



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD

1. IDENTIFICAÇÃO

Demanda		Substituição de tubulação vertical, em PVC, d=150mm, de águas pluviais bem como recuperação de tubulação em aço galvanizado localizadas no barrilete, abaixo do reservatório superior do Edifício-Sede do TRT da 14ª Região, incluindo a execução do revestimento, com fibra de vidro e Gel Coat Isofáltico NPG.
Data de proposição		15/09/21
Demandante	Unidade administrativa	Sector de Engenharia e Projetos
	Responsável	Eng. Luiz Gonzaga Mota
	E-mail	luiz.mota@trt14.jus.br
Autorização Superior	Unidade Administrativa	Diretoria-Geral
	Gestor Responsável	Romário Nunes Thaddeu
	E-mail	romario.thaddeu@trt14.jus.br

2. NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Descrição da demanda
A necessidade da substituição da tubulação vertical em PVC, DN=150mm, em parte das instalações de águas pluviais existente em dos fossos centrais do edifício-sede do TRT da 14ª Região dá-se em função da ruptura da tubulação por colapso comprometendo substancialmente o escoamento d'água.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

3. ALINHAMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO TRT14

Objetivo estratégico	Indicadores
Aprimoramento da gestão de custos	
Aprimoramento da infraestrutura	
Gerir o orçamento de forma eficiente e eficaz	
Prover o Regional de infraestrutura física adequada	

4. RESULTADOS ESPERADOS

Tipo de Resultado	Sim	Não	Detalhamento
Ganho de produtividade	X		
Redução de esforço	X		Redução no esforço de se efetuar intervenções corretivas e até a substituição do material, o que poderia se tornar mais oneroso, tendo em vista que as manutenções corretivas diminuirão drasticamente a necessidade de correções futuras em outros trechos da tubulação de escoamento de águas pluviais.
Redução de custo	X		A execução de manutenção corretiva aumenta a vida útil da tubulação vertical, diminuindo de forma considerável as intervenções corretivas futuras.
Redução do uso de recursos	X		Haverá considerável redução de recursos financeiros despendidos pelo Tribunal, a médio e longo prazos, evitando-se grandes reparos corretivos, atuando-se prioritariamente no manutenção das instalações de águas pluviais



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

Melhoria de controle		X	
Redução de riscos	X		A substituição da tubulação de PVC danificada, bem como o reparo na tubulação em ferro galvanizado no barrilete abaixo da caixa d'água superior, deverão ser executados com urgência, haja vista o iminente início do período invernosíssimo muito severo nesta região amazônica, pois caso não ocorra, haverá vazamento d'água do percurso existente no terraço, 7º andar do edifício-sede até o sub-solo vindo a danificar mobiliário, equipamentos e demais materiais, causando prejuízo ao erário.
Determinação legal	X		
Determinação administrativa		X	
Outro (especificar)			

5. PROCESSOS DE TRABALHO IMPACTADOS

Não aplicável.

6. RECURSOS E FONTES

Previsão de investimentos	
Descrição	Valor Total Estimado
Substituição de tubulação vertical, em PVC, d=150mm, de águas pluviais bem como recuperação de tubulação em aço galvanizado localizadas no barrilete, abaixo do reservatório superior do Edifício-Sede do TRT da 14ª Região, incluindo a execução do revestimento, com fibra de vidro e Gel Coat Isofáltico NPG.	R\$ 2.414,00
Previsão legal orçamentária: Recursos consignados no orçamento da Justiça do Trabalho - Exercício 2021.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

Nome do Integrante da Equipe de Planejamento	Nome do Fiscal do Contrato e do Substituto
Eng. Luiz Gonzaga Mota	Eng. Luiz Gonzaga Mota (fiscal); Eng. Samurai de Figueiredo Silva (substituto)

Porto Velho, 15 de setembro de 2021.

Eng. Luiz Gonzaga Mota
Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia
Chefe do Setor de Engenharia e Projetos
(assinado digitalmente)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO



TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DE PVC E EM AÇO GALVANIZADO DANIFICADAS NO EDIFÍCIO-SEDE

Setembro/2021

Fotografia nº 1- Tubo vertical em PVC, 150mm, rompido – Águas pluviais Edifício-Sede





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO**

Fotografia nº 2 – Tubo vertical em PVC, 150mm, rompido – Águas pluviais Edifício-Sede





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO



Fotografia nº 3 – Processo de oxidação tubulação metálica do barrilete



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº /2021-CSIL
 SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, D=150MM e REPARO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA NO BARRILETE DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO.

LOCAL: Rua Almirante Barroso, nº 600, Mocambo - Porto Velho-RO
 Solicitamos a especial gentileza de preencher a presente cotação de preços

DESCRIÇÃO		PESSOA FÍSICA				
01.00	SERVIÇOS INICIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	TOTAL DA ETAPA (R\$)
01.01	Serviço de revestimento completo, com fibra de vidro e Gel Coat Isofitálico NPG, inclusive pintura esmalte sintético, em tubulação em aço galvanizado no barrilete existente abaixo da caixa d'água superior em concreto localizada no Edifício-Sede do TRT da 14ª Região.	m	0,50	380,00	190,00	
01.02	Trama de proteção em madeira composta por ripas, caibros e terças para proteção.	m²	8,00	44,00	352,00	
01.03	Serviço de substituição de condutores verticais de águas pluviais, d=150mm, inclusive conexões, luvas de correr, juntas elásticas, localizado entre o 2º e o 4º pavimento do fosso central do edifício-sede do TRT da 14ª Região, incluindo o isolamento e a sinalização do entorno onde será realizado o trabalho, o estabelecimento de pontos de ancoragem, utilização de equipamentos de proteção coletiva e individual, conforme NR-35 do Ministério do Trabalho.	m	12,00	156,00	1.872,00	
Valor total deste orçamento.....						R\$ 2.414,00

OBSERVAÇÕES:

a) A presente cotação deverá ser enviada à CSILS do TRT-14ª Região através do e-mail engenharia@trt14.jus.br, ou entregue na mesma seção, no endereço constante no rodapé desta cotação.

IMPORTANTE:

Nos casos de atraso e inexecução parcial ou total do presente objeto, a contratada estará sujeita às aplicações das sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/1993 e art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, entre as quais:
 1 - multa de mora de 0,5% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços (conforme o caso), calculada sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 15%, que corresponde a até 30 dias de atraso;
 2 - multa compensatória de 10% aplicada no caso de:
 a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução total ou parcial da contratação;
 b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material ou prestação dos serviços (conforme o caso).

Fone para contato... (69) 99222-7312

Nome do responsável pela cotação... ORISMILDE MARQUES DA SILVA

E-mail da empresa

Validade da proposta (não inferior a 45 dias)... 30 dd.

Prazo de entrega... Imediato

Conta corrente da empresa... 63768-2 (C/P)

Agência... 2748 OP: 013

Banco... CAIXA

Data... 14 / 09 /2021.

Assinatura do responsável... Marques da Silva

CPF: 689.391.592-68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE LICENCIAMENTO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1828733208

NOME
ORISMILDE MARQUES DA SILVA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
245541 SSP RO

CPF DATA NASCIMENTO
689.391.592-68 14/03/1958

FILIAÇÃO
JOSE MARQUES FERNANDES
FRANCISCA HONORIO DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
00622436460

VALIDADE
13/08/2024

1ª HABILITAÇÃO
17/04/1998

OBSERVAÇÕES
A

Orismilde Marques da Silva

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
14/08/2019

Nell Aldrin Faria Gonzaga
 Diretor Geral - DETRAN/RO

ASSINATURA DO EMISSOR

86194061228
 RO708758411

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1828733208

RONDÔNIA

DE ACAL AP AVANCE ES GO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº /2021-CSIL

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, D=150MM e REPARO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA NO BARRILETE DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO.

LOCAL: Rua Almirante Barroso, nº 600, Mocambo - Porto Velho-RO

Solicitamos a especial gentileza de preencher a presente cotação de preços

PESSOA FÍSICA

01.00	SERVIÇOS INICIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	TOTAL DA ETAPA (R\$)
01.01	Serviço de revestimento completo, com fibra de vidro e Gel Coat Isofitálico NPG, inclusive pintura esmalte sintético, em tubulação em aço galvanizado no barrilete existente abaixo da caixa d'água superior em concreto localizada no Edifício-Sede do TRT da 14ª Região.	m	0,50	400,00	200,00	
01.02	Trama de proteção em madeira composta por ripas, caibros e terças para proteção.	m²	8,00	80,00	640,00	
01.03	Serviço de substituição de condutores verticais de águas pluviais, d=150mm, inclusive conexões, luvas de correr, juntas elásticas, localizado entre o 2º e o 4º pavimento do fosso central do edifício-sede do TRT da 14ª Região, incluindo o isolamento e a sinalização do entorno onde será realizado o trabalho, o estabelecimento de pontos de ancoragem, utilização de equipamentos de proteção coletiva e individual, conforme NR-35 do Ministério do Trabalho.	m	12,00	200,00	2.400,00	
Valor total deste orçamento.....						3.240,00

OBSERVAÇÕES:

a) A presente cotação deverá ser enviada à CSILS do TRT-14ª Região através do e-mail engenharia@trt14.jus.br, ou entregue na mesma seção, no endereço constante no rodapé desta cotação.

IMPORTANTE:

Nos casos de atraso e inexecução parcial ou total do presente objeto, a contratada estará sujeita às aplicações das sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/1993 e art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, entre as quais:

1 - multa de mora de 0,5% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços (conforme o caso), calculada sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 15%, que corresponde a até 30 dias de atraso;

2 - multa compensatória de 10% aplicada no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material ou prestação dos serviços (conforme o caso).

Fone para contato..... 99202-5904

Nome do responsável pela cotação..... GERALDINO GARCIA

E-mail da empresa

Validade da proposta (não inferior a 45 dias)..... 30 dias

Prazo de entrega..... 5 dias

Conta corrente da empresa 7131-6

Agência..... 0632

Banco..... CEF - CAIXA ECONÔMICA

Data..... 14 / 09 /2021.

Assinatura do responsável..... Geraldino Soares Garcia

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
GERALDINO SOARES GARCIA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

729018 SSP PR

CPF

482.019.799-15

DATA NASCIMENTO

10/09/1960

PLIAÇÃO

JOAQUIM GARCIA DUARTE

AMAZILDE SOARES GARCIA

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

00959178808

VALIDADE

10/08/2021

1ª HABILITAÇÃO

25/11/1986

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1298680956

OBSERVAÇÕES

A

Geraldino Soares Garcia

LOCAL

PORTO VELHO , RO

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO

11/08/2016

José de Albuquerque Cavalcante
José de Albuquerque Cavalcante
Diretor Geral do DETRAN/RO

57661544965
RO703585878

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR

1298680956

DETRAN - RO (RONDONIA)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº /2021-CSIL

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, D=150MM e REPARO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA NO BARRILETE DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO.

LOCAL: Rua Almirante Barroso, nº 600, Mocambo - Porto Velho-RO

Solicitamos a especial gentileza de preencher a presente cotação de preços

PESSOA FÍSICA

01.00	SERVIÇOS INICIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	TOTAL DA ETAPA (R\$)
01.01	Serviço de revestimento completo, com fibra de vidro e Gel Coat Isofitálico NPC, inclusive pintura esmalte sintético, em tubulação em aço galvanizado no barrilete existente abaixo da caixa d'água superior em concreto localizada no Edifício-Sede do TRT da 14ª Região.	m	0,50	450,00	225,00	
01.02	Trama de proteção em madeira composta por ripas, caibros e terças para proteção.	m²	8,00	60,00	480,00	
01.03	Serviço de substituição de condutores verticais de águas pluviais, d=150mm, inclusive conexões, luvas de correr, juntas elásticas, localizado entre o 2º e o 4º pavimento do fosso central do edifício-sede do TRT da 14ª Região, incluindo o isolamento e a sinalização do entorno onde será realizado o trabalho, o estabelecimento de pontos de ancoragem, utilização de equipamentos de proteção coletiva e individual, conforme NR-35 do Ministério do Trabalho.	m	12,00	220,00	2.640,00	
Valor total deste orçamento.....						3.345,00

OBSERVAÇÕES:

a) A presente cotação deverá ser enviada à CSILS do TRT-14ª Região através do e-mail engenharia@trt14.jus.br, ou entregue na mesma seção, no endereço constante no rodapé desta cotação.

IMPORTANTE:

Nos casos de atraso e inexecução parcial ou total do presente objeto, a contratada estará sujeita às aplicações das sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/1993 e art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, entre as quais:

1 - multa de mora de 0,5% por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços (conforme o caso), calculada sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 15%, que corresponde a até 30 dias de atraso;

2 - multa compensatória de 10% aplicada no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material ou prestação dos serviços (conforme o caso).

Fone para contato..... (69) 99313-7039

Nome do responsável pela cotação Pedro Alves Lima

E-mail da empresa

Validade da proposta (não inferior a 45 dias) 30 dias

Prazo de entrega..... imediato

Conta corrente da empresa 7388-1

Agência..... 5885-8

Banco..... BANCO DO BRASIL S/A

Data... 14./ 09 /2021.

Assinatura do responsável Pedro A Lima



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
PEDRO ALVES LIMA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
316120 SSP RO

CPF
224.402.083-53

DATA NASCIMENTO
12/12/1961

FILIAÇÃO
ROSA ALVES LIMA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04587025903

VALIDADE
25/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
13/03/2009

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1753679171

OBSERVAÇÕES

Pedro Alves Lima

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
26/12/2018

Paulo Francisco de Moraes Mota
PAULO FRANCISCO DE MORAES MOTA
Diretor Geral - DETRAN/RO

ASSINATURA DO EMISSOR

45005455633
RO707816998

PROIBIDO PLASTIFICAR
1753679171

RONDÔNIA





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA E SEGURANÇA – CSILS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS						
OBJETO : SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, D=150MM e REPARO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA NO BARRILETE DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO.						
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ORISMILDE MARQUES DA SILVA	GERALDINO SOARES GARCIA	PEDRO ALVES LIMA	MENOR VALOR APURADO
1	UND	1	R\$ 2.414,00	R\$ 3.240,00	R\$ 3.345,00	R\$ 2.414,00
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 2.414,00
VALIDADE DA PROPOSTA			30 dias	30 dias	45 dias	***-
PRAZO DE ENTREGA			Imediato	5 dias	30 dias	***-

Porto Velho/RO, 15 de Setembro de 2021.

LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciário / CSILS



PODER JUDICIÁRIO DA UNÃO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

MANIFESTAÇÃO

Considerando o rompimento de parte da tubulação de águas pluviais, em PVC, DN=150mm, existentes no fosso central do edifício-sede, a uma altura aproximada de 25 metros, ver fotografias em anexo;

Considerando que a tubulação acima descrita coleta e encaminha as águas provenientes de chuvas num percurso vertical de, aproximadamente, 36(trinta e seis) metros, necessitando pois de sua substituição com a urgência que o caso requer, haja vista que, caso não ocorra, haverá vazamento d'água do percurso existente no terraço, 7º andar do edifício-sede até o sub-solo vindo a danificar mobiliário, equipamentos e demais materiais, causando prejuízo ao erário.

Considerando que um pequeno trecho da tubulação hidráulica em aço galvanizado, DN=1.1/2", localizadas no barrilete, abaixo do reservatório superior do Edifício-Sede do TRT da 14ª Região, encontra-se no início de um processo avançado de corrosão, necessitando pois de reparos, incluindo a execução do revestimento, com fibra de vidro e Gel Coat Isofitálico NPG, ver fotografias em anexo;

Encaminhamos o Documento de Oficialização de Demanda, bem como cotações de preços de 3(três) pessoas físicas especializadas visando a execução dos serviços de substituição de parte da tubulação em PVC das instalações de águas pluviais e ainda execução de reparos em parte da tubulação em aço galvanizado no barrilete do edifício-sede do TRT da 14ª Região.

Por fim e considerando o valor da contratação e a necessidade de efetuarmos o quanto antes os reparos necessários nas instalações de águas pluviais e hidráulicas, devido ao seu rompimento e estado de oxidação, submetemos o assunto à análise e superior deliberação com vistas à execução dos serviços necessários, ao nosso entendimento, por dispensa de licitação, haja vista mostrar-se um procedimento legalmente viável e configurar-se numa boa solução;

Era o que tínhamos a informar.

Porto Velho/RO, 15 de setembro de 2021.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
Chefe do Setor de Engenharia e Projetos