PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

PREGAO ELETRACA)NICO N° 020/2018
PROCESSO ADM. ELETRONICO PROAD N° 27049/2018

TIPO

Menor Preco

BASE
LEGAL

O Procedimento licitatério obedecera a Lei n° 10.520/2002 (Institui a
modalidade de licitacdo pregdo eletrbnico); Lei n° 8.666/1993 (institui
normas para licitagdes e contratos); Lei n° 8.078/90 (Dispde sobre a
protecdo do consumidor); Lei Complementar n°® 123/2006 (Institui o
Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o
pregado, na forma eletronica) e Decreto n® 8538/2015 (Regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas
contratagcdes de bens, servigos e obras), bem como as Instrugdes
Normativas/MARE n° 05/1995 (Procedimentos destinados a implantagao
e operacionalizagdo do SICAF-SIASG) e n° 01/2001 (Altera dispositivos
da Instru¢do Normativa MARE n° 5 , de 21 de julho de 1995).

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de reforma no
Edificio-Sede do TRT da 142 Regidao e no Férum Trabalhista de Porto
Velho/RO, conforme especificacdes detalhadas no Termo de Referéncia
(Anexo | do Edital).

LICITACAO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPACAO DE ME's E EPP's, conforme art. 6°
do Dec. N° 8538/2015.

() SIM (XX ) NAO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia: 07 de junho de 2018

Hora: 11h00 (onze

INICIO DA DISPUTA DE PRECOS

Dia: 07 de junho de 2018

Hora: 11h30m

Endereco eletrénico: www.licitacoes-e.com.br

FORMALIZACAO DE CONSULTAS E EDITAL:

-www.trt14.jus.br (Consultas/Licitacbes/2018/Pregao);
- www.licitacoes-e.com.br

- email p/esclarecimentos: pregoeiro@trt14.jus.br
- Telefone: (0Oxx) 69-3218-6431 - Secéao de Licitagbes e Pregoeiros



http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregoeiro@trt14.jus.br
http://www.licitacoes-e.com.br/

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

EDI]’AL
PREGAO ELETRONICO N° 20/2018
Processo Administrativo Eletronico PROAD N° 27049/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido, por meio de seu Pregoeiro, ao final
firmado, torna publico o presente edital de licitacdo, a qual realizar-se-a na modalidade
pregao, forma eletrénica, observando-se a Lei n° 10.520/2002 (Institui a modalidade de
licitagcdo pregao eletrénico); Lei n® 8.666/1993 (institui normas para licitagées e contratos);
Lei n°® 8.078/90 (Dispde sobre a protecdo do consumidor); Lei Complementar n° 123/2006
(Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o
pregao, na forma eletrbnica) e Decreto n° 8538/2015 (Regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas contratagcdes de bens,
servicos e obras), bem como as Instrugbes NormativassMARE n° 05/1995
(Procedimentos destinados a implantagdo e operacionalizagdo do SICAF-SIASG) e n°
01/2001 (Altera dispositivos da Instrugdo Normativa MARE n° 5, de 21 de julho de 1995).
conforme as especificagdes e condi¢cdes a seguir:

1.0 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregédo Eletrbnico tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para execucao de reforma no Edificio-Sede do TRT da 142 Regido € no
Férum Trabalhista de Porto Velho/RO, conforme especificagdes detalhadas no Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital).

1.2 — Tipo Menor Preco.
1.2.1 - Regime de empreitada por pre¢o unitario.

1.3 - Poderao participar da licitagdo quaisquer licitantes interessados que comprovem
possuir os requisitos minimos de qualificagdo e cujo objeto social da empresa, expresso
no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compativel com o objeto da
licitagdo (TCU Acérdao 642/2014 — Plenario — TC 015.048/2013-6).

1.4 — Empresas que participarem deste edital, que praticarem, injustificadamente, ato
ilegal tipificado no art. 7° da Lei 10.520/2002, a Administracdo instaurara processo
administrativo para apurar as condutas das empresas (TCU - Acérdao n° 754/2015 —
Plenario) c/c com as San¢des Administrativas previstas no item 21.0 do edital, sendo que,
constituem-se indicios de fraude a licitagoes:

a) licitante desclassificado por n&o atender as condi¢des do edital ou por n&o honrar sua
proposta, especialmente quando tenha apresentado o menor lance;

b) licitante com repeticdo e/ou numero de reincidéncia elevada quando da
desclassificacdo por ndo atender as condi¢cdes do edital ou por nao honrar sua proposta,
especialmente quando tenha apresentado o menor lance;

c) inexisténcia de |justificativa plausivel para o comportamento que levou a
desclassificacdo, como, por exemplo, apresentou proposta com preco inexequivel, ndo
atendeu ao chamado para apresentar a documentagao ou pediu para ser desclassificado
0 que equivale a ndo manutencgao da proposta;

d) Declaragao falsa de que cumpre os requisitos de habilitagao;

e) existéncia de empresas com socios em comum ou assemelhados participando de um



mesmo item de determinado pregéo, especialmente quando a participacdo societaria
ocorrer na empresa a qual o objeto foi adjudicado e na que foi desclassificada;

e.1) empresas com sécio em comum) por si sé ja é suficiente para configurar fraude a
licitacao.

f) empresa licitante atuando como 'coelho’, ou seja, reduzindo os pregos a fim de
desestimular a participacdo de outros licitantes na etapa de lances, desistindo
posteriormente do certame para beneficiar a outra empresa que esteja participando do
conluio, que, por sua vez, acaba sendo contratada sem ter apresentado a melhor
proposta, provocando, assim, prejuizo para a Administragao.

1.4.1 - Atos lesivos contra Administragao Publica Nacional ou Estrangeira - Lei n°® 12.840,
de 1° 08/2013 (Lei anticorrupgao - Dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou
estrangeira, e da outras providéncias).

1.5 — Observado os principios da razoabilidade e proporcionalidade podera ser aplicada a
empresa licitante as sancdes previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

1.6 - A presente licitagao nao é exclusiva para a participacdo de microempresas - ME's e
empresas de pequeno porte — EPP's, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006 e art.
6° do Decreto n° 8538/2015.

2.0 - DOTACAO ORGAMENTARIA

2.1 - As despesas com o0 pagamento estdo previstas no Programa: 96895 — Apreciagao
de Causas na Justica do Trabalho — Despesas Diversas - Fonte: 0100000000 — Elemento
de Despesa: 339039 — Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica.

3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTAE INICIO DA SESSAO

3.1 - As propostas comercias para os lotes deverdo ser encaminhadas até o dia 7 de
junho de 2018, tendo como horario limite 11:00 horas.

3.2 — A fase de lances do presente certame tera inicio no dia 7 de junho de 2018, tendo
como horario limite 11h:30m.

3.3 - A proposta registrada previamente no sistema licitagoes-e do Banco do Brasil,
devera conter, imprescindivelmente, elementos de identificacdo e demais especificagdes
necessarias a identificagdo do objeto ofertado.

3.4 - Todas as referéncias de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados
na Sessao Publica, observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF.

4.0 - DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAGCAO

4.1 - Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatério,
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

a) constituidos sob a forma de consércio;

b) em cumprimento de penalidade de suspensao temporaria de participar em licitagdes,
imposta por este Tribunal (TCU, Acérdao 2242/2013 — Plenario, TC 019.276/2013-3);



c) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragcao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

d) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial,

e) Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

f) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da
Lei n® 9.605/98 (Dispbe sobre as sang¢des penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente);

g) as Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OPSCIP, conhecidas
como ONGS de participarem em processos licitatérios promovidos pela Administracao
(Acordao TCU n° 746/2014 — Plenario — (TC-021.605/2012-2).

h) tenham funcionario ou membro da Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da
142 Regidao, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsavel técnico (art. 9,
caput da Lei n° 8.666/93).

5.0 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para acesso ao sistema eletrénico utilizado para a realizacdo deste certame (BB
Licitagbes Eletrénicas), os interessados em participar do presente pregéo, deverao dispor
de chave de identificagdo e senha de acesso, pessoais e intransferiveis, obtidas apos
cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agéncias sediadas no
pais ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1°, Art. 3°, do Decreto 5.450,
31/05/05).

5.1.2 — O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citados, seréao os
estipulados pelo Banco do Brasil S/A, os quais poderao ser consultados também por
meio do endereco eletrbnico: www.licitacoes-e.com.br.

5.2 — O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRT-14? Regiédo responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3°, §5°, do
Dec. 5.450/05.

5.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico, implica na responsabilidade legal do licitante e a presuncdo de sua
capacidade técnica para realizagdo das transag¢des inerentes ao presente pregao, nos
termos do art. 3°, §6°, da Lei n°® 8.666/93.

6.0 — DA PARTICIPAGAO
6.1 - A participagdo no certame se dara por meio do encaminhamento de proposta de

precos, exclusivamente por meio do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, pela
empresa devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se as datas e



horarios estabelecidos no item 3.0 deste Edital.

6.2 — O tempo normal da disputa sera de 05 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado
para maior critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo aleatério
(tempo randémico), o qual sera de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da
disputa.

6.3 — Em caso de desconexdo com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregao,
o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances até o retorno do Pregoeiro a sessao, sem prejuizo dos atos realizados.

6.4 - Quando a desconexdo acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessédo do pregéo sera suspensa, tendo reinicio somente apdés comunicagao
expressa aos participantes pelo pregoeiro, por meio do proprio sistema BB Licitagbes
Eletronicas.

7.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro classificara antes do inicio da disputa de precos, os licitantes cujas
propostas atendem as especificagbes constantes neste Edital.

7.2 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro podera encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagdo, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes das previstas neste Edital
(art. 24, §§ 8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

7.3 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital.

7.4 - O pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise
das propostas e documentacio, devendo os licitantes atenderem as solicitagdes no prazo
estipulado pela autoridade.

8.0 - DA PROPOSTA

8.1 - A empresa vencedora na sessao eletronica devera, apos o encerramento da sessao

publica, encaminhar em até 02 (dois) dias uUteis ao Pregoeiro deste TRT-14? Regiéo,
via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br, sob pena de desclassificagdo, 0s seguintes

documentos:

a) Proposta comercial e planilhas.

b) Documentos de Habilitagcao;

c) Certidoes;

d) Declaragdes conforme os Anexos do edital.

8.1.1 — Somente enviar os ORIGINAIS (Proposta comercial/planilhas, documentos de
habilitagdo e as declarag¢des), quando solicitados pelo Pregoeiro, através do (chat) e/ou
mail pregoeiro@trt14.jus.br.

8.1.2 - Apds, solicitacdo dos originais, a empresa licitante tera prazo de 05 (cinco) dias

corridos, para encaminhar via SEDEX ou outro meio de eficiéncia e rapidez similares, ao
Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regidao - Secao de Licitacbes e Pregoeiros, com
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endereco na Rua Almirante Barroso, 600 — Bairro Mocambo — Porto Velho/RO — CEP
76.801.901.

8.1.3 — Em caso de desclassificagdo do primeiro colocado, os licitantes serao
convocados pelo Pregoeiro, através do canal de comunicagdo (chat), na ordem de
classificagdo, correndo o prazo de 02 (dois) dias uteis para o envio da proposta
comercial, dos documentos de habilitacdo e das declaragdes ou quaisquer outros
documentos, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br , sob pena de desclassificacao.

8.2. - A proposta devera conter ainda:

a) as especificacdes claras e precisas do objeto deste PREGAO para sua melhor
identificacao;

b) preco unitario e/ou total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-
se apenas duas casas decimais apos a virgula (Lei n°® 9.069/95), os quais deveréao
compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciarios,
taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratagéo.

c) A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da proposta comercial devidamente
consolidada, nos termos deste Edital;

d) Razao social do proponente ou nome (CNPJ ou CPF, enderecgo, telefone, fax e, se
houver, endereco eletrénico (e-mail);

e) Indicagdo do banco, agéncia (cédigo e endereco) e numero da conta corrente, para
fins de pagamento, caso a empresa seja a vencedora;

f) O representante legal da empresa licitante (nome, cargo, RG, CPF, estado civil e
endereco residencial e e-mail);

8.2.1 - Nao sera admitida a alteracédo posterior da proposta registrada previamente no
sistema eletronico, devendo a proposta comercial escrita, corresponder aquela registrada
e vencedora do certame, sob pena de desclassificagdo, salvo devidamente justificado e
cujas caracteristicas sejam iguais ou superiores a proposta original ofertada.

9.0 - DA HABILITACAO

9.1 - A empresa vencedora na sessao eletrbnica devera, simultaneamente com sua
proposta comercial (item 8.1), encaminhar ao Pregoeiro deste TRT-14? Regido, para fins
de verificagdo quanto sua habilitagdo os seguintes documentos:

9.1.1 - Habilitagao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores;
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c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de
diretores em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, bem como ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2 - Regularidade Fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

c) Certiddao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido-
CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

d) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo- FGTS,
mediante a apresentagdo do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Publica Estadual e Municipal (Certidoes
Negativas de Tributos Estadual e Municipal, expedidas pelas Secretarias de Fazendas do
Estado e do Municipio);

f) Certiddo Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.

f1) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situagao real da licitante, ou seja, a CNDT
mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdédo n°® 6571/2012 — TCU — 22
Camara).

Paragrafo unico — As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006, Lei Complementar n° 147/2014) e Decreto n° 8538/2015,
estdo amparadas, somente, em relacdo a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

| — As ME e EPP, que ofertarem o menor pre¢o deverdo apresentar
TODA A DOCUMENTACAO EXIGIDA NA HABILITACAO, inclusive a regularidade fiscal
(Subitem 9.1.2 (alineas a, b, ¢, d, e, f do edital), mesmo havendo alguma restricdo na
comprovacao.

Il - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal
apresentada ao pregoeiro, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragao publica.

9.1.2.1 — Licitante em situacdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) podera apresentar a Declaracdo do SICAF, que substitui os
documentos abaixo, desde que os documentos, constem expressamente da Declaragao,
0s quais estao relacionados:

a)HABILITAGAO JURIDICA
b)REGULARIDADE FISCAL



-Receita Federal

-FGTS

-INSS

-Regularidade Trabalhista
-Regularidade Fiscal Estadual/Distrital
-Regularidade Fiscal Municipal

c)QUALIFICAQAO ECONOMICA-FINANCEIRA.
-Indices Calculados (SG, LG, LC)
-Patriménio Liquido

9.1.2.2 - Licitante com cadastro desatualizado em quaisquer documentos (subitem
9.1.2.1) no sistema de cadastramento - SICAF, devera apresentar a Declaragédo do
SICAF e a documentacdo avulsa de comprovacdo de regularidade, devidamente
atualizada.

9.1.2.3 — Demais Certidao e Declaragoes:

a) Certiddo negativa de faléncia, insolvéncia, concordata, recuperagédo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa juridica ou
empresario individual, com validade dentro da abrangéncia da data de abertura do

certame licitatorio.

b) As DECLARAGOES exigidas nos Anexos do edital.

9.1.3 - Qualificagao Técnica:

a) 1. QUANTO A CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL

a) Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugao de obra, em edificios publicos ou privados comerciais, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto do presente Termo de Referéncia;

a1l — Em qualquer fase da licitagédo, podera ser feita a promogéo de diligéncia, destinada
a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo (art. 43, § 32 da Lei 8.666/93).

2. QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

a) Certidao de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual deverao constar os
nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a
serem executados;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federagéo, devera comprovar visto
no CREA ou CAU/RO no verso da Certidao.

b) Comprovacédo de aptiddo técnica, consistente na apresentagcdo de uma ou mais
certidoes de acervo técnico, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais
que exercerao a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execug¢ao de pelo
menos uma obra ou servigo com caracteristicas com o objeto do Termo de Referéncia.



b1) Sendo o profissional indicado so6cio da licitante, bastara apresentar cépia do ato
constitutivo da sociedade.

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execug¢ao dos servigos
nao seja sécio da licitante, quando da assinatura do contrato, devera apresentar a
copia da ficha de registro de empregado ou do contrato particular de prestacdo de
servigos ou, ainda, outro documento idéneo da comprovagao do vinculo (Acordao TCU
800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicagcdo de engenheiros civis ou arquitetos como
responsaveis técnicos pelos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

c) Declaragdo dos profissionais aceitando o exercicio da fungédo de responsavel técnico
pelos servigos;

c1) Os profissionais com atribuicdes pertinentes para exercerem a fungcao de responsavel
técnico somente poderado assumir tal condigao relativamente a uma licitante.

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para
exercer tal funcao.

d) DECLARACAO da licitante indicando as instalacdes, do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

OBSERVACOES:

1) Atestado de Visita - As visitas poderdo ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com
o chefe da Secao de Obras, Servicos e Manutencgao Predial, a seguir discriminado:

Endereco gzn? di: Telefone e-mail
Rua Almirante Samurai de
322-:;%060:6 o gli?v?ﬁﬁiz (069) 3218-6482 | engenharia@trt14.jus.br
Velho/RO Gonzaga Mota

1.1) O Atestado de Visita devera ser emitido pelos Chefes da Secéo de Obras, Servigcos e
Manutengédo Predial ou Segdo de Engenharia e Projetos, certificando que a licitante
tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes sobre os locais pertinentes a
execucao dos servicos, fazendo constar do Atestado o nome do representante da licitante
que efetuou a visita;

2) Caso o visitante ndo seja socio da licitante ou o profissional indicado como
responsavel técnico para a execuc¢ao dos servicos, devera apresentar autorizagcéo formal
da licitante para a realizagao da visita técnica (Acérdao TCU 800/2008 — Plenario).

3) A Administracdo nao se responsabilizara pela impossibilidade material de atender aos
licitantes que n&o realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;



4) A Licitante podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita, DECLARAGAO
de que conhece as condi¢cbes do local onde os servigos serdao executados (Art. 18,
Resolucdo 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).

9.1.4 - Qualificagao Econémico-Financeira:

1) balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis

e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta, que permitam aferir a condigao
financeira da empresa licitante.

a) ME e EPP (Balanco e Demonstracbes Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista/contador e pelo proprietario da empresa, registrados em livro préprio (com
balanco inserido) e autenticado na Junta Comercial (autenticagcdo em todas as paginas),
da sede ou do domicilio do licitante;

b) Sociedade com natureza juridica limitada (balango e as demonstracdes contabeis,
devidamente registrados em livro proprio (com balango inserido), autenticado na Junta
Comercial da sede ou em Cartério competente do domicilio do licitante (autenticagdo em
todas as paginas), de acordo com a sua atividade econémica (venda de bens ou venda
de servigos);

c) Sociedades Civis (balanco e as demonstracbes contabeis, devidamente registrados
em livro proprio (com balango inserido), autenticado em Cartério competente
(autenticacao em todas as paginas);

d) empresa que iniciar suas atividades no mesmo ano corrente devera apresentar
balanco de abertura e a demonstragao contabil, com as assinaturas do representante
legal da empresa e do técnico/contador responsavel pela contabilidade;

e) As sociedades anénimas (balango patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo
exercicio social (Lei n°® 6.404/1976) devem ser, cumulativamente:

a) registrados e arquivados na junta comercial;

b) publicados na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal,
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia;

c) publicados em jornal de grande circulacao editado na localidade em que esteja situada
também a sede da companhia.

2) A licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis (SG, LG e LC), extraidos
do ultimo balango ou referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagao
da situagao financeira das empresas:

a - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacgdes a curto prazo.

b - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c- Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no
caso de faléncia.



LC= Liquidez Corrente — superior a 1
LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1

Sendo,

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= _ Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

AC = Ativo Circulante

AT= Ativo Total

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

9.1.4.1 - A licitante arrematante com resultado em quaisquer dos indices contabeis (SG,
LG e LC) igual ou menor que 1,0 (um), devera comprovar o patriménio liquido minimo de
10% do valor estimado da contratagao.

9.1.4.1.1 - Acomprovacgao dos indices contabeis (SG, LG e LC) devera ser feita mediante
apresentacao de documento assinado por profissional legalmente habilitado, desde que
nao seja possivel a obtengao dessa informagao no cadastro deste Tribunal ou no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF.

9.2 - As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deverao apresentar
Declaragao esclarecendo tal situacao, para fins de aplicacdo da Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006 e Dec. 8538/2015.

9.3 - Os documentos exigidos para habilitacdo poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de coépia autenticada por cartério competente ou por servidor da
administragdo ou publicagdo em érgédo da imprensa oficial, nos termos do art. 32 da Lei
8.666/93. As copias deverao ser apresentadas perfeitamente legiveis.

9.4 - As ME's e EPP's deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
habilitagdo, inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes
apresentem alguma restricdo, caso em que, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contados da declaragao de vencedor, para a regularizagdo do(s) documento(s),
podendo tal prazo ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracao.

9.4.1 - A nao comprovacao da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido,
implicara na decadéncia do direito da primeira colocada, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.

9.5 — Durante a fase de habilitagao, o Pregoeiro podera consultar:



a) sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes, para verificar as
condigbes de habilitacdo das licitantes (SICAF, Tributos Federais, Estaduais e
Municipais, CNDT e no Sistema de Emissao de Certiddes Negativas de efeitos sobre
faléncia, recuperacao judicial ou recuperagédo extrajudicial pelo distribuidor da sede da
licitante, via internet (§ 4°, art. 25, do Decreto 5.450/05).

b) sitio da CGU - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas a existéncia
de registros impeditivos de contratagdo (www.portaltransparencia.gov.br);

c) sitio do CNJ — Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta).

d) Lista de inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

e) sitio Portal Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas
e outros);

el - Pesquisas nos sistemas informatizados da Administragcdo Publica (Siafi, Siasg,
ComprasNet) acerca do faturamento bruto em cada ano-calendario das ME e EPP, nos
termos do LC 123/2006.

9.6 - Os documentos de habilitacdo deverao estar em nome da licitante:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto
aqueles para os quais a legislagcdo permita ou exija a emissdo apenas em nome da
Matriz.

9.7 - Serao inabilitados os licitantes que ndo cumprirem plenamente as exigéncias
estatuidas neste Edital.

9.8 - Da sesséo lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes, sendo assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Ordenador de Despesas.

10.0 - DANEGOCIAGAO

10.1 - Apd6s o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro encaminhara contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, através do chat
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratagdo, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes das
previstas neste Edital (art.24, §§8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

10.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema licitacoes-e (chat) do Banco do
Brasil, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.3 — Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverdo consultar regularmente o
sistema licitacoes-e do Banco do Brasil para verificar se foi declarado o vencedor e se
esta liberada a opgao para interposi¢ao de recurso.

11 - DAHOMOLOGAGAO
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11.1 - Apds a adjudicacdo do objeto do certame ao licitante vencedor, a Administragcao
procedera a analise quanto a regularidade do processo licitatério, podendo homologa-lo.

11.2 - O TRT-142 Regido publicara a homologagao do processo licitatorio, na forma de
extrato, no Diario Oficial da Unido e Diario Eletrénico do TRT-142 Regiao.

12.0 - DA CONTRATAGCAO

12.1 — O licitante adjudicatario podera ser convocado oficialmente para assinar o contrato
el/ou retirar a nota de empenho, devendo comparecer no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados a partir do recebimento da comunicacao oficial, podendo o referido prazo
ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao (art. 64, §1°,
da Lei 8.666/93).

12.2 - Decorridos os prazos acima citados e, ndo tendo a empresa vencedora
comparecido ao chamamento, perdera o direito a contratacdo, estando sujeita as
penalidades previstas nos subitens 1.4; 1.4.1, 1.5 e item 21.0 deste Edital

12.3 - Verificada a hipétese expressa no subitem 12.2, bem como em caso de perda dos
requisitos de habilitagcdo constantes neste Edital, serdo convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagdo e requisitos de habilitagédo (art. 27,
§3° do Dec. 5.450/05, até a efetiva contratagéo.

12.4 - Nos termos do art. 65, §1°, da Lei n°® 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras,
servicos ou compras, até 25% do valor inicial atualizado contrato, e, no caso particular de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos.

12.5 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 12.4, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

12.6 - O Licitante vencedor devera manter as condigdes estabelecidas na Resolugao
103/2012-CSJT: “N&o devera possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condi¢bes analogas as de escravo e nem ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo”.

13.0 - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

13.1 — As especificagbes Técnicas dos servigcos estdo contidas no Caderno de
Especificagdes — Anexo | do Termo de Referéncia.

14.0 — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
14.1 — Conforme especificado no item 5 do Termo de Referéncia.
15.0 —- DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

15.1 - Conforme especificado no item 6 do Termo de Referéncia.



16.0 - DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

16.1 - Conforme especificado no item 7 do Termo de Referéncia.

17.0 - PRAZO DE GARANTIA

17.1 - Conforme especificado no item 8 do Termo de Referéncia.

18.0 - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

18.1 - Conforme especificado no item 10 do Termo de Referéncia.

19.0 - DO PAGAMENTO

19.1 - Conforme especificado no item 11 do Termo de Referéncia.

20.0 - DO LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

20.1 - Conforme especificado no item 12 do Termo de Referéncia.

21.0 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - Conforme especificado no item 13.03 do Termo de Referéncia.

22.0 - DAIMPUGNAGAO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

22.1 - Até 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sess&o publica,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatério do pregao na forma eletrénica (art.
18 do Dec. 5.450/05).

22.1.1 — Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragao do edital,
decidir sobre a impugnacao no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (art. 18, § 1°, Dec.
5.450/2005).

22.2 - Até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sess&o publica,

qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos acerca da presente licitagdo, por meio
do e-mail pregoeiro@trt14.jus.br (art. 19, do Dec. 5.450/05).

22.3 - As impugnacgdes e/ou pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatério,
deverao ser dirigidos ao Pregoeiro por e-mail pregoeiro@trt14.jus.br .

22.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil,
manifestar sua intencao de recorrer.

22.4.1 - Processo Administrativo(PROAD) ficara disponivel com vista franqueada aos
interessados no Portal do TRT 14: www.trt14.jus.br

22.5 - A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importara na decadéncia desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, §1°, do
Dec. 5.450/05).
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22.6 - Para fins deste edital, declarado vencedor no sistema, o Pregoeiro abrira prazo de
24 (vinte e quatro) horas, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer.

22.7 - A partir da manifestacdo da sua intengdo de recorrer, sera concedido
automaticamente ao licitante o prazo de 3 (trés) dias para apresentar suas razdes de
recurso, em campo proprio do sistema.

22.7.1. ApOs a interposicdo das razbes, os demais licitantes poderao apresentar
contrarrazées em igual prazo e forma, comegando a contar seu prazo imediatamente do
término do prazo do recorrente, sem necessidade de intimagao.

22.8 - As razdes e contrarrazdes observarao os seguintes pressupostos recursais:

a) tempestividade

b) legitimidade recursal

c) interesse de agir

d) fundamentagao, com estrita conformidade com a motivagéo apresentada na sessao.

22.9 - Eventuais recursos sem o preenchimento dos pressupostos recursais elencados
acima, poderao ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juizo de admissibilidade e
serdo submetidos a analise da Autoridade Superior no momento da homologagao
(Acordao 1440/07, TCU).

22.10 - Ap6s o prazo de recebimento das razdes e contrarrazdes, o0 pregoeiro se
manifestara quanto aos pressupostos recursais, encaminhara os autos devidamente
informados, no prazo de até 5 dias uteis a Autoridade Superior.

2211 - Ja o acolhimento do recurso importara a invalidagdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

22.12 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios
ou quando néo justificada a intencao de interpor o recurso pelo proponente.

22.13 - Os recursos e contra razbes de recursos deverao ser dirigidos a autoridade
competente e disponibilizados através do sistema licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
ou por e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br

23.0 — DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 - A presente licitagdo n&o importara necessariamente na contratacdo da
adjudicataria, podendo a Administragcdo do TRT-14? Regido, revoga-la, no todo ou em
parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e
fundamentado, sendo dada a devida ciéncia aos licitantes, por meio de publicacdo no
orgao oficial.

23.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacado e apresentacdo de suas
propostas, ndo sendo o TRT-14? Regido, em nenhuma hipotese, responsavel por tais
custos, independentemente da conducgao ou do resultado do processo licitatério.
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23.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, observando-se o inicio em dias uteis de
expediente normal com término até as 18h00, neste TRT da 142 Regido.

23.4 — Os atos e decisoes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas
aos licitantes interessados, por qualquer meio de comunicagdo que comprove O
recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario Oficial da Uniao.

23.5 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao do Pregoeiro em contrario.

23.6 - O presente Edital encontra-se disponivel:

a) na sede do TRT-14? Regidao - Secao de Licitagdes, localizado na Rua: Almirante
Barroso, n° 600, Mocambo, 3° andar, Porto Velho/RO, telefone — (0xx) 69-3218- 6431, em
dias uteis, no horario de expediente das 8h as 14h20min, através de midia (Pen Drive,
CD-R), fornecida pelo licitante interessado;

b) no site www.trt14.jus.br — Consultas/Licitagdes/2018/Pregao;
c) no site www.licitacoes-e.com.br.
d) por solicitacédo do licitante através de e-mail pregoeiro@trt14.jus.br

23.7 Os casos omissos serdo decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposi¢oes legais e principios gerais do direito.

23.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigéncias formais nao essenciais, nao
importara o afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, conforme a prudente analise do
Pregoeiro.

23.9 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

23.10 — Fica eleito o Foro da Justica Federal 12 Instancia - Secdao Judiciaria em
Rondbnia, como unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na
execugao da presente contratagdo, com renuncia expressa por qualquer outro.

23.11 - Sao partes integrantes deste Edital os seus Anexos.

Porto Velho, 17 de maio de 2018

Célia Maria Madureira Serra
Pregoeira
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OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucéo de reforma no Edificio-
Sede do TRT da 142 Regido e no Férum Trabalhista de Porto Velho/RO, conforme
especificacdes detalhadas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

LOTE |

Item Valor Global
Descricao Estimado R$

1 |Servigos de execucdo de reforma no Edificio-Sede do TRT da 142
Regidao e no Férum Trabalhista de Porto Velho/RO, conforme| 339.674,48
especificagdes detalhadas no Termo de Referéncia (Anexo | do
Edital).

1- Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

2 — A proposta comercial, os valores unitarios e valor global da planilha de formagéo de
precos, nao poderdo ser superiores aos valores estimados na planilha de custos do
edital.

3 - O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial;

b) Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético);

c) Planilha de Composigao de Custos Unitarios dos Servigos;

d) Planilha de Composi¢ao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra;
e) Planilha de composigéo do BDI,

f) Cronograma fisico - Financeiro.




ANEXO | -DO EDITAL

TERMO DE REFERENCIA

1- OBJETO

Este termo de referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada para execucao de reforma no Edificio-Sede do TRT da 142 Regido e no
Férum Trabalhista de Porto Velho/RO, de acordo com as especificagcdes e servicos
inseridos na planilha orgamentaria e demais anexos que acompanham este documento.

2 - JUSTIFICATIVA

Considerando a intengao da administracéo deste Tribunal de efetuar
a reforma no Edificio-Sede do TRT da 142 Regido e no Férum Trabalhista de Porto
Velho/RO, de modo a dota-los de instalagcdes prediais mais adequadas, confortaveis,
seguras e acessiveis, para utilizacdo de magistrados, advogados, servidores e
jurisdicionados, visando assim a otimizag¢ao dos trabalhos e atividades desenvolvidos;

Considerando a necessidade de intervencdes construtivas em varias
partes dos referidos prédios, de modo a evitar sua deterioracdo, quais sejam: reparos em
telhamentos e rufos de coberturas e impermeabilizagao de lajes e calhas; substituicao de
portas corta-fogo danificadas; substituicido de armarios danificados que abrigam quadros
elétricos e hidrantes; construcdo de rampa de acesso ao auditério, atendendo as normas
de acessibilidade; instalacdo de pisos tateis mais resistentes nos dois prédios;
substituicdo de trechos de carpete manchados no auditério; substituicdo de portas de
madeira empenadas; substituicdo de fechaduras, tarjetas e dobradigcas de banheiro;
instalagdo de puxadores em portas de banheiros; instalagdo de bicicletarios metalicos;
instalagdo de bancadas de granitos com armarios nas copas do Edificio-Sede; instalagao
de torneiras para lavagem de banheiros; dentre outros;

Torna-se necessaria entdo a execucao de reforma no Edificio-Sede
do TRT da 142 Regiédo e no Férum Trabalhista de Porto Velho/RO, de modo a dota-los de
instalagdes prediais adequadas ao atendimento jurisdicional e otimizagédo dos trabalhos e
atividades desenvolvidas naquela unidade.

3 — QUALIFICAGAO TECNICA DO CONTRATADO

As empresas interessadas deverao apresentar no certame licitatério:
3.1. QUANTO A CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL
a) Apresentacédo de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucéo de obra, em edificios publicos ou privados comerciais, compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto do presente Termo de Referéncia;

al) Em qualquer fase da licitagdo, podera ser feita a promocgao de
diligéncia, destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo (art. 43, §

32 da Lei 8.666/93).



3.2. QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

a) Certidao de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual devera constar os
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a
serem executados;

al) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federacdo, devera
comprovar visto no CREA ou CAU/RO no verso da Certidao;

b) Comprovagdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais
que exercerao a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execug¢ao de pelo
menos uma obra ou servigo com caracteristicas compativeis com o objeto do Termo de
Referéncia;

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar
copia do ato constitutivo da sociedade;

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao
dos servigos ndo seja sécio da licitante, guando da assinatura do contrato, devera
apresentar a copia da ficha de registro de empregado ou do contrato particular de
prestacdo de servigcos ou, ainda, outro documento idéneo da comprovacido do vinculo
(Acordao TCU 800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicagdo de engenheiros civis ou arquitetos
como responsaveis técnicos pelos servigos objeto deste Termo de Referéncia;

c) Declaragdo dos profissionais aceitando o exercicio da fungdo de responsavel técnico
pelos servigos;

c1) Os profissionais com atribui¢gdes pertinentes para exercerem a fungao
de responsavel técnico somente poderdo assumir tal condicdo relativamente a uma
licitante;

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo
profissional para exercer tal fungao;

d) Declaragdo da licitante Indicando as instalagbes, do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitagcédo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

OBSERVACOES:

1) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horario de abertura da sesséo publica, desde que previamente agendadas com
o chefe da Sec¢ao de Obras, Servicos e Manutencao Predial, a seguir discriminado:

Endereco Nome do Servidor | Telefone e-mail

Rua Almirante Barroso, Samurai de (69) engenharia@trt14.jus.br




600, Mocambo, Porto| Figueirédo Silva ou

Velho/RO Luiz Gonzaga Mota 3218-6482

1.1) O Atestado de Visita devera ser emitido pelos Chefes da Secao de Obras, Servigos e
Manutencado Predial ou Secdo de Engenharia e Projetos, certificando que a licitante
tomou conhecimento de todas as informacgdes e condigdes sobre os locais pertinentes a
execucao dos servigos, fazendo constar do atestado o nome do representante da licitante
que efetuou a visita;

2) Caso o visitante ndo seja socio da licitante ou o profissional indicado como
responsavel técnico para a execugao dos servigos, devera apresentar autorizagao formal
da licitante para a realizagéo da visita técnica (Acérddo TCU 800/2008 — Plenario).

3) A Administragdo n&o se responsabilizara pela impossibilidade material de atender aos
licitantes que nao realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;

4) A Licitante podera apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, uma
DECLARACAO de que conhece as condi¢cbes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).
4 — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Ver Anexo | — CADERNO DE ESPECIFICACOES
5 - OBRIGAGOES DAS PARTES
5.01 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugdo dos servigos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condi¢bes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servigos executados pela
CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds cada medigdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagéo prevista no item anterior, para



reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servicos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

[) analisar e decidir, apés comunicacao formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagéo as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigdes, pregos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administragcao
Publica.

5.02 —- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condigdes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

C) executar os servigos no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificagdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeigbes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos 6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU, na forma da legislagdo pertinente;



g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n° 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais
de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projeto em
relagcado as normas técnicas e legislacao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugdao dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j.-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugao da
obra, em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01
Encarregado 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungédo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcdo, programacgao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execucdo dos principais servicos e fazendo visitas
periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;
[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigao da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padrédo indicado pela contratante;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucgao e até o final da obra;

o) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuigdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execugao dos servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados



a execucéao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo dos servicos objeto do Contrato, ndo
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagao ou acompanhamento da execug¢ao dos referidos
Servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execugéo dos servigos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugcado do Contrato todas as condicbes de habilitacéo e
qualificagéo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacédo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cbnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento
no edital.

6 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos deverdo estar concluidos no prazo maximo de 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
admitindo-se prorrogacdo desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

7 — CONDIGOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicagao escrita da Contratada apds a concluséo dos
mesmos.

Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisério.

8 — PRAZO DE GARANTIA
A contratada devera oferecer GARANTIA na execugao dos servicos e
responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por

eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo.

9 — CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO



Para a selegcdo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério
do menor prego, considerando-se o prego global da obra.

10 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia da contratac&o iniciara da assinatura do contrato até a
quitacdo da ultima parcela do objeto, sendo resguardada a garantia dos servigos
executados.

11 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, em até 15
(quinze) dias uteis, a contar da data de certificagao da nota fiscal/fatura/recibo pelo fiscal
da contratacdo, que deverdo vir acompanhados da Certiddo Negativa de Débitos
Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros, do Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, da
Guia da Previdéncia Social (GPS), contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servigo, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos servigos
executados e declaracdo de que a empresa mantém escrituragao contabil em dia,
fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida
declaragéao ser assinada pelo socio-gerente da empresa contratada e por contador.

A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera discriminar os
valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir acompanhada
do DAM (Documento de Arrecadagao Municipal), referente ao recolhimento do imposto
Sobre Servigos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo
de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo.

De acordo com a Instrugdo Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o
TRT — 142 Regidao nao fara a retencdo da contribuicdo previdenciaria. No entanto, a
contratada devera comprovar seu recolhimento nas épocas proprias, de acordo com a IN
MPS/SRP 03, de 14/07/05.

O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia propria
(GFIP e/lou GRPS), devendo delas constar o numero e o valor contratado.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA ou CAU/RO.

Nao serdo realizados pagamentos a Contratada sem comprovacgao
da situagdo de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente
de liquidacao qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de preco.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada n&o tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo adimplemento da obrigagéo, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM=1xNxVP



Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)/365 - |1 =(6/100)/365 - |1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A compensacgao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

12 — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos serao executados no Edificio-Sede do Tribunal Regional
do Trabalho da 142 Regido, situado na Rua Almirante Barroso, 600, Mocambo, Porto
Velho/RO e também no Foérum Trabalhista de Porto Velho/RO, localizado na Rua
Prudente de Moraes, 2313, Centro, Porto Velho/RO.

13 — OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES
13.01 — PLANILHA ORGAMENTARIA — ESTIMATIVA DE VALORES - FONTES

A planilha estimativa de custos e as especificacbes foram elaboradas
tendo como fontes bibliograficas e de consulta: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construgdo Civil e empresas do ramo de construcdo civil,
conforme planilhas anexas.

Os servigos discriminados na planilha orcamentaria sdo estimativos e
fornecidos a todos os licitantes. Estéo previstos materiais, méo de obra, encargos sociais,
inclusive transportes e preparo.

Nos precos das planilhas esta incluso o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), estimado em 25% pela adogdo dos parametros estabelecidos pelo Acérdao
TCU 2622/2013 — Plenario.

A planilha orgcamentaria fornecida devera ser preenchida pelos
licitantes com custos unitarios de cada item de servigo. E igualmente necessario o
fornecimento da planilha de Encargos trabalhistas. No entanto, os itens constantes nessa
planilha ndo s&o exaustivos. Logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que
corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item
de servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composicao.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na férmula
apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverdao estar considerados,
alem dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o
lucro.

A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] — 1]x100



Onde:

AC = Administragao Central,

SG = Taxas de Seguros e Garantias;
R = Taxa de Riscos;

DF = Despesas financeiras;

L = Lucro.

T = Despesas tributarias;

A parcela T( despesas Tributarias) devera considerar os valores de
PIS, COFINS, ISS e CPRB(Contribuicdo Previdenciaria sobre Receita Bruta).

No caso do orcamento estimado pelo TRT, foram adotados os
seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25,00%:

AC = 3,00%;
SG =0,80%
R =0,97%;
DF =0,59%;
L =6,16%.
T=10,65%;

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS =5,00% sobr,e mao de obra, considerada esta como 50% do total
— ESTE PERCENTUAL DEPENDERA DA PROPORCAO ENTRE MATERIAL E MAO DE
OBRA NA PLANILHA ORCAMENTARIA;

PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%;
CPRB =4,50%.

Cada licitante devera fazer a sua composicao do BDI, no qual
deverao incluir todas as despesas indiretas incidentes na execugao dos servicos, tais
como: Administragdo Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras, ISS,
COFINS, PIS, CPRB, bem como o Lucro.

E vedada a inclusdo no BDI de qualquer encargo a titulo de IRPF e
CSLL nos termos dos Acérdaos 950/07 e 293/08 - Plenario do TCU.

Os licitantes deverao elaborar suas propostas, levando em
consideragcao os precgos praticados no local de execucdo dos servigos, principalmente
quanto aos materiais basicos.

O valor do BDI nido devera ser apresentado incluso no item de
servico (exemplo Quadro 01), devendo constar na planilha somente ap6s apuragéo do
somatorio de todos os itens de servico.

Na Composicao do Custo Unitario deverdao constar obrigatoriamente
as seguintes informacgdes:

Nome do item de Servico;

Descricdo dos Itens de Composigao;
Unidade do item de Composicéao;
Coeficiente do item de composicéo;

Valor unitario e total do item de composicéo;



Somatdrio dos Materiais e Equipamentos;

Somatério Mao de Obra;

Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Servigo sem BDI.

Os licitantes deverao fazer a composicdo dos custos unitarios de
todos os servigos, parte integrante de sua proposta a qual devera ser remetida como
anexo pelo sistema do pregéo eletrénico.

Considerar como parametros para a elaboracdo das composicoes de
custos: SINAPI.

Quadro 01 — Exemplo de Composig¢ao dos Custos Unitario
Item de Servigo: Reboco Paulista(m?) e=25mm

Itens.d? Unidade Coeficiente Ya%p; Valor Total

Composigéao unitario
Areia Média m?3 0,0304 R$ 55,20 RS 1,68
Cimento kg 8,7600 RS 0,70 RS 6,13
Equipamentos
e Outros - - - -
Subtotal dos Materiais e Equipamentos RS 7,81
Servente h 1,35 R$ 1,95 RS 2,63
Pedreiro h 1,1 RS 2,48 RS 2,73
Subtotal da M3ao de Obra R$ 5,36
Encargos Sociais com
incidéncia sobra a Miao de 117,67% R$ 6,31 RS 6,31
Obra
Valor Total do Item de Servigo (Materiais + RS 19,48
Equipamentos + Mdo de Obra + Encargos) !

Na composigao dos custos unitarios os Encargos Sociais deverao ser
apresentados separadamente devendo os seus coeficientes ser de acordo com o quadro
02 abaixo.

Na apresentacdo da composicdo unitaria dos itens, qualquer
Coeficiente de Encargos Sociais inferior a 90,66%, devera ser acompanhado de
justificativa para apreciagdo da Comissao. A ndo apresentagédo de justificativa implicara
na desclassificacao da proposta do licitante.

QUADRO 02 - Composig¢ao dos Encargos Sociais

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%
2 FGTS 8,00%
3 Salario Educacéo 2,50%
4 SESI 1,50%
5 SENAI 1,00%
6 SEBRAE 0,60%
7 INCRA 0,20%
8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%




Subtotal 16,80%

GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,06%
2 Feriados 4,84%
3 Auxilio-enfermidade 0,93%
4 13° Salario 11,08%
5 Licenca Paternidade 0,07%
6 Faltas Justificadas 0,74%
7 Dias de chuva 1,63%
8 Auxilio acidente de trabalho 0,11%
9 Férias gozadas 11,29%
10 Salédrio Maternidade 0,03%
Subtotal 48,78%
GRUPO C Encargos sociais que ndo recebem incidéncia de A

1 Aviso prévio indenizado 7,17%
2 Aviso prévio trabalhado 0,17%
3 Férias indenizadas 3,22%
4 Depdsito rescisdo sem justa causa 5,12%
5 Indenizacdo adicional 0,60%
Subtotal 16,28%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,20%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,60%
Subtotal 8,80%
GRUPO E Encargos sociais complementares

Subtotal 0,00%
Total dos Encargos Sociais 90,66%

A planilha orgcamentaria devera ser apresentada em formato excel,
com a seguinte férmula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2),
para que nao haja diferenca na operagao inserida na coluna do Precgo Total.

Todos os licitantes deverao apresentar as seguintes planilhas:

Planilha dos Itens de Servico.

Planilha de Composic¢ao dos ltens de Servigo.

Planilha de Composigédo dos Encargos Sociais incidente sobre a M&o
de Obra.

Cronograma Fisico-Financeiro.

13.02 - DO PRECO

O pregco maximo estimado para a execucgdo total dos servicos é R$
339.674,48 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e




oito centavos).

As despesas decorrentes da contratacdo, objeto deste Projeto
Basico, correrdao por conta dos recursos consignados no or¢camento da Justica do
Trabalho de 2018.
13.03 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.03.1 - As sangbes administrativas serdo aplicadas conforme disposto na Portaria n°
663, de 15 de margo de 2013 e publicada no DEJT 142 Regido dia 18/03/2013, que
regulamenta e uniformiza o procedimento de aplicagao das san¢des administrativas:

13.03.1.1 - A inexecugédo parcial, ainda que temporaria, ou total da obrigacdo pactuada
sujeitara o contratado as seguintes san¢des (Art. 7°, da Portaria 663/13):

| - multa de mora;
Il - multa compensatoria;
[l — adverténcia;

IV - suspensao temporaria para participar em licitacdo e contratar com a Administracao,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

V — impedimento de licitar e contratar com a Unido, nas hipoéteses previstas no art. 7° da
Lei n°® 10.520/02 e quando a modalidade licitatéria for o pregéao;

VI - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

Paragrafo unico. As sangdes previstas nos incisos |, lll, IV, V e VI deste artigo poderao
ser aplicadas juntamente com a do inciso Il.

13.03.2 - Das Multas

13.03.2.1 - A multa € a sangdo pecuniaria que sera imposta ao contratado, pelo
ordenador de despesas, por atraso injustificado na entrega ou execug¢do da contratagéo,
e sera aplicada nos seguintes percentuais (Art. 8°, da Portaria n°® 663/13):

| - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigcos, calculada sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que corresponde a até 30 (trinta)
dias de atraso;

Il - multa compensatdria de 10% (dez por cento) aplicada no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execucéo total ou parcial da contratagéo;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ata de registro de pregos
ou nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, recusa parcial ou

total na entrega do material ou prestagao dos servigos.
13.03.2.2 - A multa compensatoria sera aplicada sobre a parte inadimplida, sem prejuizo



da aplicagdo da multa de mora prevista no inciso | (§ 1°, do art. 8°, da Portaria n°® 663/13);

13.03.2.3 - Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contratado, cabera a
aplicacao de multas, afastando-se a sua incidéncia nos casos em que o atraso decorreu
de fatos alheios a sua vontade e por ele inevitaveis (§ 2° do art. 8°, da Portaria n°
663/13).

13.03.2.4 - Sera automaticamente dispensada do procedimento de que trata esta Portaria
e de cobranga a mora que possa ensejar multa inferior a 0,02% (dois centésimos por
cento) do valor previsto no art. 23, inciso Il, alinea “a”, da Lei n° 8.666/93 (§3°, do art. 8°,
da Portaria n° 663/13).

14 — SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

O presente termo de referéncia foi confeccionado pelo servidor
Samurai de Figueirédo Silva, Chefe da Secao de Obras, Servicos e Manutencao Predial,
pertencente a Diretoria de Servigos de Infraestrutura, Logistica e Segurangca do TRT da
142 Regiao.

15 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A gestdo e fiscalizagdo da contratacdo sera feita pela Secao de
Obras, Servigos e Manutengcdo Predial e Secdo de Engenharia e Projetos, ambas
pertencentes a Diretoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca,
representadas pelos servidores Samurai de Figueirédo Silva (fiscal) e Luiz Gonzaga Mota
(fiscal substituto).

16 — DA SUSTENTABILIDADE - RESOLUCAO N° 103/2012-CSJT

16.1 - DAS CONDIGCOES DO TRABALHO:

a) Atendimento as normas regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto a Seguranca e
Medicina do Trabalho;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagdo a todos os trabalhadores em
saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolugao CSJT n° 98 de 20 de abril de 2012;

d) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagado dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do 6rgao;

e) A Contratada nao devera infringir as leis de combate a discriminagao de raga ou de
género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente
durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescis&o contratual.

f) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagdo, reciclagem, tratamento ou
disposicao final, em atendimento a legislagao aplicavel.



g) A Contratada devera levar em conta todas as precaucgdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparacdo de eventuais danos
causados.

16.1.1 — DEMAIS CONDIGOES

a) Comprovar, como condicdo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia
contratual, sob pena de rescisao contratual, o atendimento das seguintes condic¢des:

1. Nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢bes analogas as de escravo, instituido pela Portaria
Interministerial MTE/SDH n° 2, de12 de maio de 2011;

2. Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminagao de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo
149 do Cdodigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga
o Protocolo de Palermo) e das Convencgdes da OIT nos 29 e 105.

3. Da Resolugdo n° 131/2013 — CSJT:

a) reservar vagas para afrodescendentes nos contratos de prestagcdo de servigos
continuados e terceirizados, no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus/;

b) Contratos com mais de 10 (dez) trabalhadores vinculados, conterdo clausula contratual
prevendo exigéncia de que, no minimo, 10% (dez por cento) das vagas previstas no
respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda
a execucao contratual.

17 - CONSIDERAGCOES GERAIS

As descricdes contidas neste termo de referéncia buscam dar aos
participantes do processo licitatério subsidios a elaboracado de suas propostas e delinear
o método executivo, preco estimado dos servigos, prazo de execugdo, bem como as
exigéncias quanto a qualidade da execugao dos servigos.

As duvidas técnicas serao esclarecidas pelos Servidores: Samurai de
Figueirédo Silva e Luiz Gonzaga Mota.

Telefones de contato: (69) 3218-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 15 de maio de 2018.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Analista Judicidrio/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Segdo Obras, Servigos e Manutencdo Predial


mailto:engenharia@trt14.jus.br

ANEXO | — DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSIGOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regi&do perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regido.

O objeto da licitacdo € execucdo de reforma no Edificio-Sede do TRT da
142 Regido e no Férum Trabalhista de Porto Velho/RO

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condicbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentagédo das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regiao.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigcos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composi¢cao de pregos unitarios. Considerar-se-4a o CONTRATADO como
especializado nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagbes e acessoérios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Ronddnia e Prefeitura de
Porto Velho/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendacgdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e n&o incluidos
nos desenhos de execucao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagcdo como
se figurassem em ambos, sendo a sua execugao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados ser&o definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes,
seguido da planilha orgcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao



sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes
dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera efetuar seu préprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execucao aqui estipulado.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO
a apresentacado de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificacbes serao providenciados pelo CONTRATADO sem Onus para O
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de
acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
aplicados na obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o0 manejo
sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagao
de institui¢des reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras,
toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e
mourdes, formas, achas e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e madeira
serrada sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.



O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na
compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do
Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva
operacgao de venda.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao € o0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na execucao da
reforma no Edificio-Sede do TRT da 142 Regido e no Férum Trabalhista de Porto
Velho/RO, portanto, deverédo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de
Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto
desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica,
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificacbes ndo poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis sé poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de proteg¢ao contra incéndios determinados pelos érgédos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucgbes e zelar
permanentemente para que as suas operagbes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagaéo de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0s servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas ao redor do Edificio-Sede do
Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido e também do Férum Trabalhista de Porto
Velho/RO, e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execugao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgao
até sua definitiva aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificacdes nao desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposigbes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacgdes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacentes ao Edificio-Sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 142 Regido e do Férum Trabalhista de Porto Velho/RO.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua



inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serédo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas,
a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacbes ou outras instalacbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual refor¢co das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigcos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de
servicos (entre 7:30h e 14:30h) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAOQ, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obras como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que ndo inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.



Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacbes na obra serdao, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurangca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovagéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungédo do cronograma da obra,
em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servigcos
contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovacao formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servigcos objetos destas especificacdes e projetos, cabera
ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idonea, agrupando permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitard& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacéo de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanecga no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucéo de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente & FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incobmodo a
obra ou a vizinhanga.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢cao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento
divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.



Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagcédo, colocagao, emprego ou utilizagcao
de equipamentos de protegcdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus prec¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutengao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serédo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servigos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragdao aos servicos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servicos para a realizacdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragcdo dos valores
contratados pela substituicio de métodos e meios de produgao incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composic¢des de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14? Regido sao
instrumentos para a elaboragdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a conclusao
do servico de acordo com a especificagao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteragao de valores do CONTRATADO em funcédo das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucgao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacao, no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao
de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administragao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicoes de precos de
servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos pregos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacdo ou
utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servicos auxiliares necessarios € nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deveréao ser incorporadas nos pre¢os dos servigos, quaisquer que sejam, as



perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo TRT da 142 Regiado, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucéo do objeto da licitagao.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverao atender as
seguintes premissas: estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execugao de regularizagdo de base em condi¢des
perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12
qualidade e méo de obra especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo
a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicacbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagdes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera providenciar a Licenga da Obra, expedida
pela Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matricula da Obra no Instituto Nacional
de Seguridade Social — INSS, caso necessario.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a regularizacao
do HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS, caso necessario.

Este memorial constitui a referéncia com relagao aos servicos de execugao
de reforma no Edificio-Sede do TRT da 14? Regido e no Férum Trabalhista de Porto
Velho/RO. Servira de balizador quanto a especificagdo dos servicos e materiais
empregados na referida edificacdo, servindo de peca referencial e complementar aos
projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverao ser de primeira
qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagdo, que podera impugnar seu emprego quando
em desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados para serem
aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os
quais deverao ser submetidos a Fiscalizagédo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou
em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizacao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos
deverdo seguir as recomendacdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes,
mesmo que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos
servigos, somente poderao ser realizados apos a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orcamento, fornecidos pelo Contratante, seréo utilizados
como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com
as modificacdes e alteracdes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia
comunicag¢ao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificagoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificagées e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;



*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e as recomendagdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerdo os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretagdo dos desenhos e das
especificagbes, sera consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverao
ser analisados pela licitante que, encontrando omissao, contradi¢cdo, especificacdo ou
determinacdo que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos
técnicos ou econdbmicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do
inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por
escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas
as providéncias necessarias.

As consideracoes, informacodes, alteracdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no
Diario de Obra. As comunicagdes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo
de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA ou CAU/RO, pela execugao da obra, que se obrigara a permanecer
no canteiro de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir
a execucao dos servigcos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientacdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagdo podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

O Contratante fornecera 02 (duas) copias de cada projeto registrado no
CREA ou CAU/RO(ART de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para
aprovagao da execugado nos orgaos competentes (CREA ou CAU, Prefeitura Municipal,
Concessionarias de Servigos Publicos).

A Contratada devera entregar, ao Contratante, copia do Alvara emitido pela
Prefeitura Municipal no inicio da execugao dos servicos. A Contratada devera entregar,
ao Contratante, o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a inclusao de pessoal
que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administracdo do
canteiro, para o bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao
portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivagao, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de



protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagédo em vigor.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificacbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagbes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais,
execucao das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso as
partes das obras contratadas.

A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamacéao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagbes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalagdes provisorias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutengdo dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

Cabera a Contratada o fornecimento e colocacdo de placa de
identificacdo da obra nas dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios proprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remogao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das remocgdes e substituicdes terdo destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.



A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remogao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remogdes deverdao ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo so toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacado dos materiais de construgdo. Sera procedida periddica remocgao,
as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular
no decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administragcao
do TRT da 142 Regiao, no local da obra, para representa-lo na execug¢ao do contrato.

05.02 — PAREDES/DIVISORIAS

Havera instalacdo de parede em madeira cumuru ou similar, precedida pela
retirada de tabuas, sem retirada de entarugamento. O servico devera ser executado por
profissional habilitado, com utilizacdo de ferramentas adequadas, a fim de ser
assegurada a correta execugao, observadas as dimensdes e os alinhamentos adequados
ao local.

05.03 — ESQUADRIAS

As esquadrias das edificagcbes, assim como todas as pecgas
complementares, fechaduras, dobradigas, alavancas e puxadores,serdo fabricadas e
assentadas de acordo com os respectivos desenhos executivos do projeto arquitetdnico,
obedecendo basicamente as disposi¢cdes contidas nesta sec¢ao.

As portas internas dos serdo em madeira lisa, de 12 qualidade, nas
dimensdes apresentadas no projeto arquitetdénico. As dobradigas das portas de madeira
serao do tipo cromada, de 1?2 qualidade.

As fechaduras internas e externas serdo do linha moderna da Lockwell,
acabamento champanhe, e as tarjetas livre/ocupado das portas de banheiros da marca
IMAB, conforme fechaduras existentes atualmente.

Os batentes terdao espessura minima de 5,0 cm assentes sobre tacos de
madeira chumbados na alvenaria com argamassa de areia:cimento 3:1. A largura dos
batentes devera ser compativel com a espessura da parede acabada. As
guarnigdes(alisares) deverdo ser de madeira compativel com a madeira do portal e
largura de 5,0 cm.

Todas as esquadrias deverao ser colocadas por profissionais habilitados,
com utilizacdo de ferramentas adequadas,a fim de ser assegurado um servigo de acordo
com a boa técnica e normas do fabricante. As cavidades para colocacao de ferramentas
serao aberta nos locais adequados e nos tamanhos ajustados.

05.04 — PINTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverao
estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada 2
demaos de massa PVA de primeira qualidade , e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacdo de massa acrilica, externamente.

Apds, devera ser aplicada a primeira demdo de latex PVA/ACRILICO,



semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds inspec¢ao visual localizando as possiveis
imperfei¢cdes, devera ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente aplicada a
segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta ultima dem&o devera ser coordenada com
0s servigcos de acabamento a serem executados na obra e sob o conhecimento da
fiscalizagdo, visando a entrega da obra com perfeita corregdo da pintura interna e
externa.

As portas, batentes, guarnigdes e parede de madeira terdo pintura com
esmalte brilhante sobre fundo nivelador, cor a definir, com lixamento gradual entre as
demaos.

As superficies metalicas (portas corta-fogo), receberdao duas demaos de
fundo anticorrosivo a base de 6xido de ferro (zarcéo), e posteriormente pintura esmalte
alto brilho com aplicagdo em duas deméaos.

Nas calcadas externas, o acabamento sera em tinta acrilica premium para
piso cimentado, com aplicagao em duas demaos.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

Serao adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serao de primeira qualidade, das linhas de
topo das marcas Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar, e deverdo ser usadas nas
cores originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

5.5 —REVESTIMENTOS DE PISO

Na execugdo dos pisos deverao ser observadas as seguintes prescri¢coes
gerais:

Nivelamento e compactacao prévios da superficie do solo. Quando indicado
em projeto, deverao ser deixados caimentos em direcdo a pontos de escoamento de
aguas. Quando em aterros, o nivelamento devera ser feito em camadas com espessuras
maximas de 20 cm, devidamente umedecidas e apiloadas.

5.5.1 — SINALIZAGAO TATIL NO PISO

A sinalizagao tatil no piso com placas emborrachadas sera substituida por
elementos tateis com fixagcao por parafuso inox, direcional e alerta, Mozaik ou similar.

Conforme norma de acessibilidade 9050/2004 a sinalizagcao tatil sera dos
tipos alerta e direcional, ambas com cor contrastante com a do piso adjacente (Os
elementos tateis de inox em geral produzem contraste suficiente exceto sobre pisos
metalicos), sobrepostas ou integradas ao piso existente, atendendo as seguintes
condicgdes:

a)Quando sobrepostas, o desnivel entre a superficie do piso existente e a superficie do
piso implantado deve ser chanfrado e ndo exceder 2 mm,;



b)Quando integradas, nao deve haver desnivel.
APLICACAO

Piso tatil de alerta: Este piso deve ser utilizado para sinalizar situagbes que
envolvem risco de seguranga. O piso tatil de alerta deve ser cromodiferenciado ou deve
estar associado a faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme 5.14.1. da
NBR 9050/2004;

Piso tatil direcional: Este piso deve ser utilizado quando da auséncia ou
descontinuidade de linha guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes
internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulagao, conforme
5.14.2. NBR 9050/2004;

Localizagdo: Conforme projeto de arquitetura para execug¢do da sinalizagéo
tatil do prédio.

Para instalacido da sinalizagao tatil por elementos, o perfeito alinhamento, a
precisdo no espacamento e a perpendicularidade dos furos em relacdo ao piso sao
fundamentais para uma instalagao perfeita.

A perfuragcdo pode ser manual ou semi-automatica, conforme o tipo de
equipamento utilizado. No entanto € fundamental que a furadeira escolhida seja provida
de colunas para garantir a perpendicularidade dos furos em relagdo ao piso.

Para garantir a integridade do piso devem ser utilizados equipamentos
adequados para sua perfuragdo. Ao furar pedras, ceramicas ou porcelanato, nao é
recomendavel a utilizagcdo do martelo (vibragdo) das furadeiras, ja que este recurso pode
produzir fragilidade e provocar fraturas no revestimento. Idealmente para estes tipos de
pisos devem ser perfurados com brocas diamantadas macigas, refrigeradas a agua.

A perfuragdo manual deve seguir os procedimentos abaixo:

* Demarcagdo da area a ser sinalizada usando pregos sem cabecga e 0s
gabaritos que acompanham os produtos. Esta area deve ser uma faixa
com largura entre 25 e 60 cm, afastada no maximo 32 cm do ponto onde
ocorre a mudanca de plano conforme NBR 9050;

» Cortar um furo maior do que o didmetro da broca para evitar danos ao
piso;

* Perfuragdo nos locais marcados, utilizando broca diamantada com
diametro de 6 mm, conforme especificagbes do fabricante. A
profundidade do furo deve estar entre 30 e 35 mm para aplicagao de
buchas.

* Remocgao do pé gerado pela furagéo, preferencialmente utilizando um
aspirador de po;

* Assegurar que as buchas penetrem totalmente no piso, nivelando-as
com o contrapiso. Usar um pino metalico maci¢co para aprofunda-las
adequadamente.



» Parafusar até o nivelamento da base do elemento tatil com o piso.
5.5.1 - CARPETE
No auditorio sera instalado carpete Nylon espessura 6mm, colocado sobre

argamassa trago 1:4 (cimento e areia), em substituicdo ao trecho de carpete manchado,
nos locais a serem indicados pela fiscalizacao.

05.06 — IMPERMEABILIZACAO

Para que a impermeabilizagdo das lajes e das calhas sejam
adequadamente executadas, a superficie devera ser previamente lavada, isenta de po,
areia, residuos de Oleo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que
possa prejudicar a aderéncia da manta.

Sobre a superficie horizontal umida, executar a regularizagdo do caimento
minimo de 1% de forma que os fluidos nesta depositados sejam direcionados aos pontos
de escoamento.

A argamassa de regularizacdo da superficie deve ser composta de
argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, utilizando agua de massamento
composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2 volumes de agua para maior aderéncia
ao substrato. Esta argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura
minima de 2 cm.

Todos o0s cantos e as arestas deverdao ser arredondados com raio
aproximado de 5 a 8 cm.

Alinhar a manta asfaltica em fungédo do requadramento da area, procurando
iniciar a colagem no sentido dos ralos em diregao as cotas mais elevadas. Com o auxilio
da chama do macarico de gas GLP, iniciar a aderéncia total da manta asfaltica. Emendas
de mantas deverao ser sobrepostas 10 cm uma sobre a outra para receber biselamento e
proporcionar perfeita vedagdo. As mantas executadas na horizontal deverdo ser
elevadas, no minimo, 10 cm na posicao vertical. Também deverao ser executadas 30 cm
de manta na vertical, de forma que se sobreponha aos 10 cm de manta aderida na
horizontal.

Apos a aplicacdo da manta asféltica, devera ser feito o teste de
estanqueidade, enchendo o local anteriormente impermeabilizado com agua mantendo
por, no minimo, 72 horas. E posteriormente testado, sobre a linha de biselamento devera
ser aplicado duas demaos de tinta aluminio.

05.07 — APARELHOS E METAIS

As loucas a serem utilizadas terdao como ref. a linha CELITE AZALEA ou
material de caracteristicas, qualidade e desempenho compativeis.

Os flexiveis, valvulas, sifoes e parafusos de fixacao das loucas destinados a
ligacao e fixagdo dos equipamentos terdo como referéncia a linha VLL Esteves e serao
metalicos e cromados.



Os metais, tais como registro e torneiras deverdo ser fixados conforme
indicagao dos fabricantes, e tem como referencia as seguintes especificagoes:

* Registros com acabamento cromado - DOCOL ou outro produto de
desempenho comprovadamente semelhante);

* Torneira de pia de cozinha - DOCOL ou outro produto
de desempenho comprovadamente semelhante);

* Torneira de pia de banheiro — DOCOL com acionamento
hidromecanico ou outro produto de desempenho comprovadamente
semelhante);

05.07 - ARMARIOS EM MDF

Considerando o desgaste dos armarios em MDF existentes no corredores
ao longo de todos os pavimentos do Edificio-Sede, e a necessidade de instalagao de
novos armarios nas copas e banheiros do térreo, serdo instalados armarios com as
especificagcdes abaixo descriminadas:

* Hall: Armarios para protecao dos quadros de energia em madeira
MDF, cor bege, com portas contendo puxadores de perfil aluminio em
barra, medindo 2,00 x 5,64 x 0,10m;

 Hall: Armarios aéreos em madeira MDF, cor bege, com portas
contendo puxadores de perfil aluminio em barra, medindo 2,00 x 4,62
x 0,10m;

» Copas: Armarios em madeira MDF, cor bege, medindo
0,68x0,70x0,58m, contendo duas portas e uma prateleira na parte
interna;

* Banheiros do térreo: Armarios para banheiro masculino e feminino do
térreo, em madeira MDF, cor bege, medindo 1,58 x 2,00 x 0,30m,
contendo 12 (doze) portas e 01 (uma) prateleira na parte interna de
cada porta.

05.08 — RAMPA

05.08.01 - PISOS

Na execugao dos pisos deverao ser observadas as seguintes prescrigdes
gerais:

Nivelamento e compactacdo prévios da superficie do solo. Quando em
aterros, o nivelamento devera ser feito em camadas com espessuras maximas de 20 cm,
devidamente umedecidas e apiloadas.

O aterro sera executado de forma manual com solo argilo-arenoso e
compactagao mecanizada, com profundidade de 0,5 m.

O contrapiso sera executado em argamassa com tragco 1:4 (cimento em



areia), preparada em betoneira, com espessura de 2 cm.

O piso serd em placas de granito branco 50x50 cm, levigado, com
espessura de 2 cm, assentado com argamassa colante (dupla colagem), com
rejuntamento em cimento branco.

05.08.02 — ALVENARIAS

As alvenarias deverao ser executadas em blocos ceramicos de vedagao,
9x14x19cm, com furos na horizontal, assentados com argamassa no trago de 1:4, de
cimento e areia média, com juntas de no maximo 1,5cm, sendo as paredes executadas
em 1 vez.

Os tijolos serdao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdao apresentar arestas
vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

As alvenarias de tijolos a serem levantadas, obedecerdo as dimensdes e
alinhamentos determinados no projeto arquiteténico. As espessuras indicadas referem-se
as paredes revestidas.

05.08.03 — REVESTIMENTO DE PAREDES

Para a perfeita aderéncia do reboco nas alvenarias, suas superficies serao
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverdo ser executados por
meio de colocagdo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as mestras
deverao ser feitos pelo menos 24 horas antes da execucdo do reboco. A superficie a
revestir devera conter chapisco, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos de solo ou material
organico.

As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes da aplicagcdo do chapisco, e devera resultar em uma superficie aspera
para posterior aplicagao de reboco.

O chapisco sera obtido da mistura de cimento e areia grossa lavada sem
peneirar na proporcao de 1:3, em volume, com adi¢gado de agua potavel.

A aplicacao do chapisco podera ser feita a colher de pedreiro e por meio de
rolo de textura.

O embogo s6 sera iniciado apdés completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. A argamassa lancada devera ser sarrafeada com régua de
aluminio até se obter uma superficie perfeita, previamente definida, isenta de depressdes
ou elevagbes mesmo apds a cura, e, quando estas forem constatadas, a superficie
devera ser retificada. A espessura devera estar entre 20mm e 15mm.

O embogo das superficies internas e externas sera executado com
argamassa no trago 1:2:8, cimento, cal e areia média.



As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverédo ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as
quinas figuem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios ou
defeitos a critério da Fiscalizagao.

05.08.03 - CORRIMAOS

Conforme a NBR 9077 (Saidas de Emergéncia em Edificios), rampas e
escadas devem ter corrimdo. A NBR 9050, que contém normas sobre acessibilidade,
também traz informagdes importantes sobre este item de seguranca

Segundo a NBR 9077,toda saida de emergéncia, como corredores,
mezaninos, escadas, rampas, etc., deve ser protegida de ambos os lados por paredes ou
guarda-corpos continuos, sempre que houver qualquer desnivel maior que 19cm. A altura
de guardas internas devera ser de 1,05m e em escadas internas a parede de protecao
podera ter 92cm de altura. Em locais com altura superior a 12m, o guarda-corpo devera
ter 1,30m de altura no minimo.

Tendo em vista o cumprimento da norma supracitada, havera guarda-corpo
com corrimédo em tubo de ago inox 1 1/2”, instalado no entorno da rampa conforme as
especificagdes da norma de acessibilidade.

05.09 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizagao neste sentido.

Os servicos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do gerado, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, revestimentos, cimentados,
pedras, etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza. A lavagem de granitos
sera procedida com sabao neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos. Todas as
manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencgao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Seréa procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condigbes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados sera
lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisério, se tiverem sido atendidas todas
as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a
ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

06 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais € mao de
obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagbes n&o esclarecidas, consultar o



engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.
- Detalhes que por ventura facilitem a execugcado da obra em questado, seréo
abordados com a empresa contratada.

- Nao deverdo ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificagcao de
qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para incluséo de
critérios de sustentabilidade nas contratagdes de bens e servigos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolucdao N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolucdo N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n° 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 15 de maio de 2018.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Secéo de Obras, Servigos e Manutengdo Predial



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14® REGIAO

SECAO DE OBRAS, SERVICOS E MANUTENGAO PREDIAL

OBRA: REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DO TRT 14° REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO

LOCAL: Av. Almirante Barroso, 600 - Mocambo - Porto Velho/RO

CODIGO ~ VL. UNIT. | VL. TOTAL
ITEM DESCRI ID. ANT . TOT. ETAPA
SINAPI SCRICRO o o (R$) (R$) ©
01.00 [SERVIGOS INICIAIS 9.011,18
cogioopsglcso 01.01 |[TAXAS E EMOLUMENTOS, ART/CREA-RO UN 1,00 218,54 218,54
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 01.02 COMPLEMENTARES HORA 32,00 71,54  2.289,28
93572 | 01.03 gg;iig;gﬁ;}jsm“ PE OBRAS COM  ENCARGOS g 2,00 2.779,09 5.558,18
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM| .,
74209/001 | 01.04 INSCRICAO PADRAO DO TRT DA 14% REGIAO " 3,00 315,06 945,18
02.00 [PAREDES/DIVISORIAS 4.127,76
73909/001 . ,
(ADAPTADA) 02.01 [PAREDE DE MADEIRA DO AUDITORIO (UMA FACE) M 28,00 138,91 3.889,48
72178 RETIRADA  DE  TABUAS, SEM  RETIRADA  DE
(ADAPTADA) 02.02 ENTARUGAMENTO M 28,00 8,51 238,28
03.00 [ESQUADRIAS 55.402, 66
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
90820 OU  MEDIA),60X210CM, ESPESSURA DE  3,5CM,
(ADAPTADA) 03.01 INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO g N 4,00 320,37 1.281,48
INSTALACAO. AF 08/2015
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
90823 03.02 |INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E[ UN 4,00 200,31 801,24
INSTALACAO. AF 08
/2015
90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E
(ADAPTADA) 03.03 INSTALAGAO. AF 08/2015 uN 26,00 1.004,19) 26.108,94
(ADZ;TAXIDA) 03.04 [RETIRADA DE PORTAS CORTA-FOGO UN 26,00 32,03 832,78
74046/002 | 03.05 giﬁggio TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA  DE UN 35,00 31,42 1.099,70
COTACRO 03.06 [BATENTE LAT 30MM PP UN 35,00 31,32 1.096,20
COTACAO 03.07 [PARAFUSO 0860 30MM LAT PP UN 110,00 2,98 327,80
COTAGAO 03.08 [DOBRADICA C/ MOLA DIR LAT PP UN 20,00 70,95 1.419,00
PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO,
5080 COM ROSETAS, COMPRIMENTO *150%* MM, PARA
(ADAPTADA) 03.09 PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI uN 32,00 46,39 1.484,48
PARRPUSOS o cmemen  oacs oeoo PV
TLCTIRDUUR, UL DU I TN TARNA TUNIHA, TINITRINAES,
(91306) COMPLETA,  ACABAMENTO  PADRAO  MEDIO, coM
ADAPTADA 03.10 EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 32,00 198,72 6.359,04
m Nno/on1e
F08/201
o BARRA' DE APOIO EM ACO INOX PARA PESSOA M
COTACAO 03.11 DEFICTENCTA 098 cu G0 0 53088 CO UN 64,00 144,00 9.216,00
'
COTACED 03.12 igéml)ggx P/ZI;ACDE’ORTA DE BANHEIRO ACESSIVEL EM 64,00 84,00 5.376,00
’
04.00 [PAVIMENTAGOES 14.642,00
PISO TATIL DIRECIONAL INOX, COM FIXACAO POR
COTAGRO 04.01 |[PARAFUSOS DE ACO INOX A2, COMPRIMENTO DE 32| M 45,00 146,11 6.574,95
MM, INSTALADO.
PISO TATIL ALERTA 1INOX, COM FIXACAO POR
COTAGEO 04.02 |PARAFUSOS DE ACO INOX A2, COMPRIMENTO DE 32| M 35,00 146,11  5.113,85
MM, INSTALADO.
73801/001 | 04.03 |[DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 20,00 22,06 441,20
(AD?:TZSDA) 04.04 [REMOCAO DE CARPETE M? 25,00 2,22 55,50
84179 CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE|
(ADAPTADA) 04.05 IARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA) " 25,00 98,26 2.456,50
05.00 [PINTURA 11.596,46




88411

05.

01

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PORTAS/PAREDE DE MADEIRA, UMA DEMAO.

M2

37,80

1,76

66,53

74065/003

05.

02

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (PORTA DE|
MADEIRA E PAREDE DE MADEIRA)

M2

37, 80

19,13

723,11

74064/001

05.

03

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS

M2

147,42

16,00

.358,72

73924/001

05.

04

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS,
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (PORTA CORTA-FOGO)

M2

147,42

21,02

.098,77

74245/001

05.

05

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

M2

198,76

11,63

.311,58

88497

05.

06

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/20

M2

170,40

10,17

.132,97

88489

05.

07

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2

132,60

9,84

.304,78

06.

COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO

25.122,32

83731

06.

01

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM

M2

106,35

41,34

.396,51

83738

06.

02

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM -
LAJES TORRES ALPINAS.

M2

106,35

79,64

.469,71

83738

06.

03

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM -
CALHAS

103,00

.202,92

97647

06.

04

REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL. AF 12/2017

M2

301,56

660,42

94231

06.

05

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _06/2016

40,00

.322,00

94210

06.

06

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE
10°,COM ATE 2  AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF _06/2016

M2

67,32

30,76

.070,76

07.

00

EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES  SANITARIAS E
IACESSORIOS

126.641,53

93441
(ADAPTADA)

07.

01

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM,
COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO TIPQ
GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL 30
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 0OU
3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -FORNEC.
E INSTAL. AF 12/2013

UN

8,00

846,21

.769, 68

86909

07.

02

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

UN

88,41

176,82

86915

07.

03

TORNETRA CROMADA, 1/2" OU 3/4", PADRAO MEDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

UN

74,48

.489,60

86938

07.

04

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

UN

5,00

227,43

.137,15

COMPOSICAO
PROPRIA

07.

05

REGISTRO  REGULADOR DE VAZAO DOCOL  PARA
TORNEIRAS

UN

50,00

56,78

.839,00

9535

07.

06

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

65,57

262,28

COTACHO

07.

07

ARMARIO EM MDF - COPAS (0,68 X 0,70 X 0,58 M)

UN

8,00

1.296,00

10.

368,00

COTACRO

07.

08

ARMARIO EM MDF - BANHEIROS DO TERREO (1,58 X
2,00 X 0,30 M)

UN

2,00

4.572,00

.144,00

COTACAO

07.

09

ARMARIO EM MDF - HALL (2,00 X 5,64 X 0,10 M)

UN

15,00

5.316,00

79.

740,00

COTACRO

07.

10

ARMARIO EM MDF - HALL (2,00 X 4,62 X 0,10 M)

UN

3,00

4.905,00

14

.715,00

08.

00

RAMPA - ACESSIBILIDADE AUDITORIO

21.270,67




73801/001 | 08.01 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M? 7,08 22,06 156,18
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO|
. 5 ' ' 37
94319 08.02 E COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016 " 8,33 39,54 32,3
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA
87476 08.03 |[19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE| M? 3,25 49,58 161,14
6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. s
87878 08.04 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO  MANUAL. M 6,50 3,30 21,45
AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
87529 08.05 |[BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES| M2 6,50 27,06 175,89
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,| .,
87620 08.06 APLICADO EM AREAS SECAS, ADERIDO, ESPESSURA " 12,58 25045 320,16
2CM, AE06/20L4 . .. N
TLOoU LIT GRANTIT DRANCU OO LINIADCT UDRL
84195 08.07 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA M2 CR M2 12,58 646,62| 8.134,48
214 28
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX
COTAGAO | 08.08 |1 1/2", INSTALADO ~ CONFORME  NORMA  DE| M 18,60 520,00 9.672,00
ACESSIBILIDADE.
PORTA EM MDF, DE CORRER, INCLUSIVE TRILHOS
. SUPERIORES, 1,30 X 2,20 M, PRIMEIRA LINHA,
COTACAO 08.09 ACABAMENTO  AMADEIRADO -  FORNECIMENTO  E| o 1,00p  2.300,00  2.300,00
INSTALACAQ.
09.00 [DIVERSOS 3.925,00
BICICLETARIO EM ESTRUTURA METALICA, 8 LUGARES,
N DUAS DEMAOS DE ZARCAO, PINTURA ESMALTE
COTACRO 09.01 SINTETICO DUAS DEMAOS - FORNECIMENTO E v 2,00 200,00/ 1.800,00
INSTALACAO.
CAPACITACAO EXIGIDA NA RESOLUCAO N° 98/2012 DO
COMPOSICAO CSJTS, RELACIONADOS A PREVENCAO DE ACIDENTES| .
PROPRIA 09.02 NO TRABALHO E DOENCAS OCUPACIONAIS, PROMOCAO HES 2,00 500,007 1.000,00
DE SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO.
9537 09.03 |[LIMPEZA FINAL DA OBRA M? 500,00 2,25 1.125,00
TOTAL GERAL SEM BDI 271.739,58,
BDI DE 25% 67.934,90
\TOTAL GERAL COM BDI 339.674,48

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - MES DE

REFERANCIA 02/2018, COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DE 90,663 E 50,78% (MES)

Eng.° SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CREA/AC 8551-D

Porto Velho/RO, 19 de abril de 2018

Chefe da Secdo de Obras, Servicos e Manutengdo Predial




BDI

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14® REGIAO

SEGCAO DE OBRAS, SERVIGOS E MANUTENGAO PREDIAL

OBRA: REFORMA DO EDIFICIO SEDE TRT DA 14° REGIAO E DO FORUM

TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO

LOCAL: Rua Almirante Barroso, 600 - Bairro Mocambo - Porto Velho/RO

Grupo A |Despesas indiretas
A.1 |Administracdo central 3,00%
A.2 |Garantia e Seguro 0,80%
A.3 Risco 0,97%
A.4 |Outros
Total do grupo A 4,77%
Grupo B |Bonificagdo
B.1 |Lucro 6,16%
Total do grupo B 6,16%
Grupo C |Impostos
C.1 |pIs 0,65%
C.2 |COFINS 3,00%
C.3 |ISSQN 2,50%
c.4 CPRB (Contribuicdo Previdenciadria sobre Renda 4,50%
Bruta)
Total do grupo C 10,65%
Grupo D |Despesas Financeiras (F)
D.1 |Despesas Financeiras (F) 0,59%
Total do grupo D 0,59%

Férmula para o cédlculo do B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas)

BDI =

BDI (%

)

= (1+4A) x (14F) x (14B) x (14R) -1 25,28%
(1- 1) 25,00%

Porto Velho/RO, 19 de abril de 2018.

ENG® SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
Analista Judiciadrio/Engenheiro - Chefe da ScOSMP

BDI CALCULADO
BDI ADOTADO



ANEXO Il - DO EDITAL

DECLARA(}AO DE COMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HAE}ILITAQAO E
INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

Pregéo Eletrénico n® ........ l......

A EMPRESA . , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ..........ccceeeeeeennnn.. , N° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... , CEP .., complemento .........ccceeeeeeeie. em

conformidade com o disposto no art.4°. Inciso VIl da Lei n® 10.520/2002 e art.32, §2° da
Lei n° 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que esta apta a cumprir
plenamente todos os requisitos habilitatérios exigidos no edital e até a presente data
inexistem fatos impeditivos da sua habilitagdo para o presente processo licitatério,
estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: .o
CPF: e,



ANEXO Ill- DO EDITAL

DECLARACAO

Pregéo Eletrénico n® ........ l......

A EMPRESA .o ., devidamente inscrita no CNPJ sob
[ R , com sede rualav. ........ccoeeeevieeinnnnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... , CEP oo , complemento ..............oeeoo , DECLARA,

nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal e artigo
27, inciso V, da Lei 8.666/93

Emprega menor na condi¢cao de aprendiz, a partir de 14 anos: sim ( ) nao ( )

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: oo
CPF: ..



ANEXO |V - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 07, de 18/10/2005, do CNJ,
MODIFICADA PELA RESOLUCAO N° 09/2005, de 06/12/2005 (que alterou o art. 3° da
Resolugdo n° 7) do CNJ.

Pregéao Eletronicon® ......... [....

A EMPRESA .o ., devidamente inscrita no CNPJ sob
[ R , com sede rualav. ........ccoeeeeuiieinnnnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... ,CEP i , complemento ................eueee. , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que
sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, nos
termos das resolug¢des supracitadas.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: o
CPF: i



ANEXO V - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 103, DE 25 DE MAIO DE
2012, do CSJT (Aprovou o Guia Pratico para inclusédo de critérios de sustentabilidade nas
contratagdes de bens e servigos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e segundo
graus).

Pregéao Eletronicon® ......... [....

A EMPRESA .o ., devidamente inscrita no CNPJ sob
[ R , com sede rualav. ........ccoeeeeuiieinnnnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... ,CEP i , complemento ................eueee. , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui inscricdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condicbes analogas as de escravo, instituido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n°® 540/2004 e nao ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do Cadigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convengodes da OIT nos 29 e 105.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: oo
CPF: ..



ANE X O VI- DO EDITAL

Pregéao Eletronicon® ......... [oveinnn.

DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A EMPRESA .o ., devidamente inscrita no CNPJ sob
[ R , com sede rualav. ........ccoeeeeuiieinnnnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ ,CEP , complemento ......................... , declara, sob as

penalidades da lei, que se enquadra na condicdo de MICROEMPRESA-ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituidas na forma da Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006, bem com n&o contemplam as hipoteses do § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: o
CPF:



ANEXO VIl - DO EDITAL

Pregéao Eletronicon® .../.....

(Modelo de Atestado de Visita)

Nesta data compareceu no Edificio Sede e Férum de Porto Velho, o
representante técnico da empresa, ,0
Senhor , portador do CPF n° , para proceder
a visita no local para execucdo dos servigos, objeto deste edital, efetuar os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente a
partir deste instante, de modo a n&o incorrer em omissdes que jamais poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servicos.

Local e Data

Assinatura do Representante Técnico da Empresa

Assinatura do Servidor responsavel
pela Secao de Obras, Servigos e Manutengao Predial
ou Secao de Engenharia e Projetos

OBSERVACAO

A empresa licitante, podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAOQO de que conhece as condi¢gdes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).



ANEXO VIl - DO EDITAL

(Modelo de Declaragéo de Oferecimento de Garantia)

Declaramos, em atendimento ao previsto na Clausula Quarta, inciso Xlll, da Minuta do
Contrato, Pregao Eletrénico n° ..... /2018, que, no caso de nossa proposta sagrar-se
vencedora no referido certame, antes da assinatura do Contrato ofereceremos
GARANTIA na modalidade .................... correspondente a 3% (trés por cento) do objeto
contratado, nos termos do artigo 56, § 2°, da Lei 8.666/93.

Local e Data:

Assinatura e carimbo
(Representante Legal )

Observacgoes:

1) Deve ser especificada o tipo de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA;
b) SEGURO-GARANTIA;

c) Ou FIANCA BANCARIA

2) Esta declaragao devera ser emitida em papel que identifique a licitante.



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

ANEXO IX - DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.00/2018 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
142 REGIAO E, DE OUTRO, AEMPRESA :

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, com
sede na Rua Almirante Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-
MF sob o N° 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE,
representado, neste ato, por seu Diretor-Geral das Secretarias ou pela autoridade que

estiver ocupando referido cargo na forma regimental, e de outro lado , inscrita no
CNPJ sob o n° , com endereco na Rua ,CEP. __ ,fone (_ )
email: , neste ato representada pelo(a) Senhor(a) , inscrito(a) no CPF
n°® e portador(a) do RG n° SSP/____, doravante denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente instrumento, regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracgoes,
conforme procedimento licitatorio realizado sob a modalidade de Pregdo, na forma
Eletrénica, Edital n. 00/2018, nos autos do Processo Adm. Eletronico PROAD n°
27049/2018.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto: Servicos de execugao da
reforma no Edificio-Sede do TRT da 142 Regido e no Férum Trabalhista de Porto
Velho/RO, conforme especificagbes detalhadas no Termo de Referéncia (Anexo | do
Edital), Pregao Eletronico n° 00/2018 e Proposta Comercial.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas com o pagamento do referido objeto estdo amparadas
pelo Empenho 2018PE0000O.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execucao do presente Contrato sera de forma indireta,
pelo prego unitario e global.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS



Estdo estabelecidas no Anexo | do Contrato — Especificacbes
Técnicas para Elaboragao dos Projetos Basico e Executivo

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E DA
GARANTIA

| - Os precos adotados deverdo estar de acordo com os praticados
no mercado e neles deverao estar incluidos todos os impostos, taxas, fretes, material,
mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais,
acessorios, instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

Paragrafo Unico — os precos sdo fixos e irreajustaveis.
Il — Valor Global do Contrato R$ 0,00 ( ).

lIl - O pagamento sera efetuado apds a liquidagao da despesa, por
meio de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis,
mediante a apresentagdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse
limite temporal.

IV - A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir
acompanhada do DAM (Documento de Arrecadacdo Municipal), referente ao
recolhimento do imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente
pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e
devera vir acompanhada das certiddes e seguintes documentos relacionados abaixo:

a) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
- CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CREF;

c) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.

d) Guia da Previdéncia Social (GPS), contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servico, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatorio dos servigos
executados e declaracdo de que a empresa mantém escrituragao contabil em dia,
fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida
declaragéao ser assinada pelo socio-gerente da empresa contratada e por contador.

V - A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera discriminar os
valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

VI - O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia
propria (GFIP e/ou GRPS), devendo delas constar o nimero e o valor contratado.

VIl - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos
acima exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do
Registro da obra no CREA/CAU/RO.

VIIl - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), deverdo apresentar a cada pagamento, Declaragao



em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrugao Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI, c/c artigo 6°).

IX - Sera facultado a Administragao a possibilidade de retengao de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigacéo financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

X - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
futura contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratdrios poderao ser calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x |
(§4° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e Acorddo TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (TX/100) I= (6/100) | =0,00016438
365 365

Xl - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

XII - Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.
XIII — Da garantia Contratual

Para seguranga do Contratante quanto ao cumprimento das
obrigagdes contratuais, e em conformidade com o art. 56 da Lei 8.666/93, a Contratada
devera optar, no montante de 3% (trés por cento) do valor do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria.

Paragrafo primeiro - A Contratada devera providenciar a garantia
contratual impreterivelmente em 5 (cinco) dias uteis, contados da data de assinatura do
contrato, sob pena de ser-lhe imputada multa descrita na Clausula Décima Segunda do
Contrato.

Paragrafo segundo - E de inteira responsabilidade da Contratada a
renovagao da garantia prestada, quando couber, estando sua liberagdo condicionada ao
término das obrigagdes contratuais, incluindo todo o periodo da prestacéo de servicos.

Paragrafo terceiro — Cabera ao Fiscal do Contrato, entre outras
atribuigdes, cobrar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento pela Contratada quanto aos
paragrafos primeiro e segundo supracitados.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES



Obrigacoes da Contratada:

a) realizar o objeto nas condig¢des, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeigbes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuigdo para acidentes de trabalho, junto aos o6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/CAU/RO, na forma da legislagao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n°® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante, eventuais inconsisténcias do projeto em
relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execucao dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugéo da obra, em
seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificacbes abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01
Encarregado 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagdo dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungado de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programacao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugdao dos principais servicos e fazendo visitas
periddicas a obra;



k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

[) colocar placas indicativas dos servigcos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposig¢ao da fiscalizacdo a qualquer momento,
conforme padréo indicado pela contratante;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucgao e até o final da obra;

o) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execugao dos servigos contratados;

g) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucéao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo dos servicos objeto do Contrato, ndo
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagao ou acompanhamento da execuc¢ao dos referidos
Servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execugéo dos servigos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugcado do Contrato todas as condicbes de habilitacéo e
qualificagéo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacédo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cbnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta.



Obrigacoes da Contratante:

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugdo dos servigos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condigbes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servigos executados pela
CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds cada medicdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagéo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigagbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacgdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

) analisar e decidir, apés comunicacdo formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagado as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigdes, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacédo escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;



p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracéo
Publica.

CLAUSULA SETIMA — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos deverao estar concluidos no prazo maximo de 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo,
admitindo-se prorrogacao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

| - Os servigcos seréo recebidos, provisoriamente, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao escrita da Contratada apds a conclusao
dos mesmos.

Il - Serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisorio.

CLAUSULA NONA - PRAZO DE GARANTIA

A contratada devera oferecer GARANTIA na execucdo dos
servicos e responsabilizar-se civiimente pela solidez e segurangca dos servigos, bem
como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento
definitivo.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia da contratagao iniciara da assinatura do contrato até a
quitacdo da ultima parcela do objeto, sendo resguardada a garantia dos servigos
executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos serao executados no Edificio-Sede do Tribunal Regional
do Trabalho da 142 Regido, situado na Rua Almirante Barroso, 600, Mocambo, Porto
Velho/RO e também no Foérum Trabalhista de Porto Velho/RO, localizado na Rua
Prudente de Moraes, 2313, Centro, Porto Velho/RO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

| - As san¢des administrativas serao aplicadas conforme disposto na
Portaria n°® 663, de 15 de margo de 2013 e publicada no DEJT142 Regiao dia 18/03/2013,
que regulamenta e uniformiza o procedimento de aplicagdo das san¢des administrativas:

A inexecugéao parcial, ainda que temporaria, ou total da obrigacdo pactuada sujeitara o
contratado as seguintes sangdes (Art. 7°, da Portaria 663/13):

| - multa de mora;
Il - multa compensatoria;
[l — adverténcia;



IV - suspensao temporaria para participar em licitacdo e contratar com a Administracao,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

V — impedimento de licitar e contratar com a Unido, nas hipoéteses previstas no art. 7° da
Lei n°® 10.520/02 e quando a modalidade licitatéria for o pregéao;

VI - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

Paragrafo unico. As sangdes previstas nos incisos |, lll, IV, V e VI deste artigo poderao
ser aplicadas juntamente com a do inciso Il.

Il - Das Multas

A multa é a sangao pecuniaria que sera imposta ao contratado, pelo
ordenador de despesas, por atraso injustificado na entrega ou execug¢do da contratagao,
e sera aplicada nos seguintes percentuais (Art. 8°, da Portaria n°® 663/13):

| - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigcos, calculada sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que corresponde a até 30 (trinta)
dias de atraso.

Il - multa compensatdria de 10% (dez por cento) aplicada no caso de:
a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execucéo total ou parcial da contratagéo;

b) recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ata de registro de pregos
ou nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, recusa parcial ou
total na entrega do material ou prestagao dos servigos.

lIl - A multa compensatéria sera aplicada sobre a parte inadimplida,
sem prejuizo da aplicacdo da multa de mora prevista no inciso | (§ 1°, do art. 8°, da
Portaria n°® 663/13).

IV - Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contratado,
cabera a aplicacdo de multas, afastando-se a sua incidéncia nos casos em que o atraso
decorreu de fatos alheios a sua vontade e por ele inevitaveis (§ 2°, do art. 8°, da Portaria
n°® 663/13).

V - Sera automaticamente dispensada do procedimento de que trata
esta Portaria e de cobranga a mora que possa ensejar multa inferior a 0,02% (dois
centésimos por cento) do valor previsto no art. 23, inciso I, alinea “a”, da Lei n°® 8.666/93
(§3°, do art. 8°, da Portaria n® 663/13).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUSTENTABILIDADE - RESOLUGAO N°
103/2012-CSJT

| - DAS CONDIGOES DO TRABALHO:

a) Atendimento as normas regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto a Seguranga e
Medicina do Trabalho;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,



para a execucgao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitacdo a todos os trabalhadores em
saude e segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolugao CSJT n° 98 de 20 de abril de 2012;

d) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagao dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do 6rgéo;

e) A Contratada ndo devera infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de
género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente
durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual.

f) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagéo, reciclagem, tratamento ou
disposicéo final, em atendimento a legislagao aplicavel.

g) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Il - DEMAIS CONDIGOES

a) Comprovar, como condicdo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia
contratual, sob pena de rescisao contratual, o atendimento das seguintes condicdes:

1. Nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢des analogas as de escravo, instituido pela Portaria
Interministerial MTE/SDH n° 2, de12 de maio de 2011;

2. Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminagao de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo
149 do Cdodigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga
o Protocolo de Palermo) e das Convencgdes da OIT nos 29 e 105.

Il - DARESOLUGAO n° 131/2013 — CSJT:

a) reservar vagas para afrodescendentes nos contratos de prestagcdo de servigos
continuados e terceirizados, no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus/;

b) Contratos com mais de 10 (dez) trabalhadores vinculados, conterdo clausula contratual
prevendo exigéncia de que, no minimo, 10% (dez por cento) das vagas previstas no
respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes, durante toda
a execucao contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
| - Independentemente de notificagbes ou interpelagdes judiciais ou

extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do Contrato as situagdes previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N° 8.666/93.



I - O presente Contrato podera ser rescindido, também, por
conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada
qualquer acao ou interpelagao judicial. Nesta hipétese, a Contratada reconhece, de logo,
o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei N° 8.666/93.

lIl - No caso de rescisdo do Contrato, o Contratante fica obrigado a
comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

IV - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput" desta clausula,
nenhum 6nus recaird sobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93 e alteragoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISAO

Na hipétese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DOS CASOS
OMISSOS

O presente contrato fundamenta-se:

| - nos termos do Pregdo Eletrbnico n° _ /2018 que,
simultaneamente;

a) constam do Processo Adm. Eletronico PROAD n° 27049/2018;

b) naquilo que ndo contrarie o interesse Publico;

Il - nas demais determinagdes da Lei N° 8.666/93 e alteragoes;

lIl - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e
nas disposig¢des do Direito Privado.

Paragrafo unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se
fizerem necessarios, em decorréncia deste Contrato, serdo acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERAGOES

| - Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, devidamente comprovados.

Il - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

[l - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite
estabelecido nesta condig¢ao, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
as partes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FISCAL DO CONTRATO



| - Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
acompanhamento e fiscalizagao do fornecimento/servigos serao efetuados:

a) SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA chefe da Sec¢édo de Obras,
Servigos e Manutencao Predial responsavel pela fiscalizagado do Contrato;

b) LUIZ GONZAGA MOTA chefe da Secao de Engenharia e Projetos,
como substituto eventual.

Il — O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerdo, em
nome do TRT 142 Regido, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, com vistas ao seu
integral cumprimento e atendimento das necessidades do fornecimento/servigos,
conforme preceitua a Portaria GP n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

Il — Havendo necessidade de alteracao dos fiscais acima nominados,
o(s) novo(s) servidor(es) serdao designado (s) nos autos do processo administrativo
pertinente pelo Diretor-Geral das Secretarias, procedendo-se ao apostilamento do
Contrato/Ata contemplando a alteragao

Paragrafo unico — As agcbes de acompanhamento e fiscalizagdo nao
exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

Nos termos do paragrafo unico do Art. 61 da Lei N°. 8.666/93, a
Administracdo providenciara a publicacdo do presente Contrato até o quinto dia util do
més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
correndo as despesas por conta do Contratante.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Justica Federal - Secéao
Judiciaria em Rondbnia como unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execucgao do presente Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um sé efeito, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Porto Velho, de de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA



ANEXO | - DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSIGOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regiéo perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regiao.

O objeto da licitagdo € execucgdo de reforma no Edificio-Sede do TRT da
142 Regiao e no Férum Trabalhista de Porto Velho/RO

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condigbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentacao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regido.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serao realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como
especializado nos servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Rondénia e Prefeitura de
Porto Velho/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e nao incluidos
nos desenhos de execugéo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como
se figurassem em ambos, sendo a sua execug¢ao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.



No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes,
seguido da planilha orgcamentéaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevaleceréao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execugao aqui estipulado.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalagcbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizagdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO
a apresentacédo de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificacbes serdao providenciados pelo CONTRATADO sem ©6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de
acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
aplicados na obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem O manejo



sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacéo
de instituigdes reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras,
toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e
mourdes, formas, achas e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e madeira
serrada sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na
compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do
Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva
operacgao de venda.

Deveréao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao e o0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na execugao da
reforma no Edificio-Sede do TRT da 142 Regido e no Férum Trabalhista de Porto
Velho/RO, portanto, deverao possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de
Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto
desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica,
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificagbes nao poderao ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagbes de transporte ao longo de qualquer
via publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0Ss servigos, pela protegao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas ao redor do Edificio-Sede do
Tribunal Regional do Trabalho da 14® Regido e também do Forum Trabalhista de Porto
Velho/RO, e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgoes, prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em constru¢ao
até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagées ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacoes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugéo dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem



a menor perturbacao possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacentes ao Edificio-Sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 142 Regido e do Férum Trabalhista de Porto Velho/RO.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupcdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas,
a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacbes ou outras instalacbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacéo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais € municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigcos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de
servigos (entre 7:30h e 14:30h) deverdo ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obras como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta



seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbées que nao inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovagdo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungéo do cronograma da obra,
em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apods analise. Os servigos
contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovacado formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servigos objetos destas especificagées e projetos, cabera
ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitar4& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacéo de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incbmodo a
obra ou a vizinhancga.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢ao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento
divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.



O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagéo, colocagdo, emprego ou utilizagao
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a méo de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execug¢ao dos servigos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispoe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucido dos servicos para a realizagdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composic¢des de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14? Regiao sao
instrumentos para a elaboracdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a conclusao
do servigo de acordo com a especificacdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteracédo de valores do CONTRATADO em fungao das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéo,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacdo, no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao
de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens préprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administragcao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicées de precos de
servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou néo;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;



3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos preg¢os dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo TRT da 142 Regido, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagdo da execugéo do objeto da licitagao.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverao atender as
seguintes premissas: estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execug¢ao de regularizacdo de base em condigdes
perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12
qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo
a critério exclusivo do TRT 142 Regidao, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicagbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagbes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera providenciar a Licenca da Obra, expedida
pela Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matricula da Obra no Instituto Nacional
de Seguridade Social — INSS, caso necessario.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a regularizagéo
do HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS, caso necessario.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servicos de execugao
de reforma no Edificio-Sede do TRT da 14? Regido e no Férum Trabalhista de Porto
Velho/RO. Servira de balizador quanto a especificagdo dos servicos e materiais
empregados na referida edificagdo, servindo de pega referencial e complementar aos
projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverao ser de primeira
qualidade e serao submetidos a Fiscalizagao, que podera impugnar seu emprego quando
em desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados para serem
aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os
quais deverao ser submetidos a Fiscalizacdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou
em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagéao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI’'s e métodos executivos
deverao seguir as recomendacodes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes,
mesmo que ndo estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressbes dos
servigos, somente poderao ser realizados apos a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgamento, fornecidos pelo Contratante, serdo utilizados
como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com
as modificacdes e alteracdes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia
comunicagao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de



especificagoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificacdes e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e as recomendagdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerdo os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definird o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificagbes, sera consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverao
ser analisados pela licitante que, encontrando omissao, contradi¢cao, especificacdo ou
determinagcdo que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos
técnicos ou econdmicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do
inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por
escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas
as providéncias necessarias.

As consideragoes, informacgdes, alteracbes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no
Diario de Obra. As comunicacdes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo
de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA ou CAU/RO, pela execugao da obra, que se obrigara a permanecer
no canteiro de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir
a execucao dos servigos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientagdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagdo podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

O Contratante fornecera 02 (duas) copias de cada projeto registrado no
CREA ou CAU/RO(ART de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para
aprovagao da execucao nos orgaos competentes (CREA ou CAU, Prefeitura Municipal,
Concessionarias de Servigos Publicos).

A Contratada devera entregar, ao Contratante, copia do Alvara emitido pela
Prefeitura Municipal no inicio da execugao dos servigos. A Contratada devera entregar,
ao Contratante, o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condigbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatoria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagdo, podera exigir a inclusdo de pessoal
que julgar necessario para a execucado direta, bem como para a administracdo do
canteiro, para o bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao
portar identificagao individual para acessar o canteiro de obra.



A Fiscalizagdo podera, com a devida motivagao, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagao em vigor.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificacbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA seréo
mantidas por intermédio da Fiscalizagéo.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais,
execucao das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso as
partes das obras contratadas.

A Fiscalizagéo é assegurado o direito de ordenar a suspensédo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagbes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacio dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

5.2 - SERVICOS PRELIMINARES

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalacbes provisérias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutengdo dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

Cabera a Contratada o fornecimento e colocacdo de placa de
identificacdo da obra nas dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protec¢ao coletivos.



Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocgao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condicdo minima
de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das remogdes e substituigcdes terdo destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remogao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remocgdes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo sé toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacgao dos materiais de construgao. Sera procedida peridédica remocéo,
as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular
no decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administracao
do TRT da 142 Regiao, no local da obra, para representa-lo na execugao do contrato.

05.02 — PAREDES/DIVISORIAS

Havera instalacdo de parede em madeira cumuru ou similar, precedida pela
retirada de tdbuas, sem retirada de entarugamento. O servigo devera ser executado por
profissional habilitado, com utilizacdo de ferramentas adequadas, a fim de ser
assegurada a correta execugao, observadas as dimensdes e os alinhamentos adequados
ao local.

05.03 — ESQUADRIAS

As esquadrias das edificacbes, assim como todas as pecas
complementares, fechaduras, dobradicas, alavancas e puxadores,serdo fabricadas e
assentadas de acordo com os respectivos desenhos executivos do projeto arquiteténico,
obedecendo basicamente as disposi¢cdes contidas nesta sec¢ao.

As portas internas dos serdo em madeira lisa, de 12 qualidade, nas
dimensdes apresentadas no projeto arquitetdénico. As dobradi¢cas das portas de madeira
serao do tipo cromada, de 12 qualidade.

As fechaduras internas e externas serdo do linha moderna da Lockwell,
acabamento champanhe, e as tarjetas livre/ocupado das portas de banheiros da marca
IMAB, conforme fechaduras existentes atualmente.

Os batentes terdo espessura minima de 5,0 cm assentes sobre tacos de
madeira chumbados na alvenaria com argamassa de areia:cimento 3:1. A largura dos
batentes devera ser compativel com a espessura da parede acabada. As
guarnigdes(alisares) deverdo ser de madeira compativel com a madeira do portal e
largura de 5,0 cm.

Todas as esquadrias deverdo ser colocadas por profissionais habilitados,
com utilizacdo de ferramentas adequadas,a fim de ser assegurado um servigo de acordo
com a boa técnica e normas do fabricante. As cavidades para colocagao de ferramentas
serao aberta nos locais adequados e nos tamanhos ajustados.

05.04 — PINTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverao
estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada 2



demaos de massa PVA de primeira qualidade , e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacdo de massa acrilica, externamente.

Apds, devera ser aplicada a primeira demdo de latex PVA/ACRILICO,
semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds inspecdo visual localizando as possiveis
imperfei¢cdes, devera ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente aplicada a
segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta ultima dem&o devera ser coordenada com
0os servicos de acabamento a serem executados na obra e sob o conhecimento da
fiscalizagdo, visando a entrega da obra com perfeita correcdo da pintura interna e
externa.

As portas, batentes, guarnicdes e parede de madeira terdo pintura com
esmalte brilhante sobre fundo nivelador, cor a definir, com lixamento gradual entre as
demaos.

As superficies metalicas (portas corta-fogo), receberdo duas demaos de
fundo anticorrosivo a base de 6xido de ferro (zarcao), e posteriormente pintura esmalte
alto brilho com aplicagdo em duas deméaos.

Nas calcadas externas, o acabamento sera em tinta acrilica premium para
piso cimentado, com aplicacdo em duas demaos.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

Serao adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta de superficies nao destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de
topo das marcas Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar, e deverao ser usadas nas
cores originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

5.5 —REVESTIMENTOS DE PISO

Na execugao dos pisos deverao ser observadas as seguintes prescrigdes
gerais:

Nivelamento e compactacgao prévios da superficie do solo. Quando indicado
em projeto, deverdo ser deixados caimentos em diregcdo a pontos de escoamento de
aguas. Quando em aterros, o nivelamento devera ser feito em camadas com espessuras
maximas de 20 cm, devidamente umedecidas e apiloadas.

5.5.1 — SINALIZAGAO TATIL NO PISO

A sinalizagao tatil no piso com placas emborrachadas sera substituida por
elementos tateis com fixagao por parafuso inox, direcional e alerta, Mozaik ou similar.

Conforme norma de acessibilidade 9050/2004 a sinalizagao tatil sera dos
tipos alerta e direcional, ambas com cor contrastante com a do piso adjacente (Os
elementos tateis de inox em geral produzem contraste suficiente exceto sobre pisos
metalicos), sobrepostas ou integradas ao piso existente, atendendo as seguintes



condicoes:

a)Quando sobrepostas, o desnivel entre a superficie do piso existente e a superficie do
piso implantado deve ser chanfrado e nao exceder 2 mm,;

b)Quando integradas, nao deve haver desnivel.
APLICACAO

Piso tatil de alerta: Este piso deve ser utilizado para sinalizar situagdes que
envolvem risco de seguranga. O piso tatil de alerta deve ser cromodiferenciado ou deve
estar associado a faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme 5.14.1. da
NBR 9050/2004;

Piso tatil direcional: Este piso deve ser utilizado quando da auséncia ou
descontinuidade de linha guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes
internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulagdo, conforme
5.14.2. NBR 9050/2004;

Localizagao: Conforme projeto de arquitetura para execugao da sinalizagao
tatil do prédio.

Para instalagao da sinalizagao tatil por elementos, o perfeito alinhamento, a
precisdo no espacamento e a perpendicularidade dos furos em relagdo ao piso sao
fundamentais para uma instalagao perfeita.

A perfuragdo pode ser manual ou semi-automatica, conforme o tipo de
equipamento utilizado. No entanto € fundamental que a furadeira escolhida seja provida
de colunas para garantir a perpendicularidade dos furos em relagao ao piso.

Para garantir a integridade do piso devem ser utilizados equipamentos
adequados para sua perfuragdo. Ao furar pedras, ceramicas ou porcelanato, ndo é
recomendavel a utilizacdo do martelo (vibragao) das furadeiras, ja que este recurso pode
produzir fragilidade e provocar fraturas no revestimento. Idealmente para estes tipos de
pisos devem ser perfurados com brocas diamantadas macigas, refrigeradas a agua.

A perfuragdo manual deve seguir os procedimentos abaixo:

* Demarcagao da area a ser sinalizada usando pregos sem cabecga e 0s
gabaritos que acompanham os produtos. Esta area deve ser uma faixa
com largura entre 25 e 60 cm, afastada no maximo 32 cm do ponto onde
ocorre a mudanca de plano conforme NBR 9050;

* Cortar um furo maior do que o diametro da broca para evitar danos ao
piso;

* Perfuragdo nos locais marcados, utilizando broca diamantada com
diametro de 6 mm, conforme especificagbes do fabricante. A
profundidade do furo deve estar entre 30 e 35 mm para aplicagdo de
buchas.

* Remocgao do p6 gerado pela furagao, preferencialmente utilizando um
aspirador de po;



* Assegurar que as buchas penetrem totalmente no piso, nivelando-as
com o contrapiso. Usar um pino metalico macigo para aprofunda-las
adequadamente.

» Parafusar até o nivelamento da base do elemento tatil com o piso.
5.5.1 - CARPETE
No auditorio sera instalado carpete Nylon espessura 6mm, colocado sobre

argamassa trago 1:4 (cimento e areia), em substituicdo ao trecho de carpete manchado,
nos locais a serem indicados pela fiscalizagao.

05.06 — IMPERMEABILIZACAO

Para que a impermeabilizagdo das lajes e das calhas sejam
adequadamente executadas, a superficie devera ser previamente lavada, isenta de po,
areia, residuos de Oleo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que
possa prejudicar a aderéncia da manta.

Sobre a superficie horizontal umida, executar a regularizagao do caimento
minimo de 1% de forma que os fluidos nesta depositados sejam direcionados aos pontos
de escoamento.

A argamassa de regularizacdo da superficie deve ser composta de
argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, utilizando agua de massamento
composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2 volumes de agua para maior aderéncia
ao substrato. Esta argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura
minima de 2 cm.

Todos os cantos e as arestas deverdao ser arredondados com raio
aproximado de 5 a 8 cm.

Alinhar a manta asfaltica em fungcédo do requadramento da area, procurando
iniciar a colagem no sentido dos ralos em dire¢cao as cotas mais elevadas. Com o auxilio
da chama do macarico de gas GLP, iniciar a aderéncia total da manta asfaltica. Emendas
de mantas deverao ser sobrepostas 10 cm uma sobre a outra para receber biselamento e
proporcionar perfeita vedagdo. As mantas executadas na horizontal deverdo ser
elevadas, no minimo, 10 cm na posigao vertical. Também deverao ser executadas 30 cm
de manta na vertical, de forma que se sobreponha aos 10 cm de manta aderida na
horizontal.

Apdés a aplicagdo da manta asfaltica, devera ser feito o teste de
estanqueidade, enchendo o local anteriormente impermeabilizado com agua mantendo
por, no minimo, 72 horas. E posteriormente testado, sobre a linha de biselamento devera
ser aplicado duas demaos de tinta aluminio.

05.07 — APARELHOS E METAIS

As loucas a serem utilizadas terdo como ref. a linha CELITE AZALEA ou
material de caracteristicas, qualidade e desempenho compativeis.



Os flexiveis, valvulas, sifoes e parafusos de fixagcao das loucas destinados a
ligacao e fixagdo dos equipamentos terdo como referéncia a linha VLL Esteves e serao
metalicos e cromados.

Os metais, tais como registro e torneiras deverdo ser fixados conforme
indicagao dos fabricantes, e tem como referencia as seguintes especificagdes:

* Registros com acabamento cromado - DOCOL ou outro produto de
desempenho comprovadamente semelhante);

* Torneira de pia de cozinha - DOCOL ou outro produto
de desempenho comprovadamente semelhante);

* Torneira de pia de banheiro — DOCOL com acionamento
hidromecanico ou outro produto de desempenho comprovadamente
semelhante);

05.07 - ARMARIOS EM MDF

Considerando o desgaste dos armarios em MDF existentes no corredores
ao longo de todos os pavimentos do Edificio-Sede, e a necessidade de instalagdo de
novos armarios nas copas e banheiros do térreo, serdo instalados armarios com as
especificagdes abaixo descriminadas:

* Hall: Armarios para protecdo dos quadros de energia em madeira
MDF, cor bege, com portas contendo puxadores de perfil aluminio em
barra, medindo 2,00 x 5,64 x 0,10m,;

* Hall: Armarios aéreos em madeira MDF, cor bege, com portas
contendo puxadores de perfil aluminio em barra, medindo 2,00 x 4,62
x 0,10m;

« Copas: Armarios em madeira MDF, cor bege, medindo
0,68x0,70x0,58m, contendo duas portas e uma prateleira na parte
interna;

* Banheiros do térreo: Armarios para banheiro masculino e feminino do
térreo, em madeira MDF, cor bege, medindo 1,58 x 2,00 x 0,30m,
contendo 12 (doze) portas e 01 (uma) prateleira na parte interna de
cada porta.

05.08 — RAMPA

05.08.01 — PISOS

Na execugao dos pisos deverao ser observadas as seguintes prescricoes
gerais:

Nivelamento e compactacdo prévios da superficie do solo. Quando em
aterros, o nivelamento devera ser feito em camadas com espessuras maximas de 20 cm,
devidamente umedecidas e apiloadas.



O aterro sera executado de forma manual com solo argilo-arenoso e
compactagao mecanizada, com profundidade de 0,5 m.

O contrapiso sera executado em argamassa com trago 1:4 (cimento em
areia), preparada em betoneira, com espessura de 2 cm.

O piso serd em placas de granito branco 50x50 cm, levigado, com
espessura de 2 cm, assentado com argamassa colante (dupla colagem), com
rejuntamento em cimento branco.

05.08.02 — ALVENARIAS

As alvenarias deverao ser executadas em blocos ceramicos de vedagao,
9x14x19cm, com furos na horizontal, assentados com argamassa no tragco de 1:4, de
cimento e areia média, com juntas de no maximo 1,5cm, sendo as paredes executadas
em 1 vez.

Os tijolos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdao apresentar arestas
vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

As alvenarias de tijolos a serem levantadas, obedecerdo as dimensdes e
alinhamentos determinados no projeto arquiteténico. As espessuras indicadas referem-se
as paredes revestidas.

05.08.03 — REVESTIMENTO DE PAREDES

Para a perfeita aderéncia do reboco nas alvenarias, suas superficies serao
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverdo ser executados por
meio de colocagdo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as mestras
deverao ser feitos pelo menos 24 horas antes da execugao do reboco. A superficie a
revestir devera conter chapisco, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos de solo ou material
organico.

As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes da aplicacdo do chapisco, e devera resultar em uma superficie aspera
para posterior aplicagao de reboco.

O chapisco sera obtido da mistura de cimento e areia grossa lavada sem
peneirar na proporgao de 1:3, em volume, com adi¢do de agua potavel.

A aplicacao do chapisco podera ser feita a colher de pedreiro e por meio de
rolo de textura.

O embogo s6 sera iniciado apdés completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. A argamassa lancada devera ser sarrafeada com régua de
aluminio até se obter uma superficie perfeita, previamente definida, isenta de depressdes
ou elevacbes mesmo apds a cura, e, quando estas forem constatadas, a superficie
devera ser retificada. A espessura devera estar entre 20mm e 15mm.



O emboco das superficies internas e externas sera executado com
argamassa no trago 1:2:8, cimento, cal e areia média.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverdo ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as
quinas figuem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios ou
defeitos a critério da Fiscalizagao.

05.08.03 - CORRIMAOS

Conforme a NBR 9077 (Saidas de Emergéncia em Edificios), rampas e
escadas devem ter corrimdo. A NBR 9050, que contém normas sobre acessibilidade,
também traz informagdes importantes sobre este item de seguranga

Segundo a NBR 9077,toda saida de emergéncia, como corredores,
mezaninos, escadas, rampas, etc., deve ser protegida de ambos os lados por paredes ou
guarda-corpos continuos, sempre que houver qualquer desnivel maior que 19cm. A altura
de guardas internas devera ser de 1,05m e em escadas internas a parede de protegao
podera ter 92cm de altura. Em locais com altura superior a 12m, o guarda-corpo devera
ter 1,30m de altura no minimo.

Tendo em vista o cumprimento da norma supracitada, havera guarda-corpo
com corrimé&o em tubo de aco inox 1 1/2”, instalado no entorno da rampa conforme as
especificagdes da norma de acessibilidade.

05.09 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitacdes da fiscalizagao neste sentido.

Os servicos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do gerado, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, revestimentos, cimentados,
pedras, etc., serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza. A lavagem de granitos
sera procedida com sabao neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos. Todas as
manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera
lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisério, se tiverem sido atendidas todas
as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a
ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

06 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deverdo ser confirmadas na obra.



- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao de
obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagcbes ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execucdo da obra em questado, serdo
abordados com a empresa contratada.

- Nao deverdo ser aceitos, em hipétese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificacdo de
qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusao de
critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servigos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolu¢gao CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugao N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolugdo N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n° 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 15 de maio de 2018.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Secéo de Obras, Servigos e Manutengéo Predial



ANEXO X - DO EDITAL
FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
Pregao Eletrénicon.° __ /2018

Razao Social: Enderecgo:
Telefone Fixo: ( ) e-mail:
Pessoa de Contato:
Dados Bancarios da empresa:
Banco:
Agéncia:
C/C:
OPTANTE DO SIMPLES: SIM( ) NAO ( )

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execugao de reforma no Edificio-
Sede do TRT da 142 Regido e no Foérum Trabalhista de Porto Velho/RO, conforme
especificagdes detalhadas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

LOTE |
Item Valor Global
Descricao da Proposta
R$
1 |Servigos de execucdo de reforma no Edificio-Sede do TRT da 142
Regidao e no Férum Trabalhista de Porto Velho/RO, conforme 0,00
especificagdes detalhadas no Termo de Referéncia (Anexo | do
Edital).

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.

Informar a pessoa responsavel para assinar o contrato (Nome do proponente ou de
seu representante legal, cargo na empresa, CPF, RG e Procuragéo, se for o caso).

Porto Velho, de de 2018.

(Representante Legal da Empresa)



