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EDITAL
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TIPO

Menor Preco
BASE O Procedimento licitatério obedecera a Lei n° 10.520/2002 (Institui a
LEGAL modalidade de licitacdo pregdo eletrbnico); Lei n® 8.666/1993 (institui

normas para licitagdes e contratos); Lei n° 8.078/90 (Dispde sobre a
protecdo do consumidor); Lei Complementar n° 123/2006 (Institui o
Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o
pregao, na forma eletrénica) e Decreto n° 8538/2015 (Regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas
contratagdes de bens, servicos e obras), bem como as Instrugdes
Normativas/MARE n° 05/1995 (Procedimentos destinados a implantacao
e operacionalizagdo do SICAF-SIASG) e n° 01/2001 (Altera dispositivos
da Instrucdo Normativa MARE n° 5, de 21 de julho de 1995).

OBJETO Contratagédo de empresa especializada em engenharia civil, por regime
empreitada por prego unitario, para a reforma do prédio que abriga a
Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, de acordo com as
especificagcdes e servigos inseridos na planilha orcamentaria e demais
anexos , conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo |
do Edital).

LICITACAO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPACAO DE ME's E EPP's, conforme art. 6°
do Dec. N° 8538/2015.

()SIM ( XX ) NAO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia: 09 de novembro de 2016

Hora: 11h00 (onze

INICIO DA DISPUTA DE PRECOS

Dia: 09 de novembro de 2016

Hora: 11h30m

Endereco eletrdnico: www.licitacoes-e.com.br

FORMALIZACAO DE CONSULTAS E EDITAL:

-www.trt14.jus.br (Consultas/Licitacbes/2016/Pregéo);

- www.licitacoes-e.com.br

- email p/esclarecimentos: pregoeiro@trt14.jus.br

- Telefone: (0Oxx) 69-3218-6431 - Secédo de Licitagbes e Pregoeiros



http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregoeiro@trt14.jus.br
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

EDI]‘AL
PREGAO ELETRONICO N° 47/2016
Processo Administrativo Eletronico PROAD N° 16933/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido, por meio de seu Pregoeiro, ao final
firmado, torna publico o presente edital de licitacdo, a qual realizar-se-a na modalidade
pregao, forma eletrénica, observando-se a Lei n° 10.520/2002 (Institui a modalidade de
licitagcdo pregao eletrénico); Lei n® 8.666/1993 (institui normas para licitagées e contratos);
Lei n°® 8.078/90 (Dispde sobre a prote¢cao do consumidor); Lei Complementar n°® 123/2006
(Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o
pregao, na forma eletrbnica) e Decreto n° 8538/2015 (Regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas contratagcdes de bens,
servicos e obras), bem como as Instrugbes NormativassMARE n° 05/1995
(Procedimentos destinados a implantagdo e operacionalizagdo do SICAF-SIASG) e n°
01/2001 (Altera dispositivos da Instrugdo Normativa MARE n° 5, de 21 de julho de 1995).
conforme as especificagdes e condi¢coes a seguir:

1.0 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregédo Eletrobnico tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada em engenharia civil, por regime empreitada por prec¢o unitario, para a
reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, de acordo com
as especificagdes e servicos inseridos na planilha orgamentaria e demais anexos |,
conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

1.2 — Tipo Menor Precgo.
1.2.1 - Regime de empreitada por prego unitario.

1.3 - Poderao participar da licitagdo quaisquer licitantes interessados que comprovem
possuir os requisitos minimos de qualificagdo e cujo objeto social da empresa, expresso
no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compativel com o objeto da
licitagdo (TCU Acérdao 642/2014 — Plenario — TC 015.048/2013-6).

1.4 — Empresas que participarem deste edital, que praticarem, injustificadamente, ato
ilegal tipificado no art. 7° da Lei 10.520/2002, a Administragdo instaurara processo
administrativo para apurar as condutas das empresas (TCU - Acérdao n°® 754/2015 —
Plenario) c/c com as San¢des Administrativas previstas no item 19.0 do edital, sendo que,
constituem-se indicios de fraude a licitagées:




a) licitante desclassificado por ndo atender as condi¢cdes do edital ou por n&o honrar sua
proposta, especialmente quando tenha apresentado o menor lance;

b) licitante com repeticio e/ou numero de reincidéncia elevada quando da
desclassificacdo por ndo atender as condi¢cdes do edital ou por nao honrar sua proposta,
especialmente quando tenha apresentado o menor lance;

c) inexisténcia de |justificativa plausivel para o comportamento que levou a
desclassificacdo, como, por exemplo, apresentou proposta com preco inexequivel, nao
atendeu ao chamado para apresentar a documentagao ou pediu para ser desclassificado
0 que equivale a ndo manutengao da proposta;

d) Declaragao falsa de que cumpre os requisitos de habilitagao;

e) existéncia de empresas com socios em comum ou assemelhados participando de um
mesmo item de determinado pregédo, especialmente quando a participagdo societaria
ocorrer na empresa a qual o objeto foi adjudicado e na que foi desclassificada;

e.1) empresas com sécio em comum) por si sé ja é suficiente para configurar fraude a
licitacao.

f) empresa licitante atuando como 'coelho’, ou seja, reduzindo os pregcos a fim de
desestimular a participacdo de outros licitantes na etapa de lances, desistindo
posteriormente do certame para beneficiar a outra empresa que esteja participando do
conluio, que, por sua vez, acaba sendo contratada sem ter apresentado a melhor
proposta, provocando, assim, prejuizo para a Administragao.

1.5 - A presente licitagado nao é exclusiva para a participacdo de microempresas - ME's e
empresas de pequeno porte — EPP's, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006 e art.
6° do Decreto n° 8538/2015.

2.0 - DOTACAO ORGAMENTARIA

2.1 - As despesas com o pagamento estdo previstas no Programa: 127170 — Fonte:
0181151150 — Element de Despesa: 339039 — Outros Servicos de Terceiros Pessoa
Juridica — Subitem 16: Manutengéo e Conservagao de Bens Imoveis.

3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTAE INICIO DA SESSAO

3.1 - As propostas comercias para o lote deverdo ser encaminhadas até o dia 09 de
novembro de 2016, tendo como horario limite 11:00 horas.

3.2 — A fase de lances do presente certame tera inicio no dia 09 de novembro de 2016,
as 11h30m.

3.3 - A proposta registrada previamente no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil,
devera conter, imprescindivelmente, sob pena de desclassificacdo, as especificacbes
necessarias a identificagdo do objeto ofertado.

3.4 - Todas as referéncias de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados
na Sessao Publica, observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF.

4.0 - DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAGCAO

4.1 - Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatério,
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:



a) constituidos sob a forma de consércio;

b) em cumprimento de penalidade de suspensao temporaria de participar em licitagdes,
imposta por este Tribunal (TCU, Acérdao 2242/2013 — Plenario, TC 019.276/2013-3);

c) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

d) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial,

e) Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

f) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da
Lei n® 9.605/98 (Dispbe sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente);

g) as Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OPSCIP, conhecidas
como ONGS de participarem em processos licitatérios promovidos pela Administracao
(Acordao TCU n° 746/2014 — Plenario — (TC-021.605/2012-2).

h) tenham funcionario ou membro da Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da
142 Regiao, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsavel técnico (art. 9,
caput da Lei n° 8.666/93).

5.0 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para acesso ao sistema eletrénico utilizado para a realizacdo deste certame (BB
Licitagbes Eletrénicas), os interessados em participar do presente pregéo, deverao dispor
de chave de identificacdo e senha de acesso, pessoais e intransferiveis, obtidas apos
cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agéncias sediadas no
pais ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1°, Art. 3°, do Decreto 5.450,
31/05/05).

5.1.2 — O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citado, serdo os
estipulados pelo Banco do Brasil S/A, os quais poderéo ser consultados também por
meio do endereco eletrbnico: www.licitacoes-e.com.br.

5.2 — O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRT-14? Regido responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3°, §5°, do
Dec. 5.450/05.

5.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico, implica na responsabilidade legal do licitante e a presuncdo de sua
capacidade técnica para realizagdo das transag¢des inerentes ao presente pregao, nos
termos do art. 3°, §6°, da Lei n°® 8.666/93.

6.0 — DA PARTICIPAGAO



6.1 - A participagdo no certame se dara por meio do encaminhamento de proposta de
precos, exclusivamente por meio do sistema BB Licitacbes Eletrbnicas, pela empresa
devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se as datas e horarios
estabelecidos no item 3.0 deste Edital.

6.2 — O tempo normal da disputa sera de 05 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado a
critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo aleatério (tempo
randémico), o qual sera de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da disputa.

6.3 — Em caso de desconexao com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregao,
o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos
lances até o retorno do Pregoeiro a sessao, sem prejuizo dos atos realizados.

6.4 - Quando a desconexao acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao do pregao sera suspensa, tendo reinicio somente apds comunicagao
expressa aos participantes pelo pregoeiro, por meio do préprio sistema BB Licitagdes
Eletrénicas.

7.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro classificara antes do inicio da disputa de precos, os licitantes cujas
propostas atendem as especificagdes constantes neste Edital.

7.2 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro podera encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagdo, ndo se admitindo negociar condi¢coes diferentes das previstas neste Edital
(art. 24, §§ 8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

7.3 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital.

7.4 - O pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise
das propostas e documentacao, devendo os licitantes atenderem as solicitagdes no prazo
estipulado pela autoridade.

8.0 —- DA PROPOSTA

8.1 - A empresa vencedora na sessao eletrbnica devera, apos o encerramento da sesséo

publica, encaminhar imediatamente e/ou em até 02 (dois) dias uteis ao Pregoeiro
deste TRT-14? Regido, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br, sob pena de desclassificacéo,

0s sequintes documentos:

a) Proposta comercial;

a1l - Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicao de Custos Unitarios dos Servicos.

a3 - Planilha de Composi¢ao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra.
a4 - Planilha de composic¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.

b) Documentos de Habilitagcao;

c) Certidoes;

d) Declaragdes conforme anexos do edital.
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8.1.1 — Somente enviar os ORIGINAIS (Proposta comercial/planilhas, documentos de
habilitagdo e as declara¢des), quando solicitados pelo Pregoeiro, através do (chat) e/ou
mail pregoeiro@trt14.jus.br.

8.2.1 - Apds, solicitacdo dos originais, a empresa licitante tera prazo de 05 (cinco) dias

corridos, para encaminhar via SEDEX ou outro meio de eficiéncia e rapidez similares, ao
Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regidao - Secao de Licitacbes e Pregoeiros, com
endereco na Rua Almirante Barroso, 600 — Bairro Mocambo — Porto Velho/RO — CEP
76.801.901, sob pena de desclassificacdo.

8.1.2 — Em caso de desclassificagdo do primeiro colocado, os licitantes serao
convocados pelo Pregoeiro, através do canal de comunicagdo (chat), na ordem de
classificagdo, correndo o prazo de 02 (dois) dias uteis para o envio da proposta
comercial, dos documentos de habilitacdo e das declaracbes ou quaisquer outros
documentos, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br , sob pena de desclassificagao.

8.2. - A proposta devera conter ainda:

a) as especificacdes claras e precisas do objeto deste PREGAO para sua melhor
identificacéao;

b) preco unitario e/ou total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-
se apenas duas casas decimais apos a virgula (Lei n° 9.069/95), os quais deverao
compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciarios,
taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratagéo.

c) A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da proposta comercial devidamente
consolidada, nos termos deste Edital;

d) Razao social do proponente ou nome (CNPJ ou CPF, enderecgo, telefone, fax e, se
houver, endereco eletrénico (e-mail);

e) Indicagdo do banco, agéncia (cddigo e endereco) e numero da conta corrente, para
fins de pagamento, caso a empresa seja a vencedora;

f) O representante legal da empresa licitante (nome, cargo, RG, CPF, estado civil e
endereco residencial e e-mail);

8.2.1 - Nao sera admitida a alteracédo posterior da proposta registrada previamente no
sistema eletronico, devendo a proposta comercial escrita, corresponder aquela registrada
e vencedora do certame, sob pena de desclassificagdo, salvo devidamente justificado e
cujas caracteristicas sejam iguais ou superiores a proposta original ofertada.

9.0 - DA HABILITACAO
9.1 - A empresa vencedora na sessao eletronica devera, juntamente com sua proposta

comercial (item 8.1), encaminhar ao Pregoeiro deste TRT-142 Regido, para fins de
verificagdo quanto sua habilitacdo os seguintes documentos:
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9.1.1 - Habilitagao Juridica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de
diretores em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, bem como ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2 - Regularidade Fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

c) Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido-
CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

d) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo- FGTS,
mediante a apresentagdo do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Publica Estadual e Municipal;

Paragrafo unico — As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014), estdo amparadas,
somente, em relacdo a REGULARIDADE FISCAL.

| — As ME e EPP, que ofertarem o menor preco deverao apresentar
TODA A DOCUMENTACAO EXIGIDA NA HABILITACAO, inclusive a regularidade fiscal
(Subitem 9.1.2 (alineas a, b, c, d, e do edital), mesmo havendo alguma restricdo na
comprovacao.

Il - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal
apresentada ao pregoeiro, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragao publica.

9.1.2.1 — Licitante em situacdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) podera apresentar a Declaracdo do SICAF, que substitui os
documentos abaixo, desde que os documentos, constem expressamente da Declaracgao,
0s quais estao relacionados:

a)HABILITAQAO JURIDICA
b)REGULARIDADE FISCAL
-Receita Federal



-FGTS

-INSS

-Regualridade Trabalhista
-Regularidade Fiscal Estadual/Distrital
-Regularidade Fiscal Municipal

c)QUALIFICA(;AO ECONOMICA-FINANCEIRA.
-Indices Calculados (SG, LG, LC)
-Patriménio Liquido

9.1.2.2 - Licitante com cadastro desatualizado em quaisquer documentos (subitem
9.1.2.1) no sistema de cadastramento-SICAF, devera apresentar a documentacao avulsa
de comprovagéao de regularidade, devidamente atualizada.

9.1.2.3 — Demais Certidoes e das Declaragoes:

a) Certiddo Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.

al) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situacao real da licitante, ou seja, a CNDT
mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdédo n° 6571/2012 — TCU - 22
Camara).

b) Certiddo negativa de faléncia, insolvéncia, concordata, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa juridica ou
empresario individual, com validade dentro da abrangéncia da data de abertura do
certame licitatorio.

c) Certidado expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de ME-Micro Empresa ou EPP-Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso,
que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio — DNRC.

d) As DECLARACOES exigidas nos Anexos do edital, devidamente assinadas por seu
representante legal.

9.1.3 - Qualificagao Técnica:
9.1.3.1 — Conforme especificado no Iltem 3 do Projeto Basico.

Observagéo: A Licitante podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAO de que conhece as condicbes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).

9.1.4 - Qualificagdo Econémico-Financeira:

a) balango patrimonial e demonstracbes contabeis (SG, LG e LC) do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que
permitam aferir a condig¢ao financeira da empresa licitante.



b) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balangco e demonstragdes contabeis (SG, LG e LC) referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis (SG, LG e LC), extraidos
do ultimo balancgo ou referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagao
da situagao financeira das empresas:

c1 - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigagdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superior a 1
LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1

Sendo,

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= _ Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

AC = Ativo Circulante

AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

9.1.4.1 - Licitante arrematante com resultado em quaisquer dos indices contabeis (SG,
LG e LC), igual ou menor que 1,0 (um), devera comprovar o patrimonio liquido minimo de
10% do valor estimado da contratacio.

9.1.4.1.1 - A comprovagao dos indices contabeis (SG, LG e LC) devera ser feita mediante
apresentacao de documento assinado por profissional legalmente habilitado, desde que
nao seja possivel a obtengcdo dessa informacdo no cadastro deste Tribunal ou no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF.

9.1.4.2 - Para sociedades anbénimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976, o balanco
patrimonial e as demonstragcbes contabeis do ultimo exercicio social devem ter sido,
cumulativamente:



a) registrados e arquivados na junta comercial;

b) publicados na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal,
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia;

c) publicados em jornal de grande circulagéo editado na localidade em que esteja situada
também a sede da companhia.

9.1.4.3 - Com relacdo as demais empresas, o balangco e as demonstragdes contabeis
(SG, LG e LC) devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

9.1.4.3.1 - Balanco e Demonstragées Contabeis (SG, LG e LC) deverao estar assinados
por contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante.

9.2 - As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deveréao
apresentar Declaracdo esclarecendo tal situacdo, para fins de aplicacdo da Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2006 e Dec. 8538/2015.

9.3 - Os documentos exigidos para habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por
qualquer processo de coépia autenticada por cartério competente ou por servidor da
administragdo ou publicagdo em érgéo da imprensa oficial, nos termos do art. 32 da Lei
8.666/93. As copias deverao ser apresentadas perfeitamente legiveis.

9.4 - As ME's e EPP's deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
habilitagdo, inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes
apresentem alguma restricdo, caso em que, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contados da declaragao de vencedor, para a regularizagdo do(s) documento(s),
podendo tal prazo ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracéo.

9.4.1 - A ndo comprovacao da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido,
implicara na decadéncia do direito da primeira colocada, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.

9.5 — Durante a fase de habilitagdao, o Pregoeiro podera consultar:

a) sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes, para verificar as
condigbes de habilitacdo das licitantes (SICAF, Tributos Federais, Estaduais e
Municipais, CNDT e no Sistema de Emissao de Certiddes Negativas de efeitos sobre
faléncia, recuperacéao judicial ou recuperagado extrajudicial pelo distribuidor da sede da
licitante, via internet (§ 4°, art. 25, do Decreto 5.450/05).

b) sitio da CGU - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas a existéncia
de registros impeditivos de contratagdo (www.portaltransparencia.gov.br);

c) sitio do CNJ — Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta).

d) sitio Portal Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas
e outros).
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d1 - Pesquisas nos sistemas informatizados da Administragdo Publica (Siafi, (Siafi, Siasg,
ComprasNet) acerca do faturamento bruto em cada ano-calendario das ME e EPP, nos
termos do LC 123/2006.

9.6 - Os documentos de habilitacdo deverao estar em nome da licitante:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto
aqueles para os quais a legislagdo permita ou exija a emissdo apenas em nome da
Matriz.

9.7 - Serao inabilitados os licitantes que ndo cumprirem plenamente as exigéncias
estatuidas neste Edital.

9.8 - Da sessao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes, sendo assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Ordenador de Despesas.

10.0 - DANEGOCIAGAO

10.1 - Apds o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro encaminhara contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, através do chat
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratagdo, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes das
previstas neste Edital (art.24, §§8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

10.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema licitacoes-e (chat) do Banco do
Brasil, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.3 — Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverdo consultar regularmente o
sistema licitacoes-e do Banco do Brasil para verificar se foi declarado o vencedor e se
esta liberada a opgao para interposi¢cao de recurso.

11 - DA HOMOLOGAGAO

11.1 - Apds a adjudicacédo do objeto do certame ao licitante vencedor, a Administragéo
procedera a analise quanto a regularidade do processo licitatorio, podendo homologa-lo.

11.2 - O TRT-142 Regiao publicara a homologacao do processo licitatorio, na forma de
extrato, no Diario Oficial da Unido e Diario Eletrénico do TRT-142 Regiéo.

12.0 - DA CONTRATAGAO

12.1 — O licitante adjudicatario podera ser convocado oficialmente para assinar o contrato
e/ou retirar a nota de empenho, devendo comparecer no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados a partir do recebimento da comunicagao oficial, podendo o referido prazo
ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracéo (art. 64, §1°,
da Lei 8.666/93).

12.2 - Decorridos os prazos acima citados e, ndo tendo a empresa vencedora
comparecido ao chamamento, perdera o direito a contratagdo, estando sujeita as
penalidades previstas no subitem 1.4 e item 19.0 deste Edital.



12.3 - Verificada a hipétese expressa no subitem 12.2, bem como em caso de perda dos
requisitos de habilitacdo constantes neste Edital, serdo convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagao e requisitos de habilitacdo (art. 27,
§3° do Dec. 5.450/05, até a efetiva contratagéo.

12.4 - Nos termos do art. 65, §1°, da Lei n° 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢gdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servigcos ou compras, até 25% do valor inicial atualizado contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus
acréscimos.

12.5 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 12.4, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

12.6 - O Licitante vencedor devera manter as condigbes estabelecidas na Resolugao
103/2012-CSJT: “N&o devera possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condi¢bes analogas as de escravo e nem ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagao de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo”.

13.0 - DAS ESPECIFICAQQES TECNICAS, PERIODO DE EXECUGAO E PRAZO DE
VIGENCIA DA CONTRATAGAO DOS SERVICOS

13.1 — Conforme item 4 do Projeto Basico.

13.2 — Conforme item 6 do Projeto Basico.

13.3 — Conforme item 10 do Projeto Basico.

14.0 — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO E DA GARANTIA

14.1 - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugao dos servigos e sua
conferéncia, o seu objeto sera recebido:

14.1 - Conforme item 7 do Projeto Basico.
14.2 - Conforme item 8 do Projeto Basico.

15.0 - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

15.1 - Conforme item 12 do Projeto Basico.

16.0 — DO CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

16.1 - Conforme item 9 do Projeto Basico.

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 - O pagamento sera efetuado apos a liquidagdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a

apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regiado, prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos



deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.
17.1.1 — A Nota Fiscal devera vir acompanhada das certiddes relacionadas abaixo:

a)Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de
Terceiros -CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
b)Certificado de Regularidade do FGTS-CREF,;

c) Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
(pessoa juridica);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

e) Bem como outras certiddées que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

17.2 - A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar os valores
referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de conferéncia
do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

17.3 - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a fatura
apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da obra no CREA/AC,
matricula da obra no INSS.

17.4- As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadacao de Tributos e
Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), deverédo apresentar a cada pagamento, Declaracdo em duas vias, na forma
do Anexo IV da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI,
c/c artigo 6°).

17.5 - Sera facultado a Administragdo a possibilidade de retengdo de pagamentos
devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigacao financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

17.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratoérios poderdo ser
calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x| (§4° do art. 36, da IN n°
2/2008 — MPOG e Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)1=(6/100) | = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17.7 - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em fatura/nota fiscal
emitida posteriormente a ocorréncia.

17.8 - Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

18.0 — DA IMPUGNAGAO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS



18.1 - Até 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatério do pregao na forma eletrénica (art.
18 do Dec. 5.450/05).

18.1.1 — Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracéo do edital,
decidir sobre a impugnacao no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (art. 18, § 1°, Dec.
5.450/2005).

18.2 - Até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos acerca da presente licitacdo, por meio
do e-mail pregoeiro@trt14.jus.br (art. 19, do Dec. 5.450/05).

18.3 - As impugnagdes e/ou pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatério,
deveréo ser dirigidos ao Pregoeiro por e-mail pregoeiro@trt14.jus.br .

18.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil,
manifestar sua intencéo de recorrer.

18.5 - A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intengao de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importara na decadéncia desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, §1°, do
Dec. 5.450/05).

18.6 - Para fins deste edital, declarado vencedor no sistema, o Pregoeiro abrira prazo de
24 (vinte e quatro) horas, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer.

18.7 - A partir da manifestacdo da sua intencdo de recorrer, sera concedido
automaticamente ao licitante o prazo de 3 (trés) dias para apresentar suas razdes de
recurso, em campo proprio do sistema.

18.7.1. Apds a interposicdo das razdes, os demais licitantes poderdo apresentar
contrarrazées em igual prazo e forma, comegando a contar seu prazo imediatamente do
término do prazo do recorrente, sem necessidade de intimagao.

18.8 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, na
Secao de Licitacbes e Pregoeiros, em dias uteis, no horario das 08:00 as 14h20min,
horario de Porto Velho/RO (art. 26, caput, do Dec. 5.450/05).

18.9 - As razdes e contrarrazdes observarao os seguintes pressupostos recursais:

a) tempestividade

b) legitimidade recursal

c) interesse de agir

d) fundamentagao, com estrita conformidade com a motivagédo apresentada na sessao.

18.10 - Eventuais recursos sem o preenchimento dos pressupostos recursais elencados
acima, poderao ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juizo de admissibilidade e
serdao submetidos a analise da Autoridade Superior no momento da homologagao
(Acordao 1440/07, TCU).
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18.11 - Apos o prazo de recebimento das razdes e contrarrazdes, o Pregoeiro nao
reconsiderando sua decisdo, encaminhara os autos devidamente informados, no prazo
de até 5 dias uteis a Autoridade Superior.

18.12 - Ja o acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

18.13 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios
ou quando nao justificada a intencao de interpor o recurso pelo proponente.

18.14 - Os recursos e contra razdes de recursos deverao ser dirigidos a autoridade
competente e disponibilizados através do sistema licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
ou por e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br

19.0 — DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
19.1 — Conforme especificado no item 13.03 do Projeto Basico
20.0 — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

20.1 - A presente licitagdo ndo importara necessariamente na contratacdo da
adjudicataria, podendo a Administragcdo do TRT-14? Regido, revoga-la, no todo ou em
parte, por razdes de interesse publico derivadas de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e
fundamentado, sendo dada a devida ciéncia aos licitantes, por meio de publicacdo no
orgao oficial.

20.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas, ndo sendo o TRT-14? Regido, em nenhuma hipotese, responsavel por tais
custos, independentemente da conducgao ou do resultado do processo licitatério.

20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, observando-se o inicio em dias uteis de
expediente normal com término até as 18h00, neste TRT da 142 Regido.

20.4 — Os atos e decisoes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas
aos licitantes interessados, por qualquer meio de comunicagcdo que comprove O
recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario Oficial da Unido.

20.5 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao do Pregoeiro em contrario.

20.6 - O presente Edital encontra-se disponivel:

a) na sede do TRT-14? Regidao - Secao de Licitagdes, localizado na Rua: Almirante
Barroso, n° 600, Mocambo, 3° andar, Porto Velho/RO, telefone — (0xx) 69-3218- 6431, em
dias uteis, no horario de expediente das 8h as 14h20min, através de midia (Pen Drive ou
CD ou DVD), fornecida pelo licitante interessado;
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b) no site www.trt14.jus.br — Consultas/Licitagdes/2016/Pregéo;
c) no site www.licitacoes-e.com.br.

d) por solicitacédo do licitante ataravés de e-mail pregoeiro@trt14.jus.br

20.7 Os casos omissos serdao decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposic¢des legais e principios gerais do direito.

20.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigéncias formais nao essenciais, nao
importara o afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, conforme a prudente analise do
Pregoeiro.

20.9 - As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, a finalidade e a seguranga da contratagao.

20.10 — Fica eleito o Foro da Justica Federal 12 Instancia - Sec¢ao Judiciaria em
Rondbnia, como unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na
execugao da presente contratagdo, com renuncia expressa por qualquer outro.

20.11 - Sao partes integrantes deste Edital os seus Anexos.

Porto Velho/RO, 24 de novembro de 2016.

Célia Maria Madureira Serra
Pregoeira
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OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil, por regime de
empreitada por preco unitario, para a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Cruzeiro do Sul/AC, de acordo com as especificacdes e servigos inseridos na planilha
orcamentaria e demais anexos, conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico
(Anexo | do Edital).

ltem Descricao Valor Global
Maximo
Estimado R$

1 |Reforma do prédio que abriga Vara do Trabalho de Cruzeiro do
Sul/AC, de acordo com as especificacoes e servigos inseridos na| 194.845,25
planilha orgamentaria e demais anexos, conforme especificagdes
detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

1.0 critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

2. A proposta comercial, o valor GLOBAL n&o podera ser superior ao valor estimado da
planilha supra citada.

3 — O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial;

a1l - Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicao de Custos Unitarios dos Servigos.

a3 - Planilha de Composi¢céo dos Encargos Sociais incidente sobre a M&ao de Obra.

a4 - Planilha de composic¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.



ANEXO | -DO EDITAL

PROJETO BASICO

1- OBJETO

Este Projeto Basico tem por objeto a contratagdo, por regime de
execucao, empreitada por preco unitario, de empresa especializada em engenharia civil
para execucado da reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cruzeiro do
Sul/AC, de acordo com as especificagdes e servigos inseridos na planilha orgamentaria e
demais anexos que acompanham este documento.

2 — JUSTIFICATIVA.

Considerando a intencdo da administracao deste Tribunal de efetuar
uma reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, de modo a
dota-lo de instalagdes prediais adequadas, confortaveis e seguras, para utilizagdo dos
magistrados, advogados, servidores e jurisdicionados visando assim a otimizagdo dos
trabalhos e atividades desenvolvidos.

Os servigos consistem basicamente na substituicdo do telhado,
atualmente com telha de barro, por telhas de fibrocimento, inclusive pintura, além da
substituicdo do revestimento de piso por placas de porcelanato, execucao de instalagdes
de aguas pluviais, de borracha e em concreto, pintura de paredes e tetos.

Esclarecemos que a reforma contemplada no presente instrumento,
esta prevista no Plano de Obras deste TRT.

3 — QUALIFICAGAO TECNICA DO CONTRATADO
As empresas interessadas deverao apresentar no certame licitatério:

a) Certidao de registro da licitante junto ao CREA, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo
unico;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federacdo, devera comprovar
visto no CREA/AC no verso da Certidao, conforme Resolucdo CONFEA n° 336/89. A
comprovacado aqui estabelecida devera ser realizada apenas pela licitante vencedora
quando da assinatura do respectivo contrato.

b) Comprovagdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que
exercerao a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucao de pelo menos
uma construcao em edificagcbes com caracteristicas similares ao objeto desta licitagao.

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar copia do
ato constitutivo da sociedade;



b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao dos
servicos nao seja socio da licitante, devera apresentar a cépia da ficha de registro de
empregado ou do contrato particular de prestacdo de servigcos ou, ainda, outro
documento idéneo da comprovagao do vinculo (Acordédo TCU 800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicacdo de engenheiros civis ou arquitetos como
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo. Ndo sera admitida a
indicagao de técnicos de grau médio ou de 2° grau porque o referido objeto compreende
a execucao de servigos de estrutura de concreto armado, o que é vedado pela redagao
do Art. 4°, § 1° do Decreto Federal 90.922, de 06/02/85.

c) Declaracao dos profissionais aceitando o exercicio da fungcdo de responsavel técnico
pelos servicos;

c1) Os profissionais com atribuigdes pertinentes para exercerem a fungao de
responsavel técnico somente poderao assumir tal condi¢cao relativamente a uma licitante;

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional
para exercer tal funcgao.

d) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com
a Diretora a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, a seguir discriminado:

Endereco Nome do Servidor Telefone e-mail

Vara do Trabalho de
Cruzeiro do Sul/AC,
situada a Rua Rui
Barbosa, n° 440,
Bairro Centro, no
municipio de Cruzeiro
do Sul/AC.

José Augusto

Oliveira de medeiros (68)3322-3541 | Jose.augusto@trt14.jus.br

d1) A Administragdo ndo se responsabilizara pela impossibilidade material de
atender aos licitantes que n&o realizarem o ato com antecedéncia suficiente e
necessaria;

d2) O Atestado de Visita devera ser emitido pela Diretoria da Vara do Trabalho de
Cruzeiro do Sul/AC, certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e condi¢cdes sobre os locais pertinentes a execucédo dos servigos, fazendo
constar do Atestado o nome do representante da licitante que efetuou a visita;

d3) Caso o visitante ndo seja soécio da licitante ou o profissional indicado como
responsavel técnico para a execug¢ao dos servicos, devera apresentar autorizagao formal
da licitante para a realizagao da visita técnica (Acérdao TCU 800/2008 — Plenario).

e) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante,
comprovando a realizagdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto
desta licitacdo. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devendo constar do atestado emitido por pessoa juridica de direito privado o
nome completo do signatario, bem como reconhecimento em cartorio da assinatura



aposta, estando as informacgdes ali contidas sujeitas a verificagdo de sua veracidade;

f) Declaracdo de disponibilidade, com relacdo explicita de todos os equipamentos,
maquinas e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto desta licitagao (Art. 30, § 6°, da Lei 8.666/93);

4 — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS
Ver Anexo | — CADERNO DE ESPECIFICACOES

5 — OBRIGAGOES DAS PARTES

5.01 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentagao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servigos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento & CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condi¢des exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servicos executados pela
CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apos cada medigdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacéo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;
[) analisar e decidir, apés comunicacdo formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagado as normas técnicas e legislagcao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota



fiscal/fatura de acordo com as condi¢des, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracéo
Publica.

5.02 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condigdes, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeicdes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigcos e o
certificado de taxa de contribuigdo para acidentes de trabalho, junto aos o6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/AC, na forma da legislagao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n°® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagdo as normas técnicas e legislagéo vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execucao dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execucdo da
obra, em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

‘ DISCRIMINACAO QUANTIDADE




Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungao de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programacao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugdo dos principais servicos (Locagdo da obra,
Armacao de ferragens, Concretagem, etc) e fazendo visitas periédicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigao da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padréao indicado pela contratante;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execugao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, m&o de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execug¢ao dos servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos servicos objeto do Contrato, nao
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucgao dos referidos
Servigos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execug¢ao dos servigos objeto do contrato;

V) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranca dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;



w) manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condi¢cbes de habilitagéo e
qualificagéo, exigidas para a contratagédo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagédo de
empregados ou a admissao em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento
no edital.

6 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
admitindo-se prorrogacao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

7 — CONDIGOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Os servicos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicagao escrita da Contratada apds a conclusao dos
mesmos.

Serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisorio.

8 — PRAZO DE GARANTIA

A contratada devera oferecer GARANTIA na execucdo dos servigos e
responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurangca dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo.

9 — CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

Para a selegcdo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério
do menor precgo, considerando-se o pre¢o global da obra.

10 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia da presente contratacao iniciara a partir da assinatura do
contrato, perdurando até o pagamento da ultima parcela da execugdo dos servigos,
mantendo-se o prazo de garantia dos servigos pelo prazo de 5 anos do recebimento
definitivo da reforma.

11 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, em até 15
(quinze) dias uteis, a contar da data de certificagdo da nota fiscal/fatura/recibo pelo fiscal
da contratacdo, que deverdo vir acompanhados da Certiddo Negativa de Débitos



Relativos as Contribuicbes Previdenciarias e as de Terceiros, do Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas, da
Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacbes a
Previdéncia Social — GFIP, da Relagdo de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP,
com autenticacdo bancaria ou devidamente acompanhados de comprovantes de
recolhimento bancario ou comprovante emitido via internet, contratos temporarios (se
houver) dos empregados colocados a servigo, recibos de pagamento, folha de
pagamento, relatdrio dos servigos executados e declaragdo de que a empresa mantém
escrituracdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura
apresentada, devendo a referida declaragao ser assinada pelo socio-gerente da empresa
contratada e por contador.

A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar os
valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir acompanhada
do DAM (Documento de Arrecadagao Municipal), referente ao recolhimento do imposto
Sobre Servigos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo
de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo.

De acordo com a Instrucdo Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o
TRT — 142 Regidao nao fara a retengcdo da contribuicdo previdenciaria. No entanto, a
contratada devera comprovar seu recolhimento nas épocas proprias, de acordo com a IN
MPS/SRP 03, de 14/07/05.

O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia propria
(GFIP e/ou GRPS), devendo delas constar o numero e o valor contratado.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/AC e matricula da obra no INSS.

Nao serdo realizados pagamentos a Contratada sem comprovagao
da situacdo de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente
de liquidagéo qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de preco.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo adimplemento da obrigacao, sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM=1xNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX)/365 - | =(6/100)/365 - | =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A compensagao financeira prevista neste item sera incluida em

fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

12 — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS



Os servicos serao executados nas dependéncias do imével onde
funciona a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, situada a Rua Rui Barbosa, n° 440,
Bairro Centro, no municipio de Cruzeiro do Sul/AC.

13 — OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES
13.01 — PLANILHA ORGAMENTARIA — ESTIMATIVA DE VALORES - FONTES

A planilha estimativa de custos e as especificacbes foram elaboradas
tendo como fontes bibliograficas e de consulta: TCPO 12 - Editora Pini, Convengao
Coletiva de Trabalho (Sinduscon)', SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil e empresas do ramo de construgao civil, conforme planilhas
anexas.

Os servicos discriminados na planilha orcamentaria sdo estimativos e
fornecidos a todos os licitantes. Estdo previstos materiais, mao-de-obra, encargos
sociais, inclusive transportes e preparo.

Nos precos das planilhas esta incluso o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), estimado em 25% pela adogédo dos parametros estabelecidos pelo Acérdao
TCU 2622/2013 — Plenario.

A planilha orgamentaria fornecida devera ser preenchida pelos
licitantes com custos unitarios de cada item de servico. E igualmente necessario o
fornecimento da planilha de Encargos Sociais. No entanto, os itens constantes nessa
planilha ndo sdo exaustivos. Logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que
corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item
de servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composicéo.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na férmula
apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverdao estar considerados,
alem dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o
lucro.

A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] - 1]x100

Onde:

AC = Administracao Central;

SG = Taxas de Seguros e Garantias;

R = Taxa de Riscos;

DF = Despesas financeiras;

L = Lucro.

T = Despesas tributarias;

A parcela T(despesas Tributarias) devera considerar os valores
de PIS, COFINS,ISS e CPRB(Contribui¢gdo Previdenciaria sobre Receita Bruta).

No caso do orgamento estimado pelo TRT, foram adotados os
seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25,00%:

AC = 4,00%;
SG =0,80%
R =1,27%;

DF =1,23%;




L=7,51%.
T =17,65%;

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 2,0% (5% sobre mao de obra, considerada como 40% do
total) — ESTE PERCENTUAL DEPENDERA DA PROPORCAO ENTRE MATERIAL E
MAO DE OBRA NA PLANILHA ORCAMENTARIA - POR ORA, nao SABEMOS)

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%.

CPRB =2,00%

Cada licitante devera fazer a sua composi¢ao do BDI, no qual
deverao incluir todas as despesas indiretas incidentes na execugao dos servigos, tais
como: Administragdo Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras, ISS,
COFINS, PIS, CPRB, bem como o Lucro.

E vedada a inclusdo no BDI de qualquer encargo a titulo de IRPF e
CSLL nos termos dos Acérdaos 950/07 e 293/08 - Plenario do TCU.

Os licitantes deverdo elaborar suas propostas, levando em
consideragao os pregos praticados no local de execugdo dos servigos, principalmente
guanto aos materiais basicos.

O valor do BDI nao devera ser apresentado incluso no item de
servigo (exemplo Quadro 01), devendo constar na planilha somente apds apuragao do
somatorio de todos os itens de servigo.

Na Composi¢cado do Custo Unitario deverdao constar obrigatoriamente
as seguintes informacgoes:

Nome do item de Servico;

Descricdo dos Itens de Composigao;

Unidade do item de Composicéo;

Coeficiente do item de composicéo;

Valor unitario e total do item de composicéo;

Somatorio dos Materiais e Equipamentos;

Somatério Mao de Obra;

Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Servigo sem BDI.

Os licitantes deverao fazer a composicdo dos custos unitarios de
todos os servigos, parte integrante de sua proposta a qual devera ser remetida como
anexo pelo sistema do Pregéao eletrénico.

Considerar como parametros para a elaboracdo das composicoes de
custos: SINAPI.

Quadro 01 — Exemplo de Composi¢ao dos Custos Unitario
Item de Servigo: Reboco Paulista(m?) e=25mm



Itens.d? Unidade Coeficiente Ya;g; Valor Total

Composigao unitario
Areia Média m3 0,0304 RS 55,20 RS 1,68
Cimento kg 8,7600 R$ 0,70 RS 6,13
Equipamentos
e Outros - - - -
Subtotal dos Materiais e Equipamentos RS 7,81
Servente h 1,35 RS 1,95 RS 2,63
Pedreiro h 1,1 RS 2,48 RS 2,73
Subtotal da M3o de Obra R$ 5,36
Encargos Sociais com
incidéncia sobra a Mao de 117,67% RS 6,31 RS 6,31
Obra
Valor Total do Item de Servico (Materiais + RS 19,48
Equipamentos + Mdo de Obra + Encargos) !

Na composig¢ao dos custos unitarios os Encargos Sociais deverao ser
apresentados separadamente devendo os seus coeficientes ser de acordo com o quadro

02 abaixo, proposto pelo TCU.

Na apresentacdo da composi¢ao unitaria dos
Coeficiente de Encargos Sociais inferior a 116,17%, devera ser acompanhado de
justificativa para apreciacao da Comissao. A nao apresentagao de justificativa implicara

na desclassificacao da proposta do licitante.

QUADRO 02 - Composig¢ao dos Encargos Sociais
GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%

2FGTS 8,00%

3 Salario Educagao 2,50%

4 SESI 1,50%

5 SENAI 1,00%

6 SEBRAE 0,60%

7 INCRA 0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,02%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,82%

GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,05%
2 Feriados 4,77%

3 Auxilio-enfermidade 0,90%

4 13° Salario 10,81%

5 Licenga Paternidade 0,08%

6 Faltas Justificadas 0,72%

7 Dias de chuva

1,65%

itens, qualquer




8 Auxilio acidente de trabalho 0,12%

9 Férias gozadas 14,17%

10 Salario Maternidade 0,03%

Subtotal 51,30%

GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A
1 Aviso prévio indenizado 3,76%

2 Aviso prévio trabalhado 0,09%

3 Férias indenizadas 0,00%

4 Dep6sito rescisao sem justa causa 4,18%

5 Indenizacgao adicional 0,32%

Subtotal 8,35%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,62%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,32%
Subtotal 8,94%

GRUPO E Encargos sociais complementares
Subtotal 0,00%

Total dos Encargos Sociais 85,41%

A planilha orcamentaria devera ser apresentada em formato excel,
com a seguinte férmula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Preg¢o Unitario; 2),
para que nao haja diferenga na operacgao inserida na coluna do Precgo Total.

Todos os licitantes deverao apresentar as seguintes planilhas:

Planilha dos Itens de Servico.

Planilha de Composicao dos ltens de Servico.

Planilha de Composigédo dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao
de Obra.

Planilha de composigao do BDI

Cronograma Fisico-Financeiro.

13.02 - DO PRECO

O preco maximo estimado para a execugao total dos servicos é de
R$ 194.845,25(Cento e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e
vinte e cinco centavos).

As despesas decorrentes da contratagcdo, objeto deste Projeto
Basico, correrdo a conta dos recursos consignados no orgamento da Justiga do Trabalho
de 2016.

13.03 — DAS PENALIDADES

O descumprimento injustificado das obrigagdes previstas neste Projeto



Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei
8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da
contratada ou na corregcdo de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo
de execugao apresentado na proposta da contratada ou na correcdo de falhas
imperfeicdes ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apds
registro no Diario de Obra, caracteriza a inexecucéo total da obrigagdo, podendo a
Administracdo rescindir o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei
8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, ap6s comunicagéo formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servigcos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigagao definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugao total da obrigagédo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicagao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigacao definida na alinea “c”, caracteriza a inexecucgao total da obrigacéo, podendo a
Administragdo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato.

As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparacéo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regido.

d) A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagdo das informagdes nele contidas,
implicara na determinacao de paralisacéo da obra até que seja sanada a irregularidade,
mantendo-se a contagem do prazo de execugéo do objeto.



14 — SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

O presente Projeto Basico foi confeccionado pelo servidor LUIZ
GONZAGA MOTA, Chefe da Sec¢ao de Engenharia e Projetos, pertencente a Diretoria de
Servigos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca.

15 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A gestdo e fiscalizacdo da contratagdo sera feita pelas Segbes de
Engenharia e Projetos e de Fiscalizacdo de Obras e Servigos, ambas pertencentes a
Diretoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica e Seguranga, representadas pelos
servidores LUIZ GONZAGA MOTA(fiscal) e SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA(fiscal
substituto).

16 - CONSIDERAGOES GERAIS

As descrigdes contidas neste Projeto Basico buscam dar aos
participantes do processo licitatorio subsidios a elaboragcdo de suas propostas e delinear
o método executivo, preco estimado dos servigos, prazo de execucdo, bem como as
exigéncias quanto a qualidade da execugao dos servigos.

As duvidas técnicas serdo esclarecidas pelos Servidores: Luiz
Gonzaga Mota E Samurai de Figueirédo Silva.

Telefones de contato: (69) 3211-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 11 de outubro de 2016.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Se¢ao de Engenharia e Projetos
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ANEXO | — DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regido.

O objeto da licitagdo é a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Cruzeiro do Sul/AC.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais nado poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condicbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentagao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regiao.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicéo de precgos unitarios. Considerar-se-4a 0 CONTRATADO como
especializado nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacbes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados durante a execugdo dos servigos a
serem executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT:;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Acre e Prefeitura de
Cruzeiro do Sul/AC;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Os casos ndo abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em ate 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacdo pela FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os
cronogramas das empresas subcontratadas.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO, em ate 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de sang¢gdes, devendo ser observado os



marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execugado aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de
ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervengdo nas areas do Tribunal,
cronograma fisico detalhado e produgao esperada, devera ser submetido a aprovacao
prévia da FISCALIZACAO em ate 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servico.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalagcbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizagao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao € o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na sede propria da
Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, portanto, deverao possuir etiquetas Classe A do
Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel,
tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacao
de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagcao de
eventuais danos causados.

A remocgéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando



0Ss servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas a Vara do Trabalho de Cruzeiro
do Sul/AC e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em constru¢ao
até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Cruzeiro
do Sul/AC.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalacbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais € municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigcos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrédo de execugao de
servigos (entre 7h30min e 14h30min) deverao ser precedidas de autorizagao expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execug¢do dos
trabalhos sempre que:



1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que ndo inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacbes na obra serdao, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Para as obras e servicos objetos destas especificagdes, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigco uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitar4& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanecga no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a
obra ou a vizinhancga.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos,



todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serédo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, Alvara, Habite-se e encargos necessarios a execug¢ao dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos
nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucado dos servigcos para a realizagdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragcdo dos valores
contratados pela substituicio de métodos e meios de produgao incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composic¢des de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14? Regido sao
instrumentos para a elaboragcdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusédo do
servico de acordo com a especificacdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteragao de valores do CONTRATADO em funcédo das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacao, no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagcao
de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de precos de
servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, inclusive fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deveréo ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipbéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do
CONTRATADO ou rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos pelo TRT da 14? Regiao, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucéo do objeto da licitagao.



Todos o0s processos construtivos, servicos e materiais deverao
atender as seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; execuc¢ao de regularizagcdo de base em
condicbes perfeitas para a aplicagao de materiais de acabamento; utilizacao de materiais
de 12 qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranga.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicacbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagdes no projeto ou colocagcdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servicos a
serem executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC.
Servira de balizador quanto a especificacdo dos servicos e materiais empregados na
referida edificacao, servindo de pecga referencial e complementar aos projetos executivos
fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverdo ser de
primeira qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacdo, que podera impugnar seu
emprego quando em desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados
para serem aplicados nas obras.

O padrdao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e
testes, os quais deverao ser submetidos a Fiscalizagdo, que podera sugerir, impugnar,
em parte ou em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagéao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPlI's e métodos
executivos deverdo seguir as recomendagdes, praticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que nado estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e
supressdes dos servigos, somente poderdo ser realizados apos a lavratura de termo
aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgcamento, fornecidos pelo Contratante, seréao
utilizados como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou
aumentaram com as modificacdes e alteragbes. E vedado aos licitantes na fase
contratagdo, sem prévia comunicacdo, modificar, alterar as quantidades ou qualidades
previstas neste caderno de especificagdes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e as
recomendacgdes dos fabricantes dos produtos, prevalecerado os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e
qualidades, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificacdes, sera consultada a FISCALIZACAO.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra,
antes do inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada,
por escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam



tomadas as providéncias necessarias.

As consideracoes, informacgdes, alteragcbes, enfim, todo e qualquer
tipo de comunicacido ou decisdo entre as partes envolvidas deverdo ser relatadas por
escrito no Diario de Obra. As comunicagdes deverao ser respondidas, impreterivelmente,
no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREAJ/AC, pela execugdo da obra, que se obrigara a permanecer no
canteiro de obras por, pelo menos, 2(duas) vezes por semana para acompanhar e instruir
a execucao dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientagdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagao podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a inclusao de
pessoal que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragcao
do canteiro, para o bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada
deverao portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivagdo, solicitar da
Contratada a substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra
de funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislacdo em vigor.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificagdes da ABNT e
dos fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos,
devendo ser apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execugdo das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamacéao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o



recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

05 — ESTUDOS PERLIMINARES

Trata-se da execucao de reforma do edificio que abriga a Vara do
Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, com a finalidade de proporcionar seguranga e melhores
condicbes de conforto no ambiente de trabalho para os magistrados, servidores e
jurisdicionados.

Os servigos consistem basicamente na substituicdo do telhado,
atualmente com telha de barro, por telhas de fibrocimento, inclusive pintura, além da
substituicdo do revestimento de piso por placas de porcelanato, execucao de instalagdes
de aguas pluviais, de borracha e em concreto, substituicdo de aparalhos sanitarios,
pintura de paredes e tetos e fixagao de piso tatil.

Esclarecemos que a reforma contemplada no presente instrumento,
esta prevista no Plano de Obras deste TRT.

A pavimentagdo do piso dos internos da Vara do Trabalho e no Aparta-
mento Funcional, bem como o rodapé, devera ser em porcelanato;

Placa da Obra - A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da
obra conforme modelo estabelecido pela legislacdo. A placa devera ser instalada em
posicdo de destaque, devendo a sua localizacdo ser, previamente aprovada pela
Fiscalizacdo, e, devera permanecer na obra, até a conclusao dos servicos.

Taxas e emolumentos - Todas as taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, bem como a Anotagao de Responsabilidade Técnica perante o CREA/AC
e CAU/AC.

A ocorréncia de locagdes sem os recursos ou alinhamentos previstos,
implicara na demolicdo e/ou modificacdo que se fizerem necessarias as custas da
contratada.

06 - DEMOLICOES

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocéao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no local da obra.

Materiais resultantes das demolicbes e remocdes terdo destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, e sob os seus critérios solicitar a remocgao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Sera evitado o acumulo de entulho em
quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressao lateral
excessiva sobre as paredes. Pecas de grande porte de concreto, agco ou madeira




poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas,
desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

Devera ser executada a demolicdo de concreto simples (localizada
abaixo do piso em pedra miracema, em frente do prédio), bem como da camada de
regularizagado abaixo do revestimento ceramico no pavimento térreo, bem como ainda a
retirada cuidadosa de revestimento ceramico em parede, em fachada, lateral e frontal

07 - REVESTIMENTOS DE PISO

Todas as dependéncias internas terdo piso em revestimento ceramico
para piso com placas tipo porcelanato polido, Classe A, de dimensdes 60x60cm,
aplicadas em ambientes nas quantidades previstas em planilha orgamentaria.

A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m? de cada tipo de piso
aplicado, porcelanato e pedra miracema, para futuros reparos.

Todas as paredes possuirao rodapé de porcelanato com 8,0cm de
altura, na mesma cor e material do piso do compartimento.

08 - PINTURA DE PAREDES, TETO E COBERTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverdo estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacao de massa acrilica, externamente.

Apods estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apos 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira dem&o de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds
inspecao visual localizando as possiveis imperfei¢cdes, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda dem&o do latex PVA/ACRILICO. Esta
ultima demao devera ser coordenada com o0s servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizacdo, visando a entrega da obra
com perfeita corregdo da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera definida pela fiscalizacdo. A sala de audiéncias devera ser
pintada na cor verde claro, menta.

O Gradil frontal, sera pintado com esmalte sintético acetinado, de
primeira qualidade, cor azul franga, devendo ser observados os seguintes procedimentos.

Limpeza e lixamento preliminares com escova de aco ou palha de aco.

Duas demao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Nos servigos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, salvo autorizacao expressa da Fiscalizacao.

Os servigos serdao executados por profissionais de comprovada
competéncia.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagao de poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderéao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura. Os respingos que nao puderem ser
evitados deverao ser removidos com a tinta ainda fresca.

As telhas novas em fibrocimento, onduladas, e=6mm, deverdo receber



trés demaos, de pintura latex acrilica, na cor cinza, da marca SUVINIL, ou similar.

Os beirais, proximos ao teto deverao receber pintura com 3 (trés)
demé&os de tinta acrilica semibrilho, cor branca, da marca SUVINIL, ou similar.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverao ter as devidas corregdes com massa a base de PVA.

As tintas a serem empregadas serao fornecidas pelo proprio prestador
dos servigcos, e deverdo ser usadas nas cores originais de fabrica devendo ser evitadas
misturas, salvo autorizagao expressa da Fiscalizagao.

Devera ser executada pintura com tinta epoxi e base com primer, para
aplicacao, duas demaos com o simbolo de acessibilidade a portares de necessidades
especiais e idosos, no estacionamento interno e na parte externa do prédio proximo ao
meio fio e calgada frontal.

09 — COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS

Deverao ser substituidos 556,00 m? (quinhentos e cinquenta e seis
metros quadrados) de telhas de barro, por telhas de fibrocimento espessura 6mm,
medindo 110cm de largura e 183cm de comprimento. As telhas de fibrocimento, deverao
ser fixadas através de parafusos e ferragens adequados, devidamente vedados, de
acordo com as normas do fabricante e da ABNT. Todo o madeiramento da estrutura de
sustentacdo da cobertura de barro existente devera ser preservado, para dar suporte as
telhas de fibrocimento. Devera ser aplicada duas demaos de produto anti cupim em toda
estrutura de madeira da cobertura.

Todas as telhas deverao ser perfeitamente fixadas com parafusos e anéis
de borrachas, adequados ao tipo de telha utilizado, e deverao permanecer na inclinagao
da cobertura existente.

O assentamento das telhas devera ser iniciado pela extremidade inferior
da superficie da cobertura, e preferencialmente do lado oposto a direcdo dos ventos
dominantes. Caso seja necessario uma fileira de chapas menores, para completar a
cobertura, fixar estas em primeiro lugar, na parte baixa. As chapas deverdo sempre ser
colocadas com o lado mais liso para fora.

Deverdao ser fornecidos e instalados rufos e pingadeiras em chapa
metdlica, de ago galvanizado, numero 24, desenvolvimento de 50 cm, vedadas em todas
as suas emendas, nas dimensdes existentes no local, nas quantidades previstas em
planilha orgcamentaria. Devera ser realizada a demolicdo dos rufos existentes, incluindo
argamassa de assentamento.

Todos os rufos e calhas metdlicos deverdao ser instalados com
engastamento de argamassa impermeabilizante, nas alvenarias e/ou platimbandas.
Todos os chumbamentos deverdo possuir inclinacdo de 45° e ter sua superficie lisa, e
impermeabilizada.

Todo material demolido, incluindo telhas, cumeeiras, calhas, rufos,
argamassa de fixacao velha, e demais entulhos deverao ser removidos da cobertura.

A empresa contratada devera manter o local limpo e totalmente livre de
entulhos, materiais, maquinas e ferramentas do comeco ao final da obra.

Deverao ser executados embogamentos da Uultima fiada de telha
fibrocimento ondulada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no
trago 1:2:9, bem como nos locais onde serdo fixadas as cumeeiras universais, de abas
planas, para telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso junta de vedacgéao e
acessorios de fixagao.

Telha fibrocimento - As telhas serdo em fibrocimento, e=6mm, sem
amianto e deverao ter procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactas,
de coloragao uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho.



Deverao apresentar as bordas, saliéncias e os encaixes integros e regulares.

O armazenamento e o transporte das telhas seréo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
As telhas serédo estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras, em local protegido, de
modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

As calhas e rufos serdo em chapa de ago galvanizada, n° 24, cortadas e
dobradas. Os rufos e pingadeiras, serdo executados conforme detalhe de desenho
fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagcbes quanto a
estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda de agua
pluviais. Todos acessoérios necessarios a total estanqueidade da cobertura deverao ser
previstos pelo Construtor.

Rufo - Deverao ser colocados em toda a extensao dos fechamentos e
placa cimenticia que ultrapassem a altura do telhado, ou conforme projeto arquitetonico,
serao executados apos a colocagao da ultima fiada de telhas, sendo sobrepostos a elas e
encrustados nas paredes. O material utilizado devera ser ago galvanizado na chapa 24 e
executado de forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem interferéncia.

Calha - As calhas serdao em chapa de ago galvanizado 24# seguindo as
especificagdes do projeto arquitetdnico.

Tubo PVC esgoto dn 100mm (tubo de descida da calha) - As
tubulacbes serao usadas para escoamento de aguas pluviais (ligagcao entre a calha e o
piso).

10 — REVESTIMENTOS DE PISO

Os porcelanatos deverdo ter dimensbes aproximadas de 60x60cm,
espessura média de 9,50mm, coeficiente de absorcdo de agua < 0,1%, resisténcia a
abrasao profunda < 150mm?3, resisténcia minima a manchas de classe 3, além de
qualidade tipo Extra.

Referéncias:

- Porcelanato Polido 60x60cm — cor Crema Marfil — Linha Marmi — ref.

- Porcelanato Crema Marfil Polido (93366) — Ceramica Portobello.

- Porcelanato Polido 45x45cm — cor Galileu Crema — Linha Galeria D’art —
ref.

- Porcelanato Galileu Crema Polido — Ceramica Portobello.

- Porcelanato Polido 60x60cm — cor Crema Marfil — Linha Marmi — ref.

- Porcelanato Crema Marfil Polido — Ceramica Portinari / Cecrisa.

- Porcelanato Polido 45x45cm — cor Pérola — Linha Colori — ref.
Porcelanato

- Pérola Polido — Ceramica Portinari / Cecrisa.

Todo revestimento ceramico deve ser assentado com argamassa
especifica, com juntas minimas, conforme orientacdo do fabricante e rejuntadas com
argamassa especifica, na mesma cor do revestimento.

Todas as paredes possuirao rodapé de porcelanato com 8,0cm de altura,
na mesma cor € material do piso do compartimento.

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas
e aprumadas. Serao constatadas com exatiddao as posicdes, tanto em elevacdo quanto
em profundidade, dos condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e outros inseridos
na parede. Qualquer corregcao neste sentido sera realizada antes da aplicagao do
revestimento.

11 — INSTALAGCOES ELETRICAS




Deverao ser susbstituidos os dois quadro de distribuicdo de energia
elétrica, em chapa metalica, para 18 e 24 circuitos, inclusive os disjuntores, com
barramento trifasico e neutro, incluso forneciemnto e instalagao.

Os disjuntores, serdo monofasico, bifasicos e trifasico, padrdo DIN, em
quadro de distribuigao.

Deverdo ser instaladas lampadas Led-10W, Bivolt, Branca, formato
tradicional(Base E27), conforme quantidade prevista em planilha de custos.

Deveréao ser instaladas lampadas 28W/T5, tubular, luz branca, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deverdo ser instalados, reatores, bivolt, para luminaria com duas
lampadas 28W/T5, tubular, luz branca FORNECIMENTO E INSTALACAO, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deverao ser instaladas lampadas fluorescentes, espiral, branca de 45W,
Base E27, conforme quantidade prevista em planilha de custos .

Todas as instalagbes deverdao ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicido etc.,
cuidadosamente instalados em posi¢cao e firmemente ligados a estrutura de suporte,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Os circuitos de iluminagcdo e tomada deverdo conter dispositivos de
protecdo, através da instalagao de disjuntores termomagnéticos serao do tipo DIN;

12 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitacdes da fiscalizagao neste sentido.
Os servigos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes

requisitos:

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Seréa procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condigbes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados
sera lavrado em até 90 dias apos o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

Deeverao ser fornecidas e instaladas grades em ferro macigo no abrigo
do Grupo Gerador e na casa de bomba, proximo a cisterna, em barra chata, 3/16”.

Devera ser instalada uma bomba Centrifuga de 3/4CV de poténcia,
fornecimento e instalacao.

Deveréao ser restauradas quatro placas para deficiente e idoso, inclusive
pintura e nova adesivagem.

13 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao de
obra.

- Em caso de duvidas ou interpretacbes ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.



- Detalhes que por ventura facilitem a execugdo da obra em questéo,
serao abordados com a empresa contratada.

- Nao deverdo ser aceitos, em hipétese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificacdo de
qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de
critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servigcos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugao CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitagéo exigida na Resolugao n° 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho,capacitagdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estao uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de segurancga, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevengao de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promogao
de saude e seguranga no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovacao de presenca, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolucdo N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolugao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2016.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Sec¢ao de Engenharia e Projetos



Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC
Setembro/2016
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14® REGIAO
SEGAO DE ENGENHARIA E PROJETOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL/AC
LOCAL: Av. Rui Barbosa, 440 - Centro - Cruzeiro do Sul/AC
AREA A SER REFORMADA: 439,26 m?

DESCRIGAO UNID. QUANT. VL. UNIT. | VL. TOTAL | TOT. ETAPA
coD. 01.00|SERVICOS INICIAIS (RS) (R$) 13.715,04
COMPOSICAO
PROPRIA 01.01|Taxas e emolumentos, ART/CREA-AC un 1,00 203,27 203,27
90777 |01.02/°ngenhedro civil de obra junior com , . 60,00 63,45 3.807,00

encargos complementares.

Encarregado geral de obras com encargos

93572 01.03 més 3,00 2.806,08 8.418,24
complementares
COMPO?ICAO 01.04 EPI - Equipamento de protegdo individual . 10,00 19,66 196, 60
UNITARIA (R$/més)

Placa de obra em chapa de a¢o galvanizado,

74209/001 101.05 com inscrigdes padrdo do TRT- 14% Regido m? 3,00 263,31 789,93
02.00 DEMOLIC@ES E RETIRADAS 14.624,09
84152 02.01|Demoligé&o de camada de regularizacéo. m?3 15,19 231,14 3.511,02
85367 02.02 Demolicdo de r.evestimento cerdmico em 2 343,25 11,71 4.019,46
porcelanato, em piso.
72231 02.03|Retirada de telhas ceréamica. m? 556,00 5,95 3.308,20
85333 02.04|Retirada de aparelhos sanitdarios un 6,00 14,40 86,40
85387 02.05|Remogdo manual de entulho m?3 15,00 42,86 642,90
85411 02.06|Remogdo de rodapé cerdmico m 178,10 2,56 455,94
85414 02.07|Remocdo de rufo ou calha metédlica m 166,40 5,40 898,56
73895/001 |02.08|Demolicdo de soleira em granito m? 4,54 7,30 33,14
73616 02.09|Demolicdo de concreto simples em calcada. _ m? 2,86 176,76 505,53
LTImMpEeZa meTalrTIZada ae CEITLTIIO OIT TEeMmoCao
73822/002 [02.10|de camada vegetal, utilizando| m? 160,00 3,57 571,20
matonit lador
85387 |02.11|Remocdo manual de entulho m? 15,20 38,93 591,74
03.00|COBERTURA 28.116,22
Telhamento com telha ondulada de
fibrocimento, 6mm, sem amianto, com
94210 03.01|recobrimento lateral de 1 % de onda para| m? 556,00 33,06/ 18.381,36

telhado com inclinacdo maxima de 10°, com
até 2 &quas, incluso icamento

Calha em chapa de ago galvanizado numero
94228 03.02124, desenvolvimento 50cm, incluso m 115,05 48,18 5.543,11
transporte vertical

Rufo em chapa de aco galvanizado ntmero 24,
o423l 03.03 corte de 25cm, incluso transporte vertical " 34,35 22,69 779,40

Cumeeira para telha de fibrocimento
ondulada, omm, sem amianto, incluso m 12,00 40,14 481,68
acessdérios de fixacdo e icamento

94223 03.0

IS

Imunizagdo da estrutura de madeira da

2
99960 03.05 cobertura, utilizando cupinicida incolor. " 556,00 3,97 2.207,32
Embocamento da Ultima fiada de telha de
COMPOSICAO fibrocimento com argamassa de cimento, cal
PROPRIA 03.06 hidratada e areia sem peneirar, no traco m 115,00 6,29 723,35

1:2:9




04.00 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGCOES 37.257,20
Revestimento cerdmico para piso com placas
87263 |04,01|CiPC  porcelanato polido, Classe R, de| ., 343,25 89,96/ 30.878,77
dimensées 60x60cm, aplicadas em ambientes
de 4rea maior que 10 m?
Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com
4.02 178,1 7 1.757,
88650 04.0 pecas de dimensées 60x60cm. Af 06/2014 " 810 %8 57,85
84161 04'O3Sole1ra de granito, largura 15cm, espessura n 15,80 63,60 1.004, 88
3cm, assentada com argamassa trago 1:4
Execucdo de passeio(calcada, com concreto
94992 04.04moldado in loco, feito em obra, acabamento| m? 35,20 65,85 2.317,92
convencional, espessura 6cm.
COMPOSICAO Piso  tatil de concreto, direcional,
UNITARIA 04.0 amarelo, 250x250x20mm, instalado m 30,00 38,171 1.145,10
COMPOSICAO Piso tatil de concreto, alerta, amarelo,
onttaria |00 08 1250%250%20mm, instalado " 4,00 38,17 152,68
05.00|PINTURA 42.847,23
88497 05.01 Apllcagag e lixamento de massa la?ex em. 110, 00 9,72l 1.069,20
paredes internas e externas, duas demdos
88496 o&oziiigcagizs Zemgfme“to de massa latex em ., 28, 80 17,39 500,83
, .
88489 05.03Apl%c§gao manual de pintura ?pm tinta latex n2 1.458, 00 11,07 16.140,06
acrilica em paredes, duas demdos
88488 05.O4Apl%c§gao manual de plntur? com tinta latex 02 501,00 11,43 5.726, 43
acrilica em teto, duas demdos
74245/001 [05.05 iigtu;iajcggmlafj em piso cimentado e meio- , 281,20 11,32]  3.183,18
, .
88487 05.06|Pintura latex PVA, duas demdo (muro) m? 588,20 8,89 5.229,10
Pintura esmalte alto brilho, duas demdos,
73924/001 |05.07 |sobre superficies metalicas (gradil,| m? 110,00 19,63 2.159,30
guarda-corpo e mastros)
Pintura esmalte brilhante para madeira, )
74065/003 |05.08 dyas demdos, sobre fundo nivelador brango m 65,52 18,51 1.212,78
FIITCULd COI TIIItd EPUXT € Ddse COIll PIIIETL,
para aplicacdo , duas demdos com o simbolo
13865/001 de acessibilidade a portares de
e 79460 05.09|necessidades especiais e idosos, no| m? 25,00 42,22 1.055,50
estacionamento interno e na parte externa
do prédio préximo ao meio fio e calgada
fJ_uutc.l: . . B
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex
88489 05.10|acrilica em telha de fibrocimento, duas| m? 556,00 11,07 6.154,92
demdos
41595 OS.llPlntura acrilica de faixas de demarcacdo em n 50, 60 8,22 115,93

estacionamento




06.00 |EQUIPAMENTOS SANITARIOS e ACESSORIOS 3.932,16
BQLJ.Q O.llJ.tO.J_J.O. Ul alAd dC ucstadlya
~ acoplada, duplo acionamento (3 e 6 litros),
COS;’OOPS;I%AO 06.0l|com assento de polietileno e engate| un 4,00 619,46 2.477,84
cromado, completa, Celite Azaléa ou
1 a1
Bacia sanitaria adaptada para deficientes,
com assento, anel de vedacdo, com assento
COMPOSICAO de polietileno, engate flexivel cromado e
. 06.02 2 727,1 1.454,32
PROPRIA 6.0 parafusos, abertura frontal, completa, un /00 116 43
Celite Handicapped Stylus Excellence ou
similar
07.00|INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 8.438,45
DEOSP Corte em  concreto para passagem de
03850.8.3.|07.01|tubulagdo, sem utilizagcdo de equipamentos, m 50,00 17,56 878,00
3 1 1/4" a 2" (faixa de didmetro: de 32 a 50
DEOSP Enchimento de rasgo em concreto com
04050.8.2.|07.02|argamassa mista traco 1:4, para tubulacdo| m 50,00 5,46 273,00
3 com didmetro de 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")
Caixa de 1inspecdo em alvenaria de tijolo
741047001 O7.O3mac1<;o, 60x‘60x60cm, revestida internamente un 12,00 137,21 1.646,52
com barra lisae tampa de concreto.
89714 07.04 Tubo ?VC esgoto p‘redlal DN 100mm, ~1nclu31ve 0 72,00 35,74 2.573,28
conexbdes - fornecimento e instalacéo
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn
89849 07.05[150 mm, fornecido e instalado em subcoletor| m 85,00 36,09 3.067,65
aéreo de esgoto sanitdrio. af 12/2014 p
08.00|INSTALAGOES ELETRICAS 2.368,06
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA  METALICA, PARA 24
74131/005 |08.01|DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,| un 1,00 293,08 293,08
CcoM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
74131/004 |08.02|DISJUNTORES  TERMOMAGNETICOS  MONOPOLARES,| un 1,00 186,40 186,40
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
93654 |0g.o3[Pisiuntores:lP - 16A, padrdo DIN,  emf 8,00 18, 43 147,44
quadro de distribuicdo.
93655 |0g.o4[PtSJuntores:lP - 20R, padrdo DIN, eml . 8,00 18,43 147, 44
quadro de distribuicgdo.
93664  |0g.g5|PtSiuntores: 2P - 323, padrdo DIN, - em . 12,00 30,50 366,00
quadro de distribuicdo.
93672 |08.0g| tSJuntores: 3P - 40A, padrdo DIN, - em 1,00 30, 50 30, 50
quadro de distribuicgdo.
74130/005 |0g.7[Pisjuntores:3e - 100R, padrdo NEMA, —enmf . 1,00 12,84 42,84
quadro de distribuigdo.
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
93043 08.08 |TRADICIONAL (BASE E27) FORNECIMENTO E| un 12,00 15,66 187,92
INSTALACAO
COMPOSICAO Lampada  28W/T5, tubular, luz  branca
UNITARIA 08.09 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 16,00 8,56 136,96
~ Reator, Dbivolt, para lumindria com duas
COMPOSICRO| o0 1 ol1ampadas  28W/TS, tubular, luz branca| un 8,00 73,40 587,20
UNITARTA FORNECIMENTO E INSTALACEO
93045 08.11 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, un 12,00 20,19 242,28

BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.




.00 [DIVERSOS 4.577,75
Capacitacdo exigida na Resolugdo n° 98/2012
~ do CSJT, relacionados a prevengdo de
COMPQSICAO .01 |acidentes no trabalho e doencas| més 3,00 670,60 2.011,80
PROPRIA ) . . ,
ocupacionais, promocdo de satde e seguranca
no trabalho.
COMPOSICAO Restauracdo de Placa para deficiente e
PROPRIA 02 idoso, inclusive pintura e nova adesivagem. und 400 88,00 352,00
Grade em ferro macico no abrigo do Grupo
73932/001 .03 |Gerador e na casa de bomba, proximo a| m? 1,70 283,22 481,47
cisterna, em barra chata, 3/16”.
COMPOSICAO Bomba Centrifuga de 3/4CV de poténcia,| ,
PROPRIA 04 fornecimento e instalacdo. t 1,00 715,00 715,00
9537 .05 |Limpeza final da obra m? 556,00 1,83 1.017,48
TOTAL GERAL SEM BDI 155.876,20
BDI DE 25% 38.969,05
TOTAL GERAL COM BDI 194.845,25

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - MES DE

REFERENCIA 07/2016, COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DE 85,41% (HORR) E 47,72% (MES)

Eng.° LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489-D

Chefe da Segdo de Engenharia e Projetos

Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2016.




PODER JUDICIARIO DA UNIAO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14® REGIAO

REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL/AC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

_ MESES VALOR
ITEM DISCIMINA
sC cio 1 25 30 - %
34,20% 32,90% 32,90% ,
01.00 |SERVICOS INICIAIS 160,64 151,20 51200 ] 1371504 8,80%
R 50,00% 50,00%
2.00 [DEMOLICOE E RETIRADA! 14.624, ,38%
02.00 DEMOLICO S 7.312,05 7.312,05 624,09 9,38
30,00% 70,00%
. BERT 28.116,22 18,04%
03.00 |COBERTURA 8.434,86 19.681,36 §.116 8,0
R 20,00% 65,00% 15,00%
4.00 [REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGOE 7.257,2 23,90%
04.00 S 0s GOES 7.451,44 24.217,18 5.588,58 | o 207020 3,90
50,00% 50,00%
.00 [PINTURA 42.847,2 27,49%
05.00 U 21.423,61 | 21.423,61 847,23 ?
) ) 100,00%
06.00 [EQUIPAMENTOS SANITARIOS E ACESSORIOS 935 1¢ 3.932,16 2,52%
. ’
. , 100,00%
07.00 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS WECE 8.438,45 5,41%
. ; 100, 00% i
08.00 |[INSTALACOES ELETRICAS 2.368,06 1,52%
2.368,06
100,00%
.00 [DIVER! 4.577,7 2,943
09.00 S0S 157778 577,75 9
PERCENTUAL PARCIAL 20,41% 49,49% 30,09% 100,00%
VALOR PARCIAL SEM BDI 31.821,15 | 77.146,40 | 46.908,65 155.876,20
PERCENTUAL ACUMULADO 20,415% 69,91% 100, 00%
VALOR ACUMULADO SEM BDI 31.821,15 |108.967,55 | 155.876,20
VALOR TOTAL COM BDI (25%) 194.845,25

Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2016.

Eng.° LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489-D

Chefe da Segdo de Obras, Servigos e Manutengdo Predial




ANEXO Il
(Modelo de Declaragéo de Oferecimento de Garantia)

Declaramos, em atendimento ao previsto na Clausula Quinta, inciso |, da Minuta do
Contrato, Pregao Eletronico n° ..... /2015, que, no caso de nossa proposta sagrar-se
vencedora no referido certame, antes da assinatura do Contrato ofereceremos
GARANTIA na modalidade .................... correspondente a 3% (trés por cento) do objeto
contratado, nos termos do artigo 56, § 2°, da Lei 8.666/93.

Local e Data:

Assinatura e carimbo
(Representante Legal )

Observagoes:

1) Deve ser especificada o tipo de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA;
b) SEGURO-GARANTIA;

c) Ou FIANCA BANCARIA

2) Esta declaragao devera ser emitida em papel que identifique a licitante.



ANEXO Il - DO EDITAL

DECLARAQAO DE COMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HA@ILITAQAO E
INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

Pregéo Eletrénico n® ........ l......

A EMPRESA .. , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ..........cccceeereeennnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... , CEP .., complemento  .........cccceeeeeee. em

conformidade com o disposto no art.4°. Inciso VIl da Lei n® 10.520/2002 e art.32, §2° da
Lei n° 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que esta apta a cumprir
plenamente todos os requisitos habilitatérios exigidos no edital e até a presente data
inexistem fatos impeditivos da sua habilitagdo para o presente processo licitatério,
estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: .
CPF: e,



ANEXO IV- DO EDITAL

DECLARACAO

Pregao Eletronico n° ........ l......

A EMPRESA .. , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ..........cccceeereeennnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ , CEP oo, , complemento ...........oooevunnnne.l. , DECLARA,

nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal e artigo
27, inciso V, da Lei 8.666/93

Emprega menor na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos: sim( ) nao ( )

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: ..,
CPF: e,



ANEXO V - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 07, de 18/10/2005, do CNJ,
MODIFICADA PELA RESOLUCAQO N° 09/2005, de 06/12/2005 (que alterou o art. 3° da
Resolugdo n° 7) do CNJ.

Pregao Eletronico n° ......... [......

A EMPRESA .o , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rualav. ........ccoeeeeeiiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... ,UF ... ,CEP i, , complemento ................eeeee. , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que
sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, nos
termos das resolugdes supracitadas.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: i
CPF: e,



ANEXO VI - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 103, DE 25 DE MAIO DE
2012, do CSJT (Aprovou o Guia Pratico para inclusédo de critérios de sustentabilidade nas
contratagdes de bens e servigos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e segundo
graus).

Pregao Eletronico n° ......... [......

A EMPRESA ..o , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rualav. ........ccoeeeeeeiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... ,UF ... ,CEP i, , complemento ................eeeee. , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui inscricdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condicbes analogas as de escravo, instituido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n°® 540/2004 e nao ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo
Penal Brasileiro; do Decreto n°® 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convengoes da OIT nos 29 e 105.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: oo
CPF: ...,



ANE X O VIl - DO EDITAL

Pregao Eletronico n° ......... [ovenn.

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A EMPRESA .o, , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rua/av. ........ccoeeeeeeiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... ,UF ........ ,CEP , complemento ........................ , declara, sob as

penalidades da lei, que se enquadra na condicdo de MICROEMPRESA-ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituidas na forma da Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006, bem com n&o contemplam as hipoteses do § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: i
CPF:



ANEXO VIl - DO EDITAL

Pregao Eletrénico n® .../.....

(Modelo de Atestado de Visita)

Nesta data compareceu neste Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regido, o representante técnico da empresa, ,0
Senhor , portador do CPF n° , para proceder
a visita no local para execucdo dos servigos, objeto deste edital, efetuar os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente a
partir deste instante, de modo a n&o incorrer em omissdes que jamais poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servicos.

Local e Data

Assinatura do Representante Técnico da Empresa

Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC

OBSERVACAOQ

A empresa licitante, podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAO de que conhece as condi¢gdes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).



TRY14

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

ANEXO IX - DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.00/2016 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
142 REGIAO E, DE OUTRO, A EMPRESA

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, com
sede na Rua Almirante Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-
MF sob o N° 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE,
representado, neste ato, por seu ............. , ou pela autoridade que estiver ocupando
referido cargo na forma regimental, e de outro lado a , inscrita no CNPJ sob o n°

, com endereco na Rua ,CEP. __ ,fone () ___ , email: ,
neste ato representada pelo(a) Senhor(a) , inscrito(a) no CPF n® e
portador(a) do RG n° SSP/ , doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente instrumento, regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, conforme
procedimento licitatério realizado sob a modalidade de Pregdo, na forma Eletrénica,
Edital n. 00/2016, nos autos do Processo Adm. Eletrénico PROAD n° 16933/2016.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a reforma do prédio que abriga
a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, conforme especificacbes detalhadas no
Projeto Basico (Anexo | do Edital), planilhas, Pregao Eletrénico n°® 00/2016 e Proposta
Comercial.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execucgao do presente Contrato sera de forma indireta,
por preco unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Estido estabelecidas no Anexo | do Contrato — Caderno de



Especificagdes
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

| - Os precos adotados deverdo estar de acordo com os praticados
no mercado e neles deverao estar incluidos todos os impostos, taxas, fretes, material,
mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais,
acessorios, instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

Il - O Valor total do contrato é R$ ( ).

lll - O pagamento sera efetuado apods a liquidagao da despesa, por
meio de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis,
mediante a apresentagdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse
limite temporal.

IV - A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera discriminar
os valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

V - A Nota Fiscal devera vir acompanhada das certiddes e seguintes
documentos relacionados abaixo:

a) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
- CND ou Certiddo Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CREF;

c) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

d) - Guia da Previdéncia Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social — GFIP;

e) - Relagédo de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticagdo bancaria
ou devidamente acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou
comprovante emitido via internet;

f) - contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servigo, recibos de
pagamento e folha de pagamento;

g) - relatério dos servicos executados e declaracdo de que a empresa mantém
escrituracado contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura,
apresentada, devendo a referida declaragao ser assinada pelo socio-gerente da empresa
contratada e por contador;

h) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

V - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/AC, matricula da obra no INSS.

VI - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), deverdo apresentar a cada pagamento, Declaragao
em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrucdao Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI, c/c artigo 6°).



VII - Sera facultado a Administragao a possibilidade de retencéo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagado de obrigacéo financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

VIl - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
futura contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratorios poderao ser calculados com utilizacdo da seguinte féormula: EM =N x VP x |
(§4° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e Acorddo TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (TX/100) |= (6/100) | =0,00016438
365 365

IX - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

X - Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.
CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

| - Para seguranga do Contratante quanto ao cumprimento das
obrigagdes contratuais, e em conformidade com o art. 56 da Lei 8.666/93, a Contratada
devera optar, no montante de 3% (trés por cento) do valor do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria.

I - A Contratada devera providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 5 (cinco) dias uteis, contados da data de assinatura do contrato,
sob pena de ser-lhe imputada multa descrita na Clausula Doze do Contrato.

Il - E de inteira responsabilidade da Contratada a renovacdo da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberacdo condicionada ao término das
obrigagdes contratuais, incluindo todo o periodo da prestagao de servigos.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

Obrigacdes da Contratada:

a) realizar o objeto nas condigdes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigcos, conforme especificagdo da proposta, e



entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;
c) executar os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificagdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeigdes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos 6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/AC, na forma da legislacao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n° 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugdao dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execug¢ao da obra, em
seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
Encarregado de obra 01
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungao de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcdo, programacao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugao dos principais servicos (Locagdo da obra,
Armacgao de ferragens, Concretagem, etc) e fazendo visitas periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigdo da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padrao indicado pela contratante;



n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucgao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mdo de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execug¢ao dos servigcos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos servicos objeto do Contrato, ndo
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucao dos referidos
Servigos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execucao dos servigcos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranca dos servicos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificagéo, exigidas para a contratagédo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagédo de
empregados ou a admissao em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor global do contrato.

Obrigacdes da Contratante:

a) expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servigos contratados e



autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento & CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condi¢des exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servicos executados pela
CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apos cada medigdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacéo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

[) analisar e decidir, apés comunicacao formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagéo as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigdes, pregos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacéao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao
Publica.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO



A vigéncia da contratagdo iniciara a partir da assinatura do contrato,
perdurando até o pagamento da ultima parcela da execugao dos servigos, mantendo-se o
prazo de garantia dos servigos pelo prazo de 5 anos do recebimento definitivo da
reforma.

CLAUSULA OITAVA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas com o pagamento do referido objeto estdo amparadas
pelo Empenho 2016PE00000.

CLAUSULA NONA - DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos deverdo estar concluidos no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
admitindo-se prorrogacdo desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA DEZ - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos serao executados nas dependéncias do imovel onde
funciona a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, situada a Rua Rui Barbosa, n° 440,
Bairro Centro, no municipio de Cruzeiro do Sul/AC.

CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DOS SERVIGOS

| - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugao
dos servigos e sua conferéncia, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze dias) dias, contados da comunicagao
escrita da Contratada apds a conclusao dos mesmos;

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio.

I - O recebimento provisério ou definitivo nao exclui as
responsabilidades civil pela solidez e seguranca do servigo, nem a ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

[l - A Contratada garantira que os servigos serdo executados
conforme padrées aplicaveis e em estrita observancia aos termos e condi¢cdes deste
Contrato, comprometendo-se a refazer, as suas expensas e no prazo ajustado, todos e
quaisquer servigos que nao atendam ao aqui previsto.

IV - A contratada devera oferecer GARANTIA na execucdo dos
servigos e responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem
como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento
definitivo.

CLAUSULA DOZE - DAS PENALIDADES
| - O descumprimento injustificado das obrigacdes previstas neste

Projeto Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:



a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da
contratada ou na corregcdao de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execucao apresentado na proposta da contratada ou na correcao de falhas imperfeicoes
ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario
de Obra, caracteriza a inexecug¢ao total da obrigagdo, podendo a Administragéo rescindir
o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, ap6s comunicagéo formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servigcos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigacao
definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugdo total da obrigacdo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicagao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugcdo total da obrigacdo, podendo a
Administracdo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por

cento) sobre o valor do Contrato.

Il - As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparacéao
dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

I - Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regiao.

IV - A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagdo das
informacdes nele contidas, implicara na determinacdo de paralisacdo da obra até que
seja sanada a irregularidade, mantendo-se a contagem do prazo de execugao do objeto.

CLAUSULA TREZE - DA RESCISAO

| - Independentemente de notificagbes ou interpelagdes judiciais ou



extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do Contrato as situagdes previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N° 8.666/93.

I - O presente Contrato podera ser rescindido, também, por
conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada
qualquer acao ou interpelacao judicial. Nesta hipotese, a Contratada reconhece, de logo,
o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei N° 8.666/93.

lIl - No caso de rescisao do Contrato, o Contratante fica obrigado a
comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

IV - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput" desta clausula,
nenhum 6nus recaird sobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93 e alteragoes.

CLAUSULA QUATORZE - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISAO

Na hipotese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.
CLAUSULA QUINZE - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

O presente contrato fundamenta-se:

| - nos termos do Pregédo Eletrbnico PROAD n°® /2016 que,
simultaneamente;

a) constam do Processo Adm. Eletronico PROAD n° 16933/2016;
b) naquilo que nao contrarie o interesse Publico;

Il - nas demais determinacdes da Lei N° 8.666/93 e alteracoes;
lIl - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e
nas disposi¢des do Direito Privado.

Paragrafo unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se
fizerem necessarios, em decorréncia deste Contrato, serdo acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasiao, Termo Aditivo.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAGOES

| - Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, devidamente comprovados.

Il - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes
contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

[l - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite



estabelecido nesta condigao, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
as partes.

CLAUSULA DEZESSETE - DAS DEMAIS CONDIGOES DO CONTRATO

a) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho, de
acordo com as normas do MTE;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucgao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

d) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promogéo e preservagéo da saude dos trabalhadores, de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

Da Recomendacéo n° 29/2009 — CNJ:

| - A Contratada devera disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas
e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei, a0 menos na seguinte
proporgao:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratagdo de 20 (vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 01 (uma) vaga quando da contratagcdo de 06 (seis) e a 19 (dezenove) trabalhadores,
facultada a disponibilizacdo de vaga para as contratacdes de até 5 trabalhadores;
c) As vagas geradas em razao da presente recomendagdo devem ser registradas pelo
gestor do contrato no Portal de Oportunidades do Projeto Comecar de Novo.

Resolucdo n° 98/2012 do CSJT:

a) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagcao a todos os trabalhadores em
saude e segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais;

b) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagdo dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do 6rgao;

c) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao dos servigos.

Da Resolucdo 103/2012-CSJT: - SUSTENTABILIDADE

a) A Contratada nao devera infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de género,
ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente durante
toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisao contratual.

b) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagcio, reciclagem, tratamento ou
disposicéo final, em atendimento a legislagao aplicavel.

c) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparacdo de eventuais danos



causados.
Da Resolucdo n°® 156, 4°, 08/082012 — CNJ:

| - Fica vedado a empresa contratada colocar a disposi¢ao deste Regional para cargo
de chefia, pessoas que estejam com certiddo negativada, nos seguintes orgaos:

das Justicas:
a) Federal;

b) Eleitoral -TSE;
c) Estadual ou Distrital
d) Militar -STM

e)dos Tribunais de Contas da Unido -TCU, do Estado -TCE e, quando for o caso, do
Municipio -TCM;

f)do Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional de Justica — CNJ;

g)do Conselho ou érgao profissional competente, constando a informagéo de que néao foi
excluido do exercicio da profissao;

h)dos entes publicos ou érgéos jurisdicionados, em que tenha trabalhado nos ultimos dez
anos, constando a informacédo de que nao foi demitido ou exonerado a bem do servigo
publico.

Resolucdo n® 131/2013 — CSJT:

a) reservar vagas para afrodescendentes nos contratos de prestacdo de servigos
continuados e terceirizados, no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus/;

al) Contratos com mais de 10 (dez) trabalhadores vinculados, conterdo clausula
contratual prevendo exigéncia de que, no minimo, 10% (dez por cento) das vagas
previstas no respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes,
durante toda a execugao contratual.

CLAUSULA DEZOITO - DO FISCAL DO CONTRATO

I -1 - Na forma do que dispée o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
acompanhamento e fiscalizacdo do fornecimento/servigcos seréo efetuados:

a) LUIZ GONZAGA MOTA chefe da Secédo de Engenharia e Projetos
gestor/fiscal do Contrato;

b) SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA, chefe da Secédo de Obras,
Servicos e Manutencgao Predial, como substituto eventual.

Il — O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerdo, em
nome do TRT 142 Regido, toda e qualquer acao de orientagao geral, com vistas ao seu
integral cumprimento e atendimento das necessidades do fornecimento/servigos,
conforme preceitua a Portaria GP n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

Il — Havendo necessidade de alteracao dos fiscais acima nominados,
o(s) novo(s) servidor(es) serdo designado (s) nos autos do processo administrativo
pertinente pelo Diretor-Geral das Secretarias, procedendo-se ao apostilamento do



Contrato/Ata contemplando a alteragao

IV — Apéds a assinatura do Contrato, monitorar a Garantia Contratual,
sempre que a anterior venga ou tenha o seu valor reduzido em razdo de aplicagao de
quaisquer penalidades, ou ainda sempre que ocorrer modificacdo no valor do contrato,
durante a sua vigéncia (Clausula Quinta do Contrato);

Paragrafo unico — As agcbes de acompanhamento e fiscalizagdo nao
exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAGAO

Nos termos do paragrafo unico do Art. 61 da Lei N°. 8.666/93, a
Administracdo providenciara a publicacdo do presente Contrato até o quinto dia util do
més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
correndo as despesas por conta do Contratante.

CLAUSULA VINTE - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Justiga Federal - Secéao
Judiciaria em Rondbnia como unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execucao do presente Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Porto Velho, de de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

ANEXO | - DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regiao.

O objeto da licitagdo é a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Cruzeiro do Sul/AC.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condigbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentagao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regiao.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregcdes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicao de pregos unitarios. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como
especializado nos servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados durante a execugdao dos servicos a
serem executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Acre e Prefeitura de
Cruzeiro do Sul/AC,;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Os casos ndo abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questao.



O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em ate 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacdo pela FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os
cronogramas das empresas subcontratadas.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO, em ate 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de sang¢gdes, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execugado aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de
ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervengdo nas areas do Tribunal,
cronograma fisico detalhado e produgao esperada, devera ser submetido a aprovacéao
prévia da FISCALIZACAO em ate 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizagao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao € o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na sede propria da
Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, portanto, deverao possuir etiquetas Classe A do
Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel,
tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacao
de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.



O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagcao de
eventuais danos causados.

A remocgéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0s servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas a Vara do Trabalho de Cruzeiro
do Sul/AC e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operagoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em constru¢ao
até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Cruzeiro
do Sul/AC.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalagcbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacéo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais € municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela



mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigcos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrédo de execugao de
servigos (entre 7h30min e 14h30min) deverao ser precedidas de autorizagao expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugdo dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a segurancga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que ndo inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacbes na obra serdao, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Para as obras e servicos objetos destas especificagdes, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigco uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitar4& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos,



pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a
obra ou a vizinhancga.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serado de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, Alvara, Habite-se e encargos necessarios a execug¢ao dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos
nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucado dos servicos para a realizacdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragdo dos valores
contratados pela substituicio de métodos e meios de produgao incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composic¢des de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14? Regido sao
instrumentos para a elaboragdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servico de acordo com a especificacdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteragao de valores do CONTRATADO em funcédo das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacao, no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagcao
de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de precos de
servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, inclusive fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens



de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deveréao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipbéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do

CONTRATADO ou rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos pelo TRT da 14? Regiao, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucéo do objeto da licitagao.

Todos o0s processos construtivos, servicos e materiais deverao
atender as seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; execuc¢ao de regularizagcdo de base em
condicbes perfeitas para a aplicagao de materiais de acabamento; utilizacao de materiais
de 12 qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranga.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicacbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagdes no projeto ou colocagcdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servicos a
serem executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC.
Servira de balizador quanto a especificacdo dos servicos e materiais empregados na
referida edificacao, servindo de pecga referencial e complementar aos projetos executivos
fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverdo ser de
primeira qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacdo, que podera impugnar seu
emprego quando em desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados
para serem aplicados nas obras.

O padrdao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e
testes, os quais deverao ser submetidos a Fiscalizagdo, que podera sugerir, impugnar,
em parte ou em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPlI's e métodos
executivos deverdo seguir as recomendagdes, praticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que nado estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e
supressdes dos servigos, somente poderdo ser realizados apos a lavratura de termo
aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgcamento, fornecidos pelo Contratante, seréao
utilizados como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou
aumentaram com as modificacdes e alteragbes. E vedado aos licitantes na fase
contratagdo, sem prévia comunicacdo, modificar, alterar as quantidades ou qualidades
previstas neste caderno de especificagdes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e as
recomendacgdes dos fabricantes dos produtos, prevalecerao os segundos;



*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e
qualidades, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificacdes, sera consultada a FISCALIZACAO.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra,
antes do inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada,
por escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.

As consideracoes, informacgdes, alteracbes, enfim, todo e qualquer
tipo de comunicacido ou decisdo entre as partes envolvidas deverdo ser relatadas por
escrito no Diario de Obra. As comunicagdes deverao ser respondidas, impreterivelmente,
no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREAJ/AC, pela execugdo da obra, que se obrigara a permanecer no
canteiro de obras por, pelo menos, 2(duas) vezes por semana para acompanhar e instruir
a execucao dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientagdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagao podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a inclusao de
pessoal que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragcao
do canteiro, para o bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada
deverao portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivagdo, solicitar da
Contratada a substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra
de funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislacdo em vigor.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificagdes da ABNT e
dos fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos,
devendo ser apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execu¢do das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagcdo, o



acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamacéao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

05 — ESTUDOS PERLIMINARES

Trata-se da execucgao de reforma do edificio que abriga a Vara do
Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, com a finalidade de proporcionar seguranga e melhores
condicbes de conforto no ambiente de trabalho para os magistrados, servidores e
jurisdicionados.

Os servigos consistem basicamente na substituicdo do telhado,
atualmente com telha de barro, por telhas de fibrocimento, inclusive pintura, além da
substituicdo do revestimento de piso por placas de porcelanato, execucao de instalagdes
de aguas pluviais, de borracha e em concreto, substituicdo de aparalhos sanitarios,
pintura de paredes e tetos e fixagao de piso tatil.

Esclarecemos que a reforma contemplada no presente instrumento,
esta prevista no Plano de Obras deste TRT.

A pavimentagdo do piso dos internos da Vara do Trabalho e no Aparta-
mento Funcional, bem como o rodapé, devera ser em porcelanato;

Placa da Obra - A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da
obra conforme modelo estabelecido pela legislagcdo. A placa devera ser instalada em
posicdo de destaque, devendo a sua localizacdo ser, previamente aprovada pela
Fiscalizacdo, e, devera permanecer na obra, até a conclusao dos servicos.

Taxas e emolumentos - Todas as taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, bem como a Anotagao de Responsabilidade Técnica perante o CREA/AC
e CAU/AC.

A ocorréncia de locagdes sem os recursos ou alinhamentos previstos,
implicara na demolicdo e/ou modificacdo que se fizerem necessarias as custas da
contratada.

06 - DEMOLICOES

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocéao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no local da obra.




Materiais resultantes das demolicbes e remocdes terdo destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, e sob os seus critérios solicitar a remocgao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Sera evitado o acumulo de entulho em
quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressao lateral
excessiva sobre as paredes. Pecas de grande porte de concreto, agco ou madeira
poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas,
desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

Devera ser executada a demolicdo de concreto simples (localizada
abaixo do piso em pedra miracema, em frente do prédio), bem como da camada de
regularizagao abaixo do revestimento ceramico no pavimento térreo, bem como ainda a
retirada cuidadosa de revestimento ceramico em parede, em fachada, lateral e frontal

07 - REVESTIMENTOS DE PISO

Todas as dependéncias internas terdo piso em revestimento ceramico
para piso com placas tipo porcelanato polido, Classe A, de dimensdes 60x60cm,
aplicadas em ambientes nas quantidades previstas em planilha orgamentaria.

A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m? de cada tipo de piso
aplicado, porcelanato e pedra miracema, para futuros reparos.

Todas as paredes possuirao rodapé de porcelanato com 8,0cm de
altura, na mesma cor e material do piso do compartimento.

08 - PINTURA DE PAREDES, TETO E COBERTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverdo estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacao de massa acrilica, externamente.

Apods estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apos 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira demdo de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds
inspecao visual localizando as possiveis imperfei¢cdes, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda dem&o do latex PVA/ACRILICO. Esta
ultima demao devera ser coordenada com o0s servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizagcdo, visando a entrega da obra
com perfeita corregdo da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera definida pela fiscalizacdo. A sala de audiéncias devera ser
pintada na cor verde claro, menta.

O Gradil frontal, sera pintado com esmalte sintético acetinado, de
primeira qualidade, cor azul franga, devendo ser observados os seguintes procedimentos.

Limpeza e lixamento preliminares com escova de aco ou palha de aco.

Duas demao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Nos servigos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, salvo autorizacao expressa da Fiscalizacao.

Os servigos serdao executados por profissionais de comprovada
competéncia.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente



preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagao de poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderéao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura. Os respingos que nao puderem ser
evitados deverao ser removidos com a tinta ainda fresca.

As telhas novas em fibrocimento, onduladas, e=6mm, deverdo receber
trés demaos, de pintura latex acrilica, na cor cinza, da marca SUVINIL, ou similar.

Os beirais, proximos ao teto deverao receber pintura com 3 (trés)
demé&os de tinta acrilica semibrilho, cor branca, da marca SUVINIL, ou similar.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverao ter as devidas corregdes com massa a base de PVA.

As tintas a serem empregadas serao fornecidas pelo proprio prestador
dos servigcos, e deverdo ser usadas nas cores originais de fabrica devendo ser evitadas
misturas, salvo autorizagao expressa da Fiscalizagao.

Devera ser executada pintura com tinta epoxi e base com primer, para
aplicacao, duas demaos com o simbolo de acessibilidade a portares de necessidades
especiais e idosos, no estacionamento interno e na parte externa do prédio proximo ao
meio fio e calgada frontal.

09 — COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS

Deverdao ser substituidos 556,00 m? (quinhentos e cinquenta e seis
metros quadrados) de telhas de barro, por telhas de fibrocimento espessura 6mm,
medindo 110cm de largura e 183cm de comprimento. As telhas de fibrocimento, deverao
ser fixadas através de parafusos e ferragens adequados, devidamente vedados, de
acordo com as normas do fabricante e da ABNT. Todo o madeiramento da estrutura de
sustentacdo da cobertura de barro existente devera ser preservado, para dar suporte as
telhas de fibrocimento. Devera ser aplicada duas demaos de produto anti cupim em toda
estrutura de madeira da cobertura.

Todas as telhas deverao ser perfeitamente fixadas com parafusos e anéis
de borrachas, adequados ao tipo de telha utilizado, e deverao permanecer na inclinagao
da cobertura existente.

O assentamento das telhas devera ser iniciado pela extremidade inferior
da superficie da cobertura, e preferencialmente do lado oposto a direcdo dos ventos
dominantes. Caso seja necessario uma fileira de chapas menores, para completar a
cobertura, fixar estas em primeiro lugar, na parte baixa. As chapas deverdo sempre ser
colocadas com o lado mais liso para fora.

Deverdao ser fornecidos e instalados rufos e pingadeiras em chapa
metdlica, de ago galvanizado, numero 24, desenvolvimento de 50 cm, vedadas em todas
as suas emendas, nas dimensdes existentes no local, nas quantidades previstas em
planilha orgcamentaria. Devera ser realizada a demolicdo dos rufos existentes, incluindo
argamassa de assentamento.

Todos os rufos e calhas metdlicos deverdao ser instalados com
engastamento de argamassa impermeabilizante, nas alvenarias e/ou platimbandas.
Todos os chumbamentos deverdo possuir inclinacdo de 45° e ter sua superficie lisa, e
impermeabilizada.

Todo material demolido, incluindo telhas, cumeeiras, calhas, rufos,
argamassa de fixacado velha, e demais entulhos deverao ser removidos da cobertura.

A empresa contratada devera manter o local limpo e totalmente livre de
entulhos, materiais, maquinas e ferramentas do comeco ao final da obra.



Deverao ser executados embogamentos da Uultima fiada de telha
fibrocimento ondulada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no
traco 1:2:9, bem como nos locais onde serdo fixadas as cumeeiras universais, de abas
planas, para telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso junta de vedacgéao e
acessorios de fixagao.

Telha fibrocimento - As telhas serdo em fibrocimento, e=6mm, sem
amianto e deverao ter procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactas,
de coloragao uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho.
Deverao apresentar as bordas, saliéncias e os encaixes integros e regulares.

O armazenamento e o transporte das telhas serao realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
As telhas serado estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras, em local protegido, de
modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

As calhas e rufos serdo em chapa de ago galvanizada, n° 24, cortadas e
dobradas. Os rufos e pingadeiras, serdo executados conforme detalhe de desenho
fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagcbes quanto a
estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda de agua
pluviais. Todos acessoérios necessarios a total estanqueidade da cobertura deverao ser
previstos pelo Construtor.

Rufo - Deverao ser colocados em toda a extensao dos fechamentos e
placa cimenticia que ultrapassem a altura do telhado, ou conforme projeto arquitetonico,
serao executados apos a colocagao da ultima fiada de telhas, sendo sobrepostos a elas e
encrustados nas paredes. O material utilizado devera ser ago galvanizado na chapa 24 e
executado de forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem interferéncia.

Calha - As calhas serdo em chapa de ago galvanizado 24# seguindo as
especificagdes do projeto arquitetdnico.

Tubo PVC esgoto dn 100mm (tubo de descida da calha) - As
tubulacbes serao usadas para escoamento de aguas pluviais (ligagcao entre a calha e o
piso).

10 — REVESTIMENTOS DE PISO

Os porcelanatos deverdo ter dimensbes aproximadas de 60x60cm,
espessura média de 9,50mm, coeficiente de absorcdo de agua < 0,1%, resisténcia a
abrasao profunda < 150mm?3, resisténcia minima a manchas de classe 3, além de
qualidade tipo Extra.

Referéncias:

- Porcelanato Polido 60x60cm — cor Crema Marfil — Linha Marmi — ref.

- Porcelanato Crema Marfil Polido (93366) — Ceramica Portobello.

- Porcelanato Polido 45x45cm — cor Galileu Crema — Linha Galeria D’art —
ref.

- Porcelanato Galileu Crema Polido — Ceramica Portobello.

- Porcelanato Polido 60x60cm — cor Crema Marfil — Linha Marmi — ref.

- Porcelanato Crema Marfil Polido — Ceramica Portinari / Cecrisa.

- Porcelanato Polido 45x45cm — cor Pérola — Linha Colori — ref.
Porcelanato

- Pérola Polido — Ceramica Portinari / Cecrisa.

Todo revestimento ceramico deve ser assentado com argamassa
especifica, com juntas minimas, conforme orientacdo do fabricante e rejuntadas com
argamassa especifica, na mesma cor do revestimento.

Todas as paredes possuirao rodapé de porcelanato com 8,0cm de altura,
na mesma cor € material do piso do compartimento.



Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas
e aprumadas. Serao constatadas com exatidao as posicdes, tanto em elevacdo quanto
em profundidade, dos condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e outros inseridos
na parede. Qualquer corregcdo neste sentido sera realizada antes da aplicagao do
revestimento.

11 — INSTALAGCOES ELETRICAS

Deverao ser susbstituidos os dois quadro de distribuicdo de energia
elétrica, em chapa metalica, para 18 e 24 circuitos, inclusive os disjuntores, com
barramento trifasico e neutro, incluso forneciemnto e instalagao.

Os disjuntores, serdo monofasico, bifasicos e trifasico, padrdo DIN, em
quadro de distribuigao.

Deverdo ser instaladas lampadas Led-10W, Bivolt, Branca, formato
tradicional(Base E27), conforme quantidade prevista em planilha de custos.

Deveréao ser instaladas lampadas 28W/T5, tubular, luz branca, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deverdo ser instalados, reatores, bivolt, para luminaria com duas
lampadas 28W/T5, tubular, luz branca FORNECIMENTO E INSTALACAO, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deverao ser instaladas lampadas fluorescentes, espiral, branca de 45W,
Base E27, conforme quantidade prevista em planilha de custos .

Todas as instalagbes deverdao ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicdo etc.,
cuidadosamente instalados em posi¢cao e firmemente ligados a estrutura de suporte,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Os circuitos de iluminagcdo e tomada deverdo conter dispositivos de
protecao, através da instalagao de disjuntores termomagnéticos serdo do tipo DIN;

12 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitacdes da fiscalizagao neste sentido.
Os servigos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes

requisitos:

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Seréa procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condigbes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados
sera lavrado em até 90 dias apos o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

Deeverao ser fornecidas e instaladas grades em ferro macigo no abrigo
do Grupo Gerador e na casa de bomba, proximo a cisterna, em barra chata, 3/16”.

Devera ser instalada uma bomba Centrifuga de 3/4CV de poténcia,
fornecimento e instalacao.

Deveréao ser restauradas quatro placas para deficiente e idoso, inclusive
pintura e nova adesivagem.



13 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais € mao de
obra.

- Em caso de duvidas ou interpretacbes ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugdo da obra em questéo,
serao abordados com a empresa contratada.

- Nao deverdo ser aceitos, em hipdétese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificacdo de
qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de
critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servigcos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugao CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitagéo exigida na Resolugao n° 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho,capacitagdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estao uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de segurancga, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevengao de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promogao
de saude e seguranga no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovacao de presenca, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolucdo N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolugao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2016.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Sec¢ao de Engenharia e Projetos



ANEXO X - DO EDITAL

FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
Pregao Eletrénico n.° _ /2016

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Pessoa de Contato:
e-mail:

Telefone Fixo: ()
Celular: ( )

Dados Bancarios:
Banco:

Agéncia:

C/C:

OPTANTE DO SIMPLES: SIM ( ) NAO ( )

OBJETO: Contratagcdo de empresa especializada em engenharia civil, por regime de
empreitada por preco unitario, para a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Cruzeiro do Sul/AC, de acordo com as especificagdes e servigos inseridos na planilha
orcamentaria e demais anexos, conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico
(Anexo | do Edital).

Item Descricéo Preco Global
da Proposta
R$
1 |Reforma do prédio que abriga Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC, 00,00

por regime de empreitada por preg¢o unitario, de acordo com as
especificagdes e servicos inseridos na planilha orgamentaria e demais
anexos, conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo |
do Edital).

O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial;

a1l - Planilha dos Itens de Servigco (Orcamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicao de Custos Unitarios dos Servigos.

a3 - Planilha de Composigédo dos Encargos Sociais incidente sobre a Mo de Obra.
a4 - Planilha de composic¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.
Informar a pessoa responsavel para assinar o contrato (Nome do proponente ou de
seu representante legal, cargo na empresa, CPF, RG e Procuragao, quando for o caso).

Porto Velho, de de 2016.

(Representante Legal da Empresa)
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