PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 48/2016
PROCESSO ADM. ELETRONICO PROAD N° 16940/2016

TIPO

Menor Preco

BASE LEGAL

O Procedimento licitatorio obedecera a Lei n°® 10.520/2002 (Institui a
modalidade de licitagdo pregao eletrénico); Lei n° 8.666/1993 (institui
normas para licitagdes e contratos); Lei n°® 8.078/90 (Dispde sobre a
protecdo do consumidor); Lei Complementar n° 123/2006 (Institui o
Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta
o pregao, na forma eletrénica) e Decreto n° 8538/2015 (Regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP
nas contratagdes de bens, servicos e obras), bem como as Instrugdes
Normativas/MARE n° 05/1995 (Procedimentos destinados a
implantacéo e operacionalizagao do SICAF-SIASG) e n°® 01/2001 (Altera
dispositivos da Instru¢cdo Normativa MARE n° 5 , de 21 de julho de
1995).

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil, por regime
empreitada por precgo unitario, para a reforma do prédio que abriga a
Vara do Trabalho de Feijé/AC, de acordo com as especificagcbes e
servigos inseridos na planilha orgamentaria e demais anexos , conforme
especifica¢cdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

LICITACAO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPACAO DE ME's E EPP's, conforme art. 6°
do Dec. N° 8538/2015.

()SIM ( XX ) NAO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia: 09 de novembro de 2016

Hora: 11h00 (onze

INICIO DA DISPUTA DE PRECOS

Dia: 09 de novembro de 2016

Hora: 11h30m

Endereco eletrénico: www.licitacoes-e.com.br

-www.trt14.jus.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS E EDITAL:

br (Consultas/Licitagdes/2016/Pregao);

- www.licitacoes-e.com.br

- email p/esclarecimentos: pregoeiro@trt14.jus.br
- Telefone: (0xx) 69-3218-6431 - Secéao de Licitagbes e Pregoeiros
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

EDI:I'AL
PREGAO ELETRONICO N° 48/2016
Processo Administrativo Eletronico PROAD N° 16940/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido, por meio de seu Pregoeiro, ao final
firmado, torna publico o presente edital de licitagdo, a qual realizar-se-a na modalidade
pregao, forma eletrénica, observando-se a Lei n° 10.520/2002 (Institui a modalidade de
licitagdo pregao eletrénico); Lei n® 8.666/1993 (institui normas para licitagdes e contratos);
Lei n° 8.078/90 (Dispbe sobre a protecdo do consumidor); Lei Complementar n°® 123/2006
(Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o
pregdo, na forma eletronica) e Decreto n° 8538/2015 (Regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas contratacbes de bens,
servicos e obras), bem como as Instrugcbes NormativassMARE n° 05/1995
(Procedimentos destinados a implantagdo e operacionalizagdo do SICAF-SIASG) e n°
01/2001 (Altera dispositivos da Instru¢do Normativa MARE n° 5, de 21 de julho de 1995).
conforme as especificagdes e condi¢cdes a seguir:

1.0 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregado Eletrbnico tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada em engenharia civil, por regime empreitada por prego unitario, para a
reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Feij6/AC, de acordo com as
especificacdes e servicos inseridos na planilha orcamentaria e demais anexos , conforme
especificagdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

1.2 — Tipo Menor Preco.
1.2.1 - Regime de empreitada por prego unitario.

1.3 - Poderao participar da licitacdo quaisquer licitantes interessados que comprovem
possuir os requisitos minimos de qualificagdo e cujo objeto social da empresa, expresso
no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compativel com o objeto da
licitacao (TCU Acérdao 642/2014 — Plenario — TC 015.048/2013-6).

1.4 — Empresas que participarem deste edital, que praticarem, injustificadamente, ato
ilegal tipificado no art. 7° da Lei 10.520/2002, a Administragdo instaurara processo
administrativo para apurar as condutas das empresas (TCU - Acérdao n°® 754/2015 —
Plenario) c/c com as Sang¢des Administrativas previstas no item 19.0 do edital, sendo que,
constituem-se indicios de fraude a licitacoes:

a) licitante desclassificado por ndo atender as condi¢des do edital ou por n&o honrar sua
proposta, especialmente quando tenha apresentado o menor lance;

b) licitante com repeticdo e/ou numero de reincidéncia elevada quando da
desclassificacdo por ndo atender as condi¢gdes do edital ou por nao honrar sua proposta,
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especialmente quando tenha apresentado o menor lance;

c) inexisténcia de |justificativa plausivel para o comportamento que levou a
desclassificacdo, como, por exemplo, apresentou proposta com preco inexequivel, ndo
atendeu ao chamado para apresentar a documentagao ou pediu para ser desclassificado
0 que equivale a ndo manutengao da proposta;

d) Declaragao falsa de que cumpre os requisitos de habilitagao;

e) existéncia de empresas com socios em comum ou assemelhados participando de um
mesmo item de determinado pregdo, especialmente quando a participagdo societaria
ocorrer na empresa a qual o objeto foi adjudicado e na que foi desclassificada;

e.1) empresas com sécio em comum) por si s ja é suficiente para configurar fraude a
licitacdo.

f) empresa licitante atuando como 'coelho', ou seja, reduzindo os precos a fim de
desestimular a participacdo de outros licitantes na etapa de lances, desistindo
posteriormente do certame para beneficiar a outra empresa que esteja participando do
conluio, que, por sua vez, acaba sendo contratada sem ter apresentado a melhor
proposta, provocando, assim, prejuizo para a Administragao.

1.5 - A presente licitagdo nao é exclusiva para a participacdo de microempresas - ME's e
empresas de pequeno porte — EPP's, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006 e art.
6° do Decreto n° 8538/2015.

2.0 - DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1 - As despesas com o pagamento estdo previstas no Programa: 127170 — Fonte:
0181151150 — Element de Despesa: 339039 — Outros Servicos de Terceiros Pessoa
Juridica — Subitem 16: Manutencao e Conservagao de Bens Imodveis.

3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTA E INICIO DA SESSAO

3.1 - As propostas comercias para o lote deverdo ser encaminhadas até o dia 09 de
novembro de 2016, tendo como horario limite 11:00 horas.

3.2 — A fase de lances do presente certame tera inicio no dia 09 de novembro de 2016,
as 11h30m.

3.3 - A proposta registrada previamente no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil,
devera conter, imprescindivelmente, sob pena de desclassificacdo, as especificacdes
necessarias a identificacdo do objeto ofertado.

3.4 - Todas as referéncias de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados
na Sessao Publica, observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF.

4.0 - DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAGAO

4.1 - Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatorio,
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

a) constituidos sob a forma de consorcio;

b) em cumprimento de penalidade de suspensao temporaria de participar em licitacoes,
imposta por este Tribunal (TCU, Acérdao 2242/2013 — Plenario, TC 019.276/2013-3);
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c) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragado Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢gdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

d) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperagéo
judicial ou extrajudicial,

e) Estrangeiras que nao funcionem no Pais;

f) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da
Lei n°® 9.605/98 (Dispbe sobre as sang¢des penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente);

g) as Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OPSCIP, conhecidas
como ONGS de participarem em processos licitatérios promovidos pela Administracéo
(Acordao TCU n° 746/2014 — Plenario — (TC-021.605/2012-2).

h) tenham funcionario ou membro da Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da
142 Regidao, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsavel técnico (art. 9,
caput da Lei n° 8.666/93).

5.0 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para acesso ao sistema eletrénico utilizado para a realizagdo deste certame (BB
Licitacbes Eletrénicas), os interessados em participar do presente pregao, deverao dispor
de chave de identificacdo e senha de acesso, pessoais e intransferiveis, obtidas apds
cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agéncias sediadas no
pais ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1°, Art. 3°, do Decreto 5.450,
31/05/05).

5.1.2 — O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citado, serdo os
estipulados pelo Banco do Brasil S/A, os quais poderao ser consultados também por
meio do endereco eletrbnico: www.licitacoes-e.com.br.

5.2 — O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRT-14? Regiao responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3°, §5°, do
Dec. 5.450/05.

5.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrbnico, implica na responsabilidade legal do licitante e a presungcdo de sua
capacidade técnica para realizagdo das transacgdes inerentes ao presente pregao, nos
termos do art. 3°, §6°, da Lei n°® 8.666/93.

6.0 — DA PARTICIPAGAO
6.1 - A participacdo no certame se dara por meio do encaminhamento de proposta de
precos, exclusivamente por meio do sistema BB Licitagcbes Eletrbnicas, pela empresa

devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se as datas e horarios
estabelecidos no item 3.0 deste Edital.
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6.2 — O tempo normal da disputa sera de 05 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado a
critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo aleatério (tempo
randdmico), o qual sera de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da disputa.

6.3 — Em caso de desconexao com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregéo,
o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos
lances até o retorno do Pregoeiro a sessao, sem prejuizo dos atos realizados.

6.4 - Quando a desconexdo acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessédo do pregao sera suspensa, tendo reinicio somente apdés comunicagao
expressa aos participantes pelo pregoeiro, por meio do proprio sistema BB Licitacdes
Eletronicas.

7.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro classificara antes do inicio da disputa de precos, os licitantes cujas
propostas atendem as especificacdes constantes neste Edital.

7.2 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro podera encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagdo, ndo se admitindo negociar condi¢cdes diferentes das previstas neste Edital
(art. 24, §§ 8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

7.3 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital.

7.4 - O pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise
das propostas e documentacio, devendo os licitantes atenderem as solicitacdes no prazo
estipulado pela autoridade.

8.0 - DAPROPOSTA

8.1 - Aempresa vencedora na sessao eletrbnica devera, apos o encerramento da sessao

publica, encaminhar imediatamente e/ou em até 02 (dois) dias uteis ao Pregoeiro
deste TRT-142 Regido, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br, sob pena de desclassificacao,

0s sequintes documentos:

a) Proposta comercial,

a1l - Planilha dos Itens de Servigo (Orgcamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicéo de Custos Unitarios dos Servicos.

a3 - Planilha de Composi¢ao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra.
a4 - Planilha de composi¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.

b) Documentos de Habilitagao;

c) Certidoes;

d) Declaragdes conforme os Anexos do edital.

8.1.1 — Somente enviar os ORIGINAIS (Proposta comercial/planilhas, documentos de
habilitagdo e as declarag¢des), qguando solicitados pelo Pregoeiro, através do (chat) e/ou
mail pregoeiro@trt14.jus.br.
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8.2.1 - Apds, solicitagdo dos originais, a empresa licitante tera prazo de 05 (cinco) dias

corridos, para encaminhar via SEDEX ou outro meio de eficiéncia e rapidez similares, ao
Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido - Secéo de Licitacbes e Pregoeiros, com
endereco na Rua Almirante Barroso, 600 — Bairro Mocambo — Porto Velho/RO — CEP
76.801.901, sob pena de desclassificacao.

8.1.2 — Em caso de desclassificacdo do primeiro colocado, os licitantes seréo
convocados pelo Pregoeiro, através do canal de comunicacdo (chat), na ordem de
classificagdo, correndo o prazo de 02 (dois) dias uteis para o envio da proposta
comercial, dos documentos de habilitacdo e das declaragbes ou quaisquer outros
documentos, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br , sob pena de desclassificagao.

8.2. - A proposta devera conter ainda:

a) as especificacdes claras e precisas do objeto deste PREGAO para sua melhor
identificacao;

b) preco unitario e/ou total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-
se apenas duas casas decimais apds a virgula (Lei n° 9.069/95), os quais deverao
compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciarios,
taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratagao.

c) A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da proposta comercial devidamente
consolidada, nos termos deste Edital;

d) Razao social do proponente ou nome (CNPJ ou CPF, endereco, telefone, fax e, se
houver, endereco eletrénico (e-mail);

e) Indicagdo do banco, agéncia (cédigo e enderego) e numero da conta corrente, para
fins de pagamento, caso a empresa seja a vencedora;

f) O representante legal da empresa licitante (nome, cargo, RG, CPF, estado civil e
endereco residencial e e-mail);

8.2.1 - Nao sera admitida a alteragdo posterior da proposta registrada previamente no
sistema eletrénico, devendo a proposta comercial escrita, corresponder aquela registrada
e vencedora do certame, sob pena de desclassificagdo, salvo devidamente justificado e
cujas caracteristicas sejam iguais ou superiores a proposta original ofertada.

9.0 - DA HABILITAGAO

9.1 - A empresa vencedora na sessao eletrbnica devera, juntamente com sua proposta
comercial (item 8.1), encaminhar ao Pregoeiro deste TRT-142 Regido, para fins de
verificacdo quanto sua habilitacdo os seguintes documentos:

9.1.1 - Habilitagao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
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tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de
diretores em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, bem como ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2 - Regularidade Fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao-
CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

d) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo- FGTS,
mediante a apresentacdo do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Publica Estadual e Municipal;

Paragrafo unico — As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014), estdo amparadas,
somente, em relagdo a REGULARIDADE FISCAL.

| — As ME e EPP, que ofertarem o menor pre¢o deverdo apresentar
TODA A DOCUMENTACAO EXIGIDA NA HABILITACAO, inclusive a regularidade fiscal
(Subitem 9.1.2 (alineas a, b, ¢, d, e do edital), mesmo havendo alguma restricdo na
comprovagao.

Il - Havendo alguma restricdo na comprovagéao da regularidade fiscal
apresentada ao pregoeiro, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragao publica.

9.1.2.1 — Licitante em situacdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) podera apresentar a Declaracdo do SICAF, que substitui os
documentos abaixo, desde que os documentos, constem expressamente da Declaracgao,
0s quais estao relacionados:

a)HABILITACAO JURIDICA
b)REGULARIDADE FISCAL

-Receita Federal

-FGTS

-INSS

-Regualridade Trabalhista
-Regularidade Fiscal Estadual/Distrital
-Regularidade Fiscal Municipal
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c)QUALIFICAQI\O ECONOMICA-FINANCEIRA.
-Indices Calculados (SG, LG, LC)
-Patriménio Liquido

9.1.2.2 - Licitante com cadastro desatualizado em quaisquer documentos (subitem
9.1.2.1) no sistema de cadastramento-SICAF, devera apresentar a documentagéo avulsa
de comprovacao de regularidade, devidamente atualizada.

9.1.2.3 — Demais Certidoes e das Declaragoes:

a) Certiddao Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.

al) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situagao real da licitante, ou seja, a CNDT
mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdédo n° 6571/2012 — TCU - 22
Camara).

b) Certiddo negativa de faléncia, insolvéncia, concordata, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa juridica ou
empresario individual, com validade dentro da abrangéncia da data de abertura do
certame licitatorio.

c) Certidao expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de ME-Micro Empresa ou EPP-Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso,
que comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio — DNRC.

d) As DECLARACOES exigidas nos Anexos do edital, devidamente assinadas por seu
representante legal.

9.1.3 - Qualificagao Técnica:
9.1.3.1 — Conforme especificado no Item 3 do Projeto Basico.

Observacéo: A Licitante podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAO de que conhece as condicdbes do local onde os servigcos serao
executados (Art. 18, Resolucéo 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).

9.1.4 - Qualificagdo Econémico-Financeira:

a) balango patrimonial e demonstragbes contabeis (SG, LG e LC) do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagédo da proposta, que
permitam aferir a condic¢ao financeira da empresa licitante.

b) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo

de balanco e demonstragdes contabeis (SG, LG e LC) referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.
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c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis (SG, LG e LC), extraidos
do ultimo balango ou referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagao
da situagao financeira das empresas:

c1 - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigagdes a curto prazo.

c2 - Indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superior a 1
LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1

Sendo,

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= _ Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

AC = Ativo Circulante

AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

9.1.4.1 - Licitante arrematante com resultado em quaisquer dos indices contabeis (SG,
LG e LC), igual ou menor que 1,0 (um), devera comprovar o patrimonio liquido minimo de
10% do valor estimado da contratagao.

9.1.4.1.1 - A comprovacgao dos indices contabeis (SG, LG e LC) devera ser feita mediante
apresentacao de documento assinado por profissional legalmente habilitado, desde que
nao seja possivel a obtengcdo dessa informagcado no cadastro deste Tribunal ou no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF.

9.1.4.2 - Para sociedades anbnimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976, o balango
patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social devem ter sido,
cumulativamente:

a) registrados e arquivados na junta comercial;

b) publicados na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal,
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia;

c) publicados em jornal de grande circulacao editado na localidade em que esteja situada
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também a sede da companhia.

9.1.4.3 - Com relagdo as demais empresas, o balangco e as demonstragdes contabeis
(SG, LG e LC) devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

9.1.4.3.1 - Balango e Demonstragdes Contabeis (SG, LG e LC) deverado estar assinados
por contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante.

9.2 - As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverado
apresentar Declaracdo esclarecendo tal situacdo, para fins de aplicacdo da Lei
Complementar n°® 123, de 14.12.2006 e Dec. 8538/2015.

9.3 - Os documentos exigidos para habilitagao poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de coépia autenticada por cartério competente ou por servidor da
administragdo ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, nos termos do art. 32 da Lei
8.666/93. As copias deverao ser apresentadas perfeitamente legiveis.

9.4 - As ME's e EPP's deverao apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de
habilitagdo, inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes
apresentem alguma restricdo, caso em que, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contados da declaragcao de vencedor, para a regularizagdo do(s) documento(s),
podendo tal prazo ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administragéo.

9.4.1 - A ndo comprovagado da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido,
implicara na decadéncia do direito da primeira colocada, sendo facultado a Administragcao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.

9.5 — Durante a fase de habilitagao, o Pregoeiro podera consultar:

a) sitios oficiais de 6érgédos e entidades emissores de certiddes, para verificar as
condicbes de habilitacdo das licitantes (SICAF, Tributos Federais, Estaduais e
Municipais, CNDT e no Sistema de Emissao de Certiddes Negativas de efeitos sobre
faléncia, recuperacao judicial ou recuperacao extrajudicial pelo distribuidor da sede da
licitante, via internet (§ 4°, art. 25, do Decreto 5.450/05).

b) sitio da CGU - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas a existéncia
de registros impeditivos de contratacdo (www.portaltransparencia.gov.br);

c) sitio do CNJ — Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta).

d) sitio Portal Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas
e outros).

d1 - Pesquisas nos sistemas informatizados da Administracao Publica (Siafi, (Siafi, Siasg,
ComprasNet) acerca do faturamento bruto em cada ano-calendario das ME e EPP, nos
termos do LC 123/2006.

9.6 - Os documentos de habilitacdo deverao estar em nome da licitante:
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a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto
aqueles para os quais a legislagdo permita ou exija a emissdo apenas em nome da
Matriz.

9.7 - Serdo inabilitados os licitantes que ndo cumprirem plenamente as exigéncias
estatuidas neste Edital.

9.8 - Da sesséo lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes, sendo assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Ordenador de Despesas.

10.0 - DANEGOCIAGAO

10.1 - Ap6s o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro encaminhara contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, através do chat
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratagdo, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes das
previstas neste Edital (art.24, §§8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

10.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema licitacoes-e (chat) do Banco do
Brasil, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.3 — Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverdo consultar regularmente o
sistema licitacoes-e do Banco do Brasil para verificar se foi declarado o vencedor e se
esta liberada a opgao para interposi¢cao de recurso.

11 - DAHOMOLOGAGAO

11.1 - Apds a adjudicacdo do objeto do certame ao licitante vencedor, a Administragao
procedera a analise quanto a regularidade do processo licitatério, podendo homologa-lo.

11.2 - O TRT-142 Regido publicara a homologagao do processo licitatorio, na forma de
extrato, no Diario Oficial da Unido e Diario Eletrénico do TRT-142 Regiao.

12.0 - DA CONTRATAGCAO

12.1 — O licitante adjudicatario podera ser convocado oficialmente para assinar o contrato
el/ou retirar a nota de empenho, devendo comparecer no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados a partir do recebimento da comunicacéao oficial, podendo o referido prazo
ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao (art. 64, §1°,
da Lei 8.666/93).

12.2 - Decorridos os prazos acima citados e, ndo tendo a empresa vencedora
comparecido ao chamamento, perdera o direito a contratacdo, estando sujeita as
penalidades previstas no subitem 1.4 e item 19.0 deste Edital

12.3 - Verificada a hipétese expressa no subitem 12.2, bem como em caso de perda dos
requisitos de habilitagcdo constantes neste Edital, serdo convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagdo e requisitos de habilitagédo (art. 27,
§3° do Dec. 5.450/05, até a efetiva contratagéo.
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12.4 - Nos termos do art. 65, §1°, da Lei n°® 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% do valor inicial atualizado contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus
acréscimos.

12.5 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 12.4, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

12.6 - O Licitante vencedor devera manter as condigdes estabelecidas na Resolucéo
103/2012-CSJT: “N&o devera possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condi¢cbes analogas as de escravo e nem ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagéo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo”.

13.0 - DAS ESPECIFICA(;QES TECNICAS, PERIODO DE EXECUGAO E PRAZO DE
VIGENCIA DA CONTRATACAO DOS SERVICOS

13.1 — Conforme item 4 do Projeto Basico.

13.2 — Conforme item 6 do Projeto Basico.

13.3 — Conforme item 10 do Projeto Basico.

14.0 — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO E DA GARANTIA

14.1 - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugado dos servigos e sua
conferéncia, o seu objeto sera recebido:

14.1 - Conforme item 7 do Projeto Basico.
14.2 - Conforme item 8 do Projeto Basico.

15.0 - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

15.1 - Conforme item 12 do Projeto Basico.

16.0 — DO CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

16.1 - Conforme item 9 do Projeto Basico.

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 - O pagamento sera efetuado apods a liquidagdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitagdo do processo nos setores internos
deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

17.1.1 — A Nota Fiscal devera vir acompanhada das certiddes relacionadas abaixo:

a)Certiddao Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de
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Terceiros -CND ou Certiddo Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
b)Certificado de Regularidade do FGTS-CREF,;

c) Certiddao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
(pessoa juridica);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddao de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

e) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que tenham
correlagcdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

17.2 - A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar os valores
referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de conferéncia
do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

17.3 - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a fatura
apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da obra no CREA/AC,
matricula da obra no INSS.

17.4- As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadagao de Tributos e
Contribuicées devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), deverédo apresentar a cada pagamento, Declaragdo em duas vias, na forma
do Anexo IV da Instru¢cao Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI,
c/c artigo 6°).

17.5 - Sera facultado a Administragdo a possibilidade de retengdo de pagamentos
devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigacao financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

17.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios poderao ser
calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN n°
2/2008 — MPOG e Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)1=(6/100) | = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17.7 - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em fatura/nota fiscal
emitida posteriormente a ocorréncia.

17.8 - Nao haver4, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.
18.0 - DA IMPUGNAGAO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS
18.1 - Até 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo publica,

qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatério do pregao na forma eletrénica (art.
18 do Dec. 5.450/05).
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18.1.1 — Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracédo do edital,
decidir sobre a impugnacao no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (art. 18, § 1°, Dec.
5.450/2005).

18.2 - Até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos acerca da presente licitacdo, por meio
do e-mail pregoeiro@trt14.jus.br (art. 19, do Dec. 5.450/05).

18.3 - As impugnacdes e/ou pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatorio,
deverao ser dirigidos ao Pregoeiro por e-mail pregoeiro@trt14.jus.br .

18.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil,
manifestar sua intencéo de recorrer.

18.5 - A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intencéo de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importara na decadéncia desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, §1°, do
Dec. 5.450/05).

18.6 - Para fins deste edital, declarado vencedor no sistema, o Pregoeiro abrird prazo de
24 (vinte e quatro) horas, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer.

18.7 - A partir da manifestacdo da sua intencdo de recorrer, sera concedido
automaticamente ao licitante o prazo de 3 (irés) dias para apresentar suas razbes de
recurso, em campo proprio do sistema.

18.7.1. Apds a interposicdo das razdes, os demais licitantes poderdo apresentar
contrarrazées em igual prazo e forma, comecgando a contar seu prazo imediatamente do
término do prazo do recorrente, sem necessidade de intimagéo.

18.8 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, na
Secao de Licitacbes e Pregoeiros, em dias uteis, no horario das 08:00 as 14h20min,
horario de Porto Velho/RO (art. 26, caput, do Dec. 5.450/05).

18.9 - As razdes e contrarrazbes observardo os seguintes pressupostos recursais:

a) tempestividade

b) legitimidade recursal

c) interesse de agir

d) fundamentagao, com estrita conformidade com a motivacédo apresentada na sessao.

18.10 - Eventuais recursos sem o preenchimento dos pressupostos recursais elencados
acima, poderao ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juizo de admissibilidade e
serdo submetidos a analise da Autoridade Superior no momento da homologacao
(Acordao 1440/07, TCU).

18.11 - Ap6s o prazo de recebimento das razbes e contrarrazdes, o Pregoeiro nao

reconsiderando sua decisdo, encaminhara os autos devidamente informados, no prazo
de até 5 dias uteis a Autoridade Superior.
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18.12 - Ja o acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

18.13 - N&o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios
ou quando néo justificada a intenc&o de interpor o recurso pelo proponente.

18.14 - Os recursos e contra razdes de recursos deverdo ser dirigidos a autoridade
competente e disponibilizados através do sistema licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
ou por e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br

19.0 — DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
19.1 — Conforme especificado no item 13.03 do Projeto Basico.
20.0 — DAS DISPOSIGOES FINAIS

20.1 - A presente licitagdo nado importara necessariamente na contratacdo da
adjudicataria, podendo a Administracdo do TRT-142 Regido, revoga-la, no todo ou em
parte, por razdes de interesse publico derivadas de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e
fundamentado, sendo dada a devida ciéncia aos licitantes, por meio de publicacdo no
orgao oficial.

20.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas
propostas, ndo sendo o TRT-14? Regido, em nenhuma hipdtese, responsavel por tais
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, observando-se o inicio em dias uteis de
expediente normal com término até as 18h00, neste TRT da 142 Regiao.

20.4 — Os atos e decisoes referentes a este processo licitatério poderao ser comunicadas
aos licitantes interessados, por qualquer meio de comunicagdo que comprove O
recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario Oficial da Uniao.

20.5 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacado do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao do Pregoeiro em contrario.

20.6 - O presente Edital encontra-se disponivel:

a) na sede do TRT-14? Regido - Secdo de Licitacbes, localizado na Rua: Almirante
Barroso, n° 600, Mocambo, 3° andar, Porto Velho/RO, telefone — (0xx) 69-3218- 6431, em
dias uteis, no horario de expediente das 8h as 14h20min, através de midia (Pen Drive ou
CD ou DVD), fornecida pelo licitante interessado;

b) no site www.trt14.jus.br — Consultas/Licitagdes/2016/Pregao;

c) no site www.licitacoes-e.com.br.

d) por solicitacado do licitante ataravés de e-mail pregoeiro@trt14.jus.br.
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20.7 Os casos omissos serdao decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposigdes legais e principios gerais do direito.

20.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigéncias formais ndo essenciais, nao
importara o afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, conforme a prudente analise do
Pregoeiro.

20.9 - As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacido da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.10 — Fica eleito o Foro da Justica Federal 1? Instdncia - Secdo Judiciaria em
Rondénia, como unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na
execucao da presente contratagdo, com renuncia expressa por qualquer outro.

20.11 - Sao partes integrantes deste Edital os seus Anexos.

Porto Velho/RO, 24 de novembro de 2016.

Célia Maria Madureira Serra
Pregoeira

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil, por regime
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empreitada por prego unitario, para a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Feij6/AC, de acordo com as especificagdes e servicos inseridos na planilha
orcamentaria e demais anexos , conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico
(Anexo | do Edital).

ltem Descricao Valor Global
Maximo
Estimado R$

1 |Reforma do prédio que abriga Vara do Trabalho de Feij6/AC, de
acordo com as especificagdes e servicos inseridos na planilha| 195.705,48
orcamentaria e demais anexos, conforme especificacbes
detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

1.0 critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

2. A proposta comercial, o valor GLOBAL n&o podera ser superior ao valor estimado da
planilha supra citada.

3 — O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial,

a1l - Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicéo de Custos Unitarios dos Servicos.

a3 - Planilha de Composicao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra.

a4 - Planilha de composi¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.
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ANEXO | -DO EDITAL

PROJETO BASICO

1- OBJETO

Este Projeto Basico tem por objeto a contratagdo, por regime de
execucao, empreitada por preg¢o unitario, de empresa especializada em engenharia civil
para execugdo da reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Feij6é/AC, de
acordo com as especificagdes e servigos inseridos na planilha orgcamentaria e demais
anexos que acompanham este documento.

2 — JUSTIFICATIVA.

Considerando a intencdo da administracao deste Tribunal de efetuar
uma reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Feij6é/AC, de modo a dota-lo de
instalagdes prediais adequadas, confortaveis e seguras, para utilizagdo dos magistrados,
advogados, servidores e jurisdicionados visando assim a otimizagdo dos trabalhos e
atividades desenvolvidos.

Os servigos consistem basicamente na substituicido do telhado,
atualmente com telha de barro, por telhas de fibrocimento, inclusive pintura, além da
execucao de instalagcbes de aguas pluviais, fixacdo de piso tatil, de borracha e em
concreto e pintura de paredes e tetos.

Esclarecemos que a reforma contemplada no presente instrumento,
esta prevista no Plano de Obras deste TRT.

3 — QUALIFICAGAO TECNICA DO CONTRATADO
As empresas interessadas deverao apresentar no certame licitatorio:

a) Certiddo de registro/quitagcado da licitante junto ao CREA, da qual devera constar os
nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a
serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°,
paragrafo unico;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federacéo, devera comprovar
visto no CREA/AC no verso da Certidao, conforme Resolucdo CONFEA n° 336/89. A
comprovacao aqui estabelecida devera ser realizada apenas pela licitante vencedora
quando da assinatura do respectivo contrato.

b) Comprovagdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que
exercerao a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucado de pelo menos
uma construcao em edificagcbes com caracteristicas similares ao objeto desta licitagao.

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar copia do
ato constitutivo da sociedade;

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao dos
servicos nao seja socio da licitante, devera apresentar a cépia da ficha de registro de
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empregado ou do contrato particular de prestacdo de servigcos ou, ainda, outro
documento idéneo da comprovagao do vinculo (Acordédo TCU 800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicacdo de engenheiros civis ou arquitetos como
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo. Nao sera admitida a
indicagao de técnicos de grau médio ou de 2° grau porque o referido objeto compreende
a execucao de servigos de estrutura de concreto armado, o que é vedado pela redagao
do Art. 4°, § 1° do Decreto Federal 90.922, de 06/02/85.

c) Declaracao dos profissionais aceitando o exercicio da fungdo de responsavel técnico
pelos servicos;

c1) Os profissionais com atribuigdes pertinentes para exercerem a fungao de
responsavel técnico somente poderao assumir tal condi¢cao relativamente a uma licitante;

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional
para exercer tal funcgao.

d) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com
a Diretora a Vara do Trabalho de Feij6/AC, a seguir discriminado:

Nome do

. Telefone e-mail
Servidor

Endereco

Vara do Trabalho de
Feij6o/AC, situada a
Rua Anastacio

Barroso, n° 344, Edinaldo Oliveira

(68)3463-2058 | Edinaldo.oliveira@trt14.jus.br

Bairro Centro, no da Silva
municipio de
Feijo/AC.

d1) A Administragdo nao se responsabilizara pela impossibilidade material de
atender aos licitantes que n&o realizarem o ato com antecedéncia suficiente e
necessaria;

d2) O Atestado de Visita devera ser emitido pela Diretoria da Vara do Trabalho de
Feij6/AC, certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e
condicbes sobre os locais pertinentes a execugcdo dos servigos, fazendo constar do
Atestado o nome do representante da licitante que efetuou a visita;

d3) Caso o visitante ndo seja socio da licitante ou o profissional indicado como
responsavel técnico para a execugao dos servigos, devera apresentar autorizagcao formal
da licitante para a realizagéo da visita técnica (Acérddo TCU 800/2008 — Plenario).

e) 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnico-Operacional, em nome da licitante,
comprovando a realizagao de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto
desta licitagdo. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devendo constar do atestado emitido por pessoa juridica de direito privado o
nome completo do signatario, bem como reconhecimento em cartério da assinatura
aposta, estando as informacgdes ali contidas sujeitas a verificagdo de sua veracidade;
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f) Declaragcdo de disponibilidade, com relagdo explicita de todos os equipamentos,
maquinas e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto desta licitagao (Art. 30, § 6°, da Lei 8.666/93);

4 — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS
Ver Anexo | - CADERNO DE ESPECIFICACOES

5 — OBRIGAGOES DAS PARTES

5.01 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servigos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condigbes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servigos executados pela
CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds cada medicdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagcédo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigagbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

[) analisar e decidir, apés comunicacédo formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagéo as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigdes, pregos, prazos estabelecidos no contrato e nas
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demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao
Publica.

5.02 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condigdes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigcos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificagdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeigdes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos 6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/AC, na forma da legislacao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n° 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugdao dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j.-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugao da
obra, em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
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Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregao, programacao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugdo dos principais servicos (Locagdo da obra,
Armacao de ferragens, Concretagem, etc) e fazendo visitas periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigdo da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padréao indicado pela contratante;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucgao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, m&o de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execug¢ao dos servigcos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamagdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos servigos objeto do Contrato, nao
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucgao dos referidos
Servigos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execuc¢ao dos servigos objeto do contrato;

V) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranca dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;
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w) manter durante toda a execugcdo do Contrato todas as condigbes de habilitacéo e
qualificagao, exigidas para a contratagédo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagédo de
empregados ou a admissao em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento
no edital.

6 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
admitindo-se prorrogacao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

7 — CONDIGOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Os servicos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicagao escrita da Contratada apds a conclusao dos
mesmos.

Serdao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisorio.

8 — PRAZO DE GARANTIA

A contratada devera oferecer GARANTIA na execucdo dos servigos e
responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo.

9 — CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

Para a selegcdo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério
do menor precgo, considerando-se o pre¢o global da obra.

10 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia do pacto iniciara a partir da assinatura do contrato
perdurando até o pagamento total da execugédo dos servigos, mantendo-se o prazo de
garantia da realizagao dos servigos.

11 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, em até 15
(quinze) dias uteis, a contar da data de certificacdo da nota fiscal/fatura/recibo pelo fiscal
da contratacdo, que deverdo vir acompanhados da Certiddo Negativa de Débitos
Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros, do Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
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Federais e a Divida Ativa da Unido, da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, da
Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacbes a
Previdéncia Social — GFIP, da Relagdo de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP,
com autenticacdo bancaria ou devidamente acompanhados de comprovantes de
recolhimento bancario ou comprovante emitido via internet, contratos temporarios (se
houver) dos empregados colocados a servigco, recibos de pagamento, folha de
pagamento, relatdrio dos servigos executados e declaragdo de que a empresa mantém
escrituracdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura
apresentada, devendo a referida declaragao ser assinada pelo socio-gerente da empresa
contratada e por contador.

A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar os
valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

De acordo com a Instrugdo Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o
TRT — 142 Regidao nao fara a retencado da contribuicdo previdenciaria. No entanto, a
contratada devera comprovar seu recolhimento nas épocas proprias, de acordo com a IN
MPS/SRP 03, de 14/07/05.

O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia prépria
(GFIP e/lou GRPS), devendo delas constar o numero e o valor contratado.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/AC e matricula da obra no INSS.

Nao serado realizados pagamentos a Contratada sem comprovacao
da situagdo de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente
de liquidacao qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de preco.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo adimplemento da obrigagéo, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM=1xNx VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX)/365 - |1 =(6/100)/365 - |1 =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em

fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

12 — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS
Os servicos serdo executados nas dependéncias do imével onde

funciona a Vara do Trabalho de Feij6/AC, situada a Rua Anastacio Barroso, n°® 443, Bairro
Centro, no municipio de Feijo/AC.
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13 — OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES
13.01 — PLANILHA ORGAMENTARIA — ESTIMATIVA DE VALORES - FONTES

A planilha estimativa de custos e as especificacbes foram elaboradas
tendo como fontes bibliograficas e de consulta: TCPO 12 - Editora Pini, Convencgao
Coletiva de Trabalho (Sinduscon)’, SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcéo Civil e empresas do ramo de construgao civil, conforme planilhas
anexas.

Os servigos discriminados na planilha orcamentaria sdo estimativos e
fornecidos a todos os licitantes. Estdo previstos materiais, méo-de-obra, encargos
sociais, inclusive transportes e preparo.

Nos precos das planilhas esta incluso o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), estimado em 25% pela adogao dos parédmetros estabelecidos pelo Acérdao
TCU 2622/2013 — Plenario.

A planilha orgcamentaria fornecida devera ser preenchida pelos
licitantes com custos unitarios de cada item de servigo. E igualmente necessario o
fornecimento da planilha de Encargos Sociais. No entanto, os itens constantes nessa
planilha ndo sédo exaustivos. Logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que
corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item
de servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composigéao.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na férmula
apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverao estar considerados,
alem dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgcamentaria e o
lucro.

A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] — 1]x100

Onde:

AC = Administracado Central;

SG = Taxas de Seguros e Garantias;

R = Taxa de Riscos;

DF = Despesas financeiras;

L = Lucro.

T = Despesas tributarias;

A parcela T(despesas Tributarias) devera considerar os valores
de PIS, COFINS,ISS e CPRB(Contribuicdao Previdenciaria sobre Receita Bruta).

No caso do orcamento estimado pelo TRT, foram adotados os
seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25,00%:

AC = 4,00%;

SG =0,80%

R =1,27%;

DF = 1,23%;

L=7,51%.

T=7,65%;

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
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ISS = 2,0% (5% sobre mao de obra, considerada como 40% do
total) — ESTE PERCENTUAL DEPENDERA DA PROPORCAO ENTRE MATERIAL E
MAO DE OBRA NA PLANILHA ORCAMENTARIA — POR ORA, ndao SABEMOS)

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%.

CPRB = 2,00%

Cada licitante devera fazer a sua composicdao do BDI, no qual
deverao incluir todas as despesas indiretas incidentes na execugcao dos servicos, tais
como: Administracdo Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras, ISS,
COFINS, PIS, CPRB, bem como o Lucro.

E vedada a inclusdo no BDI de qualquer encargo a titulo de IRPF e
CSLL nos termos dos Acérdaos 950/07 e 293/08 - Plenario do TCU.

Os licitantes deverao elaborar suas propostas, levando em
consideragao os precos praticados no local de execucdo dos servigos, principalmente
guanto aos materiais basicos.

O valor do BDI nado devera ser apresentado incluso no item de
servico (exemplo Quadro 01), devendo constar na planilha somente ap6s apuragéo do
somatério de todos os itens de servico.

Na Composicao do Custo Unitario deverao constar obrigatoriamente
as seguintes informacgdes:

Nome do item de Servico;

Descri¢cao dos Itens de Composigao;

Unidade do item de Composicéo;

Coeficiente do item de composicao;

Valor unitario e total do item de composicéo;

Somatério dos Materiais e Equipamentos;

Somatério Mao de Obra;

Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Servigo sem BDI.

Os licitantes deverao fazer a composicao dos custos unitarios de
todos os servigos, parte integrante de sua proposta a qual devera ser remetida como
anexo pelo sistema do Pregéo eletrbnico.

Considerar como parametros para a elaboragao das composigdes de
custos: SINAPI.

Quadro 01 — Exemplo de Composi¢ao dos Custos Unitario
Item de Servigo: Reboco Paulista(m?) e=25mm
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Itens.d? Unidade Coeficiente Ya%p; Valor Total

Composigao unitario
Areia Média m3 0,0304 RS 55,20 RS 1,68
Cimento kg 8,7600 R$ 0,70 RS 6,13
Equipamentos
e Outros - - - -
Subtotal dos Materiais e Equipamentos R$ 7,81
Servente h 1,35 R$ 1,95 RS 2,63
Pedreiro h 1,1 RS 2,48 RS 2,73
Subtotal da M3o de Obra R$ 5,36
Encargos Sociais com
incidéncia sobra a Mao de 117,67% RS 6,31 RS 6,31
Obra
Valor Total do Item de Servigo (Materiais + RS 19,48
Equipamentos + Mdo de Obra + Encargos) ’

Na composigao dos custos unitarios os Encargos Sociais deverao ser
apresentados separadamente devendo os seus coeficientes ser de acordo com o quadro

02 abaixo, proposto pelo TCU.

Na apresentacdo da composi¢cao unitaria dos
Coeficiente de Encargos Sociais inferior a 116,17%, devera ser acompanhado de
justificativa para apreciacdao da Comissao. A nao apresentagao de justificativa implicara

na desclassificacdo da proposta do licitante.

QUADRO 02 - Composicao dos Encargos Sociais

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%

2 FGTS 8,00%

3 Salario Educagao 2,50%

4 SESI 1,50%

5 SENAI 1,00%

6 SEBRAE 0,60%

7 INCRA 0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,02%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,82%

GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,05%
2 Feriados 4,77%

3 Auxilio-enfermidade 0,90%

4 13° Salario 10,81%

5 Licenga Paternidade 0,08%

6 Faltas Justificadas 0,72%

7 Dias de chuva 1,65%
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8 Auxilio acidente de trabalho 0,12%

9 Férias gozadas 14,17%

10 Salario Maternidade 0,03%

Subtotal 51,30%

GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A
1 Aviso prévio indenizado 3,76%

2 Aviso prévio trabalhado 0,09%

3 Férias indenizadas 0,00%

4 Dep6sito rescisao sem justa causa 4,18%

5 Indenizacgao adicional 0,32%

Subtotal 8,35%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,62%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,32%
Subtotal 8,94%

GRUPO E Encargos sociais complementares
Subtotal 0,00%

Total dos Encargos Sociais 85,41%

A planilha orgcamentaria devera ser apresentada em formato excel,
com a seguinte férmula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2),
para que nao haja diferengca na operacgao inserida na coluna do Precgo Total.

Todos os licitantes deverao apresentar as seguintes planilhas:

Planilha dos Itens de Servico.

Planilha de Composic¢ao dos Itens de Servigo.

Planilha de Composigéao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao
de Obra.

Cronograma Fisico-Financeiro.

13.02 - DO PRECO

O pre¢co maximo estimado para a execucgao total dos servigos é de
R$ 195.705,48 (Cento e noventa e cinco mil, setecentos e cinco reais e quarenta e
oito centavos).

As despesas decorrentes da contratagdo, objeto deste Projeto
Basico, correrdo a conta dos recursos consignados no orgamento da Justica do Trabalho
de 2016.

13.03 — DAS PENALIDADES

O descumprimento injustificado das obrigagbes previstas neste Projeto
Basico sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei
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8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da
contratada ou na corregcdao de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo
de execucao apresentado na proposta da contratada ou na correcdo de falhas
imperfeicbes ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apods
registro no Diario de Obra, caracteriza a inexecugéo total da obrigagdo, podendo a
Administragcédo rescindir o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei
8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, ap6s comunicagao formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servicos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigagao definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugao total da obrigagédo, podendo a
Administracdo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicacgao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigagao definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugao total da obrigagéo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato.

As multas previstas, ndao eximem a CONTRATADA da reparagao dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

Se a CONTRATADA nado recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regiao.

d) A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagcdo das informagdes nele contidas,
implicara na determinagao de paralisagdo da obra até que seja sanada a irregularidade,
mantendo-se a contagem do prazo de execugao do objeto.

14 — SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO
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O presente Projeto Basico foi confeccionado pelo servidor LUIZ
GONZAGA MOTA, Chefe da Segao de Engenharia e Projetos, pertencente a Diretoria de
Servicos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca.

15 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A gestao e fiscalizacdo da contratacdo sera feita pelas Secbes de
Engenharia e Projetos e de Fiscalizagdo de Obras e Servigos, ambas pertencentes a
Diretoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca, representadas pelos
servidores LUIZ GONZAGA MOTA(fiscal) e SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA(fiscal
substituto).

16 - CONSIDERAGOES GERAIS

As descricbes contidas neste Projeto Basico buscam dar aos
participantes do processo licitatério subsidios a elaboracédo de suas propostas e delinear
o método executivo, preco estimado dos servigos, prazo de execugcao, bem como as
exigéncias quanto a qualidade da execugao dos servigos.

As duvidas técnicas serdao esclarecidas pelos Servidores: Luiz
Gonzaga Mota E Samurai de Figueirédo Silva.

Telefones de contato: (69) 3211-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 13 de outubro de 2016.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Secao de Engenharia e Projetos
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ANEXO | - DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regiédo perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regido.

O objeto da licitagdo é a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Feijo/AC.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condicbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentagédo das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regiao.

A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicédo de pregos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como
especializado nos servigos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacbes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados durante a execugdo dos servigos a
serem executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT:;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Acre e Prefeitura de
Feijo/AC;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendacgdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Os casos ndo abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em ate 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacdo pela FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os
cronogramas das empresas subcontratadas.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO, em ate 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de sang¢gdes, devendo ser observado os
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marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execugado aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de
ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervencdo nas areas do Tribunal,
cronograma fisico detalhado e produgao esperada, devera ser submetido a aprovacao
prévia da FISCALIZACAO em ate 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servico.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalagcbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizacao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentagcao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
gque promovam a conservagao € o0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na sede propria da
Vara do Trabalho de Feij6/AC, portanto, deverao possuir etiquetas Classe A do Selo
Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo
A, é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacao de
Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagcao de
eventuais danos causados.

A remocgéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
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0s servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas a Vara do Trabalho de Feijé/AC e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que
nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em constru¢ao
até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacodes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Feij6/AC.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, a¢gdes por perdas ou
danos e indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalacbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual refor¢co das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigcos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de
servigos (entre 7h30min e 14h30min) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;
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2. For necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢bes do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgbdes desalinhadas, desleixo, barracbées que nao inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Para as obras e servicos objetos destas especificagdes, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao de obra habil e idbnea, agrupando permanentemente em servigco uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusédo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO n&o aceitar& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagcao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanecga no canteiro
fora dos horérios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucéo de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incobmodo a
obra ou a vizinhanga.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a m&o de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
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e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, Alvara, Habite-se e encargos necessarios a execugao dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos
nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizagao do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14? Regiao sao
instrumentos para a elaboracdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicées de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servico de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteragdo de valores do CONTRATADO em fungédo das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéo,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizac&o, no dia de inicio dos servigcos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao
de veiculos, entre outros, que n&do forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicdes de precos de
servicos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, inclusive fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do
CONTRATADO ou rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos pelo TRT da 14% Regido, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execugéo do objeto da licitagao.

Todos o0s processos construtivos, servicos e materiais deverao
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atender as seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; execu¢ao de regularizacdo de base em
condicoes perfeitas para a aplicagcao de materiais de acabamento; utilizagdo de materiais
de 12 qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo do TRT 142 Regiao, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicagbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagdes no projeto ou colocagcdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderdo ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relacdo aos servigos a
serem executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de Feij6/AC. Servira de
balizador quanto a especificagdo dos servicos e materiais empregados na referida
edificacdo, servindo de peca referencial e complementar aos projetos executivos
fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificacdo deverao ser de
primeira qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagdo, que podera impugnar seu
emprego quando em desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados
para serem aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e
testes, os quais deverdao ser submetidos a Fiscalizagdo, que podera sugerir, impugnar,
em parte ou em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizacao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPlI's e métodos
executivos deverdo seguir as recomendagdes, praticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e
supressdes dos servigos, somente poderdo ser realizados apds a lavratura de termo
aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgamento, fornecidos pelo Contratante, serao
utilizados como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou
aumentaram com as modificacdes e alteragbes. E vedado aos licitantes na fase
contratagdo, sem prévia comunicagao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades
previstas neste caderno de especificagdes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificacbes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e as
recomendagdes dos fabricantes dos produtos, prevalecerao os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e
qualidades, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificagbes, sera consultada a FISCALIZACAO.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra,
antes do inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada,
por escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.
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As consideracbes, informacoes, alteragdes, enfim, todo e qualquer
tipo de comunicacdo ou decisdo entre as partes envolvidas deverado ser relatadas por
escrito no Diario de Obra. As comunicacdes deverao ser respondidas, impreterivelmente,
no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA/AC, pela execugdo da obra, que se obrigara a permanecer no
canteiro de obras por, pelo menos, 2(duas) vezes por semana para acompanhar e instruir
a execucao dos servigcos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientagdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagao podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condigbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatoria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagdo, podera exigir a incluséo de
pessoal que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragao
do canteiro, para o bom desempenho dos servigos e fornecimento de informagdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada
deveréo portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizagdo podera, com a devida motivagdo, solicitar da
Contratada a substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra
de funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servicos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagao em vigor.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificagdes da ABNT e
dos fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos,
devendo ser apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execucdo das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspens&o das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacgao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,

Documento juntado por: 58817697915 - LISLANE RIBEIRO



operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacio dos referidos trabalhos.

05 — ESTUDOS PERLIMINARES

Trata-se da execucgao de reforma do edificio que abriga a Vara do

Trabalho de Feijo/AC, com a finalidade de proporcionar seguranga e melhores condigbes
de conforto no ambiente de trabalho para os magistrados, servidores e jurisdicionados.

Os servigos consistem basicamente na substituicido do telhado,
atualmente com telha de barro, por telhas de fibrocimento, inclusive pintura, além da
execucao de instalagbes de aguas pluviais, substituicdo de aparelhos sanitarios, pintura
de paredes e tetos e fixagcao de piso tatil.

Esclarecemos que a reforma contemplada no presente instrumento,
esta prevista no Plano de Obras deste TRT.

A pavimentacédo do piso dos internos da Vara do Trabalho e no Aparta-
mento Funcional, bem como o rodapé, devera ser em porcelanato;

Placa da Obra - A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da
obra conforme modelo estabelecido pela legislagdo. A placa devera ser instalada em
posicdo de destaque, devendo a sua localizagdo ser, previamente aprovada pela
Fiscalizacdo, e, devera permanecer na obra, até a conclusao dos servicos.

Taxas e emolumentos - Todas as taxas deverao ser pagas pela
CONTRATADA, bem como a Anotacado de Responsabilidade Técnica perante o CREA/AC
e CAU/AC.

A ocorréncia de locagdes sem os recursos ou alinhamentos previstos,
implicara na demolicdo e/ou modificacdo que se fizerem necessarias as custas da
contratada.

06 — DEMOLICOES/RETIRADAS/ESTRUTURA DE CONCRETO

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protec¢ao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remogao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no local da obra.

Materiais resultantes das demolicbes e remocgdes terao destino indicado
pela Fiscalizacdo, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, e sob os seus critérios solicitar a remocao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Sera evitado o acumulo de entulho em
quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre 0s pisos ou pressao lateral
excessiva sobre as paredes.

Deveréao ser executadas pecas estruturais em concreto armado, pilares e
vigas, inclusive brocas de fundac&o, na secretaria e sala de audiéncia, com vistas a
reforcar a estabilidade estrutural das lajes de cobertura daqueles setores, conforme
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discriminacéo e quantificacdo constante em planilha orgcamentaria.

07 - PINTURA DE PAREDES, TETO E COBERTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverao estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacdo de massa acrilica, externamente.

Apos estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apds 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira demdo de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds
inspec¢ao visual localizando as possiveis imperfeicdes, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda demé&o do latex PVA/ACRILICO. Esta
ultima demao devera ser coordenada com os servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizacdo, visando a entrega da obra
com perfeita corregdo da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera definida pela fiscalizagdo. A sala de audiéncias devera ser
pintada na cor verde claro, menta.

O Gradil frontal e as grades de protecdo do abrigo do grupo gerador,
serdo pintadas com esmalte sintético acetinado, de primeira qualidade, cor azul franga,
devendo ser observados os seguintes procedimentos.

Limpeza e lixamento preliminares com escova de aco ou palha de aco.

Duas deméos de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Nos servigos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, salvo autorizagao expressa da Fiscalizacao.

Os servigos serdao executados por profissionais de comprovada
competéncia.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagao de poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderéao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura. Os respingos que nao puderem ser
evitados deverao ser removidos com a tinta ainda fresca.

As telhas novas em fibrocimento, onduladas, e=6mm, deverdo receber
trés demaos, de pintura latex acrilica, na cor cinza, da marca SUVINIL, ou similar.

Os beirais, proximos ao teto deverao receber pintura com 3 (trés)
demé&os de tinta acrilica semibrilho, cor branca, da marca SUVINIL, ou similar.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverao ter as devidas corregdes com massa a base de PVA.

As tintas a serem empregadas serao fornecidas pelo proprio prestador
dos servigos, e deverdo ser usadas nas cores originais de fabrica devendo ser evitadas
misturas, salvo autorizagao expressa da Fiscalizagao.

Devera ser executada pintura com tinta epoxi e base com primer, para
aplicacao, duas demaos com o simbolo de acessibilidade a portares de necessidades
especiais e idosos, no estacionamento interno e na parte externa do prédio proximo ao
meio fio e calgada frontal.

08 — COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS
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Deverao ser substituidos 560,23 m? (quinhentos e sessenta virgula vinte
e trés metros quadrados) de telhas de barro, por telhas de fibrocimento espessura 6mm,
medindo 110cm de largura e 183cm de comprimento. As telhas de fibrocimento deveréo
ser fixadas através de parafusos e ferragens adequados, devidamente vedados, de
acordo com as normas do fabricante e da ABNT. Todo o madeiramento da estrutura de
sustentacdo da cobertura de barro existente devera ser preservado, para dar suporte as
telhas de fibrocimento. Devera ser aplicada duas demaos de produto anti cupim em toda
estrutura de madeira da cobertura.

Todas as telhas deverao ser perfeitamente fixadas com parafusos e anéis
de borrachas, adequados ao tipo de telha utilizado, e deverao permanecer na inclinagao
da cobertura existente.

O assentamento das telhas devera ser iniciado pela extremidade inferior
da superficie da cobertura, e preferencialmente do lado oposto a direcdo dos ventos
dominantes. Caso seja necessario uma fileira de chapas menores, para completar a
cobertura, fixar estas em primeiro lugar, na parte baixa. As chapas deverdo sempre ser
colocadas com o lado mais liso para fora.

Deverao ser fornecidos e instalados rufos, cumeeiras e pingadeiras em
chapa metalica, de ago galvanizado, numero 24, desenvolvimento de 50 cm, vedadas em
todas as suas emendas, nas dimensdes existentes no local, nas quantidades previstas
em planilha orcamentaria. Devera ser realizada a demolicdo dos rufos existentes,
incluindo argamassa de assentamento.

Todos os rufos e calhas metdlicos deverdao ser instalados com
engastamento de argamassa impermeabilizante, nas alvenarias e/ou platimbandas.
Todos os chumbamentos deverdo possuir inclinacdo de 45° e ter sua superficie lisa, e
impermeabilizada.

Todo material demolido, incluindo telhas, cumeeiras, calhas, rufos,
argamassa de fixacao velha, e demais entulhos deverao ser removidos da cobertura.

A empresa contratada devera manter o local limpo e totalmente livre de
entulhos, materiais, maquinas e ferramentas do comeco ao final da obra.

Deverao ser executados embogcamentos da Uultima fiada de telha
fibrocimento ondulada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no
trago 1:2:9, bem como nos locais onde serdo fixadas as cumeeiras universais, de abas
planas, para telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso junta de vedacgéao e
acessorios de fixagao.

Telha fibrocimento - As telhas serdo em fibrocimento, e=6mm, sem
amianto e deverao ter procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactas,
de coloragao uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho.
Deverao apresentar as bordas, saliéncias e os encaixes integros e regulares.

O armazenamento e o transporte das telhas serao realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
As telhas serado estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras, em local protegido, de
modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

As calhas e rufos serdo em chapa de ago galvanizada, n° 24, cortadas e
dobradas. Os rufos e pingadeiras, serdo executados conforme detalhe de desenho
fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagcbes quanto a
estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda de agua
pluviais. Todos acessoérios necessarios a total estanqueidade da cobertura deverao ser
previstos pelo Construtor.

Rufo - Deveréao ser colocados em toda a extensado dos fechamentos que
ultrapassem a altura do telhado, ou conforme projeto arquitetdnico, serdo executados
apos a colocacgao da ultima fiada de telhas, sendo sobrepostos a elas e encrustados nas
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paredes. O material utilizado devera ser aco galvanizado na chapa 24 e executado de
forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem interferéncia.

Calha - As calhas serdo em chapa de ago galvanizado 24# seguindo as
especificagdes do projeto arquitetdnico.

Tubo PVC esgoto dn 100mm e 150mm (tubo de descida da calha e
ligagdo com as caixas de inspec¢ao) - As tubulacdes serdo usadas para escoamento de
aguas pluviais (ligacao entre a calha e o piso).

09 — INSTALACOES ELETRICAS

Deverdao ser substituidos os trés quadros de distribuicdo de energia
elétrica, em chapa metalica, para 18 e 24 circuitos, inclusive os disjuntores, com
barramento trifasico e neutro, incluso fornecimento e instalagao.

Os disjuntores, serdo monofasico, bifasicos e trifasico, padrdo DIN, em
quadro de distribuicao.

Deverao ser instaladas lampadas Led-10W, Bivolt, Branca, formato
tradicional(Base E27), conforme quantidade prevista em planilha de custos.

Deverao ser instaladas lampadas 28W/T5, tubular, luz branca, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deverao ser instalados, reatores, bivolt, para luminaria com duas
lampadas 28W/T5, tubular, luz branca FORNECIMENTO E INSTALACAO, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deveréao ser instaladas lampadas fluorescentes, espiral, branca de 45W,
Base E27, conforme quantidade prevista em planilha de custos .

Todas as instalagcbes deverdao ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicdo etc,
cuidadosamente instalados em posigdo e firmemente ligados a estrutura de suporte,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Os circuitos de iluminagcdo e tomada deverdo conter dispositivos de
protecao, através da instalagdo de disjuntores termomagnéticos serao do tipo DIN;
Deverao ser instaladas, no arquivo e apartamento funcional, luminarias embutida em for-
ro de PVC, em chapa de acgo fosfatizada, pintura eletrostatica, refletor parabdlicos em
aluminio anodizado de alta pureza e refletdncia compativel, aletas parabdlicas em alumi-
nio anodizado de alta pureza, seladas na parte superior; curva fotométrica aberta tipo
“bat wing”; ofuscamento minimo classe 500 lux, fornecida completa, rendimento minimo
de 75%, montada com reator eletrénico 2 x 28W - bivolt - T5 com certificado do INME -
TRO, fator de poténcia maior ou igual a 0,97 - taxa de distorgdo harménica menor ou
igual a 10% - fator de fluxo maior ou igual a 0,97 - dimensdes maximas 310 x 75 x 1320
mm (largura - altura - comprimento) - e com duas lampadas fluorescentes tubulares T5
de 28W, eficiéncia luminosa de 100 lum/W, temperatura de cor 6000°K, reproducao de
cor minima (IRC) de 85% - Base G13, lampadas e reatores de mesmo fabricante com
garantia minima de 2 anos para os reatores e vida util minima de 16.000 horas para as
lampadas.

Marca de referéncia: Lumicenter ou similar.

10 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizagao neste sentido.
Os servigos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes

requisitos:
Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0os acessos.
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Seréa procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicbes de funcionamento e segurangca de todas as instalacbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

Deverao ser restauradas quatro placas para deficiente e idoso, inclusive
pintura e nova adesivagem.

11 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais € mao de
obra.

- Em caso de duvidas ou interpretacbes nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugdao da obra em questéo,
serao abordados com a empresa contratada.

- Nao deverdo ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificagcao de
qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de
critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servigcos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitagdo exigida na Resolugao n° 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho,capacitagdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estao uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de seguranca, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevengao de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promogao
de saude e seguranca no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovagao de presenga, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugdao N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolugao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 13 de outubro de 2016.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Sec¢ao de Engenharia e Projetos
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14® REGIAO
SECAO DE ENGENHARIA E PROJETOS
OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE FEIJ@/AC
LOCAL: Rua Anastdcio Barroso, n° 344, Bairro Centro - Feijé/AC.
AREA A SER REFORMADA: 481,45 m?

DESCRICAO UNID. QUANT. VL. UNIT. | VL. TOTAL |TOT. ETAPA
coD. 01.00[SERVICOS INICIAIS (RS) (RS) 13.715,04
COMP,OSI(;AO 01.01|Taxas e emolumentos, ART/CREA-AC un 1,00 203,27 203,27
PROPRIA
E hei ivil juni
90777 |01.pz|PPgennerro  civi de obra Junior com, . 60,00 63,45 3.807,00
encargos complementares.
93572 01.03 Encarregado geral de obras com encargos 1és 3,00 2.806,08 8.418,24
complementares
COMPOSICAO EPI - Equipamento de protegdo individual .
UNITARIA 01.04 (RS /més) cj 10,00 49,66 496,60
Placa de obra em chapa de aco galvanizado,
742 1 1. . . . 2 2 1 7
09/001 101.05 com inscrigdes padrdo do TRT- 142 Regido n 3,00 63,3 89,93
02.00 [DEMOLIGOES/RETIRADAS /ESTRUTURA DE CONCRETO 19.887,05
72231 02.01|Retirada de telhas cerédmica. m? 556,00 5,95 3.308,20
85333 02.02|Retirada de aparelhos sanitéarios un 6,00 14,40 86,40
85387 02.03|Remocdo manual de entulho m? 15,20 42,86 651,47
85414 02.04 [Remogdo de rufo ou calha metdlica m 166,40 5,40 898,56
73802/001 |02.05 ngollcao de lrevestlmento de argamassa de n? 373,10 7,07 2.637,82
cimento e areia
73616 02.06|Demolicdo de concreto simples em calgada. m? 2,86 176,76 505,53
72819 02.07 Fstaca a trado(Broca), dlametro 30cm, em " 7,50 87,24 654,30
concreto armado, moldada in loco, 20 MPA.
Armacao aco CA-60, diam. 5Mm -
73942/002 [02.08[Fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/| kg 75,70 8,03 607,87
colocacéo
Armacao aco CA-50, diam. 10, Omm -
74254/002 [02.09|Fornecimento/corte (perda de 10%)/ dobra/| kg 229,30 8,34 1.912,36
colocacéo
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA B
92264 02.10 COMPENSADA  PLASTIFICADA, E = 18 MM. n 16,80 90,49 1.520,23
AF 12/2015.
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
92266 02.11MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.| m? 52,50 66,04 3.467,10
AF 12/2015
74138/003 |02.12[c0ncreto  usinado  bombeado  fck=25  mpa,| . 4,95 734,79  3.637,21
inclusive lancamento e adensamento
03.00|COBERTURA 33.290,10
Telhamento com telha ondulada de
fibrocimento, omm, sem amianto, com
94210 03.01|recobrimento lateral de 1 % de onda para|l m? 560,23 33,06 18.521,20
telhado com inclinacdo méxima de 10°, com
até 2 aguas, incluso igamento
Calha em chapa de ag¢o galvanizado numero
94228 03.02(24, desenvolvimento 50cm, incluso| m 139,10 48,18 6.701, 84
transporte vertical
Rufo em chapa de ag¢o galvanizado namero 24,
94231 03.03 corte de 25cm, incluso transporte vertical m 42,50 22,69 964,33
Cumeeira para telha de fibrocimento
94223 03.04 [ondulada, omm, sem amianto, incluso m 68,00 40,14 2.729,52
acessbérios de fixacdo e icamento
55960 |03.05/"unizacdo  da estrutura de madeira daj , 560,23 3,97 2.224,11
cobertura, utilizando cupinicida incolor.
Embocamento da uUltima fiada de telha de
94224 03.06 f}brocunento com‘ argamassa dle cimento, cal 0 139,10 15,45 2.149,10
hidratada e areia sem peneirar, no traco
1:2:9
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04.00 [REVESTIMENTOS E PAVIMENTAC@ES 22.813,95
Execucdo de passeio(calgada, com concreto
94992 04.01jmoldado in loco, feito em obra, acabamento| m? 35,20 65,85 2.317,92
convencional, espessura 6cm.
Retirada, limpeza e reassentamento de
pavimento com tijolo macico, sobre colchdo
73790 04.02|de areia, rejuntado com argamassa de| m? 52,00 66,88 3.477,76
cimento e areia, traco 1:3, considerando o
reaproveitamento do tijolo macico.
Chapisco aplicado tanto em paredes e vigas
de concreto como em alvenaria de fachada
87900 04.03 com,p?resenga de v&os, com rolo para textulfa 02 373,10 5,23 1.951,31
acrilica. Argamassa trago 1:4 e emulséo
polimérica (adesivo) com preparo em
betoneira 400L.
Barra lisa com argamassa, traco 1:4(cimento
5991 04.04|e areia grossa)espessura 2cm , incluso| m? 373,10 35,48| 13.237,59
aditivo impermeabilizante.
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
84190 04.05|CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3] m? 1,76 323,73 569,76
INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO
COMPOSICAO Piso tatil de concreto, direcional,
UNITARIA 04.06 amarelo, 250x250x20mm, instalado " 29,00 38,17 1.1086,93
COMPOSICAO Piso tatil de concreto, alerta, amarelo,
onttaria |04 97 |250x250%20mm, instalado n 4,00 38,17 152,68
05.00 [PINTURA 44.039,66
88497 O5.01Aplicagéc.> e lixamento de massa la‘fex em n? 183,10 9,72 4.695,73
paredes internas e externas, duas demdos
88496 OS.OzAplicagéo e l~ixamento de massa latex em n? 28, 80 17,39 500, 83
teto, duas demdos.
88489 |05.03[*Plicacdo manual de pintura com tinta latex) ., 1.298,00 11,07 14.368,86
acrilica em paredes, duas demdos
88488 05.04 Apl%cggéo manual de pinturfa com tinta latex n? 178, 20 11,43 5.465, 83
acrilica em teto, duas demdos
74245/001 |05.05 P%ntura acrilmica em piso cimentado e meio- 0’ 291,20 11,32 3.296,38
fio, duas demdos.
88487 05.06|Pintura latex PVA, duas demdo (muro) m? 559,00 8,89 4.969,51
Pintura esmalte alto brilho, duas demdos,
73924/001 |05.07[sobre superficies metédlicas (gradil,| m? 83,90 19,63 1.646,96
guarda-corpo e mastros)
74065/003 |05.08 Pintura ~esmalte brilhant‘e para madeira, - 76,00 18,51 1.406,76
duas demdos, sobre fundo nivelador branco
Pintura com tinta epdxi e base com primer,
para aplicacdo , duas dem&os com o simbolo
73865/001 de lacessibilidadel o a poFtares de
e 79460 05.09 neces§1dades gspec1a1s e idosos, no| m? 25,00 42,22 1.055,50
estacionamento interno e na parte externa
do prédio préximo ao meio fio e calcgada
frontal.
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex
88489 05.10acrilica em telha de fibrocimento, duas| m? 560,23 11,07 6.201,75
demdos
41595 05.11 Pintuxl’a acrilica de faixas de demarcacdo em n 52,50 8,22 431,55
estacionamento
06.00 |[EQUIPAMENTOS SANITARIOS e ACESSORIOS 3.932,16
Bacia sanitaria com caixa de descarga
- acoplada, duplo acionamento (3 e 6 litros),
COMP,OSICAO 06.01 comp assentop de polietileno e engate| un 4,00 619,46 2.477,84
PROPRIA . .
cromado, completa, Celite Azaléa ou
similar.
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07.00 INSTALAC,‘GES DE AGUAS PLUVIAIS 10.541,73
DEOSP Corte em concreto para passagem de
tubulacdo, sem utilizacdo de equipamentos,
03850.8.3.(07.01 ; 102,00 17,56 1.791,12
3 2.1/2"™ a 4" (faixa de diametro: de 65 a 100 m ! ! !
mm)
DEOSP Enchimento de rasgo em concreto com
04050.8.2. |07.02[Fr9amassa mista traco 1:4, para tubulacdol 102,00 5,46 556, 92
3 com didmetro de 2.1/2" a 4" (faixa de
didmetro: de 65 a 100 mm)
Caixa de 1inspecdo em alvenaria de tijolo
74104/001 |07.03 macico, 60%60x60cm, revestida internamente um 16,00 137,21 2.195,36
com barra lisa e tampa de concreto.
89714 07.04 Tubo ?VC esgoto p;edlal DN 100mm,~1nclu51ve n 82,00 35,74 2.930, 68
conexfes - fornecimento e instalacdo
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn
89849 07.05|150 mm, fornecido e instalado em subcoletor| m 85,00 36,09 3.067,65
aéreo de esgoto sanitdrio. af 12/2014 p
08.00|INSTALAGOES ELETRICAS 4.963,41
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA  METALICA, PARA 24
74131/005 |08.01|[DISJUNTORES  TERMOMAGNETICOS  MONOPOLARES,| un 1,00 293,08 293,08
CcoM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA  METALICA, PARA 18
74131/004 [08.02|DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,| un 2,00 251,82 503,64
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
93654 |0g.q3[Pisiuntores:lb - 16A, padrdo DIN, em ., 13,00 18,43 239,59
quadro de distribuicdo.
Disj (1P - 203, f0 DIN,
93655 |0g.ga|PiSIuntores:lP - 20, padrdo M un 4,00 18,43 73,72
quadro de distribuicdo.
Disj (1P - 323, f0 DIN,
93657 |08.p5|Pisiuntores:lP - 32, padréo e 3,00 10, 62 31,86
quadro de distribuicdo.
Disjunt . 2P - 32A dra DIN
93664  |0g.06| SJuntorest oE 7 Sch, padrdo A 10,00 30, 50 305, 00
quadro de distribuicdo.
Disj ¢ 2P - 50R, d0 DIN,
93666 |0g,07[PiSiuntores: 2P - S0A, padrdo R 1,00 53, 83 53, 83
quadro de distribuicdo.
93665 08.08 Disjuntores: 3P - 40A, padrdo DIN, em un 1,00 50, 34 50,34

quadro de distribuicéo.
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Lumindria embutida em forro de PVC, em
chapa de aco fosfatizada, pintura
eletrostatica, refletor parabdélicos em
aluminio anodizado de alta pureza e
refletdncia compativel, aletas parabdlicas
em aluminio anodizado de alta pureza,

seladas na parte superior; curva
fotométrica aberta tipo “bat wing”;
ofuscamento minimo classe 500 lux,

fornecida completa, rendimento minimo de
75%, montada com reator eletrdénico 2 x 28W
- Dbivolt - T5 com certificado do INMETRO,

COMPOSICAO fator de poténcia maior ou igual a 0,97 -
. . .917
PROPRIA 08.12 taxa de distorcdo harmbénica menor ou igual un 8,00 239,72 1.917,76
a 10% - fator de fluxo maior ou igual a
0,97 - dimens®es méximas 310 x 75 x 1320 mm
(largura - altura - comprimento) - e com
duas lampadas fluorescentes tubulares T5 de
28W, eficiéncia luminosa de 100 lum/W,
temperatura de cor 6000°K, reprodugcdo de
cor minima (IRC) de 85% - Base G13,
lémpadas e reatores de mesmo fabricante com
garantia minima de 2 anos para os reatores
e vida Gtil minima de 16.000 horas para as
lampadas.
Marca de referéncia: Lumicenter ou similar.
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
93043 08.13|TRADICIONAL (BASE E27) FORNECIMENTO E[ un 16,00 15,66 250,56
INSTALAGAQ
COMPOSICAO Lampada 28W/T5, tubular, luz branca
untTarIA |28 14 [FoRNECTMENTO E INSTALACAO un 12,00 8,56 102,72
= Reator, bivolt, para lumindria com duas
Cgﬁigzégio 08.15|lampadas 28W/T5, tubular, luz brancal un 8,00 73,40 587,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 T,
93045 08'16BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. un 14,00 20,19 282,66
9.00 [DIVERSOS 3.381,28
Capacitacdo exigida na Resolucdo n°® 98/2012
- do CSJT, relacionados a prevencdo de
COMPQSICAO 9.01 |acidentes no trabalho e doencas| més 3,00 670,60 2.011,80
PROPRIA ) . - .
ocupacionais, promogcdo de salde e seguranca
no trabalho.
COMPQSICAO 9.02 Restaurggao Qe P}aca para deflc%ente e und 4,00 88,00 352,00
PROPRIA idoso, inclusive pintura e nova adesivagem.
9537 9.03 |Limpeza final da obra m? 556,00 1,83 1.017,48
TOTAL GERAL SEM BDI 156.564,38
BDI DE 25% 39.141,10|
TOTAL GERAL COM BDI 195.705,48

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - MES DE

REFERENCIA 07/2016, COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DE 85,41% (HORA) E 47,72% (MES)
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PODER JUDICIARIO DA UNIAO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIAQ

REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE FEWO/AC

OUTUBRO/2016
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
< MESES VALOR
ITEM DISCIMINA
sC cho = 20 = 7 %
34,00% 33,00% 33,00%

. .715, ,76%
01.00 [SERVICOS INICIAIS 166311 7.525.96 1.525.9¢ 13.715,04 8,76
02.00 [DEMOLIGOES/RETIRADAS/ESTRUTURA DE CONCRETO 50, 00% 50,008 19.887,05 12,70%

) 9.943,53 9.943,53 U T

30,00% 70,00%
03.00 [COBERTURA 33.290,10 21,26%
9.987,03 23.303,07 ! !
R 20,00% 65,00% 15,00%
4.00 REVESTIMENTOS E PAVIMENTACOE 22.813,95 14,57%
04.00 S s COES 4.562,79 14.829,07 3.422,09 ! !
50,00% 50,00%
05.00 [PINTURA : : 44.039,66 28,13%
22.019,83 | 22.019,83
, ) 100,00%
06.00 [EQUIPAMENTOS SANITARIOS E ACESSORIOS 3930 16 3.932,16 2,51%
. !
. ] 100,00%
07.00 [INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 10.541,73 6,73%
10.541,73
N ] 100,00%
08.00 [INSTALAGOES ELETRICAS 4.963,41 3,17%
4.963,41
100,00%

.00 [DIVER .381,2 2,16%

09.00 S0S 3,38, 28 3.381,28 ,16
PERCENTUAL PARCIAL 21,13% 47,665% 31,20% 100,00%
VALOR PARCIAL SEM BDI 33.088, 62 74.621,46 | 48.854,31 156.564,38
PERCENTUAL ACUMULADO 21,13% 68,80% 100,00%

VALOR ACUMULADO SEM BDI 33.088,62 |107.710,07 | 156.564,38
VALOR TOTAL COM BDI (25%) 195.705,48

Porto Velho/RO, 13 de outubro de 2016.

Eng.° LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489-D

Chefe da Segdo de Obras, Servigos e Manutengdo Predial

Documento juntado por: 58817697915 - LISLANE RIBEIRO




ANEXO I
(Modelo de Declaragéo de Oferecimento de Garantia)

Declaramos, em atendimento ao previsto na Clausula Quinta, inciso |, da Minuta do
Contrato, Pregao Eletronico n° ..... /2015, que, no caso de nossa proposta sagrar-se
vencedora no referido certame, antes da assinatura do Contrato ofereceremos
GARANTIA na modalidade .................... correspondente a 3% (trés por cento) do objeto
contratado, nos termos do artigo 56, § 2°, da Lei 8.666/93.

Local e Data:

Assinatura e carimbo
(Representante Legal )

Observagoes:

1) Deve ser especificada o tipo de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA;
b) SEGURO-GARANTIA;

c) Ou FIANCA BANCARIA

2) Esta declaragao devera ser emitida em papel que identifique a licitante.
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ANEXO Il - DO EDITAL

DECLARAQAO DE COMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HA@ILITAQAO E
INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

Pregéo Eletrénico n® ........ l......

A EMPRESA .., , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ........ccceeeereinnnnnn. , N° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... , CEP ... complemento ..........ccceeeeeien. em

conformidade com o disposto no art.4°. Inciso VIl da Lei n® 10.520/2002 e art.32, §2° da
Lei n° 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que esta apta a cumprir
plenamente todos os requisitos habilitatérios exigidos no edital e até a presente data
inexistem fatos impeditivos da sua habilitacdo para o presente processo licitatério,
estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: .
CPF: e,
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ANEXO IV- DO EDITAL

DECLARACAO

Pregao Eletronico n° ........ l......

A EMPRESA .., , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ........ccceeeerernnnnnn. , N° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ , CEP oo , complemento ...l , DECLARA,

nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal e artigo
27, inciso V, da Lei 8.666/93

Emprega menor na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos: sim( ) nao ( )

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: ...,
CPF: e,
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ANEXO V - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 07, de 18/10/2005, do CNJ,
MODIFICADA PELA RESOLUCAO N° 09/2005, de 06/12/2005 (que alterou o art. 3° da
Resolugdo n° 7) do CNJ.

Pregéo Eletrénico n® ......... [.......

A EMPRESA ., , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ........cccceeeereinnnnnn. , N° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ ,CEP e , complemento ...................... , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que
sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, nos
termos das resolugdes supracitadas.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: i,
CPF: e,
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ANEXO VI - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 103, DE 25 DE MAIO DE
2012, do CSJT (Aprovou o Guia Pratico para inclusao de critérios de sustentabilidade nas
contratagdes de bens e servigcos no ambito da Justigca do Trabalho de primeiro e segundo
graus).

Pregéo Eletrénico n® ......... [.......

A EMPRESA .., , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ........ccceeeererennnnn. , N° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ ,CEP i , complemento ........................ , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que nao possui inscricdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condigdes analogas as de escravo, instituido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n°® 540/2004 e né&o ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminacao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convencdes da OIT nos 29 e 105.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: ...,
CPF: e,
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ANEXO VIl - DO EDITAL

Pregéo Eletrénico n® ......... [

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A EMPRESA .., , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ........ccceeeerernnnnnn. , N° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ ,CEP e , complemento ........................ , declara, sob as

penalidades da lei, que se enquadra na condicdo de MICROEMPRESA-ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituidas na forma da Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006, bem com n&o contemplam as hipéteses do § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: i,
CPF: e,
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ANEXO VIII - DO EDITAL

Pregéo Eletrénicon® .../.....

(Modelo de Atestado de Visita)

Nesta data compareceu neste Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regido, o representante técnico da empresa, ,0
Senhor , portador do CPF n° , para proceder
a visita no local para execucdo dos servigcos, objeto deste edital, efetuar os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente a
partir deste instante, de modo a nao incorrer em omissdes que jamais poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servigos.

Local e Data

Assinatura do Representante Técnico da Empresa

Vara do Trabalho de Feij6/AC

OBSERVACAO

A empresa licitante, podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAO de que conhece as condi¢gdes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).
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TRY14

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO i
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

ANEXO IX - DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.00/2016 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
142 REGIAO E, DE OUTRO, A EMPRESA .

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, com
sede na Rua Almirante Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-
MF sob o N° 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE,
representado, neste ato, por seu ............. , ou pela autoridade que estiver ocupando
referido cargo na forma regimental, e de outro lado a , inscrita no CNPJ sob o n°

, com endereco na Rua ,CEP. __ ,fone (_) ___ , email: ,
neste ato representada pelo(a) Senhor(a) , inscrito(a) no CPF n® e
portador(a) do RG n° SSP/ , doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente instrumento, regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, conforme
procedimento licitatério realizado sob a modalidade de Pregédo, na forma Eletrénica,
Edital n. 00/2016, nos autos do Processo Adm. Eletrénico PROAD n° 16940/2016.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a reforma do prédio que abriga
a Vara do Trabalho de Feij6o/AC, conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico
(Anexo | do Edital), planilhas, Pregao Eletronico n° 00/2016 e Proposta Comercial.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execucao do presente Contrato sera de forma indireta,
por preco unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Estdao estabelecidas no Anexo | do Contrato — Caderno de
Especificagbes

CLAUSULA QUARTA - DOS PREGOS E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
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| - Os precos adotados deverao estar de acordo com os praticados
no mercado e neles deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, fretes, material,
mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais,
acessorios, instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servicos.

Il - O Valor total do contrato é R$ ( ).

[l - O pagamento sera efetuado apds a liquidagcao da despesa, por
meio de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis,
mediante a apresentacdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse
limite temporal.

IV - A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar
os valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

V - A Nota Fiscal devera vir acompanhada das certiddes e seguintes
documentos relacionados abaixo:

a) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
- CND ou Certiddo Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CREF;

c) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

d) - Guia da Previdéncia Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social — GFIP;

e) - Relagédo de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticagdo bancaria
ou devidamente acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou
comprovante emitido via internet;

f) - contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servigo, recibos de
pagamento e folha de pagamento;

g) - relatério dos servicos executados e declaracdo de que a empresa mantém
escrituracdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura,
apresentada, devendo a referida declaragao ser assinada pelo s6cio-gerente da empresa
contratada e por contador;

h) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatérias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

V - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/AC, matricula da obra no INSS.

VI - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), deverado apresentar a cada pagamento, Declaragao
em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrucdao Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI, c/c artigo 6°).

VII - Sera facultado a Administragao a possibilidade de retencéo de
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pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagado de obrigacéo financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

VIl - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
futura contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratorios poderao ser calculados com utilizacdo da seguinte féormula: EM =N x VP x |
(§4° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e Acorddo TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (TX/100) |= (6/100) | =0,00016438
365 365

IX - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

X - Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.
CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

| - Para seguranga do Contratante quanto ao cumprimento das
obrigagdes contratuais, e em conformidade com o art. 56 da Lei 8.666/93, a Contratada
devera optar, no montante de 3% (trés por cento) do valor do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria.

I - A Contratada devera providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 5 (cinco) dias uteis, contados da data de assinatura do contrato,
sob pena de ser-lhe imputada multa descrita na Clausula Doze do Contrato.

Il - E de inteira responsabilidade da Contratada a renovacdo da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberacdo condicionada ao término das
obrigagdes contratuais, incluindo todo o periodo da prestagao de servigos.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

Obrigacdes da Contratada:

a) realizar o objeto nas condigdes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigcos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;
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c) executar os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeigdes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos 6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/AC, na forma da legislacao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n° 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugdao dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugao da obra, em
seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagbes abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
Encarregado de obra 01
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcdo, programacgao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugao dos principais servicos (Locagdo da obra,
Armacgao de ferragens, Concretagem, etc) e fazendo visitas periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigdo da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
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durante toda a execucgao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, méo de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execug¢ao dos servigcos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos servicos objeto do Contrato, nao
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucao dos referidos
Servigos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execug¢ao dos servigcos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranca dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condigbes de habilitacéo e
qualificagao, exigidas para a contratagédo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagédo de
empregados ou a admissao em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor global do contrato.

Obrigacoes da Contratante:

a) expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servigos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;
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c) Dar conhecimento & CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condi¢des exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servicos executados pela
CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds cada medigdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacédo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

[) analisar e decidir, apés comunicacédo formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagéo as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigdes, pregos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacao escrita da Contratada;

o) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao
Publica.
CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

A vigéncia da contratacdo iniciara a partir da assinatura do contrato

perdurando até o pagamento total da execucao dos servicos, mantendo-se o prazo de
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garantia da realizagao da reforma.
CLAUSULA OITAVA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas com o pagamento do referido objeto estdo amparadas
pelo Empenho 2016PE00000O.

CLAUSULA NONA — DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos deverdao estar concluidos no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo,
admitindo-se prorrogacao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA DEZ - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos serao executados nas dependéncias do imdével onde
funciona a Vara do Trabalho de de Feij6/AC, situada a Rua Anastacio Barroso, n° 443,
Bairro Centro, no municipio de Feijo/AC..

CLAUSULA ONZE — DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DOS SERVIGOS

| - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugao
dos servigos e sua conferéncia, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze dias) dias, contados da comunicacgao
escrita da Contratada apés a conclusdo dos mesmos;

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio.

I - O recebimento provisério ou definitivo nao exclui as
responsabilidades civil pela solidez e seguranga do servigo, nem a ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

[l - A Contratada garantira que os servicos serdo executados
conforme padrdoes aplicaveis e em estrita observancia aos termos e condi¢cbes deste
Contrato, comprometendo-se a refazer, as suas expensas € no prazo ajustado, todos e
quaisquer servigos que nao atendam ao aqui previsto.

IV - A contratada devera oferecer GARANTIA na execucido dos
servicos e responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem
como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento
definitivo.

CLAUSULA DOZE - DAS PENALIDADES

| - O descumprimento injustificado das obrigagdes previstas neste
Projeto Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:
a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da

contratada ou na corregcdo de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
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virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execucao apresentado na proposta da contratada ou na correcao de falhas imperfeigcdes
ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apos registro no Diario
de Obra, caracteriza a inexecuc¢ao total da obrigacao, podendo a Administracao rescindir
o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apés comunicagao formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servicos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugdo total da obrigacdo, podendo a
Administracdo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicacgao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigacao
definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugdo total da obrigagdo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por

cento) sobre o valor do Contrato.

Il - As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparacao
dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

I - Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regio.

IV - A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizacdo das
informagdes nele contidas, implicara na determinacdo de paralisacdo da obra até que
seja sanada a irregularidade, mantendo-se a contagem do prazo de execugéo do objeto.

CLAUSULA TREZE - DA RESCISAO

| - Independentemente de notificagbes ou interpelagdes judiciais ou
extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do Contrato as situacdes previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N° 8.666/93.
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Il - O presente Contrato podera ser rescindido, também, por
conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada
qualquer agao ou interpelagao judicial. Nesta hipétese, a Contratada reconhece, de logo,
o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei N° 8.666/93.

[Il - No caso de rescisao do Contrato, o Contratante fica obrigado a
comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

IV - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput" desta clausula,
nenhum O6nus recaira sobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes.

CLAUSULA QUATORZE - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISAO

Na hipétese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA QUINZE - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS
O presente contrato fundamenta-se:

| - nos termos do Pregao Eletrbnico PROAD n° /2016 que,
simultaneamente;

a) constam do Processo Adm. Eletronico PROAD n° 16940/2016;
b) naquilo que nao contrarie o interesse Publico;

Il - nas demais determinagdes da Lei N° 8.666/93 e alteragdes;
lIl - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e
nas disposi¢des do Direito Privado.

Paragrafo unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se
fizerem necessarios, em decorréncia deste Contrato, serdao acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAGOES

| - Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, devidamente comprovados.

Il - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos e supressdoes que se fizerem necessarios, até o limite legal
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

[l - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite

estabelecido nesta condigao, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
as partes.
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CLAUSULA DEZESSETE - DAS DEMAIS CONDIGOES DO CONTRATO

a) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho, de
acordo com as normas do MTE;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucgao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

d) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promocéao e preservacao da saude dos trabalhadores, de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

Da Recomendacédo n° 29/2009 — CNJ:

| - A Contratada devera disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas
e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei, a0 menos na seguinte
proporcao:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de 20 (vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 01 (uma) vaga quando da contratagcao de 06 (seis) e a 19 (dezenove) trabalhadores,
facultada a disponibilizagdo de vaga para as contratagdes de até 5 trabalhadores;
c) As vagas geradas em razao da presente recomendagao devem ser registradas pelo
gestor do contrato no Portal de Oportunidades do Projeto Comecgar de Novo.

Resolucdo n® 98/2012 do CSJT:

a) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagado a todos os trabalhadores em
saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais;

b) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagao dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do 6rgao;

c) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao dos servigos.

Da Resolucdo 103/2012-CSJT: - SUSTENTABILIDADE

a) A Contratada n&o devera infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de género,
ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente durante
toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual.
b) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagéo, reciclagem, tratamento ou
disposicao final, em atendimento a legislagcao aplicavel.
c) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Da Resolucédo n° 156, 4°, 08/082012 — CNJ:
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| - Fica vedado a empresa contratada colocar a disposi¢do deste Regional para cargo
de chefia, pessoas que estejam com certiddo negativada, nos seguintes érgaos:

das Justicas:
a) Federal;

b) Eleitoral -TSE;
c) Estadual ou Distrital
d) Militar -STM

e)dos Tribunais de Contas da Unido -TCU, do Estado -TCE e, quando for o caso, do
Municipio -TCM,;

f)do Cadastro Nacional de Condenacodes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional de Justica — CNJ;

g)do Conselho ou 6rgao profissional competente, constando a informacao de que néao foi
excluido do exercicio da profissao;

h)dos entes publicos ou érgaos jurisdicionados, em que tenha trabalhado nos ultimos dez
anos, constando a informacao de que nao foi demitido ou exonerado a bem do servico
publico.

Resolucido n® 131/2013 — CSJT:

a) reservar vagas para afrodescendentes nos contratos de prestagdo de servigos
continuados e terceirizados, no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus/;

al) Contratos com mais de 10 (dez) trabalhadores vinculados, conterdo clausula
contratual prevendo exigéncia de que, no minimo, 10% (dez por cento) das vagas
previstas no respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes,
durante toda a execuc¢ao contratual.

CLAUSULA DEZOITO - DO FISCAL DO CONTRATO

| - 1 - Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
acompanhamento e fiscalizagao do fornecimento/servigos serdo efetuados:

a) LUIZ GONZAGA MOTA chefe da Secao de Engenharia e Projetos
gestor/fiscal do Contrato;

b) SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA, chefe da Se¢do de Obras,
Servigos e Manutengao Predial, como substituto eventual.

Il — O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerdo, em
nome do TRT 142 Regido, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, com vistas ao seu
integral cumprimento e atendimento das necessidades do fornecimento/servigos,
conforme preceitua a Portaria GP n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

Il — Havendo necessidade de alteracado dos fiscais acima nominados,
o(s) novo(s) servidor(es) serao designado (s) nos autos do processo administrativo
pertinente pelo Diretor-Geral das Secretarias, procedendo-se ao apostilamento do
Contrato/Ata contemplando a alteragéo.

IV — Apds a assinatura do Contrato, monitorar a Garantia Contratual,
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sempre que a anterior venga ou tenha o seu valor reduzido em razdo de aplicagao de
quaisquer penalidades, ou ainda sempre que ocorrer modificagdo no valor do contrato,
durante a sua vigéncia (Clausula Quinta do Contrato).

Paragrafo unico — As agbes de acompanhamento e fiscalizagdo nao
exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAGAO

Nos termos do paragrafo unico do Art. 61 da Lei N°. 8.666/93, a
Administracdo providenciara a publicacdo do presente Contrato até o quinto dia util do
més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
correndo as despesas por conta do Contratante.

CLAUSULA VINTE - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Justiga Federal - Secéo
Judiciaria em Rondbnia como unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execugao do presente Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um so efeito, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Porto Velho, de de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

ANEXO | - DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regi&do perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regido.

O objeto da licitagdo é a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Feijo/AC.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condicbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentagédo das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regiao.

A visita tem como objetivo a anélise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicédo de pregos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como
especializado nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacbes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados durante a execugdo dos servigos a
serem executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT:;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Acre e Prefeitura de
Feijo/AC;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendacgdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Os casos ndo abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em ate 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacdo pela FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os
cronogramas das empresas subcontratadas.

Documento juntado por: 58817697915 - LISLANE RIBEIRO



O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO, em ate 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de sang¢gdes, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execugado aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de
ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervencdo nas areas do Tribunal,
cronograma fisico detalhado e produgao esperada, devera ser submetido a aprovacao
prévia da FISCALIZACAO em ate 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalagcbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizagdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentagcao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
gque promovam a conservagao € o0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na sede propria da
Vara do Trabalho de Feij6/AC, portanto, deverao possuir etiquetas Classe A do Selo
Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo
A, é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacao de
Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagcao de
eventuais danos causados.
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A remocgéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0Ss servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas a Vara do Trabalho de Feijé/AC e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que
nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em constru¢ao
até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicbes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacodes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Feij6/AC.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, a¢gdes por perdas ou
danos e indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalacbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execu¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigcos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de
servigos (entre 7h30min e 14h30min) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da
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FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que nao inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de segurangca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalacbes na obra serdao, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Para as obras e servicos objetos destas especificagdes, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigco uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitar4& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagcao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a
obra ou a vizinhancga.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.
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O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serado de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, Alvara, Habite-se e encargos necessarios a execug¢ao dos servigos.
Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos
nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucado dos servicos para a realizagdo do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragcdo dos valores
contratados pela substituicio de métodos e meios de produgao incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composic¢des de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14? Regido sao
instrumentos para a elaboragcdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusédo do
servico de acordo com a especificacdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteragao de valores do CONTRATADO em funcédo das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigcos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacao, no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagcao
de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de precos de
servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacido ou
utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, inclusive fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servicos auxiliares necessarios € nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deveréo ser incorporadas nos pre¢os dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do
CONTRATADO ou rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham
sido adquiridos pelo TRT da 14? Regiao, por forca de contrato anterior, devem ser
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suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucéo do objeto da licitagao.

Todos o0s processos construtivos, servicos e materiais deverao
atender as seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade
igual ou superior aos processos convencionais; execug¢ao de regularizacdo de base em
condicbes perfeitas para a aplicagao de materiais de acabamento; utilizacao de materiais
de 12 qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranga.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicacbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagdes no projeto ou colocagcdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servicos a
serem executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de Feij6/AC. Servira de
balizador quanto a especificacdo dos servicos e materiais empregados na referida
edificacdo, servindo de peca referencial e complementar aos projetos executivos
fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverdo ser de
primeira qualidade e serdo submetidos a Fiscalizacdo, que podera impugnar seu
emprego quando em desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados
para serem aplicados nas obras.

O padrdo de qualidade devera ser obtido por meio de controle e
testes, os quais deverao ser submetidos a Fiscalizagdo, que podera sugerir, impugnar,
em parte ou em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagéao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPlI's e métodos
executivos deverdo seguir as recomendagdes, praticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e
supressdes dos servigos, somente poderdo ser realizados apos a lavratura de termo
aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orcamento, fornecidos pelo Contratante, serédo
utilizados como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou
aumentaram com as modificacdes e alteragbes. E vedado aos licitantes na fase
contratagdo, sem prévia comunicacdo, modificar, alterar as quantidades ou qualidades
previstas neste caderno de especificagdes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagbes e as
recomendagdes dos fabricantes dos produtos, prevalecerao os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e
qualidades, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificacdes, sera consultada a FISCALIZACAO.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra,
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antes do inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada,
por escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.

As consideragoes, informacgdes, alteracbes, enfim, todo e qualquer
tipo de comunicacdo ou decisdo entre as partes envolvidas deverado ser relatadas por
escrito no Diario de Obra. As comunicagdes deverao ser respondidas, impreterivelmente,
no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREAJ/AC, pela execugdo da obra, que se obrigara a permanecer no
canteiro de obras por, pelo menos, 2(duas) vezes por semana para acompanhar e instruir
a execucao dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientagdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagao podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a incluséo de
pessoal que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragcao
do canteiro, para o bom desempenho dos servigos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada
deverao portar identificacdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizagcdo podera, com a devida motivagdo, solicitar da
Contratada a substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra
de funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagdo em vigor.

A Fiscalizagcdo podera solicitar normas e especificagdes da ABNT e
dos fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos,
devendo ser apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execu¢do das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagcdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacéao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
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obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

05 — ESTUDOS PERLIMINARES

Trata-se da execucao de reforma do edificio que abriga a Vara do

Trabalho de Feijé/AC, com a finalidade de proporcionar seguranca e melhores condi¢des
de conforto no ambiente de trabalho para os magistrados, servidores e jurisdicionados.

Os servigos consistem basicamente na substituicido do telhado,
atualmente com telha de barro, por telhas de fibrocimento, inclusive pintura, além da
execucgao de instalagdes de aguas pluviais, substituicdo de aparelhos sanitarios, pintura
de paredes e tetos e fixagao de piso tatil.

Esclarecemos que a reforma contemplada no presente instrumento,
esta prevista no Plano de Obras deste TRT.

A pavimentagdo do piso dos internos da Vara do Trabalho e no Aparta-
mento Funcional, bem como o rodapé, devera ser em porcelanato;

Placa da Obra - A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da
obra conforme modelo estabelecido pela legislagdo. A placa devera ser instalada em
posicdo de destaque, devendo a sua localizacido ser, previamente aprovada pela
Fiscalizacdo, e, devera permanecer na obra, até a conclusao dos servigos.

Taxas e emolumentos - Todas as taxas deverdo ser pagas pela
CONTRATADA, bem como a Anotagao de Responsabilidade Técnica perante o CREA/AC
e CAU/AC.

A ocorréncia de locagdes sem os recursos ou alinhamentos previstos,
implicara na demolicdo e/ou modificacdo que se fizerem necessarias as custas da
contratada.

06 — DEMOLICOES/RETIRADAS/ESTRUTURA DE CONCRETO

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no local da obra.

Materiais resultantes das demolicbes e remocdes terao destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizagdao podera a qualquer tempo, e sob os seus critérios solicitar a remocgao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Sera evitado o acumulo de entulho em
quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressao lateral
excessiva sobre as paredes.
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Deveréao ser executadas pecas estruturais em concreto armado, pilares e
vigas, inclusive brocas de fundacao, na secretaria e sala de audiéncia, com vistas a
reforcar a estabilidade estrutural das lajes de cobertura daqueles setores, conforme
discriminacao e quantificagao constante em planilha orgamentaria.

07 - PINTURA DE PAREDES, TETO E COBERTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverdo estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacao de massa acrilica, externamente.

Apods estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apos 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira dem&o de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés
inspecao visual localizando as possiveis imperfei¢cdes, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda dem&o do latex PVA/ACRILICO. Esta
ultima demao devera ser coordenada com o0s servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizagdo, visando a entrega da obra
com perfeita corregdo da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera definida pela fiscalizacdo. A sala de audiéncias devera ser
pintada na cor verde claro, menta.

O Gradil frontal e as grades de protegdo do abrigo do grupo gerador,
serao pintadas com esmalte sintético acetinado, de primeira qualidade, cor azul francga,
devendo ser observados os seguintes procedimentos.

Limpeza e lixamento preliminares com escova de acgo ou palha de aco.

Duas deméos de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Nos servigos de pintura serdo empregadas exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, salvo autorizacdo expressa da Fiscalizagao.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagao de poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sO poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Serao adotadas precaugbes especiais no sentido de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura. Os respingos que nao puderem ser
evitados deverao ser removidos com a tinta ainda fresca.

As telhas novas em fibrocimento, onduladas, e=6mm, deverdo receber
trés demaos, de pintura latex acrilica, na cor cinza, da marca SUVINIL, ou similar.

Os beirais, proximos ao teto deverdo receber pintura com 3 (irés)
demaos de tinta acrilica semibrilho, cor branca, da marca SUVINIL, ou similar.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverao ter as devidas corre¢gdes com massa a base de PVA.

As tintas a serem empregadas serao fornecidas pelo proprio prestador
dos servigcos, e deverao ser usadas nas cores originais de fabrica devendo ser evitadas
misturas, salvo autorizagao expressa da Fiscalizagao.

Devera ser executada pintura com tinta epoxi e base com primer, para
aplicacdo, duas deméaos com o simbolo de acessibilidade a portares de necessidades
especiais e idosos, no estacionamento interno e na parte externa do prédio proximo ao
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meio fio e calgada frontal.

08 — COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS

Deverao ser substituidos 560,23 m? (quinhentos e sessenta virgula vinte
e trés metros quadrados) de telhas de barro, por telhas de fibrocimento espessura 6mm,
medindo 110cm de largura e 183cm de comprimento. As telhas de fibrocimento deveréo
ser fixadas através de parafusos e ferragens adequados, devidamente vedados, de
acordo com as normas do fabricante e da ABNT. Todo o madeiramento da estrutura de
sustentacdo da cobertura de barro existente devera ser preservado, para dar suporte as
telhas de fibrocimento. Devera ser aplicada duas demaos de produto anti cupim em toda
estrutura de madeira da cobertura.

Todas as telhas deverao ser perfeitamente fixadas com parafusos e anéis
de borrachas, adequados ao tipo de telha utilizado, e deverao permanecer na inclinagao
da cobertura existente.

O assentamento das telhas devera ser iniciado pela extremidade inferior
da superficie da cobertura, e preferencialmente do lado oposto a direcdo dos ventos
dominantes. Caso seja necessario uma fileira de chapas menores, para completar a
cobertura, fixar estas em primeiro lugar, na parte baixa. As chapas deverdo sempre ser
colocadas com o lado mais liso para fora.

Deverao ser fornecidos e instalados rufos, cumeeiras e pingadeiras em
chapa metalica, de ago galvanizado, numero 24, desenvolvimento de 50 cm, vedadas em
todas as suas emendas, nas dimensdes existentes no local, nas quantidades previstas
em planilha orcamentaria. Devera ser realizada a demolicdo dos rufos existentes,
incluindo argamassa de assentamento.

Todos os rufos e calhas metalicos deverao ser instalados com
engastamento de argamassa impermeabilizante, nas alvenarias e/ou platimbandas.
Todos os chumbamentos deverao possuir inclinagdo de 45° e ter sua superficie lisa, e
impermeabilizada.

Todo material demolido, incluindo telhas, cumeeiras, calhas, rufos,
argamassa de fixagéo velha, e demais entulhos deveréao ser removidos da cobertura.

A empresa contratada devera manter o local limpo e totalmente livre de
entulhos, materiais, maquinas e ferramentas do comeco ao final da obra.

Deverdao ser executados embocamentos da ultima fiada de telha
fibrocimento ondulada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no
traco 1:2:9, bem como nos locais onde serao fixadas as cumeeiras universais, de abas
planas, para telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso junta de vedagéao e
acessorios de fixagao.

Telha fibrocimento - As telhas serdo em fibrocimento, e=6mm, sem
amianto e deverao ter procedéncia conhecida e idonea, textura homogénea, compactas,
de coloragao uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho.
Deveréao apresentar as bordas, saliéncias e os encaixes integros e regulares.

O armazenamento e o transporte das telhas serao realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes prejudiciais.
As telhas serédo estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras, em local protegido, de
modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

As calhas e rufos serdo em chapa de ago galvanizada, n° 24, cortadas e
dobradas. Os rufos e pingadeiras, serdo executados conforme detalhe de desenho
fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e fixacbes quanto a
estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda de agua
pluviais. Todos acessoérios necessarios a total estanqueidade da cobertura deverao ser
previstos pelo Construtor.
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Rufo - Deverao ser colocados em toda a extensao dos fechamentos que
ultrapassem a altura do telhado, ou conforme projeto arquitetdnico, serdo executados
apo6s a colocacgao da ultima fiada de telhas, sendo sobrepostos a elas e encrustados nas
paredes. O material utilizado devera ser aco galvanizado na chapa 24 e executado de
forma a permitir que as telhas sejam retiradas sem interferéncia.

Calha - As calhas serdo em chapa de ago galvanizado 24# seguindo as
especificagdes do projeto arquitetonico.

Tubo PVC esgoto dn 100mm e 150mm (tubo de descida da calha e
ligagdo com as caixas de inspe¢ao) - As tubulagcbes serdo usadas para escoamento de
aguas pluviais (ligacao entre a calha e o piso).

09 — INSTALACOES ELETRICAS

Deverao ser substituidos os trés quadros de distribuicdo de energia
elétrica, em chapa metalica, para 18 e 24 circuitos, inclusive os disjuntores, com
barramento trifasico e neutro, incluso fornecimento e instalagao.

Os disjuntores, serdo monofasico, bifasicos e trifasico, padrdo DIN, em
quadro de distribuigao.

Deverdo ser instaladas lampadas Led-10W, Bivolt, Branca, formato
tradicional(Base E27), conforme quantidade prevista em planilha de custos.

Deveréao ser instaladas lampadas 28W/T5, tubular, luz branca, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deverdao ser instalados, reatores, bivolt, para luminaria com duas
lampadas 28W/T5, tubular, luz branca FORNECIMENTO E INSTALACAO, conforme
quantidade prevista em planilha de custos.

Deverao ser instaladas lampadas fluorescentes, espiral, branca de 45W,
Base E27, conforme quantidade prevista em planilha de custos .

Todas as instalagbes deverdao ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicdo etc,
cuidadosamente instalados em posigado e firmemente ligados a estrutura de suporte,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Os circuitos de iluminagcdo e tomada deverdo conter dispositivos de
protecdo, através da instalagcao de disjuntores termomagnéticos serao do tipo DIN;
Deverao ser instaladas, no arquivo e apartamento funcional, luminarias embutida em for-
ro de PVC, em chapa de aco fosfatizada, pintura eletrostatica, refletor parabdlicos em
aluminio anodizado de alta pureza e refletdncia compativel, aletas parabdlicas em alumi-
nio anodizado de alta pureza, seladas na parte superior; curva fotométrica aberta tipo
“bat wing”; ofuscamento minimo classe 500 lux, fornecida completa, rendimento minimo
de 75%, montada com reator eletrénico 2 x 28W - bivolt - T5 com certificado do INME -
TRO, fator de poténcia maior ou igual a 0,97 - taxa de distorcdo harménica menor ou
igual a 10% - fator de fluxo maior ou igual a 0,97 - dimensdes maximas 310 x 75 x 1320
mm (largura - altura - comprimento) - e com duas |lampadas fluorescentes tubulares T5
de 28W, eficiéncia luminosa de 100 lum/W, temperatura de cor 6000°K, reproducéo de
cor minima (IRC) de 85% - Base G13, lampadas e reatores de mesmo fabricante com
garantia minima de 2 anos para os reatores e vida util minima de 16.000 horas para as
lampadas.

Marca de referéncia: Lumicenter ou similar.
10 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizagao neste sentido.

Os servigos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

Documento juntado por: 58817697915 - LISLANE RIBEIRO



Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

Seréa procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranga de todas as instalacbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

Deverao ser restauradas quatro placas para deficiente e idoso, inclusive
pintura e nova adesivagem.

11 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais € mao de
obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagbes nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugdao da obra em questéo,
serao abordados com a empresa contratada.

- Nao deverdo ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificagao de
qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de
critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servicos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitagdo exigida na Resolug¢ao n° 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho,capacitagdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estao uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de seguranca, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevencao de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promogao
de saude e seguranca no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovagao de presencga, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugdao N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolugao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 13 de outubro de 2016.
ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Secao de Engenharia e Projetos
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ANEXO X - DO EDITAL

FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
Pregao Eletrénico n.° _ /2016

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Pessoa de Contato:
e-mail:

Telefone Fixo: ()
Celular: ( )

Dados Bancarios:
Banco:

Agéncia:

C/C:

OPTANTE DO SIMPLES: SIM ( ) NAO ( )

OBJETO: Contratagcdo de empresa especializada em engenharia civil, por regime de
empreitada por preco unitario, para a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de Feij6o/AC, de acordo com as especificacdbes e servigos inseridos na planilha
orcamentaria e demais anexos, conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico
(Anexo | do Edital).

Item Descricéo Preco Global
da Proposta
R$
1 |Reforma do prédio que abriga Vara do Trabalho de Feij6/AC, por regime 00,00

de empreitada por precgo unitario, de acordo com as especificagbes e
servigos inseridos na planilha orgamentaria e demais anexos, conforme
especificagdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial;

a1l - Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético).

a2 - Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios dos Servigos.

a3 - Planilha de Composigédo dos Encargos Sociais incidente sobre a Mo de Obra.
a4 - Planilha de composi¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.
Informar a pessoa responsavel para assinar o contrato (Nome do proponente ou de
seu representante legal, cargo na empresa, CPF, RG e Procuragao, quando for o caso).

Porto Velho, de de 2016.

(Representante Legal da Empresa)
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