PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
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_ EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 025/2019
(Processo Administrativo Eletronico n. 7109/2019)

TIPO Menor Preco.
REGIME  DE|Empreitada por preco unitario.
EXECUCAO

BASE LEGAL Este procedimento licitatério obedecera, integralmente, a Lei n°
10.520/2002 (Institui a modalidade de licitagdo denominada pregéao,
para aquisicdo de bens e servicos comuns); Lei n® 8.666/93 (institui
normas para licitagbes e contratos); Lei Complementar n° 123/2006
(Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); o Decreto n° 5.450/2005
(Regulamenta o pregéo, na forma eletronica), Decreto n° 8538/2015
(Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
as ME e EPP nas contratagbes publicas) e Lei Complementar n°
147/2014 (que altera a Lei Complementar n° 123/2006), bem como as
Instrucdes Normativas/MARE n° 05/1995 (estabelecer os
procedimentos destinados a implantagdo e operacionalizagdo do
SICAF-SIASG) e IN n® 01/2001 (Altera dispositivos da Instrugéo
Normativa MARE n° 5, de 21 de julho de 1995).

OBJETO Contratagao, em regime de empreitada por preco unitario, de empresa
especializada para execugao da reforma do prédio que abriga a Vara
do Trabalho de Guajara-Mirim/RO, conforme especificagbes técnicas
detalhadas no Termo de Referéncia.

LICITACAO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPACAO DE ME's E EPP's, LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006 E ARTI. 6° DO DEC. N° 8538/2015.

() SIM (XX ) NAO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia: 28 de agosto de 2019

Hora: 11h00

INICIO DA DISPUTA DE PREGOS

Dia: 28 de agosto de 2019

Hora: 11h30

PARA TODAS AS REFERENCIAS DE TEMPO SERA UTILIZADO O HORARIO DE
BRASILIA

CONSULTAS AO EDITAL.:

- www.trt14.jus.br - (Consultas/Licitagdes/2019/Pregao).
- www.licitacoes-e.com.br
- Esclarecimentos: pregoeiro@trt14.jus.br - Telefone: (0xx) 69-3218-6431

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



mailto:pregoeiro@trt14.jus.br
http://www.licitacoes-e.com.br/

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 25/2019
(Processo Administrativo Eletronico n.° 7109/2019)

O Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regiao e este Pregoeiro levam ao conhecimento
dos interessados que, na forma da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto n.° 5.450/2005, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.° 8.666/1993 e de outras normas
aplicaveis ao objeto deste certame, farao realizar licitacdo na modalidade Pregao Eletrénico
mediante as condicbes estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO

1.1 - Contratacao, em regime de empreitada por prego unitario, de empresa especializada
para execucdo da reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO,
conforme especificagdes técnicas detalhadas no Termo de Referéncia.

1.2 - O critério de disputa/julgamento adotado: sera pelo menor valor Global,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do
objeto.

1.2.1 - O Valor global ofertado ndo podera ser superior ao valor global maximo de referéncia
deste edital.

2 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1 — A despesa sera custeada por créditos orgcamentarios existentes na Agéo
“0571.15RJ.0116 — Aquisicao de Edificio para abrigar as Varas do Trabalho do Municipio de
Porto Velho — No Municipio de Porto Velho-RO” os quais serdo remanejados para a Agéo “
02.122.0571.4256 6020 - Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho” na ND 339039, por
meio de Pedido de Crédito Suplementar formulado em 12-07-2019.

3 -DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para acesso ao sistema eletrbnico utilizado para a realizagdo deste certame
(Licitacoes-e do Banco do Brasil), os interessados em participar do presente pregao,
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha de acesso, pessoais e intransferiveis,
obtidas apés cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agéncias
sediadas no pais ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1°, Art. 3°, do Decreto
5.450, 31/05/05).

3.2 - O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citados, serdo os
estipulados pelo Banco do Brasil S/A, os quais poderdo ser consultados também por meio
do endereco eletrdnico: www.licitacoes-e.com.br.

3.3 - E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe
zelar por todas as transacoes efetuadas diretamente ou por seu representante.

3.4 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1 - A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitagéo.

Coordenadoria de Licitagdes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432


http://www.licitacoes-e.com.br/

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

4 - DA PARTICIPAGAO NO PREGAO

4.1 - A participagdo no certame se dara por meio do encaminhamento de proposta de
precos, exclusivamente por meio do sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil, pela empresa
devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se as datas e horarios
estabelecidos no item 3.0 deste Edital.

4.2 - O tempo normal da disputa sera de 05 (cinco) minutos, podendo o tempo ser
prorrogado para maior critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo
aleatério (tempo randémico), o qual sera de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da
disputa.

4.3 - Nao poderao participar desta licitagao os interessados:

4.3.1 - proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

4.3.2 - que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3 - estrangeiros que nao tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4 - que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.5 - que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolucao ou liquidagao;

4.3.6 - entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3.7 - organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

4.3.8 - instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrugéo
Normativa/SEGES n° 05/2017).

4.4 - E admissivel a participacdo de organizagdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 5°
a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta licitagdo se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizagéo
social (Acérdao n° 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresentacdo do Contrato de
Gestao e dos respectivos atos constitutivos.

4.5 - Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratagado de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregéo, familiar de:

451 - detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacéo; ou

4.5.2 - autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.

4.6 - Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, 0 companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.7 - Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagao, na
execucao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga neste 6rgao
contratante.
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5 - DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sesséo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

5.2 - O licitante sera responsavel por todas as transacgdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrébnico durante a
sessdo publica do Pregao, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

5.4 - Até a abertura da sessao, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

5.5 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.5.1 Descrigdo do objeto, contendo as informacgdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia;

5.6 - Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formacao de Pregos, conforme Termo de Referéncia.

5.8 - A empresa é a unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serédo
adotadas as orientagbes a seguir:

5.8.1 - cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante
toda a execucgao contratual;

5.8.2 - cotagcdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugéo, quando
da repactuacao, para fins de total ressarcimento do débito.

5.9 - Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao
pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovagdo da adequagdo dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

5.10 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

511 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente 0 compromisso de executar os servigcos nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢ao.

5.12 - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.13 - Nos pregos propostos e nos lances ofertados, ja deverado estar inclusos todos os
custos necessarios a entrega do objeto da presente licitagdo, bem como todos os materiais,
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equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado constante da proposta, bem como os descontos porventura concedidos.

5.14 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao e caso seja maior devera ser explicitado na proposta.

5.15 - Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas
(Acordao n° 1455/2018 -TCU — Plenario);

5.15.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagcao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execug¢ao do contrato.

6 - DA FORMULAGAO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis, ilegalidades, ou nao apresentem as especificagbes exigidas no Termo de
Referéncia.

6.2.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 - A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3 - sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.4.1 - O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.5 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.6 - licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.7 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a trés (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.8 - Nao serado aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.10 - O Critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital
€ Seus anexos.
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6.11 - Em caso de desconexao com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregao, o
sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances
até o retorno do Pregoeiro a sessdo, sem prejuizo dos atos realizados.

6.12 - Quando a desconexao acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao do pregao sera suspensa, tendo reinicio somente apdés comunicagao
expressa aos participantes pelo pregoeiro, por meio do préprio sistema BB Licitagcoes
Eletrénicas.

6.13 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenagao das propostas.

6.14 - Em relagédo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

6.15 - Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor precgo serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

6.17 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagcdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.18 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.19 - S6 se considera empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances. Lances
equivalentes n&o serdo considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentagao pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagao.

6.20 - Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 3° § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos servicos:

6.20.1 - prestados por empresas brasileiras;

6.20.2 - prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.20.3 - prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

6.21 - Persistindo o empate entre propostas, sera aplicado o sorteio como critério de
desempate.
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6.22 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor
preco, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes
daquelas previstas neste Edital.

6.23 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.24 - ApoOs a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.1.1 - contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.1.2 - ndo apresente as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

apresentar preco final superior ao prego maximo fixado, ou que apresentar prego
manifestamente inexequivel.

7.1.2.1 - Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possSui OU pPOSSUIr4 recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de
precos ou menor lance que:

7.1.2.2 - for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos global
ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.2 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.3 - Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for flagrante e
evidente pela analise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificacdo, sera obrigatéria a realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.

7.4 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

7.5 - Pregoeiro podera proceder diligéncias para convocar o licitante a enviar documentos
demonstrando a exequibilidade da proposta, por meio de funcionalidade disponivel no
sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 2 (duas) horas, sob pena de nao
aceitacao da proposta.

7.5.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

7.6 - Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

7.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverado refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
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7.8 - Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que nao haja majoragéo do prego proposto.
7.9 - Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto
ao preco ou quaisquer outras condigbes que importem em modificagdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do contetdo e das condi¢des referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes;
7.10 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.
7.11 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
7.12 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a
nova data e horario para a continuidade da mesma.

7.13 - itens nao exclusivos para a participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

8 - DA HABILITAGAO

8.1 - Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sang¢ao que impeca a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

8.2 - SICAF;

8.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.4 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.5 - Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos
- CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Uniao — TCU;

8.6 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja soécio majoritario.

8.6.1 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.6.2 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.6.3 - O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

8.6.4 - Constatada a existéncia de sang¢ao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicéo de participagao.
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8.6.5 - No caso de inabilitacdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

8.7 - Nao ocorrendo inabilitagdo, o Pregoeiro consultara o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a
qualificagdo econémica financeira.

8.7.1 - O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrugcdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condigcbes
exigidas no cadastramento do SICAF.

8.8 - Também poderdao ser consultados os sitios oficiais emissores de certidbes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

8.9 - Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente por meio do sitio
oficial, ou na hipétese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera
convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas no minimo, documento valido que
comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitagao.

8.9.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

8.10 - Os licitantes que n&o estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 2018, deverdo apresentar a seguinte documentagao relativa a
Habilitacdo Juridica e a Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificacdo
Econémico-Financeira, nas condigdes descritas adiante.

8.2 - Habilitagao juridica:

8.2.1 - no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2 - No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

8.2.3 - inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

8.2.4 - No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

8.2.5 - decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

8.2.6 - Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva.

8.3 - Regularidade fiscal e trabalhista:
8.3.1 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.3.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
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8.3.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.3.4 - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

8.3.5 - prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.3.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.3.7 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaracéo da
Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4 - Qualificagao Econémico-Financeira:
8.4.1 - certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.4.2 - balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacgao da proposta;

8.4.21 - no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial e demonstracbes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

8.4.2.2 - é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.4.3 - comprovagao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG =

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

8.4.4 - As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacao.

8.5 - Qualificagao Técnica:
8.5.1 — Quanto a Capacitagao Técnico - Operacional

a) Apresentacédo de Atestado de Capacidade Técnica Operacional, com o devido compro-
vante de registro na entidade profissional competente (CREA ou CAU), fornecido por pes-
soa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, re-
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lativo a execucao de obra, em edificios publicos ou privados comerciais, compativel em ca-

racteristicas, quantidades e prazos com o objeto do presente projeto basico;

a1l — Em qualquer fase da licitagdo, podera ser feita a promogao de diligéncia, destinada a
esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo (art. 43, § 32 da Lei 8.666/93).

8.5.2. Quanto a Capacitagao Técnico - Profissional

a) Certidao de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual devera constar os nomes
dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federacdo, devera comprovar visto no
CREA/RO ou CAU/RO no verso da Certidao.

b) Comprovagao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certidoes
de acervo técnico, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais que exerceréao
a funcao de responsaveis técnicos, comprovando a execucgao de obra ou servigo com carac-
teristicas semelhantes ao objeto do projeto basico.

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar copia do ato constitu-
tivo da sociedade.

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugédo dos servigos
nao seja socio da licitante, quando da assinatura do contrato, devera apresentar a cépia da
ficha de registro de empregado ou do contrato particular de prestagcéo de servigos ou, ainda,
outro documento idéneo da comprovacéo do vinculo (Acérdao TCU 800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicagdo de engenheiros civis ou arquitetos como responsaveis
técnicos pelos servigos objeto do Termo de Referéncia.

c) Declaracdo dos profissionais aceitando o exercicio da fungcdo de responsavel técnico pe-
los servicos;

c1) Os profissionais com atribuicbes pertinentes para exercerem a funcao de responsavel
técnico somente poderédo assumir tal condigao relativamente a uma licitante.

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para exer-
cer tal fungao.

d) Declaragéo da licitante Indicando as instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagao, bem como da qualificagao
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

OBSERVAGOES:

1) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes
do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com o chefe
da Secdo de Obras, Servicos e Manutengao Predial, a seguir discriminado:

Endereco Nome do Servidor | Telefone e-mail
Rua Novo Sertdo, n° 1333, Bairro (69)3541- ‘étguajara@tm“-jus-
10 de Abril, Guajara-Mirim/RO Leandro Santana 3140 r
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1.1) O Atestado de Visita devera ser emitido pelo Diretor de Secretaria da VT de Guajara-
Mirim/RO, certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e condi-
¢Oes sobre os locais pertinentes a execugcao dos servigos, fazendo constar do atestado o
nome do representante da licitante que efetuou a visita;

1.2) Caso o visitante ndo seja sécio da licitante ou o profissional indicado como responsavel
técnico para a execugao dos servigos, devera apresentar autorizacdo formal da licitante para
a realizacéo da visita técnica (Acordédo TCU 800/2008 — Plenario).

1.3) A Administracdo nao se responsabilizara pela impossibilidade material de atender aos
licitantes que nao realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;

1.44) A Licitante podera apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaragédo de
que conhece as condi¢gdes do local onde os servigos serao executados (Art. 18, Resolugao
114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).

8.6 - Dos documentos exigidos para habilitagao:

8.6.1 - Deverdo ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio do e-mail
pregoeiro@trt14.jus.br, no prazo de até 24 (vinte quatro) horas. Podendo ser dilatado, a
critério do pregoeiro, desde que verificado as particularidades do objeto.

8.6.2 - Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo digitais quando houver duvida em
relagédo a integridade do documento digital.

8.6.3 - Nao serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.6.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.6.5 - Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuicoes.

8.6.6 - A existéncia de restri¢cdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.6.7 - A declaracao do vencedor acontecera no momento posterior a fase de habilitagao.

8.6.8 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaracdo do vencedor, comprovar a
regularizagéo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragéo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

8.6.9 - A nao regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.
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8.6.10 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

8.6.11 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagcdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

8.6.12 - Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

8.6.13 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

8.6.14 - Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser redigida em lingua
portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

9.2 - conter a indicagcdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

9.3 - A proposta devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucao do contrato e aplicagao de eventual sancdo a Contratada, se for o
caso.

9.3.1 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.3.2 - Os precgos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

9.3.3 - Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimos.

9.4 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificacao.

9.5 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagao
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera
0 prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencao de
recorrer, de forma motivada, isto &, indicando contra quais decisdes pretende recorrer e por
quais motivos, em campo préprio do sistema.
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10.2 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivagado da intencado de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicbes de admissibilidade do recurso.

10.2.2 - A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

10.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbes também pelo sistema
eletrénico, em outros trés dias, que comecgarao a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
seguinte endereco:

10.5 - Processo Administrativo (PROAD) ficara disponivel com vista franqueada aos
interessados no Portal do TRT 14: www.trt14.jus.br (1° Passo: teclar em Consultas - 2°
Passo: teclar Processo Administrativo), nos termos do art. 26, caput, do Dec. 5.450/05.

11 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1 - A sessao publica podera ser reaberta:

11.2 - Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo publica,
situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.3 - Quando houver erro na aceitagado do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

11.4 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessédo reaberta.

11.5 - A convocagéao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

11.6 - A convocacao feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1 - O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisdo dos recursos apresentados.

12.2 - Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

13 — DA CONTRATACAO
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13.1 - Apds a homologacgao da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sera firmado o
Termo de Contrato ou emitido outro instrumento equivalente.

13.2 - O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, sob pena
de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

13.2.1 - Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6érgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

13.2.2 - O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

14 - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

14.1 - Os critérios das especificacbes técnicas estdo estabelecidos no Caderno de
Especificagdes do Anexo | do Termo de Referéncia.

15 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1 - As obrigagdes da Contratante e da Contratada estdo estabelecidas no item 5, do
Termo de Referéncia.

16 — DO PERIODO DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS
16.1 - O periodo de execucao é o estabelecido no item 6, do Termo de Referéncia.
17 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITOVO

17.1 - Os critérios de recebimento provisério e definitivo estao estabelecidos no item 7, do
Termo de Referéncia.

18 — DO PRAZO DA GARANTIA
18.1 - O critério de garantia estar estabelecido no item 8, do Termo de Referéncia.
19 - PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

19.1 - A regra do prazo de vigéncia da contratacdo estar estabelecida no item 10, do Termo
de Referéncia.

20 - DO PAGAMENTO

20.1 - As regras acerca do pagamento do valor contratual estdo estabelecidas no item 11,
do Termo de Referéncia.

21 -DO LOCAL PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

21.1 - O local de execucdo dos servigos estar estabelecido no item 12, do Termo de
Referéncia.

22 - OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES

22.1 - As regras acerca das outras informacoes relevantes estar estabelecida no item 13, do
Termo de Referéncia.

23 - DAS PENALIDADES

23.1 - As regras acerca das penalidades estdo estabelecidas no item 13.03 do Termo de
Referéncia.

24 — DA RESOLUGAO 103/2012-CSJT — DA SUSTENTABILIDADE

24.1 - Os critérios de sustentabilidade estdo estabelecidos no item 14 do Termo de
Referéncia.
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25 - DA FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

25.1 — A fiscalizacdo e do acompanhamento estar estabelecida no item 16 do Termo de
Referéncia.

26 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

26.1 - Até 02 (dois) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

26.2 - A impugnagdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
preogoeiro@trt14.jus.br ou por peticao dirigida ou protocolada no enderego: Rua Almirante
Barroso, n° 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

26.3 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnagdo no prazo de até vinte e quatro
horas.

26.4 - Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

26.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdao ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no enderego indicado no
Edital.

26.5 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

26.6 - As respostas as impugnagdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo
entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado.

27 - DAS DISPOSICOES GERAIS
27.1 - Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

27.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

27.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

27.4 - O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrdénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

27.5 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

27.6 - No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

27.7 - A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

27.8 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.
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27.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢ao ou do resultado do processo licitatorio.

27.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

2711 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

27.12 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.13 - O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico www.trt14.jus.br
(Consultas/Licitagcdes/Editais de Licitagdes/2019) e, e também poderdo ser lidos e/ou
obtidos no endereco: Rua Almirante Barroso, n® 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria
Administrativa, nos dias uteis, no horario das 07h30 horas as 14h30 horas, mesmo endereco
e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada
aos interessados.

27.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.14.1 - ANEXO | - Termo de Referéncia;

27.14.2 - ANEXO Il — Modelo da minuta do Contrato;

27.14.3 - ANEXO IIl — Modelo de Declaragbes;

27.14.4 - ANEXO IV — Forma sugerida de apresentagao da proposta

Porto Velho/RO, 13 de agosto de 2019.
(assinado digitalmente)

Célia Maria Madureira Serra
Pregoeira Oficial do TRT 14

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432


http://www.trt14.jus.br/

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

OBJETO: Contratagdo em regime de empreitada por prego unitario, de empresa
especializada para execugdo da reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de
Guajara Mirim/RO, de acordo com as especificagbes e servigos inseridos nas planilhas
orcamentarias e demais anexos, conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico
(Anexo | do Edital).

LOTE |

ltem Valor Global
Descricao Estimado R$

1 |Empreitada por prego unitario para execugdo da reforma do prédio
que abriga a Vara do Trabalho de Guajara Mirim/RO, de acordo com| 90.004,95
as especificagdes e servigos inseridos nas planilhas orgamentarias e
demais anexos, conforme especificagbes detalhadas no Projeto
Basico (Anexo | do Edital).

1- Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

2 — A proposta comercial, os valores unitarios e valor global da planilha de formacao de
precos, ndo poderao ser superiores aos valores estimados na planilha de custos do edital.

3 - O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial,

b) Planilha dos Itens de Servigco (Orgamento Sintético);

c¢) Planilha de Composigcao de Custos Unitarios dos Servicos;

d) Planilha de Composi¢ao dos Encargos Sociais incidentes sobre a Mao de Obra;
e) Planilha de composigéo do BDI;

f) Cronograma fisico - Financeiro.
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ANEXO | - DO EDITAL

PROJETO BASICO

1-OBJETO

Este Projeto Basico tem por objeto a contratagdo, em regime de
empreitada por prego unitario, de empresa especializada para execugao da reforma do
prédio que abriga a Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO, de acordo com as
especificacbes e servigos inseridos nas planilhas orgcamentarias e demais anexos que
acompanham este documento.

2 - JUSTIFICATIVA

Considerando a intencado da administragdo deste Tribunal de efetuar
a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO, de modo a dota-lo
de instalagcbes prediais mais adequadas, confortaveis e seguras, para utilizagdo de
magistrados, advogados, servidores e jurisdicionados, visando assim a otimizagdo dos
trabalhos e atividades desenvolvidos.

Considerando que, dentre as prioridades previstas no Plano de
Obras do TRT da 14?2 Regido, a Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO consta como uma
das unidades a serem reformadas no presente exercicio.

Torna-se necessaria entdo a execucdo de reforma do prédio que
abriga a referida unidade, de modo a dota-la de instalagdes prediais adequadas ao
atendimento jurisdicional e otimizacdo dos trabalhos e atividades desenvolvidos naquela
unidade.

Os servicos consistem basicamente em: pintura geral (interna e
externa); substituicdo de parte do piso do estacionamento interno e externo; revisao nas
instalacbes elétricas, com substituicdo de ldmpadas antigas com reatores por lampadas de
LED, substituicdo de alguns disjuntores em geral; corregdo de graves problemas de
umidade no depdsito; substituicido de forro de pvc na garagem; substituicido de pisos tateis
(acessibilidade); substituicdo de portas de madeira e fechaduras em geral; dentre outros
Servigos.

3 — QUALIFICAGAO TECNICA DO CONTRATADO
As empresas interessadas deverao apresentar no certame licitatério:
3.1. QUANTO A CAPACITAGAO TECNICO-OPERACIONAL

a) Apresentacido de Atestado de Capacidade Técnica Operacional, com o devido compro-
vante de registro na entidade profissional competente (CREA ou CAU), fornecido por pes-
soa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, re-
lativo a execucao de obra, em edificios publicos ou privados comerciais, compativel em ca-
racteristicas, quantidades e prazos com o objeto do presente projeto basico;

a1l — Em qualquer fase da licitagdo, podera ser feita a promocao de diligéncia, destinada a
esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo (art. 43, § 32 da Lei 8.666/93).
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3.2. QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a) Certidao de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual devera constar os nomes
dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federagao, devera compro-
var visto no CREA/RO ou CAU/RO no verso da Certidao.

b) Comprovacgao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certidoes
de acervo técnico, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais que exercerao
a funcao de responsaveis técnicos, comprovando a execucio de obra ou servigco com carac-
teristicas semelhantes ao objeto do projeto basico.

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar cépia do
ato constitutivo da sociedade.

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao dos
servigos nao seja socio da licitante, quando da assinatura do contrato, devera apresentar a
copia da ficha de registro de empregado ou do contrato particular de prestacdo de servigos
ou, ainda, outro documento idéneo da comprovacéao do vinculo (Acérddo TCU 800/08 — Ple-
nario);

b3) Apenas sera admitida a indicagdo de engenheiros civis ou arquitetos como
responsaveis técnicos pelos servigos objeto dete Termo de Referéncia.

c) Declaragao dos profissionais aceitando o exercicio da fungédo de responsavel técnico pe-
los servicos;

c1) Os profissionais com atribui¢gdes pertinentes para exercerem a fungao de res-
ponsavel técnico somente poderdo assumir tal condigéo relativamente a uma licitante.

c2) Seréo inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional
para exercer tal fungao.

d) Declaracao da licitante Indicando as instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagédo
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

OBSERVACOES:

1) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes
do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com o chefe
da Sec¢ao de Obras, Servigos e Manutengao Predial, a seguir discriminado:

Enderegco Nome(;i:rSerw- Telefone e-mail

Rua Novo Sertdo, n° 1333, Bairro 10

) ) viguajara@trt14.ju
de Abril, Guajara-Mirim/RO Leandro Santa-| (69)3541

na 3140 s.br
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1.1) O Atestado de Visita devera ser emitido pelo Diretor de Secretaria da VT de Guajara-
Mirim/RO, certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e condi-
¢des sobre os locais pertinentes a execugcao dos servicos, fazendo constar do atestado o
nome do representante da licitante que efetuou a visita;

1.2) Caso o visitante ndo seja sécio da licitante ou o profissional indicado como responsavel
técnico para a execugao dos servigos, devera apresentar autorizagdo formal da licitante para
a realizagao da visita técnica (Acérdao TCU 800/2008 — Plenario).

1.3) A Administragdo n&o se responsabilizara pela impossibilidade material de atender aos
licitantes que nao realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;

1.44) A Licitante podera apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaragao de
que conhece as condi¢cbes do local onde os servigos serdo executados (Art. 18, Resolugao
114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).

4 — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS
4.1 - Ver Anexo | - CADERNO DE ESPECIFICACOES
5 — OBRIGAGOES DAS PARTES

5.01 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugdo dos servigos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condi¢des exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servicos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servi¢os, sob os aspectos quantitativo
e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e comunicar a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medicdes dos servicos executados pela
CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apdés cada medi¢do, os servicos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagao prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0s servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razédo de qualquer descumprimento das obrigagdes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;
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i) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados
quando da execugdo dos servicos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

l) analisar e decidir, apés comunicagao formal da contratada, eventuais inconsisténcias dos
projetos em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigbes, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicagao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracdo Publica.

5.02 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condigbes, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfei¢cdes ou irregularidades resultantes da execucéo ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentagdo e licencas para a
execugao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuicao para acidentes de trabalho, junto aos 6érgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislagao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigcos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-
Lei n® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira

qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagdo as normas técnicas e legislacao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugao dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico determinadas
pelos gestores/fiscais;
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j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugao da obra,
em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em questéo,
devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programacgio e o controle da obra, devendo estar
presente no momento da execucdo dos principais servicos e fazendo visitas periddicas a
obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servigos;

) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigdo da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante
toda a execugao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento
de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e perfeita
execucgao dos servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes
ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a
execucgao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo dos servigos objeto do Contrato, ndo podendo ser
arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de 0 CONTRATANTE proceder
a fiscalizagdo ou acompanhamento da execugédo dos referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execugao dos servigos objeto do contrato;

V) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servicos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;
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w) manter durante toda a execucdao do Contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo, exigidas para a contratacdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagdo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no
edital.

6 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico, admitindo-se
prorrogacao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e
pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

7 — CONDIGOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Os servicos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagdo escrita da Contratada apds a conclusdo dos
mesmos.

Seréo recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisorio.

8 — PRAZO DE GARANTIA

A contratada devera oferecer GARANTIA na execucao dos servigos e
responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo.

9 — CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

Para a selegcédo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério do
menor prego, considerando-se o precgo global da obra.

10 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia da contratagdo iniciara da assinatura do contrato até a
quitacao da ultima parcela do objeto, sendo resguardada a garantia de 5 (cinco) anos dos
servigos executados.

11 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

A CONTRATADA devera entregar a nota fiscal/fatura emitida em 1
(uma) via, para fins de liquidagao e pagamento.

A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar os
valores referentes & mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir acompanhada
do DAM (Documento de Arrecadagdo Municipal), referente ao recolhimento do imposto
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Sobre Servigos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo de
10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e com as seguintes certidées e
documentos:

a) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao -
CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.

d) Guia da Previdéncia Social (GPS), contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servigo, recibos de pagamento, folna de pagamento, relatério dos servigos
executados e declaragdo de que a empresa mantém escrituracao contabil em dia, fazendo
referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaracdo ser
assinada pelo socio-gerente da empresa contratada e por contador.

O pagamento sera efetuado apoés a liquidagao da despesa, por meio
de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentacdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-
142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos deste
Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da obra
no CREA/RO ou CAU/RO, matricula da obra no INSS e Alvara de Construgao, quando for o
caso.

De acordo com a Instrugdo Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o
TRT — 142 Regido nao fara a retengdo da contribuicdo previdenciaria. No entanto, a
contratada devera comprovar seu recolhimento nas épocas préprias, de acordo com a IN
MPS/SRP 03, de 14/07/05.

O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia prépria
(GFIP e/ou GRPS), devendo delas constar o niumero e o valor contratado.

Sera facultado a Administracdo a possibilidade de retencdo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigacao financeira, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadagao
de Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), deverao apresentar a cada pagamento, Declaracdo em duas vias, na
forma do Anexo IV da Instru¢ao Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4°, inciso
XI, c/c artigo 6°).

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacao financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da obrigagdo, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM=1xNxVP
Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)/365 - | =(6/100)/365 - | =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A compensacgado financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.
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12 — LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos serdao executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de
Guajara-Mirim/RO, situado na Rua Novo Sertao, n° 1.333, Bairro 10 de Abril no municipio de
Guajara-Mirim/RO.

13 — OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES
13.01 — PLANILHA ORGAMENTARIA — ESTIMATIVA DE VALORES - FONTES

A planilha estimativa de custos e as especificagdes foram elaboradas
tendo como fontes bibliograficas e de consulta: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil, TCPO 12 - Editora Pini, Convencdo Coletiva de
Trabalho (Sinduscon) e empresas do ramo de construcao civil, conforme planilhas anexas.

Os servigos discriminados na planilha orgamentaria sdo estimativos e
fornecidos a todos os licitantes. Estdo previstos materiais, mado de obra, encargos sociais,
inclusive transportes e preparo.

Nos precos das planilhas esta incluso o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), estimado em 25% pela adogdo dos pardmetros estabelecidos pelo Acérdao TCU
2622/2013 — Plenario.

A planilha orgamentaria fornecida devera ser preenchida pelos
licitantes com custos unitarios de cada item de servico. E igualmente necessario o
fornecimento da planilha de Encargos trabalhistas. No entanto, os itens constantes nessa
planilha ndo s&o exaustivos. Logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que
corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item
de servigco, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composicao.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na férmula
apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverdo estar considerados, alem
dos impostos, as despesas indiretas nao explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.

A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] - 1]x100

Onde:

AC = Administragao Central;

SG = Taxas de Seguros e Garantias;

R = Taxa de Riscos;

DF = Despesas financeiras;

L = Lucro.

T = Despesas tributarias;

A parcela T(despesas Tributarias) devera considerar os valores de
PIS, COFINS, ISS e CPRB(Contribuicdo Previdenciaria sobre Receita Bruta).

No caso do orcamento estimado pelo TRT, foram adotados os
seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25,00%:

AC =4,00%;

SG = 0,80%;

R =0,97%;

DF = 0,59%;

L =7,40%;

T = 8,65%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
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ISS = 5% sobre mao de obra, considerada como 40% do total — ESTE
PERCENTUAL DEPENDERA DA PROPORCAO ENTRE MATERIAL E MAO DE OBRA NA
PLANILHA ORCAMENTARIA — POR ORA, ndao SABEMOS)

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%.

CPRB = 0,00%

Cada licitante devera fazer a sua composicdo do BDI, no qual deverao
incluir todas as despesas indiretas incidentes na execucdo dos servigos, tais como:
Administracdo Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras, ISS, COFINS,
PIS, CPRB, bem como o Lucro.

E vedada a inclusdo no BDI de qualquer encargo a titulo de IRPF e
CSLL nos termos dos Acordaos 950/07 e 293/08 - Plenario do TCU.

Os licitantes deverdo elaborar suas propostas, levando em
consideracdo os precos praticados no local de execugdo dos servigcos, principalmente
quanto aos materiais basicos.

O valor do BDI nao devera ser apresentado incluso no item de servigo
(exemplo Quadro 01), devendo constar na planilha somente apés apuragao do somatério de
todos os itens de servigo.

Na Composicdo do Custo Unitario deverdao constar obrigatoriamente
as seguintes informacodes:

Nome do item de Servigo;

Descrigao dos Itens de Composicao;

Unidade do item de Composicao;

Coeficiente do item de composicao;

Valor unitario e total do item de composicéo;

Somatodrio dos Materiais e Equipamentos;

Somatoério Mao de Obra;

Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Servigo sem BDI.

Os licitantes deverao fazer a composi¢cao dos custos unitarios de todos
0s servigos, parte integrante de sua proposta a qual devera ser remetida como anexo pelo
sistema do Pregao eletrdnico.

Considerar como parametros para a elaboracdo das composicbes de
custos: SINAPI.

Quadro 01 — Exemplo de Composicao dos Custos Unitario

Itens-d? Unidade Coeficiente YélPF Valor Total

Composigao unitario
Areia Média m? 0,0304 RS 55,20 RS 1,68
/Cimento kg 8,7600 RS 0,70 RS 6,13
quuipamentos
‘e outros - - - -
/Subtotal dos Materiais e Equipamentos R$ 7,81
|[Servente h 1,35 RS 1,95 RS 2,63
lPedreiro h 1,1 RS 2,48 RS 2,73
Subtotal da Mao de Obra RS 5,36
Encargos Sociais com
incidéncia sobra a Miao de 117,67% RS 6,31 RS 6,31
Obra
Valor Total do Item de Servigo (Materiais + RS 19,48
Equipamentos + Mdo de Obra + Encargos) !
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QUADRO 02 - Composic¢ao dos Encargos Sociais

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%

2 FGTS 8,00%

3 Salario Educacéo 2,50%

4 SESI 1,50%

5 SENAI 1,00%

6 SEBRAE 0,60%

7 INCRA 0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%

9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%
GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A
1 Repouso Semanal Remunerado 18,06%

2 Feriados 4,84%

3 Auxilio-enfermidade 0,93%

4 13° Salario 11,08%

5 Licenca Paternidade 0,07%

6 Faltas Justificadas 0,74%

7 Dias de chuva 1,66%

8 Auxilio acidente de trabalho 0,11%

9 Férias gozadas 11,29%
10 Salario Maternidade 0,03%
Subtotal 48,78%
GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A
1 Aviso prévio indenizado 7,17%
2 Aviso prévio trabalhado 0,17%
3 Férias indenizadas 3,22%
4 Depdsito rescisao sem justa causa 512%
5 Indenizacéo adicional 0,60%
Subtotal 16,28%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,20%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,60%
Subtotal 8,80%
Total dos Encargos Sociais 90,66%
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A planilha orgcamentaria devera ser apresentada em formato excel,
com a seguinte formula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2), para
que nao haja diferenga na operagao inserida na coluna do Preco Total.

Todos os licitantes deverao apresentar as seguintes planilhas:

Planilha dos Itens de Servigo.

Planilha de Composicao dos ltens de Servigo.

Planilha de Composi¢ao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao
de Obra.

Cronograma Fisico-Financeiro.

13.02 - DO PRECO

O pregco maximo estimado para a execugao total dos servicos é R$
90.004,95 (Noventa mil, quatro reais e noventa e cinco centavos).

As despesas decorrentes da contratac&o, objeto deste Projeto Basico,
correrao por conta dos recursos consignados no orgamento da Justica do Trabalho de 2019.

13.03 — DAS PENALIDADES

O descumprimento injustificado das obrigagdes previstas neste Projeto
Basico, sujeita a Contratada a multa moratdria consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei
8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execug¢ao apresentado na proposta da
contratada ou na correcdo de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1l) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execucao apresentado na proposta da contratada ou na correcéo de falhas imperfeicbes ou
irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de
Obra, caracteriza a inexecugao total da obrigagdo, podendo a Administragcao rescindir o
contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato
ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apés comunicacao formal dos gestores/fiscais, de
manter no local dos servigos os equipamentos e os profissionais indicados em sua proposta:
multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5
(cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigacao definida na alinea “b”, caracteriza a inexecucao total da obrigacdo, podendo a
Administragéo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apds
comunicacgao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa de
0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da

obrigagao definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugao total da obrigagdo, podendo a
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Administragcéo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato.

As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparacédo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a Administragao.

Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que eventualmente
Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias uteis a contar da data da intimacéao, o
mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus, acrescido de atualizagéo
monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a
CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal, seus dados serao
encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida ativa da Unido,
Cadastro Informativo de créditos nao quitados do setor publico federal (Cadin) ou mesmo no
cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regiao.

d) A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagdo das informagdes nele contidas,
implicara na determinacado de paralisagdo da obra até que seja sanada a irregularidade,
mantendo-se a contagem do prazo de execugao do objeto.

14 - DA RESOLUGAO 103/2012-CSJT — DA SUSTENTABILIDADE

14.1 - Em atendimento ao item 5.1.3 do Guia de Contratagcbes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, instituido pela Resolugdo n. 103/2012, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, a Lei 10.831/2013, ao Decreto n. 6.323/2007, bem como ao Planejamento
Estratégico Participativo do Regional instituido por meio da Resolugédo TRT14 n. 79/2014, o
qual elegeu como objetivo estratégico “Manter as praticas de Sustentabilidade”, como forma
de cumprir o Macro desafio “Garantia dos direitos da cidadania”, e como valor institucional a
“Responsabilidade Socioambiental” e o “Respeito e Valorizagdo do Ser Humano”.

14.2 - As praticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:

a) Comprovar, como condicdo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia
contratual, sob pena de rescisdo contratual, o atendimento das seguintes condigdes:

| - Nao possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em condi¢cbes andlogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTE/SDH n°
2, de12 de maio de 2011;

Il - Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate
a discriminacgao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de marco de 2004 (promulga o Protocolo de
Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105.

b) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de segurangca do trabalho, de
acordo com as normas do MTE;

c) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucgao de servicos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

d) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagdo, reciclagem, tratamento ou
disposicao final, em atendimento a legislagao aplicavel,
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e) A Contratada devera levar em conta todas as precaugoes e zelar permanentemente para
que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

15 — SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

O presente Projeto Basico foi confeccionado pelo servidor Luiz
Gonzaga Mota, Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia, pertencente a
Coordenadoria de Servigos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca do TRT da 142 Regiéo.

16 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A gestdo e fiscalizagdo da contratagdo serd feita pelo Setor de
Engenharia e Projetos, pertencente a Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica
e Seguranca, representada pelos servidores Luiz Gonzaga Mota (fiscal) e Samurai de
Figueiredo Silva (fiscal substituto).

17 - CONSIDERAGOES GERAIS

As descricbes contidas neste Projeto Basico buscam dar aos
participantes do processo licitatério subsidios a elaboracdo de suas propostas e delinear o
método executivo, preco estimado dos servigos, prazo de execugdo, bem como as
exigéncias quanto a qualidade da execugao dos servicos.

As duvidas técnicas serao esclarecidas pelos Servidores: Samurai de
Figueirédo Silva e Luiz Gonzaga Mota.

Telefones de contato: (69) 3218-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 25 de julho de 2019

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489/D
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia

ANEXO | - DO PROJETO BASICO

CADERNO DE ESPECIFICAGCOES
1 - DISPOSIGOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatorio, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZAQAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE define o
TRT - 142 Regiéo.

O objeto da licitagcao é a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de
Guajara-Mirim/RO.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer
em omissdes, as quais ndo poderado ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condi¢des e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util anterior
ao da apresentacgao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142 Regiéo.
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A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregcbes dos projetos ora
fornecidos ndo poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composi¢cao de precos unitarios. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como
especializado nos servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagcbes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instalagcbes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem
executados deverdo obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Rondénia e Prefeitura de
Guajara-Mirim/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e ndo incluidos
nos desenhos de execugao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padréo de qualidade previsto para a obra em questéo.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execucéo dos
projetos e as especificagcdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes,
seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecer&o as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes
dos projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em até 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacao pela FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado
pela FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sanc¢des, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o
prazo de execugao aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario
a ser utilizado, plano de intervencdo nas areas do Tribunal, cronograma fisico detalhado e
produgédo esperada, devera ser submetido & aprovagéo prévia da FISCALIZACAO em ata 5
(cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé
poderéo ser retirados com autorizagdo formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
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especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegacgéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de
material admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes
e ensaios previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relagao ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratérios conceituados, com énus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagéo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificagdes serao providenciados pelo CONTRATADO sem Onus para o CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagcao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Caberd ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdao executados de
acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
aplicados na obra deverdo ser provenientes de empresas que pratigquem o manejo
sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de
instituicbes reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras,
toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e
mourdes, formas, achas e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e madeira
serrada sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na
compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do
Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacao de
venda.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao € o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos
forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma
da sede prépria da Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO, portanto, deverdo possuir
etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto
Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo Programa
Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e
Energia.
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Os materiais que nao atenderem as especificagdes nao poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas &areas os
dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos érgédos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugbes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operacgdes de transporte ao longo de qualquer via
publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, nas areas da Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las
deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucgdo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construcéo até
sua definitiva aceitacéo.

As normas de seguranga constantes destas especifica¢cdes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, a¢gdes ou reclamagdes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas
no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execug¢ao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor
perturbacido possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua
inteira responsabilidade.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a
fim de compatibilizar as solicitagbes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalagdes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protecdo e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivagdo de todas as providéncias necessarias junto a
6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas
envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para
a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.
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A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucio da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugcdo dos
servigos contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAOQO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas constru¢des desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranga e que
sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de segurangca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucado adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, deverd fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovagdo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em fungédo do cronograma da obra, em trés vias,
sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servigos contidos nestes
desenhos n&o poderao ser iniciados sem aprovacéo formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagdes, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusédo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros,
entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados
pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.
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Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugéo de seus
servicos, 0 CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacéo para
tais deslocamentos e modificagoes.

Nao poderédo ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incébmodo a obra
ou a vizinhanca.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢cao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos
de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam
inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagao de processos de industrializagdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de
qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de
equipamentos de protecado individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus prec¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0os equipamentos, as ferramentas,
os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutencao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servigos. Nenhum
pagamento adicional serd efetuado em remuneragcdo aos servigos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo necessarios,
suficientes e adequados a execucdo dos servigos para a realizagdo do objeto, os quais
devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que
celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos valores contratados pela substituigao
de métodos e meios de producao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas
quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 142 Regido sao
instrumentos para a elaboragdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servico de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteracdo de valores do CONTRATADO em funcdo das composi¢des apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
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E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAOQO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagéo,
no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execu¢ao do objeto. A
partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangoes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo
de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orgamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central
do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢des de precos de servigos.

De acordo com as condigdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais € da mao de obra essenciais a
execucao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou no;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Todos os processos construtivos, servigos e materiais deverao atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior
a0s processos convencionais; execugao de regularizacdo de base em condigbes perfeitas
para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12 qualidade e mao
de obra especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo, a
critério exclusivo do TRT 142 Regidao, que, de comum acordo com os autores do projeto,
fixara as implicagcbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra. Modificagbes
no projeto ou colocagéo de materiais de fornecedores nao especificados poderdo ou nao ser
aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera providenciar a Licenca da Obra, expedida pela
Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matricula da Obra no Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a regularizagcao do
HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servicos a serem
executados na reforma da Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO. Servira de balizador
quanto a especificacdo dos servicos e materiais empregados na referida edificagcéo,
servindo de pega referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverao ser de primeira
qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagado, que podera impugnar seu emprego quando
em desacordo com especificagbes, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados
nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os
quais deverao ser submetidos a Fiscalizagdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou em
todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serao considerados como similares quando possuirem
as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno e estiverem de
acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagao.
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Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI’'s e métodos executivos
deverdo seguir as recomendacgoes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo
que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos servicos somente
poderao ser realizados apos a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgamento, fornecidos pelo Contratante, serdo utilizados
como base para se verificar se 0s encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com as
modificacdes e alteracdes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia
comunicagao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificagdes.

Para efeito da interpretacao de divergéncias entre os documentos contratuais,
fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificagbes e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacbes e as recomendagbes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerao os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensbes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

e Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das especificagdes, sera
consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deveréo ser
analisados pela licitante que, encontrando omissdo, contradigdo, especificacdo ou
determinagdo que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos técnicos
ou econdmicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do
inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por escrito,
ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas as
providéncias necessarias.

As consideracgbes, informacgdes, alteragbes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisdo entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no
Diario de Obra. As comunicagdes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de
até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente registrado
no CREA ou CAU, pela execugao da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro de
obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execucao dos
servigos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no diario de obras,
constando horarios e descricdo das atividades, orientacbes desenvolvidas no periodo. A
Fiscalizacdo podera estender o tempo de permanéncia do responsavel técnico da
Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem que haja quaisquer 6nus
ao Contratante.

O Contratante fornecera 02 (duas) cépias de cada projeto registrado no
CREA ou CAU (ART ou RRT de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para
aprovagdo da execugdo nos o6rgaos competentes (CREA, CAU, Prefeitura Municipal,
Concessionarias de Servigos Publicos).

A Contratada devera entregar ao Contratante copia do Alvara emitido pela
Prefeitura Municipal no inicio da execugao dos servigos. A Contratada devera entregar ao
Contratante o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

2 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA
A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for

necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢des de uso; contratar mao
de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servigo uma equipe homogénea e
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suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma
marcha satisfatoria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagdo, podera exigir a inclusdo de pessoal
que julgar necessario para a execucgao direta, bem como para a administracdo do canteiro,
para 0 bom desempenho dos servicos e fornecimento de informagbes, tais como:
encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao
portar identificacdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivacdo, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionarios
do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos
Servigos.

A Contratada devera dispor de todos o0s equipamentos e sistemas de
protecdo individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de
modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagdo em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalacdo de ar
condicionados, estrutura metdlica, forro PVC, que por sua natureza e especializagcado
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servigos nao
poderdo ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada pela
Fiscalizagao, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para avaliacédo e
aprovacao. Apoés a aprovacao devera ser apresentado Contrato regulando essa situacao.

A Fiscalizagao podera solicitar normas e especificacbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

3 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZAGAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA ser&o
mantidas por intermédio da Fiscalizagéo.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execugdo das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagao, o acesso
as partes das obras contratadas.

A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspens&o das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este
tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de néo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servi¢co correspondente, qualquer reclamagao
sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario
ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

4 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

5 - SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
5.1 - SERVIGOS INICIAIS/DEMOLIGOES E RETIRADAS
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Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalagbes provisoérias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutengdo dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

A Contratada devera dimensionar e construir as instalagbes provisorias
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensdes que julgar
necessarias, devendo ainda executar instalagdes provisorias que a Fiscalizagdo determinar.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificagdo da obra nas
dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios proprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos de protecdo individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecéo coletivos.

A limpeza do terreno devera ser feita de forma a retirar com o minimo
desperdicio de material os itens inserviveis do terreno. O material resultante da limpeza
devera ser removido e alocado em destino préprio, ambientalmente adequado, e em acordo
com as normas legais do municipio.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remogao de
entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condicdo minima de
limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicdes e remocbes terdo destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo. A
fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remocao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remocgdes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumagao dos materiais de construcdo. Sera procedida periddica remogao, as
expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no
decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administracao
do TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execugao do contrato.

Deverao ser executadas as demolicdo de parte do pavimento do patio,
interna e externamente, de forma mecanizada, com martelete, sem reaproveitamento e
posterior recomposi¢cao conforme constante em planilha de custos;

Deverao ser executadas as demolicdes de rodapés ceramicos, de forma
manual, sem reaproveitamento, no vao onde sera instalada uma porta, na segunda sala de
audiéncia.

Devera ser retirada por completo uma parede em madei, inclusive porta,
existente proximo ao acesso a copa;

Devera ser executada a substituicdo do forro em PVC na garagem,
conforme constante em planilha de custos ;

Devera ser executada s demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/
reaproveitamento na sala de audiéncia a ser criada.

O revestimento ceramico existente na fachada principal devera ser
substituido, portanto devera ser executada a demolicdo do revestimento cerdmico
atualmente existente, de forma manual, sem reaproveitamento.

Devera ser retirado e reinstalado o letreiro em ago escovado, de
identificacdo do prédio, inclusive Brasao da Republica;

5.2 — DIVISORIAS E FORRO
FORRO DE PVC

ltens e suas caracteristicas:
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i Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;
i Perfil metalico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
i Conector de perfil F-47;
ia Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
i Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);
i Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

i Parafuso, autoatarrachante, cabega chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm;

i Parafuso drywall, em aco zincado, cabega lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm,
comprimento 13mm.

i Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas;
i Esta composicao considera uma trama de estruturacao bidirecional.
Execucao:

W Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou um nivel
laser, o local em que sera instalado o forro;

i Com o auxilio de um cordao de marcacgao ou fio tragante, marcar a posicao exata onde
serao fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”);

i Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”);

i Com o auxilio do cordao de marcacéo ou fio tragante, marcar no teto a posi¢do dos eixos
dos perfis F-47 e os pontos de fixagado dos arames (tirantes);

i Observar espagamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);
i Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;
Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);

& Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador, de maneira que fiquem
firmes, e ajustar o nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;

i Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensdes do
ambiente onde serdo aplicadas;

i Encaixar as réguas de PVC ja ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando
uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido;

i Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentagao;
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i No ultimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaco existente,
cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fémea, de tal maneira que a peca fique com
1 cm a menos que o espaco disponivel;

i Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

i Com a ajuda de uma espatula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na
régua anterior.

No corredor que da aceso a copa e sanitarios dos servidores devera ser
fornecida e instalada uma parede em painel divisério Divilux naval, inclusive perfis
metalicos, inclusive uma porta em painel divisério Divilux naval, medindo 0,90x2,10m
inclusive perfis metalicos, dobradicas, fechadura e batente.

5.3 - REVESTIMENTO, PAVIMENTAGAO, IMPERMEABILIZAGOES E ESQUADRIAS

Deverao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particular a NB-321, além do abaixo especificado. Os revestimentos deverdo apresentar
paramentos perfeitamente sarrafeados e aprumados, em todas as superficies de alvenaria e
estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes, etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverao ser executados por
meio de colocacdo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as mestras
deverao ser feitos pelo menos 24 horas antes da execuc¢ao do reboco. A superficie a revestir
devera conter chapisco, livre de pé, graxas, 6leos ou residuos de solo ou material organico.

As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes da aplicagao do chapisco, e devera resultar em uma superficie aspera para
posterior aplicagao de reboco.

O embogo s6 sera iniciado apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizagbes. A argamassa langada
devera ser sarrafeada com régua de aluminio até se obter uma superficie perfeita,
previamente definida, isenta de depressdes ou elevagdes mesmo apds a cura, e, quando
estas forem constatadas, a superficie devera ser retificada. A espessura devera estar entre
20mm e 15mm.

O embogo das superficies externas sera executado com argamassa no
traco 1:4, cimento e areia lavada média ou grossa, peneirada.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverdo ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as
quinas figuem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios ou
defeitos a critério da Fiscalizagao.

O revestimento ceramico de parede sera em pastilha ceramica/porcelana
5x5cm (placas de 30x30cm) — Eliane ou similar. Este revestimento sera assentado nas
paredes internas dos WC’S, parte das paredes da copa, banheiros, WC's e areas de servigo
até a altura de 1,50m, com juntas a prumo. Devera ser utilizada argamassa de
assentamento pré-fabricada do tipo ACI e as juntas deverao ser as indicadas pelo fabricante
do produto. O rejuntamento sera na cor branca com argamassa apropriada para rejunte em
cor.
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A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m2 de cada tipo de revestimento
ceramico aplicado para futuros reparos.

5.3.1 - IMPERMEABILIZACAO RIGIDA - ARGAMASSA
ltens e suas Caracteristicas:

i Argamassa trago 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo, preparo mecanico com
betoneira 400 I;

i Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armagao.
Critérios para quantificagao dos servicos:

i Utilizar a area de parede que recebera a aplicagao do sistema de impermeabilizagao.
Critérios de aferigao:

i Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execugao do sistema de impermeabilizagéo;

i O fraco indicado na composicao refere-se ao volume de materiais, sendo a areia dada
em volume de areia Umida;

i O aditivo foi considerado sendo aplicado na mistura da argamassa, nao tendo seu
esforgo contabilizado nessa composicao.

Execucao:

i Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada de
argamassa;

i Lancar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher de
pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderéncia;

i Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

5.3.2 - EXECUGAO DE PARTE DO PATIO/ESTACIONAMENTO E REGIAO EM FRENTE
AO MEIO FIO E PASSEIO, COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE
20 x 10 CM, ESPESSURA 10 CM

ltens e suas Caracteristicas:

i Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construgdo do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacdo dos blocos de
concreto para pavimentagao.

W Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugado do
pavimento intertravado.
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iw Placa vibratéria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacgao.

i Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

i Areia: utilizada na execugado da camada de assentamento seguindo as especificacbes da
norma quanto a granulometria do material.

i Po6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificagdes da norma quanto
a granulometria do material.

iw Bloco para pavimentagdo: bloco de concreto nas especificagcbes conforme descrito na
composigao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

Equipamentos:

i Placa vibratéria reversivel e cortadora de piso.

Critérios para quantificacao dos servigos:

i Utilizar a area total do patio/estacionamento com bloco retangular de 20 x 10 x 10 cm e
camada de assentamento de 5 cm.

Critérios de Aferigao:

i Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros e os
serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugao.

i Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as se¢des tipo para os
locais de assentamento da seguinte forma:

i Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

i Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

i Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
iw As produtividades desta composicao nao contemplam as atividades de preparo da base,
ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composigao especifica

de cada servigo.

i O esforco necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias normativas
para o material de assentamento, nao esta contemplado na composigao.

& Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

i CHP: considera os tempos em que o equipamento esta em uso, ou seja:

- Placa vibratéria: tempo em que o equipamento esta executando a compactagao dos
blocos;
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- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento esta em uso para corte dos blocos

de concreto para pavimentagao;

i CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento
nao esta em uso.

Execucao:

Apds a execugdo e aprovagao dos servicos de preparo da base, ou subbase e base
(atividades nédo contempladas nesta composigéo), inicia-se a execugdo do pavimento
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:

i Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

i Execucdo das mestras paralelamente a contencgao principal nivelando-as na espessura
da camada conforme especificagdo de projeto;

i Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica; Terminada a
camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é
formada pelas seguintes atividades:

W Marcacao para o assentamento, feito por linhas guia ao longo da frente de servico;

i Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;

o

i Ajustes e arremates do canto com a colocagéo de blocos cortados;
i Rejuntamento, utilizando pé de pedra;

i Compactagédo final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de
assentamento.

Informacgcées Complementares:

i Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para
pavimentagao, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pé de pedra.

6 - PINTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverao
estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada 2 deméos
de massa PVA de primeira qualidade, e entre as deméaos devera ser aplicado lixamento
gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a aplicagdo de
massa acrilica, externamente.

Apods estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apds 24 horas de secagem devera ser aplicada a primeira
demao de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés inspecéo visual
localizando as possiveis imperfeicdes, devera ser feito um lixamento com grana fina e
posteriormente aplicada a segunda deméo do latex PVA/ACRILICO. Esta ultima demao
devera ser coordenada com os servigos de acabamento a serem executados na obra e sob
o conhecimento da fiscalizacdo, visando a entrega da obra com perfeita corre¢ao da pintura
interna e externa. A cor predominante internamente sera palha e externamente sera branco
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e azul, conforme definido pela fiscalizacdo. A sala de audiéncias devera ser pintada na cor
verde claro.

As portas, batentes e guarnigbes terdo pintura com esmalte sintético, cor
marfim, com lixamento gradual entre as deméaos.

Todas as pegas em madeira receberdo recobrimento com selador com no
minimo 02 (duas) demé&o, antes da aplicacéo do esmalte sintético.

Nas esquadrias de ferro deverdao ser executadas limpeza e lixamento
preliminares com escova de ago ou palha de ago, assim como uma demé&o de zarcido ou de
outro produto anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcao das imperfeicbes das superficies metalicas com massa
adequada e eliminagao do excesso existente com lixa.

Duas demao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberao pintura com tinta acrilica, na cor palha,
internamente, o teto sera na cor branco neve e externamente na cor branco gelo. As
superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverao ter
correcdo com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas paredes dos
sanitario da frente e lateral, deverao receber pintura com tinta acrilica semibrilho, cor branco
gelo e azul, codigo P-074, Suvinil;

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base de
PVA, internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverdo ter correcdo com argamassa. Serdo adotadas precaugdes especiais no
sentido de evitar salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de
topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverdo ser usadas nas
cores originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes da sala de audiéncia deveréo ser pintadas com tinta acrilica
semibrilho cor verde claro (menta).

7 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias, assim como todas as pegas complementares,
fechaduras, dobradicas, alavancas e puxadores, serado fabricadas e assentadas de acordo
com a boa técnica dos fabricantes para materiais dessa natureza.

As portas internas serdo em madeira lisa, de 12 qualidade, nas
dimensdes apresentadas no projeto arquiteténico. As dobradicas das
portas de madeira seréo do tipo cromada 3” x 2 %", de 12 qualidade. As fechaduras internas
e externas serao da marca Stam, modelo Classic 3100 Espelho, acabamento cromado. Os
batentes terdo espessura minima de 3,0 cm assentes com espuma poliuretadnica em
alvenaria ou argamassa de cimento:areia, tragco 3:1. A largura dos batentes devera ser
compativel com a espessura da parede acabada. As guarni¢cdes (alisares) deverao ser de
madeira compativel com a madeira do portal e largura de 10,0 cm.

Todas as esquadrias deverdo ser colocadas por profissionais habilitados,
com utilizagdo de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um servico de acordo
com a boa técnica e normas do fabricante.

As cavidades para colocagao de ferramentas serdo aberta nos locais
adequados e nos tamanhos ajustados.

As fechadura das portas deverdo ser de embutir completa, padrdo de
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

8 - EQUIPAMENTOS, INSTALACOES SANITARIAS E ACESSORIOSPARELHOS E
METAIS SANITARIOS
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Torneira cromada, tubo mével, com acionamento hidromecanico, 1/2” ou
3/4”, padréo alto, fornecimento e instalagao, referéncia DOCOL ou similar;

Torneira clinica de parede de 1/4 de volta com articulador marca BLUKIT
ou similar,conexdes, fita veda rosca e engate plastico

Ducha higiénica manual com registro
Barra de apoio em acgo inox para pessoas com deficiéncia, 90cm
Puxador para porta de banheiro acessivel em ago inox, 40cm

Batedor de porta em chapa de ago inox 0,04, para porta de banheiro
acessivel

Espelho cristal, espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado
6mm plastificado colad

LAVATORIO DE PAREDE COM COLUNA SUSPENSA
Dispenser em ABS para papel toalha (interfolhado)
9 - INSTALAGOES ELETROLOGICAS

Deveréo ser substituidos os disjuntores monopolares, bipolares e tripolares
- DIN, correntes nominais diversas, conforme discriminado e quantificado em planilha de
custos.

Deverao ser substituidas tomada média de embutir (1 modulo), 2P+T 10A,
sem suporte e placa, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

Devera ser executado rasgo e alvenaria para eletrodutos com didmetros
menores ou iguais a 40mm e instalados eletroduto flexivel corrugado reforgcado, PVC, DN
25mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em forro;

Deverao de substituidas as lampadas tubulares T5, 2x28W, inclusive
reatores, por lampadas T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K, Referéncia Stella, incluindo-se ainda a
retirada e reinstalacado de luminarias;

Deverdo ser fornecidas e instaladas duas tomada de rede RJ45, CAT 6 —
Fornecimento e instalacdo por completo, inclusive cabo eletrénico categoria 6, devidamente
certificado e conectorizado;

Deverao ser fornecidos e instalados dutos de aluminio branco, na sala
onde funcionara a segunda sala de audiéncia, no mesmo modelo e padrdo de acabamento
existente no local, com dimensdes minimas de (92X30X2000mm), com tampa de pressao e
acessorios de conexdo incluindo té, curvas, tampas para fechamento, caixa para
equipamentos, adaptadas para conectores RJ-45, fémea e macho, tomadas elétricas de até
20A, acessorios de conexao incluindo parafusos, buchas, arruelas, porcas, e demais
acessorios,respeitando a Norma TIA-568A, que determina que o raio de curvatura minimo
para cabos UTP.

Devera ser executado um ponto de dreno p/ split (10m, bem como um
ponto para instalagdo de um aparelho de ar condicionado tipo split, incluindo tubulacéo de
cobre e elétrica, disjuntores, supoetr metalico e cabeamento elétrico,no hall de espera da
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sala de audiéncia.
10 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo,
devendo ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizagao neste sentido.

Os servigos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes,
revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por estes
servigos de limpeza. A lavagem de granitos sera procedida com sabao neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos. As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a
polimento e lustracao, serédo polidos em definitivo. Havera particular cuidado em remover-se
quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superficies das paredes, das
ceramicas e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo
cuidadosamente removidos, dando-se especial atencao a perfeita execugao dessa limpeza
nos vidros e ferragens das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO,
das perfeitas condigbes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisodrio, se tiverem sido atendidas todas
as reclamag6es da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeigdes que venham a ser
verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero
de vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

11 - OBSERVAGOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

Devera ser efetuado rigoroso controle dos servicos, materiais € mao
de obra.

Em caso de duvidas ou interpretagcdes ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagdo ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execucdo da obra em questéo,
serado abordados com a empresa contratada.

N&o deverdo ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificagdo do INMETRO ou outro sistema de certificagdo de
qualidade, quando exigiveis.

Deverdao ser fornecidas e instaladas duas tampas de concreto
armado, medindo 60cmx60CM6CM, para instalagcdo em caixas de inspecao das instalacoes
de aguas pluviais localizadas no jardim;

Devera ser fornecido e instalados um adesivo no brasdo da
republica,d=50cm, existente na fachada principal do prédio;

Devera ser executada a restauracdo das placas existentes para
portador de necessidade especial e idoso, inclusive pintura e nova adesivagem.

Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de
critérios de sustentabilidade nas contratagdes de bens e servicos no ambito da Justigca do
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Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N° 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitagédo exigida na Resolug¢ao n°® 98/2012
do CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho, capacitagdo de no minimo 6(seis) minutos
diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais, com o0s
funcionarios, devendo verificar se todos estdo uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de seguranca, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevencgao de acidentes no trabalho e doencas ocupacionais, promocao de
saude e seguranca no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovagao de presenca, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
servicos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugédo N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolugdo N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 25 de julho de 2019.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

CREA/RO 489/D
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'OCAL: Av. Novo Sert&o,

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE GUAJARA MIRIM/RO
[ N° 1.333 - Bairro 10 de Abril

EA A SER REFORMADA: 468,40 m
ITEM COD. [BESCRICAS [ONID [QUANT. [V ONIT L TOTAL
01.00 | SERVICOS INICIATS RS 4.463,82
101 CREA/RO [Taxas o emolumentos, ART/CREA-RO UN 1.00 R$ 226.50 R$ 226.50
01.02 96777 Engonhoiro civl_de obra junior com encargos complomentares. HORA 8.00 RS$ 72.87 RS 582.96
01.03 93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares MES 1.00 RS$ 2 688.12 RS >
o1.04 722091 [Flaca do obr em chapa de aco gahanizado. Gom INSCHIG6es padrao do TRT- 14 o =.00 RS 322,08 RS 966,24
02.00 DEMOLICOES E RETIRADAS RS$ 545,17
Molicac de rodaps ceramico, de forma manual, Sem reaproveitamento. N
02.01 97632 R ™M 1.80 RS 1.81 $ 3.26
o500 E— [RETIRADA BE DIVISORIAS EM GHAPAS DE MADEIRA, GOM MONTANTES o =00 RS 20.46 RS 61.38
©02.03 57644 [Remocas de porias. de Torma manual, Som reaproveiamento. AF_12/2017 ™Mz 25.20 RS 6.27 RS$ 158,00
02.04 57622 Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento na secretana. [V 0.33 RS$ 4014 RS 13,
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM y N
02.05 97665 R N oo e AT S, DENS uN 44,00 RS 0.88 R$ 38,72
[RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETRO
02.06 90443 e & OL IaLAIS A Aorn . A O hor s ™~ 6.00 RS 8.61 R$ 51,66
[RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAME TRO 5189 N 5
02.07 90444 e e S S R S A A o S ™M 10.00 R$ 21.89 RS 218,90
©03.00 DIVISORIA E FORRO RS 1.131,20
03.01__|COMPOSICAO PROPRIA|Parede_om _painel_diviserio_Divilux_naval._inclusive _perfis [V 3.10 R$ 182.00 RS$ 564.20
03.02 | COMPOSICAC PROPRIA[LOTS 8 Painel diMSSno DI naval, medindo 0,90x2, T0m Inclusive peris o 1.00 RS 567,00 RS 567,00
REVESTIMENTO, PAVIMENTACAO, IMPERMEABILIZACOES E N
04.00 b ) RS 10.024,82
ESQUADRIAS ZRE0026D
040 o868 [Soleira de granito, largura 15cm, espessura 2cm. AF_06/2018 ™ 0.90 RS$ 82 5 RS 74.26
0402 57258 (ADAPTADA) _[PISO TATIL PORCELANATO 25525 NAT (NATURAL). DIRECIONAL AZUL Mz 119 R$ 409.5 RS 487,89
04.0: 87258 (ADAPTADA) _[PISO TATIL PORCELANATO 25525 NAT (NATURAL). ALERTA AZUL M2 ©.57 RS 400.9 RS 233 60
404 58670 (ADAPTADA) o tatil de concreto. direcional, amarelo. 250x250x20mm. Instalado M2 7.50 RS 160.43 RS$ 1.203.23
04.05 98670 (ADAPTADA) __|Piso tatil de concreto, alerta, amarelo, m. instalad M2 1.32 R$ 160.4 RS 211.77
[Corta de madeira pare pintura, semi-oca (eve ou média) 60x210cm, espessura de
04.06 20821 e metaae e aea e o uN 3,00 R$ 265,72 RS 797.16
o0n.07 p— Eosrla de madeira para pintura, semi-cca (leve ou mea-a). 80)5@28"‘5‘ Sspessura de O To.00 RS 263.24 2.632.40
e e para pintura, semi Ve ou media), S0x210cm, espessura de - N s
04-08 90823 3. 5cm._incluso — fornecimento e instalacfo. AF_08/2015 unN =00 RS 276.46 RS 552,92
[Alizar 7 guarnicao de 10x1, orta de 90x210cm, fixado com Pregos.
04.09 20829 padrac alto - Fomecimento e Instalagao. AF_08/2015 UnN 15.00 RS 20,70 R$ 310,50
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAG MEDIO,
80>210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, .
04.10 01332 MONTAGEM E INSTALAGAS DO BATENTE. SEM FECHADURA - UN 1.00 RS 52: RS 522,35
FORNE CIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
Fechadura de embutir completa, para portas de . padrac de = 1909 505
o411 S0830 (ADAPTADA) Jsuperior. Referencia STAN CLASSIC 3100 ESPELHO — CROMADA un 5.90 RS 199.91 RS 999,55
Fechadura de embutir Gompleta, para portas internas, padrao de acabamento \
o412 90830 (ADAPTADA) _ |superior. Referéncia STAN CLASSIC 3100 ESPELHO — CROMADA. unN 10.00 RS 199,91 RS 1.999,10
©05.00 PINTURA RS 41.626.26
05.0 88485 0 do fundo selador acrilico em uma demao ™2 124,20 RS 201.20 |
05.02 8497 50 o lixamento do massa latex om paredes, duas demaocs M2 151.02 R$ 1.888.00 |
05.0: 88496 G0 o nto de massa latex em teto. duas demaos M2 25.63 R XY
05.04 88489 2 jes. duas demaos M2 1076.75 RS 12 44
05.05 845 50 manual do pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos M2 512.56 RS 7
05.06 74245/1 Pintura acrilica em piso cimentado. meiofio 6 piso tatil, duas demaos M2 243.05 $ 3 .6
05.07 8848 Pintura latex PVA. duas demao (muro) M2 422,13 5 14
tura esmalte sintético alto brilho, duas demaos, sobre supericies metal s
05.08 73924/1 " [ 120,14 2.837.2
. guarda-corp Icapso o esquadrias do abrigo do geradon) - R3S 721
05.00 Epp——" Pinturs osmalto ebr,!ﬂl:[a(\:r::) para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador o 59,20 RS 20.10 RS 1.993.02
Pintura com tinta epoxi 6 base com prAmer. para aplicacao . duas demacs com o
simbolo de acessibilidade a portares de necessidades especiais e idosos, no
0s.10 79460 ostacionamento interno e na parte externa do prédio proximo ac meio fio & calgada m2 8,00 RS 38,51 R$ 308,08
rontal
ERE] 215 Pintura acrilica de faixas do demarcacac om estacionamento ™ 76.00 RS 10.08 RS 705.60
0512 73806/1 Limpo=za do superficies com jato de alta prossao de ar o agua Mz 622.80 RS 1.61 R$ 1.002.71
[Aplicacao mecanica de pintura com tinta Iatex acrilica em telha de Abrocimento, S s
05.13 88492 e e e o adia [ 622,80 RS 9.67 R$ 6.022.48
©06.00 EQUIPAMENTOS. INSTALAGCOES SANITARIAS E ACESSORIOS RS 3.616,02
~ [forneira cromada. fubo mével, cem acionamonto hidromecanico. 1/2" ou /4" N
06.01 |COMPOSICAO PROPRIA| agrs0 alto, fomecimento e in referéncia DOCOL ou similar onN 3.00 RS 207.78 RS 623,34
06.02_|COMPOSIGAG PROPRIA[IOTSIE clinica de pareds de /4 gzﬁ;;g;g;@gmﬂdor marca BLUKIT ou O 7,00 RS 207,78 RS 207,78
06.03 | COMPOSICAG PROPRIA|Ducha higiénica manual com registro ON 2.00 RS 223 69 RS 447 38
06.04 COMPOSICAO PROPRIAIEarm de apoio em aco inox para com deficiencia, 90cm UN 4.00 R$ 195.61 RS$ 782.44
06.05__| COMPOSICAC PROPRIA|Puxador para porta de_banheiro acessivel em ago inox. 40cm (O] 2.00 RS 131.61 RS 263.22
, LAVATORIO DE PAREDE COM COLUNA SUSPENSA MODELO ACESS. COM
06.06 COTACAO B A e A OIS E RS AL uN 1.00 R$ 1.066,65 R$ 1.066.65
COMPOSICOES SINAPT
06.07 (INSUMOS E MAO DE  |Dispenser em ABS para papel toalha (interfolhado) uN 3.00 R$ 75.07 RS 225,21
07.00 INSTALACOES ELETROLOGICAS
67.01 53653 monopolar DIN, corrente nominal de 10A — formecimento & instalacao. ON 2,00 RS 8.5
07.02 3654 monopolar DIN, corrente nominal de 16A — nto o in ] 2.00 RS 8.9
07.0: 53655 monopolar DIN. corrente nominal de Z0A — < (9] .00 $ 0.7
0704 53656 monopolar DIN, corrente nominal de 25A — i N1 [ 2.00 RS 0.7
7.0 3657 = DIN, corrente nominal de 32A — nto o in [v] 3.00 RS 10.64
7.0 1 polar tipo DIN. corrente nominal de 16A— forneci ° v .00 43.86
o7.0 62 polar tipo DIN. corrente nominal de 20A— forneci e .00 45.40 5
7.0 64 polar tipo DIN, corrente nominal de 32A— e ) [© 2.00 47.23 5
7.0 71 ripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A— fomecimento o instalacao [ .00 R$ 59.90 RS
071 73 polar tipo DIN. corrente nominal de 50A—fornecimento o instalagao. .00 0.01 $ 70.01
07.11 413015 [Sisiuntor termomagnatico tripolar padréc NEMA (amenicanc) 60 a 100A, 240V, O .00 RS 97.92 RS 97.92
[Tomada media de embutir (1 megtlo), ZP+T 10A. sem suporte o placa -
07.12 91994 [romada e o e uN 3.00 R$ 15,87 RS 47,61
Rasg0 6m alenana para Sletrodutes corm GTAMSITes Menores ou 1guais & 4omm N N
07.13 920447 ~2%32, Sou e mM 8,00 RS 4,35 R$ 34,80
[Caixa rotangurar - x =_aita (2.00 10 0o pleo), PVC, instalada om parede -
07.14 91939 oo = e bt uN 1,00 R$ 18.63 RS 18,63
o7 Sisiocis neher orboade rereace, PVC DN 2o (4. pers orouios ™ 500 ERAT RS 2133
Substituicao de 1ampadas tubulares 15, 2x2BW, INclusive reatores, por IAmpadas
o7.16 97585 (ADAPTADA)  |T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K, | Stella e instalacao, uN 40,00 R$ 159,96 R$ 6.398.40
inclusive retirada e de luminarias.
o717 58307 [Tomada do rede RJ45. CAT 6 — Fornecimento o 1 AF_03/2018 (O] 2.00 RS 34.09 RS 68.18
Cabo N om B institucional — B s > s
o7.18 8207 e S o ™M 25,00 RS 2.10 R$ 52,50
6715 | COMPOSICAG PROPRIA|Certificacao e conectonzacac do ponto 16gico UN 5.00 RS 50.00 RS 180.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DU EM ALUMINIO BRANCO COM
DIMENSOES MINIMAS DE (92X30X2000MM), COM TAMPA DEPRESSAO E
ACESSORIOS DE CONEXAO INCLUINDO, TE, CURVAS, TAMPAS PARA
FECHAMENTO, CAIXA PARA EQUIPAMENTOS PARA CONECTORES RJ45 .
07.20 | COMPOSICAO PROPRIAILE MEA E TOMADAS ELETRICAS DE ATE 204, ACESSORIOS DE CONEXAC ™M 8.00 RS 174,80 R$ 1.398,40
INCLUINDO PARAFUSOS, HA. ARRUELAS PORCAS DEMAIS
A CESSORIos,  HESPEITANDG A NORMA TIA - BoBA, GUE DETERMINA O
RAIO DE_CURVATURA MINIMO PARA CABOS UTP.
6721 FGROO34 Forto de dreno o/ spiit (10m). PONTO 1.00 R$ 143.55 RS 143.55
o7.22 FGR0035 Fonto p/ar_ condiciol Go. conjuntc ASTOP & _fiacao) PONTO 1.00 RS 349.64 RS 349.64
©08.00 SERVICOS DIVERSOS RS 1.386.59
Capacitacao oxigida na Resolugac ne 98/2012 do CSJT, relacionados a provencac
08.01 |comPOsICAO PROPRIA ntes no trabalho e doencas ocupa promocao de sadde e mMES 1,00 5 250,00 R$ 250,00
segurancga no trabalho.
08 02 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CABA (o] 3.00 RS$ 24 a4
08.03 5537 mpeza final da obra O~ 268,40 RS 227

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL — MES DE REFERENGIA 05/2019 -
Porto Velho/RO,

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489/D
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SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO
TRABALHO DE GUAJARA-MIRIM/RO

LOCAL: Rua Novo Sertao, 1.333, Bairro 10 de Abril -
Guajara-Mirim-RO

Grupo A Despesas indiretas
A.1 Administracao central 0,03
A.2 Garantia e Seguro 0,01
A.3 Risco 0,01
A.4 Qutros
Total do grupo A 0,05
Grupo B Bonificacao
B.1 Lucro 0,06
Totaldo grupo B 0,06
Grupo C Impostos
C.1 PIS 0,01
C.2 COFINS 0,03
C.3 ISSQN 0,03
C4 CPRB (Contribuigado Previdenciaria sobre 0,05
Renda Bruta)
Total do grupo C 0,11
Grupo D Despesas Financeiras (F)
D.1 Despesas Financeiras (F) 0,01
Total do grupo D 0,01

Férmula para o calculo do B.D.I1. (Beneficios e Despesas
Indiretas)

BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x

(14R) - 1 0,25 BDI CALCULADO

(1-1) 0,25 BDI ADOTADO

Porto Velho/RO, 17 de julho de 2019.

ENG° LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario/Apoio Administrativo - Engenharia

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432




Erro:509
OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE GUAJARA-MIRIMIRO
REF: SINAPI/RO DESONERADO 05/2019

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

» Prego Total DIAS CORRIDOS
ftgm Dezcrcho senigoR) | 10Dias 20 Dias 30Dies
1 |SERVICOS INICIAIS R$4.46382 6,20% R$ 1.487,94 R$1.487,94 R$ 1.487,94 R$ 4.463,82
333%% 333%% 3% 10000%
2 |DEWOLICOES E RETIRADAS R G RS 1872 RS 1872 RS 8.7 RSSH517
T33%% 5335 3% 10000%
3 [DIVISGRIAE FORRO RS LI L5 RS 3707 RS 3707 RS 37T RS 113121
3% 3% 3% T00.00%
4 [REVESTIMENTO, PAVIMENTAGAO, IMPERMEABILIZAGOES EE R$10.024,82 13,92% R$3.341,61 R$3.341,61 R$ 3.341,61 R$ 10.024,82
335 3% 3% T00.00%
5 JPINTURA ROILG62 SO R BSha|  RBend  RBEBA RS 4162675
335 $33%% 3% T0000%
5 [EQUIPAWENTOS, INSTALACGES SANITARIAS E ACESSORIOS ROl 50| ReLGHM  ReLBa  RSLaB RS 361602
3% 3% 3% T00.00%
7 INSTALAGOES ELETROLGGICAS RESIU0) W] Rea0ng| RSO0 RS0 R§9210.9
3% 3% 3% T00.00%
5 [SERVICOS DIVERSOS R RS 46220 RS 46271 RS 46271 R 138659
| 3% 3% 3% T00.00%
TOTAL GERAL (R$) 72.003,96 100,00% R$ 24.001,32 R$ 24.001,32 R$24.001,32
TOTAL CUSTO SERVIGOS DE ENGENHARIA 72.003,96 24.001,32 24.001,32 24.001,32
BDI (%) SERVICOS ENGENHARIA 1800099 600033 600033 600033
TOTAL SERVIGOS DE ENGENHARIA 90.004,95 30.001,65 30.001,65 30.001,65
PERCENTUAL SIMPLES 33,33% 33,33% 33,33%
PERCENTUAL ACUMULADO 3% 66,67% 100,00%

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

CREA/RO 489/D

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

Coordenadoria de Licitagdes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432

Porto Velho/RO, 17 de julho de 2019.
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ANEXO Il - DO EDITAL

MINUTA
CONTRATO n° 00/2019

CONTRATO N° 00/2019 QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
E, DE OUTRO, A EMPRESA .

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, com sede na Rua Almirante
Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-MF sob o N°
03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE, representado, neste
ato, por seu Diretor-Geral ou pela autoridade que estiver ocupando referido cargo na forma

regimental, e de outro lado , inscrita no CNPJ sob o n° , com enderego na
Rua , CEP. , fone (_) , email: , heste ato representada pelo(a)
Senhor(a) , inscrito(a) no CPF n° e portador(a) do RG n° SSP/ ,

doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento, regido
pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracbes e Lei n° 10.520/2002, conforme procedimento
licitatério realizado sob a modalidade de Pregéo, na forma Eletrénica, Edital n............ 2019,
nos autos do Processo Administrativo Eletronico (PROAD) n°® 7109/2019.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente Contrato tem como objeto a execugao de servigcos de reforma do prédio que
abriga a Vara do Trabalho de Guajara-Mirim/RO, conforme especificagbes detalhadas no
Projeto Basico e Caderno de Especificagcdes Técnicas (Anexo | do Contrato).

2 - Do Regime de Execucao: Empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO

1 — Valor Global da Contratacao R§.......... (-...n).

1.1 - No valor Global estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2 - Os pregos sao fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORGAMENTARIOS

1- As despesas com o pagamento do referido objeto estdo previstas nos recursos
orcamentarios consignados ao Contratante, no Programa de trabalho: 000000 — Natureza da
Despesas — 000000, Nota de Empenho n° 2019PEO0000, de 00/00/2019.

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
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CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
1 - As especificagdes técnicas dos servicos estdo estabelecidas no Anexo | do Contrato.
CLAUSULA QUINTA - DA LIQUIDAGCAO E PAGAMENTO

1 - A CONTRATADA devera entregar a nota fiscal/fatura emitida em 1 (uma) via, para fins
de liquidagao e pagamento.

1.1 - A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar os valores referentes a
mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de conferéncia do recolhimento
previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

2 - A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir acompanhada do DAM
(Documento de Arrecadacdo Municipal), referente ao recolhimento do imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo de 10
(dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e com as seguintes certiddes e
documentos:

a) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao -
CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.

d) Guia da Previdéncia Social (GPS), contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servigo, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos servigos
executados e declaragdo de que a empresa mantém escrituracdo contabil em dia, fazendo
referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaracdo ser
assinada pelo sécio-gerente da empresa contratada e por contador.

3 - O pagamento sera efetuado apds a liquidagdo da despesa, por meio de ordem bancaria,
através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a apresentacao de nota
fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-142 Regido, prazo
necessario para tramitagdo do processo nos setores internos deste Regional, embora o
pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

4 - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a fatura
apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da obra no CREA/RO ou
CAU/RO, matricula da obra no INSS e Alvara de Construgao, quando for o caso.

5 - De acordo com a Instrucdo Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o TRT — 142 Regiédo
nao fard a retencdo da contribuicdo previdenciaria. No entanto, a contratada devera
comprovar seu recolhimento nas épocas proprias, de acordo com a IN MPS/SRP 03, de
14/07/05.

5 - O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia proépria (GFIP e/ou GRPS),
devendo delas constar o niumero e o valor contratado.

6 - Sera facultado a Administragdo a possibilidade de retencao de pagamentos devidos,
enquanto houver pendéncia de liquidacado de obrigacao financeira, em virtude de penalidade
ou inadimpléncia contratual.

7 - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadacao de Tributos e
Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), deverdo apresentar a cada pagamento, Declaragdo em duas vias, na forma do
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Anexo IV da Instru¢ao Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4°, inciso Xl, c/c
artigo 6°).

8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios poderao ser calculados com
utilizagdo da seguinte formula: EM =N x VP x | (§4° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e
Acodrdao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

I = (ITX/100) [I= (6/100) | =0,00016438
365 365

9 - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em fatura/nota fiscal emitida
posteriormente a ocorréncia.

10 - N&o havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

1 - Obrigacées da Contratada:

a) realizar o objeto nas condigbes, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificagcdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servicos nos quais forem constatadas
falhas, imperfei¢cdes ou irregularidades resultantes da execugéo ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacido e licengas para a
execugcdo dos servigcos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigos e o
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos orgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislagéo pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurancga do trabalho;

h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-
Lei n° 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira

qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagao as normas técnicas e legislagao vigente;
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j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugao dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico determinadas
pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugao da obra,
em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em questéo,
devendo estar permanentemente no local de realizagdo dos servicos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungao de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcdo, programacgao e o controle da obra, devendo estar
presente no momento da execucido dos principais servigos e fazendo visitas periddicas a
obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposicdo da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante
toda a execucgao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuigado, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento
de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e perfeita
execucgao dos servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes
ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a
execucgao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo dos servigos objeto do Contrato, nao podendo ser
arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de 0 CONTRATANTE proceder
a fiscalizagcdo ou acompanhamento da execucgao dos referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execugao dos servigos objeto do contrato;

Coordenadoria de Licitagdes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

v) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranca dos servicos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execucdao do Contrato todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagdo de
empregados ou a admissdao em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no
edital.

2 - Obrigacdes da Contratante:

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugdo dos servicos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condi¢bes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servicos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, sob os aspectos quantitativo
e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e comunicar a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medi¢des dos servigos executados pela
CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apdés cada medi¢do, os servigos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagao prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0s servicos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacoes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderdao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados
quando da execucdo dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;
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) analisar e decidir, apds comunicagéo formal da contratada, eventuais inconsisténcias dos
projetos em relagdo as normas técnicas e legislacao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigbes, pregos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicagao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administragao Publica.

CLAUSULA SETIMA - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

7.1 - Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da ordem de servigo, admitindo-se prorrogacao desde que
previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos
arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

8.1 - Os servigos serdo recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicacéao escrita da Contratada apds a conclusdo dos mesmos.

8.2 - Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério.

CLAUSULA NONA - PRAZO DE GARANTIA

9.1 - A contratada devera oferecer GARANTIA na execugao dos servigos e responsabilizar-
se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por eventuais vicios ocultos,
pelo prazo de 05 (cinco) anos apés o recebimento definitivo.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

10.1 - A vigéncia da contratacdo iniciara da assinatura do contrato até a quitacdo da ultima
parcela do objeto, sendo resguardada a garantia de 5 (cinco) anos dos servigos executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGCOS

11.1 - Os servicos serdo executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de Guajara-
Mirim/RO, situado na Rua Novo Sertdo, n° 1.333, Bairro 10 de Abril no municipio de
Guajara-Mirim/RO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigagbes previstas neste Projeto Basico, sujeita

a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93,
incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:
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a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da
contratada ou na correcdo de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

al1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execucao apresentado na proposta da contratada ou na corregdo de falhas imperfeicoes ou
irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de
Obra, caracteriza a inexecugao total da obrigagdo, podendo a Administragcdo rescindir o
contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato
ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apos comunicagédo formal dos gestores/fiscais, de
manter no local dos servigos os equipamentos e os profissionais indicados em sua proposta:
multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5
(cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “b”, caracteriza a inexecug¢ao total da obrigag¢ao, podendo a Administracao
rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apds
comunicagao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa de
0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigacao
definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugéo total da obrigagcéo, podendo a Administracao
rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do

Contrato.

12.2 - As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a Administracao.

12.3 - Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que eventualmente lhe tenha sido
imposta, dentro de 5 (cinco) dias uUteis a contar da data da intimagcdo, o mesmo sera
automaticamente descontado da fatura a que fizer jus, acrescido de atualizagdo monetaria
pelo IPCA/IBGE e juros moratorios de 1% (um por cento) ao més. Caso a CONTRATADA
nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal, seus dados serdo encaminhados ao
Orgao competente para que seja inscrita na divida ativa da Unido, Cadastro Informativo de
créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin) ou mesmo no cadastro interno de
inadimplentes do TRT — 142 Regiéo.

12.4 - A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagdo das informacdes nele contidas,
implicara na determinacdo de paralisagdo da obra até que seja sanada a irregularidade,
mantendo-se a contagem do prazo de execugao do objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESOLUGAO N° 103/2012-CSJT -
SUSTENTABILIDADE

13.1 - Em atendimento ao item 5.1.3 do Guia de Contratagbes Sustentaveis da Justigca do
Trabalho, instituido pela Resolugédo n. 103/2012, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, a Lei 10.831/2013, ao Decreto n. 6.323/2007, bem como ao Planejamento
Estratégico Participativo do Regional instituido por meio da Resolugédo TRT14 n. 79/2014, o
qual elegeu como objetivo estratégico “Manter as praticas de Sustentabilidade”, como forma
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de cumprir o Macro desafio “Garantia dos direitos da cidadania”, e como valor institucional a

“Responsabilidade Socioambiental” e o “Respeito e Valorizagdo do Ser Humano”.
13.2 - As praticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:

a) Comprovar, como condicdo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia
contratual, sob pena de rescisdo contratual, o atendimento das seguintes condigbes:

| - Nao possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em condi¢cbes andlogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTE/SDH n°
2, de12 de maio de 2011;

Il - Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate
a discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do Cadigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de marco de 2004 (promulga o Protocolo de
Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105.

b) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho, de

acordo com as normas do MTE;

c) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucgao de servicos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

d) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagdo, reciclagem, tratamento ou
disposicao final, em atendimento a legislagao aplicavel,

e) A Contratada devera levar em conta todas as precaug¢des e zelar permanentemente para
que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
14.1 - O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital;

14.1.2 - amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.1.3 - Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.1.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisido
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.1.5 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
14.1.5.1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.1.5.2 - Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.1.5.3 - Indenizagdes e multas.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - VEDAGOES
15.1 - E vedado & CONTRATADA:
15.1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

15.1.2 - Interromper a execugéo dos servigcos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1 - Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

16.2 - A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 - As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderéo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1 - Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n°® 8.666, de 1993, na Lei n°® 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1 - Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1 - O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato sera o Foro da Justica Federal - Secdo Judiciaria em Rondbnia como unico
competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na execug¢do do presente
Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Porto Velho/RO, .......... de.coeren. de 2019.

Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido
Contratante

Contratada
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ANEXO Il - DECLARAGOES

Pregéo Eletrénico n® ........ [oviiins

A  EMPRESA ... , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rual/av. .....ccoccoeeeiiiieniennn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... ,CEP o, complemento ........cccceevveveeeenee. , em conformidade

com o disposto no art.4°. Inciso VIl da Lei n° 10.520/2002 e art.32, §2°, da Lei n°® 8.666/93,
DECLARA, sob as penalidades da lei, que esta apta a cumprir plenamente todos as
declaragdes/requisitos do anexo Il desse edital.

1. Declara-se o cumprimento dos requisitos de habilitacdo e inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da habilitacéo.

2. Declara-se que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da constituicdo federal.

3. Declara-se que cumpri o teor da resolucdo n° 07 de 2015 de que nio possui, em seu
quadro de pessoal, empregado (s) que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcao e assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao tribunal regional do trabalho
da 142 regiéo.

4. Declara-se o cumprimento da resolugdo n° 103, de 25 de maio de 2012, do CSJT
(aprovou o guia pratico para inclusao de critérios de sustentabilidade nas contratagdes de
bens e servigos no ambito da justica do trabalho de primeiro e segundo graus).

5. Declaragao quanto ao enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso.

Observacdo: s6 coloca os itens 6 a 8 se assim exigir o Termo de Referéncia ou Projeto
Basico, ndo exigindo deletar os itens 6 a 8.

6. Declara-se, para os devidos fins, que possui qualidade e disponibilidade de
equipamentos, ferramentas, materiais e utensilios a serem empregados na contratacao.

7. Declara-se que, no caso de nossa proposta sagrar-se vencedora, ofereceremos garantia
na modalidade correspondente a 3% (trés por cento) do objeto contratado, nos termos do
artigo 56, § 2°, da lei 8.666/93.

7.1 - Observagoes: Deve ser especificada na proposta o tipo de garantia: a) caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica; b) seguro-garantia; c) ou fianga bancaria.

8. Declara-se que, conhece as condigbes locais para a execugao do objeto e entrega dos
servigos, supre a necessidade de visita técnica (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de
abril de 2010).

Local e data.

Assinatura do representante legal
CPF n°....
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ANEXO IV - DO EDITAL

FORMA SUGERIDA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA COMERCIAL
Pregao Eletronico n.° __ /2019

Razao Social: CNPJ: e-mail
Endereco:

Nome da pessoa responsavel pela assinatura do Contrato:

Telefone Fixo: ()

Dados Bancarios da empresa:

Banco:
Agéncia:
C/C:
Lote |
Iltem Descricao Valor Global da Proposta
R$
1 |Servigos de reforma do prédio que abriga a Vara do 0,00
Trabalho de Guajara-Mirim/RO

O critério de disputa/julgamento: Menor Valor Global, observadas as exigéncias

contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de recebimento

da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.

Observagoes: Deve ser especificada na proposta o tipo de garantia: a) caugdo em dinheiro

ou titulos da divida publica; b) seguro-garantia; c) ou fianga bancaria.

Porto Velho, de de 2019.

(Representante Legal da Empresa
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