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EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 031/2019
(Processo Administrativo Eletronico n. 8229/2019)

TIPO Menor Preco.
REGIME DE|Empreitada por prego unitario.
EXECUCAO

BASE LEGAL |Este procedimento licitatério obedecera, integralmente, a Lei n° 10.520/2002
(Institui a modalidade de licitagdo denominada pregao, para aquisi¢ao de bens
e servicos comuns); Lei n°® 8.666/93 (institui normas para licitacdes e contratos);
Lei Complementar n°® 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); o
Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o pregao, na forma eletrénica), Decreto
n°® 8538/2015 (Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para as ME e EPP nas contratagdes publicas) e Lei Complementar n® 147/2014
(que altera a Lei Complementar n° 123/2006), bem como as Instrucdes
Normativas/MARE n° 05/1995 (estabelecer os procedimentos destinados a
implantacdo e operacionalizacdo do SICAF-SIASG) e IN n°® 01/2001 (Altera
dispositivos da Instrucao Normativa MARE n° 5, de 21 de julho de 1995).

OBJETO Contratacdo, em regime de empreitada por pregco unitario, de empresa
especializada para execugao da reforma do prédio que abriga a Escola Judicial
— EJUD do TRT da 142 Regiao, conforme especificagdes técnicas detalhadas
no Projeto Basico.

LICITAGAO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAGAO DE ME's E EPP's, LEl COMPLEMENTAR
N° 123/2006 E ARTI. 6° DO DEC. N° 8538/2015.

() SIM (XX ) NAO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia: 19 de setembro de 2019

Hora: 11h00

INiCIO DA DISPUTA DE PREGOS

Dia: 19 de setembro de 2019

Hora: 11h30

PARA TODAS AS REFERENCIAS DE TEMPO SERA UTILIZADO O HORARIO DE BRASILIA

CONSULTAS AO EDITAL.:

- www.trt14.jus.br - (Consultas/Licitagdes/2019/Pregao).
- www.licitacoes-e.com.br
- Esclarecimentos: pregoeiro@trt14.jus.br - Telefone: (0xx) 69-3218-6431
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_ EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 031/2019
(Processo Administrativo Eletréonico n.° 7109/2019)

O Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido e este Pregoeiro levam ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto n.° 5.450/2005, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.° 8.666/1993 e de outras normas
aplicaveis ao objeto deste certame, fardo realizar licitacdo na modalidade Pregao Eletrdnico
mediante as condi¢gbes estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO

1.1 - Contratacdo, em regime de empreitada por preco unitario, de empresa especializada para
execucao da reforma do prédio que abriga a Escola Judicial — EJUD do TRT da 142 Regiao,
conforme especificagdes técnicas detalhadas no Projeto Basico.

1.2 - O critério de disputa/julgamento adotado: sera pelo menor valor Global, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.2.1 - O Valor global ofertado ndo podera ser superior ao valor global maximo de referéncia deste
edital.

Lote |

Item Descricao Valor Global R$

1 Servicos da reforma do prédio que abriga a Escola Judicial — 328.296,80
EJUD do TRT da 142 Regido, conforme especificacoes
técnicas detalhadas no Projeto Basico.

2 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1 — A despesa sera custeada por créditos orcamentarios existentes na A¢ao “0571.15RJ.0116 —
Aquisicao de Edificio para abrigar as Varas do Trabalho do Municipio de Porto Velho — No
Municipio de Porto Velho-RO” os quais serdo remanejados para a Agao “ 02.122.0571.4256 6020
- Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho” na ND 339039, por meio de Pedido de Crédito
Suplementar formulado em 12-07-2019.

3 -DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para acesso ao sistema eletrénico utilizado para a realizagao deste certame (Licitacoes-e do
Banco do Brasil), os interessados em participar do presente pregéo, deverao dispor de chave de
identificagdo e senha de acesso, pessoais e intransferiveis, obtidas apds cadastramento junto ao
Banco do Brasil S.A., por meio de suas agéncias sediadas no pais ou por outros meios
disponibilizados pelo banco. (§ 1°, Art. 3°, do Decreto 5.450, 31/05/05).

3.2 - O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citados, serao os estipulados
pelo Banco do Brasil S/A, os quais poderdao ser consultados também por meio do endereco
eletronico: www.licitacoes-e.com.br.

3.3 - E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar
por todas as transacgbes efetuadas diretamente ou por seu representante.

3.4 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
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imediatamente, a correcdo ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.4.1 - A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

4 - DA PARTICIPAGAO NO PREGAO

4.1 - A participagdo no certame se dara por meio do encaminhamento de proposta de precos,
exclusivamente por meio do sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil, pela empresa devidamente
credenciada na forma do item anterior, observando-se as datas e horarios estabelecidos no item
3.0 deste Edital.

4.2 - O tempo normal da disputa sera de 05 (cinco) minutos, podendo o tempo ser prorrogado
para maior critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo aleatério (tempo
randémico), o qual sera de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da disputa.

4.3 - Nao poderao participar desta licitagao os interessados:

4.3.1 - proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

4.3.2 - que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3 - estrangeiros que nao tenham representacgao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4 - que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.5 - que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugao
ou liquidacao;

4.3.6 - entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3.7 - organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

4.3.8 - instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrugdo Normativa/SEGES
n°® 05/2017).

4.4 - E admissivel a participacdo de organizagdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 5° a 7°
da Lei 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta licitagdo se insiram entre as atividades
previstas no contrato de gestéo firmado entre o Poder Publico e a organizagéo social (Acérdéo n°
1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresentacao do Contrato de Gestao e dos respectivos atos
constitutivos.

4.5 - Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:

4.5.1 - detentor de cargo em comissao ou fung¢ao de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contratagao; ou

4.5.2 - autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgao contratante.

4.6 - Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso llI,
do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.7 - Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na
execugao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga neste 6rgao contratante.
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5-DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e horario
marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

5.2 - O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

5.5 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.5.1 Descricao do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia;

5.6 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formacao de Precos, conforme Termo de Referéncia.

5.8 - A empresa € a Unica responsavel pela cotagcéo correta dos encargos tributarios. Em caso de
erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientagdes a seguir:

5.8.1 - cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a
execucgao contratual;

5.8.2 - cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente,
da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redug¢ao, quando da repactuagao, para
fins de total ressarcimento do débito.

5.9 - Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a
fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovacédo da adequacao dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

5.10 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.11 - A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.12 - Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.13 - Nos precos propostos e nos lances ofertados, ja deverdo estar inclusos todos os custos
necessarios a entrega do objeto da presente licitagdo, bem como todos os materiais,
equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO -
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
seguros, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado

constante da proposta, bem como os descontos porventura concedidos.

5.14 - O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao e caso seja maior devera ser explicitado na proposta.

5.15 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacbes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas (Acérdao n° 1455/2018
-TCU — Plenario);

5.15.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugéo do contrato.

6 - DA FORMULAGAO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - A abertura da presente licitagado dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

6.2.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 - A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 - sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.4.1 - O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.5 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.6 - licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.7 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a dez (10)
segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.8 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.10 - O Critério de julgamento adotado serda o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.
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6.11 - Em caso de desconexdo com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances até o
retorno do Pregoeiro a sessao, sem prejuizo dos atos realizados.

6.12 - Quando a desconexao acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao do pregdo sera suspensa, tendo reinicio somente apds comunicacido expressa aos
participantes pelo pregoeiro, por meio do préprio sistema BB Licitagdes Eletronicas.

6.13 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenacao das propostas.

6.14 - Em relagédo a itens n&o exclusivos para participagédo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.15 - Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor prego
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.17 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.19 - S6 se considera empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances. Lances
equivalentes ndo serdo considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentacdo pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacao.

6.20 - Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 3°, § 2° da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos
servicos:

6.20.1 - prestados por empresas brasileiras;

6.20.2 - prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

6.20.3 - prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacao.

6.21 - Persistindo o empate entre propostas, sera aplicado o sorteio como critério de desempate.

6.22 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preco, observado
o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste
Edital.
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6.23 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.24 - Apds a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.1.1 - contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.1.2 - ndo apresente as especificagcoes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

apresentar preco final superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

7.1.2.1 - Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregcos ou menor
lance que:

7.1.2.2 - for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao, apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da
licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracgao.

7.2 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo
43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.3 - Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o0 mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for flagrante e evidente
pela andlise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo, sera
obrigatdria a realizagao de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

7.4 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

7.5 - Pregoeiro podera proceder diligéncias para convocar o licitante a enviar documentos
demonstrando a exequibilidade da proposta, por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” prazo minimo de 2 (duas) horas, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.5.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.6 - Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de
custo readequadas com o valor final ofertado.

7.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.8 - Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que nao haja majorag¢ao do prego proposto.

7.9 - Em nenhuma hipotese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condicdes que importem em modificagcdes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
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materiais, sem nenhuma alteracdo do conteldo e das condicdes referidas, desde que nao venham
a causar prejuizos aos demais licitantes;
7.10 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
7.11 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
7.12 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data
e horario para a continuidade da mesma.

7.13 - itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8 - DA HABILITAGAO

8.1 - Como condigao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.2 - SICAF,;

8.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.4 - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.5 - Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,;

8.6 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
s6cio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

8.6.1 - Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.6.2 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.6.3 - O licitante sera convocado para manifestacido previamente a sua desclassificagao.

8.6.4 - Constatada a existéncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

8.6.5 - No caso de inabilitagcdo, havera nova verificagcao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

8.7 - Nao ocorrendo inabilitagdo, o Pregoeiro consultara o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacao
econdmica financeira.

8.7.1 - O interessado, para efeitos de habilitagado prevista na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n°
03, de 2018 mediante utilizagcdo do sistema, devera atender as condicdes exigidas no
cadastramento do SICAF.
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8.8 - Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente

quando o licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

8.9 - Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certidao correspondente por meio do sitio oficial,
ou na hipétese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera convocado a
encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas no minimo, documento valido que comprove o
atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitagéo.

8.9.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricado de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

8.10 - Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 2018, deverdo apresentar a seguinte documentacéo relativa a Habilitacdo
Juridica e a Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificagdo Econémico-Financeira,
nas condi¢cdes descritas adiante.

8.2 - Habilitagao juridica:

8.2.1 - no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2 - No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

8.2.3 - inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

8.2.4 - No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

8.2.5 - decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

8.2.6 - Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

8.3 - Regularidade fiscal e trabalhista:
8.3.1 - prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.3.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.3.4 - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.3.5 - prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.3.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO -
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIAO
8.3.7 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4 - Qualificagao Econémico-Financeira:
8.4.1 - certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.4.2 - balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacio financeira da empresa, vedada a
sua substituicado por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagio da proposta;

8.4.2.1 - no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

8.4.2.2 - é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.4.3 - comprovagao da boa situagao financeira da empresa mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicagéo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

SG

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

8.4.4 - As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverao comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo.

8.5 - Qualificagao Técnica:
8.5.1 — Quanto a Capacitagao Técnico - Operacional

a) Apresentagado de Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao
de obra, em edificios publicos ou privados comerciais, compativel em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto do presente projeto basico;

a1l — Em qualquer fase da licitagdo, podera ser feita a promogéo de diligéncia, destinada a esclare-
cer ou a complementar a instru¢do do processo (art. 43, § 3° da Lei 8.666/93).

8.5.2. Quanto a Capacitagao Técnico - Profissional

a) Certidao de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados;

al) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federacdo, devera comprovar visto no
CREA/RO ou CAU/RO no verso da Certidao.
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b) Comprovagao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certidées de
acervo técnico, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcéo
de responsaveis técnicos, comprovando a execugao de obra ou servico com caracteristicas seme-
Ihantes ao objeto do projeto basico.

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar copia do ato constitutivo da
sociedade.

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao dos servigos nao seja
sécio da licitante, quando da assinatura do contrato, devera apresentar a cépia da ficha de registro
de empregado ou do contrato particular de prestagdo de servigos ou, ainda, outro documento id6-
neo da comprovacgéao do vinculo (Acorddo TCU 800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicacdo de engenheiros civis ou arquitetos como responsaveis técni-
cos pelos servigos objeto do Termo de Referéncia.

c¢) Declaragao dos profissionais aceitando o exercicio da fungéo de responsavel técnico pelos ser-
Vigos;

c1) Os profissionais com atribuicdes pertinentes para exercerem a fungcao de responsavel técnico
somente poderao assumir tal condigao relativamente a uma licitante.

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para exercer tal
funcao.

d) Declaracao da licitante Indicando as instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico ade-
quados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

OBSERVAGOES:

1) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes do ho-
rario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com os servidores abaixo
nominados do Setor de Engenharia e Projetos/CSILS, a seguir discriminado:

Endereco Nome do Servidor Telefone e-mail

Luiz Gonzaga
Av. Rio Madeira, n® 3997 — Se-|Mota ou

tor Industrial. CEP 78.905-450. | Samurai de
Figueiredo Silva

(69)3218- |engenharia@trt14.jus.br
6482

1.1) O Atestado de Visita devera ser emitido por um dos servidores, certificando que a licitante to-
mou conhecimento de todas as informacdes e condigbes sobre os locais pertinentes a execugao
dos servigos, fazendo constar do atestado o nome do representante da licitante que efetuou a visi-
ta;

1.2) Caso o visitante ndo seja sdocio da licitante ou o profissional indicado como responsavel técni-
CO para a execucao dos servicos, devera apresentar autorizacado formal da licitante para a realiza-
¢ao da visita técnica (Acérdao TCU 800/2008 — Plenario).

1.3) A Administracdo ndo se responsabilizara pela impossibilidade material de atender aos licitan-
tes que ndo realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;
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1.44) A Licitante podera apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaracdo de que co-
nhece as condi¢des do local onde os servigos serdao executados (Art. 18, Resolugdo 114 do CNJ,
de 20 de abril de 2010).

8.6 - Dos documentos exigidos para habilitagao:

8.6.1 - Deverao ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio do e-mail
pregoeiro@trt14.jus.br, no prazo de até 24 (vinte quatro) horas. Podendo ser dilatado, a critério do
pregoeiro, desde que verificado as particularidades do objeto.

8.6.2 - Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital.

8.6.3 - Nao serado aceitos documentos com indicagcao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.6.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.6.5 - Serado aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengcas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

8.6.6 - A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.6.7 - A declaracao do vencedor acontecera no momento posterior a fase de habilitagao.

8.6.8 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

8.6.9 - A nao regularizacgao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizagéo.

8.6.10 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.6.11 - Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8.6.12 - Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagao da proposta subsequente.

8.6.13 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicagdo das sangdes cabiveis.
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8.6.14 - Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacado fixadas no Edital, o licitante sera

declarado vencedor.
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser redigida em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.2 - conter a indicagao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

9.3 - A proposta devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer
da execucéao do contrato e aplicagdo de eventual sancéo a Contratada, se for o caso.

9.3.1 - Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.3.2 - Os precos deverdao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

9.3.3 - Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios € o prego global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerao estes ultimos.

9.4 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de prego ou de qualquer outra condi¢cao que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificagao.

9.5 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificagcdes ali contidas ou que estabelecga vinculo a proposta
de outro licitante.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o prazo de
no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma
motivada, isto &, indicando contra quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos, em
campo proprio do sistema.

10.2 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia
de motivagdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo 0 recurso,
fundamentadamente.

10.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as
condi¢des de admissibilidade do recurso.

10.2.2 - A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intencédo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

10.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletronico, em
outros trés dias, que comegardao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte
enderego:
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10.5 - Processo Administrativo (PROAD) ficara disponivel com vista franqueada aos interessados
no Portal do TRT 14: www.trt14.jus.br (1° Passo: teclar em Consultas - 2° Passo: teclar Processo
Administrativo), nos termos do art. 26, caput, do Dec. 5.450/05.

11 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1 - A sessédo publica podera ser reaberta:

11.2 - Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessado publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessado publica,
situagao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.3 - Quando houver erro na aceitagcdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou néo
comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006, serédo
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.4 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

11.5 - A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-simile,
de acordo com a fase do procedimento licitatério.

11.6 - A convocacgao feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1 - O objeto da licitagado sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisado dos
recursos apresentados.

12.2 - Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

13 — DA CONTRATAGAO

13.1 - Apds a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sera firmado o Termo
de Contrato ou emitido outro instrumento equivalente.

13.2 - O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

13.2.1 - Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administragcdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2 - O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

14 - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

14.1 - Os critérios das especificacdes técnicas estao estabelecidos no Caderno de Especificagoes
do Anexo | do Projeto Basico.

15 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

15.1 - As obrigacdes da Contratante e da Contratada estdo estabelecidas no item 5 do Projeto
Basico.

16 — DO PERIODO DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS

16.1 - O periodo de execugao € o estabelecido no item 6 do Projeto Basico.

17 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITOVO

17.1 - Os critérios de recebimento provisério e definitivo estao estabelecidos no item 7 do Projeto
Basico.

18 — DO PRAZO DA GARANTIA
18.1 - O critério de garantia estar estabelecido no item 8 do Projeto Basico.
19 - PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

19.1 - A regra do prazo de vigéncia da contratacdo estar estabelecida no item 10 do Projeto
Basico.

20 - DO PAGAMENTO

20.1 - As regras acerca do pagamento do valor contratual estdo estabelecidas no item 11 do
Projeto Basico.

21 - DO LOCAL PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS
21.1 - O local de execugéao dos servigos estar estabelecido no item 12 do Projeto Basico .
22 — OUTRAS INFORMAGCOES RELEVANTES

22.1 - As regras acerca das outras informagdes relevantes estar estabelecida no item 13 do
Projeto Basico.

23 - DAS PENALIDADES
23.1 - As regras acerca das penalidades estao estabelecidas no item 13.03 do Projeto Basico.
24 — DA RESOLUGAO 103/2012-CSJT — DA SUSTENTABILIDADE

24.1 - Em atendimento ao item 5.1.3 do Guia de Contratacbes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, instituido pela Resolugédo n. 103/2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, a
Lei 10.831/2013, ao Decreto n. 6.323/2007, bem como ao Planejamento Estratégico Participativo
do Regional instituido por meio da Resolu¢do TRT14 n. 79/2014, o qual elegeu como objetivo
estratégico “Manter as praticas de Sustentabilidade”, como forma de cumprir 0 Macro desafio
“Garantia dos direitos da cidadania”, e como valor institucional a “Responsabilidade
Socioambiental” e o “Respeito e Valorizagdo do Ser Humano”.

24.2 - As praticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:

a) Comprovar, como condi¢ao prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia contratual, sob
pena de rescis&do contratual, o atendimento das seguintes condig¢des:

| - Nao possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condicbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTE/SDH n°® 2, de12 de
maio de 2011;

Il - Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminacao de ragca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a
previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo Penal
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convencgodes da OIT nos 29 e 105.
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b) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho, de acordo
com as normas do MTE;

c) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora
n° 6 do MTE;

d) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente sustentavel,
no que tange a coleta de residuos, reutilizagao, reciclagem, tratamento ou disposi¢ao final, em
atendimento a legislacéo aplicavel;

e) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que
as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

25 - DA FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO
25.1 — A fiscalizagao e do acompanhamento estar estabelecida no item 15 do Projeto Basico.
26 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

26.1 - Até 02 (dois) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

26.2 - A impugnagcdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
reogoeiro@trt14.jus.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no enderego: Rua Almirante
Barroso, n° 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

26.3 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacao no prazo de até vinte e quatro horas.
26.4 - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

26.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverado ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no enderecgo indicado no Edital.

26.5 - As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

26.6 - As respostas as impugnagdes e o0s esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao
entranhados nos autos do processo licitatorio e estarao disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

27 - DAS DISPOSIGOES GERAIS
27.1 - Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

27.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

27.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

27.4 - O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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27.5 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregéao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

27.6 - No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacio e classificagao.

27.7 - A homologacéao do resultado desta licitacdo n&o implicara direito a contratagao.

27.8 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

27.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e
a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducgao ou do resultado do processo licitatério.

27.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

27.11 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

27.12 - Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.13 - O Edital estad disponibilizado, na integra, no enderegco eletrobnico www.trt14.jus.br
(Consultas/Licitagcdes/Editais de Licitagdes/2019) e, e também poderao ser lidos e/ou obtidos no
endereco: Rua Almirante Barroso, n° 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa,
nos dias uteis, no horario das 07h30 horas as 14h30 horas, mesmo endereco e periodo no qual os
autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

27.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.14-0 — ANEXO - Valor de Referéncia;

27.14.1 - ANEXO | — Termo de Referéncia;

27.14.2 - ANEXO Il — Modelo da minuta do Contrato;

27.14.3 - ANEXO Il — Modelo de Declaracoes;

27.14.4 - ANEXO |V - Forma sugerida de apresentacao da proposta

Porto Velho/RO, 04 de setembro de 2019.
(assinado digitalmente)

Célia Maria Madureira Serra
Pregoeira Oficial do TRT 14
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ANEXO

VALOR DE REFERENCIA

OBJETO: Contratacdo em regime de empreitada por preco unitario, de empresa especializada
para execucao da reforma do prédio para abrigar a Escola Judicial do TRT da 14? Regiado, de
acordo com as especificagdes e servicos inseridos nas planilhas orcamentarias e demais anexos,
conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

LOTE UNICO

Item Valor Global
Descricao Estimado R$

1 |Empreitada por preco unitario para execugdo da reforma do prédio para
abrigar a Escola Judicial do TRT da 14? Regido, de acordo com as| 328.296,80
especificagcbes e servigos inseridos nas planilhas orgcamentarias e
demais anexos, conforme especificagcbes detalhadas no Projeto Basico
(Anexo | do Edital).

1- Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

2 — A proposta comercial, os valores unitarios e valor global da planilha de formagao de precos,
nao poderao ser superiores aos valores estimados na planilha de custos do edital.

3 — O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial,

b) Planilha de Composi¢édo de Custos Unitarios dos Servigos;

c¢) Planilha de Composicao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra;
d) Planilha de composi¢céo do BDI;

e) Cronograma fisico - Financeiro.
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ANEXO | - DO EDITAL

PROJETO BASICO

1-OBJETO

Este Projeto Basico tem por objeto a contratacdo, em regime de
empreitada por prego unitario, de empresa especializada em engenharia civil com vistas a
execucgao da reforma do prédio para abrigar a Escola Judicial do TRT da 142 Regiado, de acordo
com as especificagdes e servigos inseridos nas planilhas orcamentarias e demais anexos que
acompanham este documento.

2 - JUSTIFICATIVA

A necessidade de mudancas do prédio onde funciona atualmente a Escola
Judicial deste Tribunal justifica-se em face da instalacdo predial ser velha e ter sido uma
adaptacdo de uma antiga residéncia. Embora algumas reformas tenham sido executadas ao longo
do tempo, ndo ha como adequa-las as reais necessidades de uma Escola Judicial por questdes
estruturais, sendo que seria inviavel a demolicdo e constru¢ao de um novo haja vista o alto custo.

Por se tratar de uma construgéo antiga, ha problemas na atual sede atual quanto
a acessibilidade para portadores de necessidades especiais, apesar dos esforcos para
adaptacdes. Ressaltamos que a escada de acesso a Escola Judicial é estreita e ndo esta
adequada a necessidade de evacuacao do publico em caso de eventual sinistro.

No prédio onde hoje funciona a Escola Judicial s6 existe uma sala de aula com
dimensdes razoaveis, sendo que outras duas salas possuem tamanho reduzido, dificultando as
capacitacbes simultdneas. Da mesma forma nido ha espaco para a construcdo de sanitarios de
maior porte que comportem o publico e nem para portadores de necessidades especiais.

Considerando a atual restricdo de ordem orcamentaria para edificagcdo de nova
sede para funcionamento da Escola Judicial, e tendo em vista que este Tribunal possui um imével
onde ha espaco fisico passivel de adequacao/reformas para atender as necessidades minimas da
Escola Judicial, a Administracdo deste Regional optou por essa possibilidade, ou seja, reestruturar
0 espaco existente, com o objetivo de atender as demandas da Escola Judicial.

3 — QUALIFICAGAO TECNICA DO CONTRATADO

As empresas interessadas deverao apresentar no certame licitatério:
3.1 - QUANTO A CAPACITAGAO TECNICO-OPERACIONAL
a) Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico - Operacional, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao
de obra, em edificios publicos ou privados comerciais, compativel em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto do presente projeto basico;
a1l — Em qualquer fase da licitacdo, podera ser feita a promocéao de diligéncia, destinada a esclare-
cer ou a complementar a i
nstrugcado do processo (art. 43, § 32 da Lei 8.666/93).
3.2 - QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a) Certidao de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados;
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a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federagéo, devera comprovar vis-
to no CREA/RO ou CAU/RO no verso da Certidao.

b) Comprovagéo de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de
acervo técnico, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais que exercerao a funcao
de responsaveis técnicos, comprovando a execug¢ao de obra ou servico com caracteristicas seme-
Ihantes ao objeto do projeto basico.

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar cépia do ato
constitutivo da sociedade.

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao dos servi-
¢Os nao seja socio da licitante, quando da assinatura do contrato, devera apresentar a copia da fi-
cha de registro de empregado ou do contrato particular de prestagdo de servigos ou, ainda, outro
documento idéneo da comprovagéao do vinculo (Acordédo TCU 800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicagdo de engenheiros civis ou arquitetos como respon-
saveis técnicos pelos servigos objeto dete Projeto Basico.

c¢) Declaragao dos profissionais aceitando o exercicio da fungédo de responsavel técnico pelos ser-
Vigos;

c1) Os profissionais com atribuicbes pertinentes para exercerem a fungcao de respon-
savel técnico somente poderdo assumir tal condigéo relativamente a uma licitante.

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para
exercer tal funcao.

d) Declaragao da licitante Indicando as instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico ade-
quados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

OBSERVAGOES:

1) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes do ho-
rario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com os servidores abaixo
nominados do Setor de Engenharia e Projetos/CSILS, a seguir discriminado:

Nome dos .
Endereco . Telefone e-mail
servidores

Av. Rio Madeira, n°|Luiz Gonzaga Mota
3997 — Setor Industrial. |ou Samurai de (69)3218-6482 |engenharia@trt14.jus.br
CEP 78.905-450. Figueiredo Silva

1.1) O Atestado de Visita devera ser emitido por um dos servidores acima nominados, certificando
que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢gdes sobre os locais pertinen-
tes a execucdo dos servigos, fazendo constar do atestado o nome do representante da licitante
que efetuou a visita;

1.2) Caso o visitante ndo seja socio da licitante ou o profissional indicado como responsavel técni-
co para a execucgao dos servicos, devera apresentar autorizacado formal da licitante para a realiza-
¢ao da visita técnica (Acérdao TCU 800/2008 — Plenario).
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1.3) A Administracdo ndo se responsabilizara pela impossibilidade material de atender aos licitan-
tes que nao realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;

1.44) A Licitante podera apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaracao de que co-
nhece as condi¢des do local onde os servigos serao executados (Art. 18, Resolugdo 114 do CNJ,
de 20 de abril de 2010).

4 — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Ver Anexo | — CADERNO DE ESPECIFICAGOES
5 — OBRIGAGOES DAS PARTES
5.01 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da apresentacgao da
garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servicos contratados e autorizar o
acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a8 CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga
de materiais, horario de trabalho e demais condicbes exigidas;

d) manter atualizados os documentos préprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA
as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servigos executados pela CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds cada medicao, os servigcos prestados
pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagao prevista no item anterior, para reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigcos
realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razéo de qualquer descumprimento das obrigagbes assumidas no
contrato, alertando sobre as penalidades que poderdao ser aplicadas, caso persista, de forma
injustificada, a irregularidade;

i) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados
quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

[) analisar e decidir, apoés comunicagdo formal da contratada, eventuais inconsisténcias dos
projetos em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de
acordo com as condigdes, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas demais regras a ele
aplicadas;
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n) receber provisoriamente os servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servicos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administragao Publica.

5.02 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condi¢des, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da licitagao,
Seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servicos, conforme especificagdo da proposta, e entrega-los
devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificagdo
dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas falhas, imperfeicbes
ou irregularidades resultantes da execuc¢éo ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentagao e licengas para a execugao
dos servigos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigos e o certificado de taxa de
contribuicao para acidentes de trabalho, junto aos érgaos competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislacao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurancga do trabalho;

h) executar os servigcos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-Lei n°
92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de arquitetura
em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita execugéo dos
servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico determinadas pelos
gestoresf/fiscais;

j.1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugao da obra, em
seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em questao,
devendo estar permanentemente no local de realizagdo dos servigos.
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Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a funcdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a dire¢do, programacdo e o controle da obra, devendo estar
presente no momento da execugao dos principais servigos e fazendo visitas periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e aparelhamento
adequado a execucgao dos servigos;

I) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigao da fiscalizagdo a qualquer momento, conforme
padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a
execucao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra, distribuigéo,
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigcos contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de
material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e perfeita execugao dos
servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes ao contratante ou a
terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a
execucgao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar
todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao dos servigos objeto do Contrato, ndo podendo ser arguido, para efeito
de exclusdo de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder a fiscalizacido ou
acompanhamento da execucéao dos referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria, tributaria,
administrativa e civil decorrentes da execugao dos servigcos objeto do contrato;

V) responsabilizar-se civilimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por eventuais
vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugao do Contrato todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacao,
exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragcbes posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacdo de
empregados ou a admissdao em seu quadro societario de pessoas que sejam cobnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no edital.

6 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
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Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, admitindo-se prorrogagao
desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os
fatos arquivados no Diario de Obra.

7 — CONDIGOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Os servicos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagao escrita da Contratada apds a conclusao dos mesmos.

Serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisoério.

8 — PRAZO DE GARANTIA

A contratada devera oferecer GARANTIA na execugdo dos servicos e
responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por eventuais
vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo.

9 — CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

Para a sele¢do da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério do
menor prego, considerando-se o prego global da obra.

10 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia da presente contratacdo iniciara da assinatura do contrato até a
quitacao da ultima parcela do objeto, sendo resguardada a garantia de 5 (cinco) anos dos servigos
executados.

11 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, em até 15 (quinze)
dias uteis, a contar da data de certificacdo da nota fiscal/fatura/recibo pelo fiscal da contratacao,
que deverdao vir acompanhados da Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cdes
Previdenciarias e as de Terceiros, do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, da Certidao
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas, da Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP, da Relagao de Trabalhadores Constantes
no arquivo SEFIP, com autenticagao bancaria ou devidamente acompanhados de comprovantes
de recolhimento bancario ou comprovante emitido via internet, contratos temporarios (se houver)
dos empregados colocados a servico, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos
servigos executados e declaracdo de que a empresa mantém escrituragcdo contabil em dia,
fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaragao ser
assinada pelo socio-gerente da empresa contratada e por contador.

A Nota fiscal/fatura dos servigcos realizados devera discriminar os valores
referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de conferéncia do
recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir acompanhada do
DAM (Documento de Arrecadacao Municipal), referente ao recolhimento do imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez)
dias para efetuar o recolhimento do tributo.
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De acordo com a Instrugdo Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o TRT —
142 Regido nao fara a retengao da contribuicao previdenciaria. No entanto, a contratada devera
comprovar seu recolhimento nas épocas proprias, de acordo com a IN MPS/SRP 03, de 14/07/05.

O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia propria (GFIP
e/ou GRPS), devendo delas constar o numero e o valor contratado.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a
fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da obra no CREA/RO ou
CAU/RO, matricula da obra no INSS e Alvara de Construcdo, quando for o caso.

Sera facultado a Administracéo a possibilidade de retencdo de pagamentos
devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigacdo financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao
financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
obrigagao, sera calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM=I1xNxVP
Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX)/365 - | =(6/100)/365 - | =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em fatura/nota
fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

12 - LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos serao executado na Av. Francisco Chiquilito Erse, n°® 3997 —
Setor Industrial. CEP 78.905-450, Porto Velho-RO.

13 — OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES
13.01 — PLANILHA ORGAMENTARIA - ESTIMATIVA DE VALORES — FONTES

A planilha estimativa de custos e as especificacdes foram elaboradas tendo
como fontes bibliograficas e de consulta: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgao Civil, TCPO 12 - Editora Pini, Convencao Coletiva de Trabalho (Sinduscon)
e empresas do ramo de construgao civil, conforme planilhas anexas.

Os servicos discriminados na planilha orcamentaria sado estimativos e
fornecidos a todos os licitantes. Estdo previstos materiais, mao de obra, encargos sociais,
inclusive transportes e preparo.

Nos precos das planilhas estd incluso o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), estimado em 25% pela adogdo dos pardmetros estabelecidos pelo Acérddo TCU
2622/2013 — Plenario.

A planilha orgamentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com
custos unitarios de cada item de servico. E igualmente necessario o fornecimento da planilha de
Encargos trabalhistas. No entanto, os itens constantes nessa planilha ndo sdo exaustivos. Logo, a
planilha a ser apresentada devera ser aquela que corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de
servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente
detalhada sua composigao.

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO -
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na féormula
apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverdo estar considerados, alem dos
impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.
A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] - 1]x100

Onde:

AC = Administracao Central;

SG = Taxas de Seguros e Garantias;

R = Taxa de Riscos;

DF = Despesas financeiras;

L = Lucro.

T = Despesas tributarias;

A parcela T(despesas Tributarias) devera considerar os valores de PIS,
COFINS, ISS e CPRB(Contribuigao Previdenciaria sobre Receita Bruta).

No caso do orgamento estimado pelo TRT, foram adotados os seguintes
valores, que conduziram a um BDI de 25,00%:

AC =4,00%;

SG =0,80%;

R =0,97%;

DF = 0,59%;

L =7,40%;

T = 8,65%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 5% sobre mao de obra, considerada como 40% do total — ESTE
PERCENTUAL DEPENDERA DA PROPORCAO ENTRE MATERIAL E MAO DE OBRA NA
PLANILHA ORCAMENTARIA — POR ORA, ndo SABEMOS)

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%.

CPRB = 0,00%

Cada licitante devera fazer a sua composicdo do BDI, no qual deverao
incluir todas as despesas indiretas incidentes na execugao dos servigos, tais como: Administracao
Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras, 1SS, COFINS, PIS, CPRB, bem
como o Lucro.

E vedada a inclusdo no BDI de qualquer encargo a titulo de IRPF e CSLL
nos termos dos Acordaos 950/07 e 293/08 - Plenario do TCU.

Os licitantes deverao elaborar suas propostas, levando em consideracao os
precos praticados no local de execugdo dos servigos, principalmente quanto aos materiais
basicos.

O valor do BDI nao devera ser apresentado incluso no item de servigco
(exemplo Quadro 01), devendo constar na planilha somente apds apuragéo do somatério de todos
os itens de servico.

Na Composi¢do do Custo Unitario deverdo constar obrigatoriamente as
seguintes informagdes:

Nome do item de Servico;
Descricao dos ltens de Composicao;
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Unidade do item de Composigao;
Coeficiente do item de composicao;
Valor unitario e total do item de composicao;
Somatdrio dos Materiais e Equipamentos;
Somatoério Mao de Obra;
Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Servigo sem BDI.

Os licitantes deverdo fazer a composicao dos custos unitarios de todos os
servicos, parte integrante de sua proposta a qual devera ser remetida como anexo pelo sistema
do Pregao eletrénico.

Considerar como parametros para a elaboragdo das composi¢des de custos:

SINAPI.
Quadro 01 — Exemplo de Composicao dos Custos Unitario
Item de Servigo: Reboco Paulista(m?) e=25mm
Itens_d? Unidade Coeficiente Y?;?F Valor Total

Composigéao unitario
Areia Média m?3 0,0304 R$ 55,20 R$ 1,68
Cimento kg 8,7600 RS 0,70 RS 6,13
Equipamentos
e Outros - - - -
Subtotal dos Materiais e Equipamentos R$ 7,81
Servente h 1,35 RS 1,95 RS 2,63
Pedreiro h 1,1 RS 2,48 RS 2,73
Subtotal da Mio de Obra R$ 5,36
Encargos Sociais com
incidéncia sobra a Mio de 117,67% RS 6,31 RS 6,31
Obra
Valor Total do Item de Servigo (Materiais + R$ 19,48
Equipamentos + Mdo de Obra + Encargos) !

Na composi¢cdo dos custos unitarios os Encargos Sociais deverao ser
apresentados separadamente devendo os seus coeficientes ser de acordo com o quadro 02
abaixo.

Na apresentacdo da composicao unitaria dos itens, qualquer Coeficiente de
Encargos Sociais inferior a 90,66% devera ser acompanhado de justificativa para apreciagcao da
Comissdo. A nado apresentagdo de justificativa implicard na desclassificagcdo da proposta do
licitante.

QUADRO 02 - Composigao dos Encargos Sociais

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%
2 FGTS 8,00%
3 Salario Educacgao 2,50%
4 SESI 1,50%
5 SENAI 1,00%
6 SEBRAE 0,60%
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7 INCRA 0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%

9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%
GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A
1 Repouso Semanal Remunerado 18,06%
2 Feriados 4,84%
3 Auxilio-enfermidade 0,93%
4 13° Salario 11,08%
5 Licenga Paternidade 0,07%
6 Faltas Justificadas 0,74%
7 Dias de chuva 1,66%
8 Auxilio acidente de trabalho 0,11%
9 Férias gozadas 11,29%
10 Salario Maternidade 0,03%
Subtotal 48,78%
GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A
1 Aviso prévio indenizado 717%
2 Aviso prévio trabalhado 0,17%
3 Férias indenizadas 3,22%
4 Depdsito rescisao sem justa causa 5,12%
5 Indenizacéao adicional 0,60%
Subtotal 16,28%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,20%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,60%
Subtotal 8,80%
Total dos Encargos Sociais 90,66%

A planilha orgcamentaria devera ser apresentada em formato excel, com a
seguinte férmula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2), para que nao haja
diferenca na operacéo inserida na coluna do Preco Total.

Todos os licitantes deverdo apresentar as seguintes planilhas:

Planilha dos ltens de Servico.

Planilha de Composicao dos ltens de Servigo.

Planilha de Composicdo dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de
Obra.

Cronograma Fisico-Financeiro.

13.02 - DO PRECO
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O preco maximo estimado para a execugdo total dos servicos é R$
328.296,80 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
As despesas decorrentes da contratagdo, objeto deste Projeto Basico,
correrao por conta dos recursos consignados no orgamento da Justica do Trabalho de 2019.

13.03 — DAS PENALIDADES

O descumprimento injustificado das obrigagdes previstas neste Projeto
Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93,
incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugdo apresentado na proposta da
contratada ou na correcdo de falhas, imperfeicdes ou irregularidades apontadas e notificadas
pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero virgula cinco por
cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

al) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execucao apresentado na proposta da contratada ou na corregao de falhas imperfeicdes ou
irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra,
caracteriza a inexecucao total da obrigagdo, podendo a Administragdo rescindir o contrato e
aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou as demais
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.
b) Deixar a contratada, injustificadamente, apés comunicagao formal dos gestores/fiscais, de
manter no local dos servigos os equipamentos e os profissionais indicados em sua proposta: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias
corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigacao
definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugao total da obrigacdo, podendo a Administracéo
rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apés comunicagao
formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa de 0,5%(zero virgula
cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugao total da obrigagdo, podendo a Administragédo
rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato.

As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparagao dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a Administragao.

Se a CONTRATADA néao recolher o valor da multa que eventualmente lhe
tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da intimacao, o mesmo sera
automaticamente descontado da fatura a que fizer jus, acrescido de atualizagdo monetaria pelo
IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a CONTRATADA n&o tenha
nenhum valor a receber deste Tribunal, seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente
para que seja inscrita na divida ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos nao quitados do
setor publico federal (Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142
Regiao.

d) A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagao das informagdes nele contidas, implicara na
determinacdo de paralisacdo da obra até que seja sanada a irregularidade, mantendo-se a
contagem do prazo de execugéo do objeto.
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14 — SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

O presente Projeto Basico foi confeccionado pelo servidor Luiz Gonzaga
Mota, Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia, pertencente a Coordenadoria de
Servicos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca do TRT da 142 Regiao.

15 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A gestéo e fiscalizacdo da contratacao sera feita pelo Setor de Engenharia e
Projetos, pertencente a Coordenadoria de Servigos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca,
representada pelos servidores Luiz Gonzaga Mota (fiscal) e Samurai de Figueirédo Silva(fiscal
substituto).

16 - CONSIDERAGOES GERAIS

As descricdes contidas neste Projeto Basico buscam dar aos participantes
do processo licitatério subsidios a elaboracdo de suas propostas e delinear o método executivo,
preco estimado dos servigos, prazo de execugédo, bem como as exigéncias quanto a qualidade da
execucgao dos servigos.

As duvidas técnicas serdo esclarecidas pelos Servidores: Luiz Gonzaga
Mota e Samurai de Figueirédo Silva.

Telefones de contato: (69) 3218-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 13 de agosto de 2019.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489/D
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Setor de Engenharia e Projetos
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ANEXO | - DO PROJETO BASICO

CADERNO DE ESPECIFICACOES
01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente vencedor
do certame licitatorio, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO define a equipe que
representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o CONTRATADO e a quem
esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE define o TRT - 142 Regido.

O objeto da licitagao € a reforma do prédio para abrigar a Escola Judicial do TRT da
142 Regido, de acordo com as especificagdes e servicos inseridos nas planilhas orgamentarias e
demais anexos que acompanham este documento.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissdes, as
quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para inteirar-
se das condi¢coes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util anterior ao da
apresentacéo das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142 Regiéo.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora fornecidos
nao poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos extras” e/ou alterar a
composigdo de pregos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como especializado nos
servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementagdes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servigos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Rondénia e Prefeitura de Porto
Velho/RO;

. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

. As prescrigbes e recomendacgées dos fabricantes;

. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

~NOoO O~

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e ndo incluidos nos
desenhos de execugao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execucao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrédo de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagbdes entre os desenhos de execugdo dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacbes, seguido da
planilha orcamentaria e, por Gltimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.
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Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecer&o as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizagéo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado
em até 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a aprovagao pela
FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias Uteis contados de sua entrega pelo CONTRATADO, servira
como base também para o acompanhamento da evolucdo dos servigos e eventual indicativo de
atraso, passivel de sang¢odes, devendo ser observado os marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o prazo de
execucao aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario a ser utilizado,
plano de intervencdo nas areas do Tribunal, cronograma fisico detalhado e producao esperada,
devera ser submetido & aprovacdo prévia da FISCALIZACAO em ata 5 (cinco) dias apds o
recebimento da Ordem de Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser retirados com
autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e
as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacédo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegagdo de atraso dos servigos devido ao n&o
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagbes e listas de material
admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informacgéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade
ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar
ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serao
providenciados pelo CONTRATADO sem 0Onus para o CONTRATANTE e executados por
laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagao da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao executados de acordo com as
normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados
na obra deverao ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentavel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagdo de instituicdes reconhecidas pelo
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mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo imunizados,
escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e mourbes, formas, achas e lascas,
pranchdes desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, faqueada ou em
l&minas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do Documento de
Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o controle de
produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operagéo de venda.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagcao de
produtos com certificagcdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com
o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma da
Escola Judicial, portanto, deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de
Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificagcbes nao poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de
protecao contra incéndios determinados pelos érgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operagbes de transporte ao longo de qualquer via
publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento
realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséo de energia
elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servicos de utilidade publica, nas areas do prédio e adjacentes, devendo corrigir imediatamente,
as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado
original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servigcos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcdo até sua definitiva
aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificacdes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agcdes ou reclamagdes movidos, por pessoas
fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugbes exigidas no trabalho ou da utilizacdo
de materiais inaceitaveis na execugcao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor
perturbacio possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico
ou privado, adjacente ao terreno do prédio.
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Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizacbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que ocorrera a obra.
Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar
as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a obra
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalagcbes, devera comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protegéo e o
eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais e
municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugdes diretamente
ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigcos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugdo dos servigos
contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos
sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necesséario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos
na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condigcbes
do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com o0s materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalagdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgcdes desalinhadas, desleixo, barracbes que nado inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instala¢gdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional
de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacdo da
FISCALIZACAO.
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Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fungao do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servicos contidos nestes desenhos nao
poder&o ser iniciados sem aprovagéo formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagdes, cabera ao CONTRATADO
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra habil
e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem como
obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo
fixado.

A FISCALIZACAO nzo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanecga no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugcdo de seus servigcos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou
gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incébmodo a obra ou a vizinhancga.

S&o inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢cédo quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderéo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento
acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagado de processos de industrializagdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de mé&o de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de
equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto
que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte
e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutengao das obras, sejam
eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execucado dos servigos. Nenhum pagamento
adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios,
suficientes e adequados a execucao dos servigos para a realizagcao do objeto, os quais devera
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mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao
cabera qualquer pleito de alteragao dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios
de produgao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 142 Regido sao
instrumentos para a elaboragédo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicoes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do servigo
de acordo com a especificacao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracédo de valores
do CONTRATADO em fungao das composi¢des apresentadas pelo TRT da 14? Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execug¢ao, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo, no
dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do objeto. A partir desse prazo
poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orcamentaria
serao sempre consideradas como incluidas no custo de administracao central do CONTRATADO
e ndo devem, portanto, constar nas composigcdes de precos de servigos.

De acordo com as condicbes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da m&o de obra essenciais a
execucao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou néao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas
ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverao atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos
processos convencionais; execugao de regularizacdo de base em condigbes perfeitas para a
aplicagdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12 qualidade e mao de obra
especializada; normas de segurancga.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo, a
critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com os autores do projeto, fixara as
implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra. Modificagbes no projeto ou
colocacdo de materiais de fornecedores nao especificados poderdo ou nao ser aceitas, mediante
prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera providenciar a Licenga da Obra, expedida pela
Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matricula da Obra no Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a regularizagdo do
HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servigos a serem executados
na reforma da Vara do Trabalho de Jaru/RO. Servira de balizador quanto a especificacdo dos
servicos e materiais empregados na referida edificagdo, servindo de peca referencial e
complementar aos projetos executivos fornecidos.
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Os materiais a serem empregados na edificacdo deverao ser de primeira qualidade
e serdo submetidos a Fiscalizagdo, que podera impugnar seu emprego quando em desacordo
com especificagdes, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os quais
deverao ser submetidos a Fiscalizacdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou em todo seu
emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdao considerados como similares quando possuirem as
mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno e estiverem de acordo
com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em desacordo
com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizacao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos deverao
seguir as recomendacgdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo que nao
estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos servicos somente poderao ser
realizados apds a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgcamento, fornecidos pelo Contratante, serdo utilizados como
base para se verificar se 0s encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com as
modificacées e alteragdes. E vedado aos licitantes na fase contratagdo, sem prévia comunicagao,
modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de especificacoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificagdes e o praticado pela rotina, predominara o
primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacées e as recomendacgdes dos fabricantes dos
produtos, prevalecerao os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensées e qualidades, a FISCALIZACAO,
sob consulta prévia, definird o procedimento correto;

e Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das especificagbes, sera
consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverdo ser
analisados pela licitante que, encontrando omissao, contradi¢cao, especificagdo ou determinacéo
que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos técnicos ou econdmicos,
devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do inicio
dos servicos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por escrito, ao
Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas as providéncias
necessarias.

As consideragdes, informagdes, alteracdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no Diario de
Obra. As comunicagdes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente registrado no
CREA ou CAU, pela execugao da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro de obras por,
pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execu¢ao dos servigos,
devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no diario de obras, constando
horarios e descricdo das atividades, orientagbes desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagdo podera
estender o tempo de permanéncia do responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando
assim se fizer necessario, sem que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

O Contratante fornecera 02 (duas) cépias de cada projeto registrado no CREA ou
CAU (ART ou RRT de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para aprovacgao da
execugcdo nos orgaos competentes (CREA, CAU, Prefeitura Municipal, Concessionarias de
Servigos Publicos).
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A Contratada devera entregar ao Contratante cépia do Alvara emitido pela
Prefeitura Municipal no inicio da execugao dos servigos. A Contratada devera entregar ao
Contratante o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for necessario,
equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢des de uso; contratar mao de obra treinada e
qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma marcha satisfatéria de todas as
etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagdo, podera exigir a inclusao de pessoal que
julgar necessario para a execugéao direta, bem como para a administragao do canteiro, para o bom
desempenho dos servigos e fornecimento de informagdes, tais como: encarregados, apontadores,
vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverdo portar
identificagdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizagdo podera, com a devida motivagdo, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionarios do
quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos servicos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de protecéo
individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de modo a
atender plenamente as necessidades da obra e a legislagao em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalagdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializagdo requerem o
emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servicos ndo poderdao ser
subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada pela Fiscalizagao, devendo
ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para avaliacdo e aprovagao. Apods a
aprovacao devera ser apresentado Contrato regulando essa situacao.

A Fiscalizagao podera solicitar normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes,
pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser apresentadas dentro
do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo mantidas
por intermédio da Fiscalizacao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais,
execucao das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso as partes das
obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este tenha
direito a qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da entrega da ordem de servigo correspondente, qualquer reclamacéo sobre defeito
essencial em servigo executado ou material posto na obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugéo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com este Caderno de Especificacbes, demais
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documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos
trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalagdes provisérias dentro do
canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencdo dos meios de transporte horizontal
e vertical para atender as necessidades dos servicos.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra nas
dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou terceirizados
de posse dos equipamentos de protecdo individual e quando necessarios providenciar os
equipamentos de protecéo coletivos.

A limpeza do terreno devera ser feita de forma a retirar com o minimo
desperdicio de material os itens inserviveis do terreno. O material resultante da limpeza devera
ser removido e alocado em destino préprio, ambientalmente adequado, e em acordo com as
normas legais do municipio.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocao de
entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima de limpeza e
ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicdes e remogdes terdao destino indicado pela
Fiscalizagao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo. A
fiscalizagcao podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remocao de materiais e
entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remocgbOes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumagdo dos materiais de construgcdo. Sera procedida peridédica remocdo, as
expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no decorrer
da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo do
TRT da 142 Regiao, no local da obra, para representa-lo na execugéo do contrato.

Os memoriais descritivos e plantas baixas referente aos projetos de arquitetura,
estdo constante em anexo e a disposicédo de todos os interessados.

06 - SERVICOS PRELIMINARES

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitagcdes da fiscalizagdo neste sentido.

Os servigos de limpeza final e geral deverdao satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacbes, revestimentos,
cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servicos de limpeza. A lavagem de granitos sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos. Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida nas superficies das paredes, das cerdmicas e de outros
materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condigbes de funcionamento e seguranga de todas as instalagoes de agua, esgotos,
aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado
em até 90 dias ap6s o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas todas as reclamacgoes
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da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeices que venham a ser verificadas em
qualquer elemento das obras e servicos executados.
O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

07 — DEMOLIGOES E RETIRADAS

Deverao ser feitas a demolicbes de blocos de alvenaria nos locais onde
serao instaladas janelas e constantes em plantas anexas. Da mesma forma, na sala onde
atualmente estdo instalados os oficiais de justica, e parte da sala onde funciona o Nucleo de
Material e Patrimbnio, além do setor onde funcionava o Nucleo de Documentacdo e Arquivo,
devera haver a remogao de forro em PVC e posterior instalacdo de forro de drywall, em gesso
acartonado, inclusive tabicas de acabamento e isolamento térmico com manta de 14 de vidro,
devidamente emassado e pintado, conforme discriminagado e quantificacdo constante em planilha
de custos;

Deverao ser removidos 120(cento e vinte) m? de telha metalica e posterior
substituicdo das mesmas, conforme discriminacdo constante em planilha de custos.

Deverao ser removidas parte das luminarias existentes para posterior
substituicdo por luminarias com lampadas de Led. Devera ser remanejada uma bancada em
granito e posterior instalagdo de um armario em MDF.

Na futura sala do NMP, deverao ser removido os revestimento ceramico do
piso, inclusive rodapés, para posterior assentamento de piso em pegas de porcelanato, conforme
discriminacao e quantificagdo constante em planilha de custos;

08 — INFRAESTRUTURA/ALVENARIA/PAVIMENTAGAO/REVESTIMENTO

Devera ser construido um depésito para utilizacdo do Setor de Maquinas e
Equipamentos, incluindo estacas broca em concreto, vigas, pilares, vergas e alvenaria de vedagao
de blocos cerdmicos, chapiscado, rebocado, emassados, instalagado de forro em PVC, instalacéo
de luminarias, assentamento de piso ceramico no piso, porta de aluminio e janelas em vidro
temperado, conforme discriminagao e quantificacdo constante em planilha de custos;

09 — INSTALAGOES ELETROLOGICAS/AR CONDICIONADO

Nos dois sanitarios existentes no setor onde funcionara futuramente o
NMPD, deverao ser instaladas duas novas papeleiras, saboneeverao ser executados 65(sessenta
e cinco) pontos de iluminagdo e tomada de forga, incluindo interruptores simples e paralelos,
tomadas 10A/250V, caixas, eletrodutos, cabo, rasgos, além de luminaria tipo calha, de sobrepor,
com duas ldmpadas T5 LED, 18W;

Deverao ser executados 63(sessenta e trés) pontos logicos, incluindo cabo
UTP CAT®, certificacao,eletrodutos e conectores, eletro calhas, cabo de fibra ética, inclusive fusao
e distribuidores internos 6ticos, rack parede padrao 19” 12U, certificacdo de pontos, Patch Panel,
Patch Cord, Line Cord, conforme discriminacao e quantificacdo constante em planilha de custos.

10 — LOUGCAS E ACESSORIOS SANITARIOS

Deverao ser fornecidas e instaladas duas papeleiras de parede em metal
cromado, saboneteiras plasticas tipo dispensers para sabonete liquido, engate, torneiras
cromadas, valvulas e armario em MDF na bancada em granito que sera remanejada para a copa,
conforme discriminagao e quantificagdo constante em planilha de custos;
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11 - PINTURA/IMPERMEABILIZACAO

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverao estar
com seu reboco corrigido e limpo. Nas paredes em alvenaria novas onde funcionara o Setor de
Manutencdo de Maquinas e Equipamentos, bem como nas paredes em gesso acartonado,
deverao ser aplicadas 2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as deméos devera
ser aplicado lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacdo de massa acrilica, nas paredes externas.

Apoés estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado liquido
selador de primeira linha. Apds 24 horas de secagem devera ser aplicada a primeira deméao de
latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés inspegdo visual localizando as
possiveis imperfei¢cdes, devera ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente aplicada a
segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta ultima demao devera ser coordenada com os
servicos de acabamento a serem executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizagao,
visando a entrega da obra com perfeita correcdo da pintura interna e externa. Em todas as
superficies, paredes e divisérias, interna e externamente, bem como nos poérticos, gradil frontal,
brise e esquadrias metalicas, deverao ser mantidas as cores existentes nos respectivos locais.

Nas esquadrias de ferro deverdo ser executadas limpeza e lixamento
preliminares com escova de ago ou palha de ago, assim como uma demé&o de zarcio ou de outro
produto anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcao das imperfeicdes das superficies metalicas com massa adequada e
eliminagc&do do excesso existente com lixa.

Duas demao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a impactos e
as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberdo pintura com tinta acrilica semi-brilho, na
mesma cor existente nos locais. As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente
enxutas e estas deverao ter correcao com argamassa. Os pérticos deverao receber pintura com
tinta acrilica semibrilho, cor concreto, na parte superior e azul, cédigo P-074, referéncia Suvinil,

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base de PVA,
internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas
deverao ter corregdo com argamassa. Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta de superficies nao destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de topo
das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverao ser usadas nas cores originais
de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

Nas paredes existentes no Nucleo de Gestdao Documental e no Nucleo de
Materiail e Patrimbénio, deverdo ser efetuados tratamento com impermeabilizacdo em suas
paredes, utilizando-se de manta asfaltica, semi flexiveis, chapisco e impermeabilizantes com
argamassa de cimento e areia com acréscimo de aditivo impermeabilizante, espessura=2cm,
conforme discriminacao e quantificacdo constante em planilha de custos.

Em parte do muro lateral esquerdo frontal, devera sera aplicada pintura com cal,
inclusive fixador, nas quantidades constantes na planilha de custos.

12 — SERVICOS DIVERSOS/OBSERVAGCOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao de
obra.

Em caso de duvidas ou interpretacbes n&o esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execucdo da obra em questdo, serdo
abordados com a empresa contratada.
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Nao deverdo ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa qualidade
ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificagdo de qualidade, quando
exigiveis.

Devera ser fornecido e instalado um conjunto de letras com a identificagao
ESCOLA JUDICIAL, em aco escovado, altura de 42 cm, com vistas a identificagdo do setor.

Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusao de critérios
de sustentabilidade nas contratacbes de bens e servicos no ambito da Justica do Trabalho de
primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N° 103, de 25 de maio de 2012, a ser
fornecido pela fiscalizagao.

A empresa contratada devera providenciar o remanejamento por completo,
de trés projetores, existentes e atualmente instalados na Escola Judicial.

Para cumprimento da capacitagdo exigida na Resolugdo n°® 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado, devera
realizar no inicio da jornada de trabalho, capacitagdo de no minimo 6(seis) minutos diariamente,
até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais, com os funcionarios, devendo
verificar se todos estdo uniformizados e de posse de seus equipamentos individuais de
seguranga, devendo dialogar com a equipe sobre temas relacionados a prevencao de acidentes
no trabalho e doengas ocupacionais, promo¢do de saude e seguranga no trabalho, em
conformidade com a atividade a ser realizada. A comprovacdo de presenca, devidamente
assinada pelos funcionarios da empresa, devera ser apresentado, mensalmente, ao gestor do
contrato, juntamente com a nota fiscal dos servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugdo N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolugao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n° 1941, de 11/11/2011-
TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 14 de agosto de 2019.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489/D
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia

Setor de Engenharia e Projetos
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADAESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 142 REGIAO

Endereco : Avenida Rio Madeira, n® 3997, Bairro Industrial, Porto Velho/RO

CODIGO DE < PRECO
ITEM A ESPECIFICAGCAO DOS SERVICOS UANTIDADE | UNIDADE A PRECO TOTAL (R
REFERENCIA ¢ g @ UNITARIO (RS) ¢ (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 10.171,15
11 742091 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 2,00 M2 266,89 533,78
12 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 44,00 H 72,87 3.206,28
13 93572 [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 MES 2692,12 5.384,24
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
14 73992001 | RRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 77,50 m2 T.24 S61.10
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M
15 T3065009 | INDO ESGOTAMENTO | ESCORAMENTO 1,35 M3 147,90 199,67
16 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_1012017 1,68 M3 3547 59,59
17 FGRO064  [TAXAS EEMOLUMENTOS, ART-CREA/RO, ALVARA 1,00 UN 226,50 226,50
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 1.804,36
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
! S7622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 116 3 4018 46,61
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
22 97638 |REAPR0VET AMENTO. AF 1212017 35,70 M2 6,45 230,27
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
23 §7640 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2213 M2 14 31098
24 o766 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, 600 o 104 624
AF 1212017
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
25 87666 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 200 W 81t 12,22
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 m® EM VIA URBANA|
26 oot PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: m°XKM). AF_01/2018 830 MSXKM 166 1045
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO]
21 72898 EASCULANTEG M3 6,30 M3 4,03 25,38
REMOGAO DE PORTASIPORTAO, DE FORMA  MANUAL, SEM
28 97644 REAPROVEITAMENTO. 3,36 M2 6,08 20,43
29 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 1,40 M2 17,83 24,96
2410 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 65,00 UN 0,86 55,90
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
211 97634 |M ARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO 98,50 M2 9,27 913,10
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
212 97660 |SEM REAPROVEITAMENTO. 8,00 UN 044 3,52
86895 _
2413 (ADAPTADA) |REVI 0GAO DA BANCADA EM GRANITO DA COPA DO NMP. 1,00 UN 52,79 52,79
DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
214 97632 REAPROVEITAMENTO. 52,00 M 1,76 91,52
3 COBERTURA / FORRO 29.204,28
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
34 96114 OE FIXAGAO. AF 052017 P 22,11 M2 57,04 12.669,15
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
32 96486 DE FIXAGAQ, AF 052017 P 67,17 M2 46,97 3.155,09
33 39429/38269  [TABICA METALICA PERFURADA PARA ACABAMENTO DE FORRO DRYWALL. 112,50 ] 381 428,19
ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM
34 738330001 [ Do FORRO 123,64 M2 56,19 6.947,05
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, D
35 sred1 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 12000 M2 23 2560
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
36 94213 INCLUSO ICAMENTO. AF 0612016 120,00 M2 a1 572520
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4 | INFRAESTRUTURA / ALVENARIA 16.603,31
[ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE|
41 98228 |3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. 1200 M 5214 625,68
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO)|
42 86987 ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. 480 s zana 1052098
JALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU|
43 87478 IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 130,48 w2 5199 417412
MANUAL. AF_06/2014
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M
44 93186 DEVAO. AF 0312016 35,20 M 34,85 1.226,72
ERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
45 93188 DEVAO. AF 0312016 1,70 M 32,83 55,81
5 ESQUADRIAS 13.069,10
UANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO
51 94570 SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 27,60 M2 340,77 9.405,25
PADRONIZADA. AF_07/2016
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm,
5.2 90823 espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalagéo. 1,00 UN 276,46 276,46
AF_08/2015
Alizar / guarnicao de 10x1,5cm para porta de 90x210cm, fixado com pregos,
= K] padro alto - Fornecimento e Instalagio. AF_08/2015 100 - a0 i
JADUELA | MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO MEDIO -
L il FORNECIMENTO EMONTAGEM. AF_08/2015 10 - k& L
COMPOSIGAO [Fornecimento e instalagdo de porta para diviséria tipo naval (0,80x2,10)m,
4 PROPRIA completa, com dobradicas, fechaduras, requadros, batentes etc. 200 AN SS000 (8000
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS COM GUARNIGAO,
4 HEL FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 2% LB g i
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
5.7 91307 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO 1,00 UN 51,69 51,69
FORNECIMENTO EINSTALAGAO.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
5.8 91306 JACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E| 1,00 UN 73,33 73,33
INSTALAGAO. AF_08/2015
59 ATA N 1412019 fornec|r~nento .e . n?s.tala({-ao d.e v.|dro comum, |nco!or, e= 4mm, para 116 m2 208,50 3477
instalagdo em divisorias, inclusive jogo de batentes, leitos e baguetes.
6 PAREDES E DIVISORIAS 15.381,02
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO|
6.1 96368 INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS| 88,24 M2 148,34 13.089,34
DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017
62 06372 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. 2094 m2 29 938,68
JAF_06/2017
6.3 ATA N° 09/2019 [Fornecimento e instalagao de divisdria naval com perfis metalicos. 12,30 M2 110,00 1.353,00
7 PAVIMENTAGAO E REVESTIMENTO DE PISO 27.452,82
REGULARIZAGAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
74 87622 AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL 169,10 M2 30,38 5.137,26
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.2 87257 [EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR| 70,60 M2 64,82 4.576,29
QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE|
7.3 87263 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, 98,50 M2 106,74 10.513,89
JAF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
74 88650 EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 3890 M 11,60 45124
75 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 59,20 M2 73,01 4322,19
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
76 84088 TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 2360 M 9478 22681
7.7 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 3,20 M 67,23 215,14
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 9.766,35
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
8.1 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 205,56 M2 6,34 1.303,28
JARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARQ
8.2 87775 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 205,56 M2 M7 8.463,07

FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
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9 INSTALAGOES ELETRICAS 15.541,85
PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
81 sstar ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO| 65,00 W (s 1138605
LUMINARIA ELAMPADA). AF_01/2016
97585 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS T5 LED, 18W,
92 (ADAPTADA)  |bivolt, 6.500K, Referéncia Stella - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 il g 4155,80
10 INSTALAGOES DE PONTO PARA AR CONDICIONADO 1.094,28
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS|
o E MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 1200 Ll ¥ iz
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU|
10.2 90456 ix2) F 0512015 12,00 M 2,70 32,40
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM
e s DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 1200 L D s
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
v s CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 1200 Ll & oo
105 FGRO035  [Ponto plar condicionado(tubulaga junto ASTOP e fiagéo) 4,00 Pt 187,11 748,44
11 INSTALAGOES DE LOGICA E TELEFONIA 53.797,75
PONTO DE LOGICA - UTP- CAT6 (INCL. ELETRODUTO,CABEAMENTO,
1.4 FGROO36 | oree ACAO E CONECTOR) 63,00 Pt 509,83 32.119,29
1.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 63,00 UN 34,11 2.148,93
1.3 MERC0027  [ELETROCALHA 100X50mm PERFURADA 92,00 UN 73,05 6.720,60
ATA DE REGISTRO
114 | DEPREGOSN° [CABO OPTICO 12 FIBRAS REF. FURUKAWA CFOI-UBTS 98,00 UN 28,50 2.793,00
1312019
COTAGAO f
15 (BARBOSA) RACK PAREDE PADRAO 19" 12U 2,00 UN 600,00 1.200,00
(CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
thig S1941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 6300 N 851 iy
a5 TR PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 300 o 50524 151572
AF_03/2018
1.8 MERC0031  [ORGANIZADOR DE CABOS PADRAO 19" 3,00 UN 14,23 42,69
119 [39606/88247/88264|PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50M 63,00 UN 23,20 1.461,54
11.10 FGR0038  [LINE CORD CAT 6 2,5MT, FORNEC. E INSTALACAO 63,00 UN 46,22 291,73
ATA DE REGISTRO
1141 | DEPREGOSN. [FUSAO DEFIBRA OTICA 8,00 UN 150,00 1.200,00
1312019
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS|
1142 91849 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 138,00 M 578 797,64
AF_12/2015
11.13 COTAGAO DIO (Distribuidor Interno Optico) 12 fibras completo 1,00 UN 350,00 350,00
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO|
(L KLk INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 68,00 - e %3
12 LOUGAS E ACESSORIOS SANITARIOS 4.369,53
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO|
124 95544 FIXAGAO. AF 102016 2,00 UN 30,76 61,52
[SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
122 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 200 W 79,58 159,16
123 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, 100 W un U1
AF 1212013
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE mésA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE|
124 (86909 (AJUSTADO) COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2013 100 N 16491 164,91
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PORTADOR COM
DEFICIENCIA SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO,
125 95472 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - 200 W 678,16 1.356,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
12, 7 - ' ' 1 N 1 1
6 8679 LADRAO - FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2013 0 v 53 53
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM
127 86880 [ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 100 W 1524 1524
[ARMARIO EM MDF, MEDINDO 2,40MX0,55X0,70M, BRANCO, ESPESSIRA DAS
PLACAS 18MM, RESISTENTE A AGUA,COM DUAS PORTAS, TRES GAVETEIRO
n COM CORREDIGAS TELESCOPICAS COM ACABAMENTO CROMATIZADO|
128 COTAGAO  17NCADO E UMA PRATELERA COM DORBRADIGAS E PUXADORES EM AGO 100 W 220000 220000
ESCOVADO DE PRIMEIRA QUALIDADE A SEREM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
129 FGRO062  [ASSENTO EM POLIETILENO P/ VASO SANITARIO, 12 LINHA. 2,00 UN 191,18 382,35
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13 PINTURA 56.719,24
134 88483 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. 393,78 M2 2,10 828,59
132 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DEMASSA LATEX EM PAREDES 602,13 M2 10,32 6.216,51
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

133 88489 DUAS DEMAOS 2595,57 M2 12,04 31.250,92

134 38496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. 211 n2 1866 414564
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,

135 88488 DUAS DEMAOS 222,11 M2 13,21 2.933,45
P X X SUPERFICIE]

13.6 7392412 lwerivica 264,00 M2 21,88 5.776,32
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM

13.7 96126 PRESENGA DE VAOS, DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. 389,34 M2 13,16 5.123,66
AF_05/2017

13.8 83693 CAIACAO EM MURO 135,00 M2 3,29 444,15

14 IMPERMEABILIZAGAO NMP ENGD 2.500,66

144 7410601 Impe_rmeablllzagao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas 1265 w2 032 304,30
demaos
Impermeabilizagdo de superficie com impermeabilizante semiflexivel, 3|
14.2 98555 demios. AF 0612018 32,65 M2 30,33 990,27
87879 Chapisco aplicado em alvenarias e estrutura de concreto internas, com
143 (ADAPTADA) colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001. 32,65 M2 547 178,60
Com aditivo impermeabili (VEDACIT).
98561 Impermeabilizagdo de paredes com argamassa de cimento e areia, com
144 (ADAPTADA) [aditivo impermeabili e=2cm. AF_06/2018 32,65 w2 $147 s
15 SERVICOS DIVERSOS 5.161,72
154 COTAGAO LETREIRO DE IDENTIFICAGAO DA ESCOLA JUDICIAL, EM AGO ESCOVADO, 1200 W 180,00 246000
[ALTURA 42 cm.
CAPACITAGAO EXIGIDA NA RESOLUGAO N° 98/2012, DO CSJT, PREVENGAO D]
15.2 COTAGAO  |ACIDENTES NO TRABALHO E DOENGAS OCUPACIONAIS, PROMOGAO DA 2,00 MES 500,00 1.000,00
SAUDE E SEGURANGA NO TRABALHO.
153 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 222,00 M2 2,26 501,72
15.4 COTAGAO  [INSTALAGAO DERETROPROJETOR 3,00 UN 500,00 1.500,00
TOTAL SEM BDI: R$ 262.637,44
BDI (25%) R$ 65.659,36
TOTAL COMBDI: R$ 328.296,80

DATA DO ORGAMENTO: 14/08/2019 |

. SINAPIDESONERADO RO 04.2019

ENGO LUIZ GONZAGA MOTA

Analista Judiciario/Apoio Administrativo - Engenharia
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SECAO DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA
SECRETARIA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 142 REGIAO

LOCAL: Rua Almirante Barroso, 600, Mocambo, Porto

Velho/RO
Grupo A Despesas indiretas
A.l Administracdao central 0,03
A.2 Garantia e Seguro 0,01
A.3 Risco 0,01
A.4 Outros
Total do grupo A 0,05
Grupo B Bonificacao
B.1 Lucro 0,06
Total do grupo B 0,06
Grupo C Impostos
C.1 PIS 0,01
C.2 COFINS 0,03
C.3 ISSON 0,03
CPRB (Contribuicao
C.4 Previdenciaria sobre Renda 0,05
Bruta)
Total do grupo C 0,11
Grupo D Despesas Financeiras (F)
D.1 Despesas Financeiras (F) 0,01
Total do grupo D 0,01

Formula para o calculo do B.D.I1. (Beneficios e Despesas
Indiretas)

BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F)
X (1+B) x (14R) - 1 0,25 BDI CALCULADO

(1-1) 0,25 BDI ADOTADO

Porto Velho/RO, 7 de junho de 2019.

ENGO LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario/Apoio Administrativo - Engenharia
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JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

PODER JUDICIARIO

REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 14* REGIAO

REF.: SINAPI DESONERADO RO 04.2019

- Prego Total DIAS CORRIDOS

tem Descrido senico®) | 16 Dias 0 Dias 5 Dias $0Dias
1 |SERVICOS PRELIMINARES R 1047115 0029 RS 00 RS 508554 Ro000  R$508559 RS 1047115
| 000% 50,00% 000% 50.00% 100,00%
2 |DEMOLIGGES E RETIRADAS RSLA043 0007 RS00 RS 902,18 R§000 RS 902,19 RS 180434
| 0.00% 50,00% 0.00% 50.00% 100,00%
3 |COBERTURA/FORRO RsZ9amMA 011l ROO]  R§1460214 R0 R§1460214 RS 2920428
000% 50.00% 0.00% 50.00% 10000%
4 |INFRAESTRUTURA/ ALVENARIA Re1660331] 0063 RS 00 RS 830166 RSO RSB0 RS 16,603,31]
000% 50,00% 000% 50.00% 10000%
5 [ESQUADRIAS RS 1306940 0050 RSO0 R$65UE Ro0O0 RSG5 RS 13.069,0
000% 50,00% 0.00% 50.00% 100,00%
6 [PAREDES EDIVISORIAS RS 163810 0059 RoOO|  RS769051 RSO  RS763051 RS 15,3810
0.00% 50,00% 0.00% 50.00% 100,00%
7 [PAVIVENTAGRO E REVESTIMENTO DE PISO RS274282 0105 Rs0od  RS137264L RO0  R§1372641 RS 2745280
0.00% 50,00% 0.00% 50.00% 100,00%
§ | REVESTIMENTO DE PAREDE RSOT6635 0037 RoOO|  RS48E31 RSO0 RS48E31] RS 9176635
| 000% 50,00% 000% 50.00% 100,00%
9 [INSTALAGOES ELETRICAS RS 1554188 0059 oo Rs770® Rooo|  Rs77093 RS 1554185
[ | 0.00% 50,00% 000% 50,00% 10000%
10 |INSTALAGOES DE PONTO PARA AR CONDICIONADO ReL0M28 00 RS 00 R 5474 R§000 RS 5474 RS 103428
| 000% 50,00% 000% 50.00% 100,00%
11 [INSTALAGOES DE LOGICAE TELEFONIA RSE3TONTE 0205 RsOod RS 2689887 RO R 2689887 RS 53797,
0.00% 50,00% 000% 50.00% 100,00%
12 |LOUGAS E ACESSGRIOS SANITARIOS RS436953 o017 RS 00 R 218477 Ro0O0  RS2847] RS 436959
000% 50,00% 0.00% 50.00% 10000%
13 [PINTURA Re5671924 0216 RSO0 R§283592 RO 82835962 RS 56,7194
000% 50,00% 000% 50.00% 10000%
14 |INPERVEABILIZAGAO NNP ENGD RS 250066 001 Rooof  Rs12s0% Ro0O0  R$125033 RS 250064
[ 0.00% 50,00 000% 50,003 10000%
15_[SERVIGOS DIVERS0S Rs516,72] 00| Rs00d  RS25808 RS 000 RS 258080 R$5.16172
| 000% 50,00%| 000% 50,00%] 100,00%

TOTAL GERAL (RS) w264 L0000%  Rso RS 13131872 RS 0,00 RS 13131872

TOTAL CUSTO SERVIGOS DE ENGENHARIA 26263744 13131872 13131872

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432




PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

ANEXO Il - DO EDITAL

MINUTA
CONTRATO n° 00/2019

CONTRATO N° 00/2019 QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO E,
DE OUTRO, A EMPRESA .

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14 REGIAO, com sede na Rua Almirante
Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-MF sob o N° 03.326.815/0001-53,
daqui em diante denominado CONTRATANTE, representado, neste ato, por seu Diretor-Geral ou
pela autoridade que estiver ocupando referido cargo na forma regimental, e de outro lado

, inscrita no CNPJ sob o n° , com endereco na Rua , CEP. , fone
) , email: , heste ato representada pelo(a) Senhor(a) , inscrito(a) no
CPF n° e portador(a) do RG n° SSP/ , doravante denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente instrumento, regido pela Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes e Lei n°
10.520/2002, conforme procedimento licitatorio realizado sob a modalidade de Pregao, na forma
Eletrénica, Edital n............ 2019, nos autos do Processo Administrativo Eletronico (PROAD) n°
8229/2019.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem como objeto a execucédo de servigos da reforma que abriga a
Escola Judicial — EJUD do TRT da 142 Regiao.

1.2 - Do Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO

2.1 — Valor Global da Contratagédo RS.......... (N

2.1.1 - No valor Global estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.2 - Os pregos sao fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

3.1- As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas nos recursos orgamentarios
consignados ao Contratante, no Programa de trabalho: 000000 — Natureza da Despesas —
000000, Nota de Empenho n° 2019PEO0000, de 00/00/2019.

CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
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4.1 - As especificagdes técnicas dos servigos estao estabelecidas no Anexo | do Contrato.
CLAUSULA QUINTA - DA LIQUIDAGAO E PAGAMETO

5.1 - A CONTRATADA devera entregar a nota fiscal/fatura emitida em 1 (uma) via, para fins de
liquidagao e pagamento.

5.1.1 - A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera discriminar os valores referentes a mao
de obra separadamente dos demais valores, para fins de conferéncia do recolhimento
previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

5.1.2 - A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir acompanhada do DAM (Documento
de Arrecadacao Municipal), referente ao recolhimento do imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o
recolhimento do tributo e com as seguintes certidées e documentos:

a) - Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao - CND
ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista Positiva
com efeito de Negativa.

d) Guia da Previdéncia Social (GPS), contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servico, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos servigos
executados e declaragdo de que a empresa mantém escrituragdo contabil em dia, fazendo
referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaragao ser assinada
pelo sécio-gerente da empresa contratada e por contador.

5.1.3 - O pagamento sera efetuado apds a liquidagdo da despesa, por meio de ordem bancaria,
através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a apresentacdo de nota
fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-142 Regido, prazo necessario
para tramitacado do processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser
realizado antes desse limite temporal.

5.1.4 - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a fatura
apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da obra no CREA/RO ou
CAU/RO, matricula da obra no INSS e Alvara de Construcdo, quando for o caso.

5.1.5 - De acordo com a Instru¢ao Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o TRT — 14? Regido nao
fara a retencdo da contribuicdo previdenciaria. No entanto, a contratada devera comprovar seu
recolhimento nas épocas préprias, de acordo com a IN MPS/SRP 03, de 14/07/05.

5.1.6 - O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia propria (GFIP e/ou GRPS),
devendo delas constar o numero e o valor contratado.

5.1.7 - Sera facultado a Administragdo a possibilidade de retencdo de pagamentos devidos,
enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

5.1.8 - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuigbes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
deverao apresentar a cada pagamento, Declaragdo em duas vias, na forma do Anexo IV da
Instrugao Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI, c/c artigo 6°).

5.1.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios poderao ser calculados com
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utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e
Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (ITX/100) [I= (6/100) | =0,00016438
365 365

5.1.10 - A compensacéo financeira prevista neste item sera incluida em fatura/nota fiscal emitida
posteriormente a ocorréncia.

5.1.11 - Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

6.1 - Obrigacoes da Contratada:

a) realizar o objeto nas condic¢des, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da licitagao,
Seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificacdo da proposta, e entrega-los
devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificagdo
dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas falhas, imperfeicbes
ou irregularidades resultantes da execu¢ao ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a execugao
dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o certificado de taxa de
contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos érgdos competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislacao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-Lei n°
92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de arquitetura
em relagdo as normas técnicas e legislacao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita execugado dos
servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico determinadas pelos
gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execug¢do da obra, em
seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:
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Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em questao,
devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a funcdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcdo, programagao e o controle da obra, devendo estar
presente no momento da execugao dos principais servigcos e fazendo visitas periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e aparelhamento
adequado a execugao dos servigos;

) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposigao da fiscalizagdo a qualquer momento, conforme
padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a
execucao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra, distribuigao,
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de
material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e perfeita execug¢ao dos
servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes ao contratante ou a
terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a
execucgao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar
todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao dos servigos objeto do Contrato, ndo podendo ser arguido, para efeito
de exclusdo de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou
acompanhamento da execucgao dos referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria, tributaria,
administrativa e civil decorrentes da execugao dos servigos objeto do contrato;

V) responsabilizar-se civilimente pela solidez e seguranga dos servi¢cos, bem como por eventuais
vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugéo do Contrato todas as condi¢gbes de habilitacao e qualificagao,
exigidas para a contratagao, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores;
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X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacdo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam coénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no edital.

6.2 - Obrigacoes da Contratante:

a) expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da apresentagéo da
garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servigos contratados e autorizar o
acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga
de materiais, horario de trabalho e demais condi¢bes exigidas;

d) manter atualizados os documentos préprios dos registros de servicos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA
as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servigos executados pela CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apés cada medigéo, os servigos prestados
pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagao prevista no item anterior, para reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0os servigos
realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razao de qualquer descumprimento das obriga¢des assumidas no
contrato, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso persista, de forma
injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados
qguando da execucgdo dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

[) analisar e decidir, ap6s comunicagédo formal da contratada, eventuais inconsisténcias dos
projetos em relagdo as normas técnicas e legislagéo vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de
acordo com as condi¢bes, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas demais regras a ele
aplicadas;

n) receber provisoriamente os servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicagao escrita da Contratada;
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0) receber definitivamente os servicos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados do

recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administragcao Publica.

CLAUSULA SETIMA - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

7.1 - Os servicos deverao estar concluidos no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da ordem de servico, admitindo-se prorrogacdo desde que
previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos
arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

8.1 - Os servigos serdo recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacgao escrita da Contratada apés a conclusdo dos mesmos.

8.2 - Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio.

CLAUSULA NONA - PRAZO DE GARANTIA

9.1 - A contratada devera oferecer GARANTIA na execucdo dos servigos e responsabilizar-se
civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por eventuais vicios ocultos, pelo
prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

10.1 - A vigéncia da contratacao iniciara da assinatura do contrato até a quitagado da ultima parcela
do objeto, sendo resguardada a garantia de 5 (cinco) anos dos servigos executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

11.1 - Os servicos serdo executado na Av. Francisco Chiquilito Erse, n°® 3997 — Setor Industrial.
CEP 78.905-450, Porto Velho-RO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigacbes previstas neste Projeto Basico, sujeita a
Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre
o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugdo apresentado na proposta da
contratada ou na correcdo de falhas, imperfeicdes ou irregularidades apontadas e notificadas
pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero virgula cinco por
cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de execugéo
apresentado na proposta da contratada ou na corregéo de falhas imperfei¢des ou irregularidades
apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apods registro no Diario de Obra, caracteriza a
inexecugado total da obrigagdo, podendo a Administracdo rescindir o contrato e aplicar &
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.
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b) Deixar a contratada, injustificadamente, ap6és comunicacdo formal dos gestores/fiscais, de
manter no local dos servigos os equipamentos e os profissionais indicados em sua proposta: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias
corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigacao definida na
alinea “b”, caracteriza a inexecugao total da obrigacdo, podendo a Administracdo rescindir o
contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou as
demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apés comunicagéo
formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa de 0,5%(zero virgula
cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagéo definida na

alinea “c”, caracteriza a inexecucgéo total da obrigacdo, podendo a Administracdo rescindir o
contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

12.2 - As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparagao dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a Administragéo.

12.3 - Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que eventualmente lhe tenha sido
imposta, dentro de 5 (cinco) dias uteis a contar da data da intimagdo, o mesmo sera
automaticamente descontado da fatura a que fizer jus, acrescido de atualizagdo monetaria pelo
IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a CONTRATADA n&o tenha
nenhum valor a receber deste Tribunal, seus dados serdo encaminhados ao Orgéo competente
para que seja inscrita na divida ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndao quitados do
setor publico federal (Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142
Regiédo.

12.4 - A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizacdo das informacdes nele contidas, implicara
na determinacdo de paralisagdo da obra até que seja sanada a irregularidade, mantendo-se a
contagem do prazo de execugéo do objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESOLUGAO N° 103/2012-CSJT -
SUSTENTABILIDADE

13.1 - Em atendimento ao item 5.1.3 do Guia de Contratagcbes Sustentaveis da Justica do
Trabalho, instituido pela Resolugao n. 103/2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, a
Lei 10.831/2013, ao Decreto n. 6.323/2007, bem como ao Planejamento Estratégico Participativo
do Regional instituido por meio da Resolu¢do TRT14 n. 79/2014, o qual elegeu como objetivo
estratégico “Manter as praticas de Sustentabilidade”, como forma de cumprir 0 Macro desafio
“Garantia dos direitos da cidadania®”, e como valor institucional a “Responsabilidade
Socioambiental” e o “Respeito e Valorizagdo do Ser Humano”.

13.2 - As praticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:

a) Comprovar, como condi¢ao prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia contratual, sob
pena de rescis&do contratual, o atendimento das seguintes condig¢des:

| - Nao possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condicbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de12 de
maio de 2011;
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Il - Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a
previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo Penal
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convencgbes da OIT nos 29 e 105.

b) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho, de acordo
com as normas do MTE;

c) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora
n°® 6 do MTE;

d) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente sustentavel,
no que tange a coleta de residuos, reutilizagdo, reciclagem, tratamento ou disposi¢ao final, em
atendimento a legislagao aplicavel;

e) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que
as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
14.1 - O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situagdes previstas nos incisos | a Xll e
XVIl do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

14.1.2 - amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

14.1.3 - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.1.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.1.5 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
14.1.5.1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.1.5.2 - Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.1.5.3 - Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - VEDAGOES
15.1 - E vedado & CONTRATADA:
15.1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

15.1.2 - Interromper a execugdo dos servigos sob alegagcdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1 - Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.
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16.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3 - As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1 - Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FISCAL DO CONTRATO

18.1 - Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o acompanhamento e fiscalizagao do
fornecimento/servicos serao efetuados:

a) Eng.° LUIZ GONZAGA MOTA servidor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato;
b) Eng.° SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA servidor como substituto eventual.

18,2 - O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerdo, em nome do TRT 142 Regido,
toda e qualquer acéo de orientagdo geral, com vistas ao seu integral cumprimento e atendimento
das necessidades do fornecimento/servigos, conforme preceitua a Portaria GP n. 572/2008,
alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

18.3 - Havendo necessidade de alteragdo dos fiscais acima nominados, o(s) novo(s) servidor(es)
serao designado (s) nos autos do processo administrativo pertinente pelo Diretor-Geral das
Secretarias, procedendo-se ao apostilamento do Contrato/Ata contemplando a alteragao

18.4 - As acgdes de acompanhamento e fiscalizagdo n&o exoneram a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1 - Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1 - O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato
sera o Foro da Justica Federal - Secdo Judiciaria em Rondbnia como uUnico competente para
dirimir as questdes que porventura surgirem na execucdo do presente Contrato, com rendncia
expressa a qualquer outro

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Porto Velho/RO, .......... de..oouunnn.. de 2019.
Tribunal Regional do Trabalho da 14% Regiao
Contratante

Contratada
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ANEXO | — DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente vencedor
do certame licitatorio, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO define a equipe que
representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o CONTRATADO e a quem
esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE define o TRT - 142 Regiao.

O objeto da licitagao é a reforma do prédio para abrigar a Escola Judicial do TRT da
142 Regido, de acordo com as especificagdes e servigos inseridos nas planilhas orgamentarias e
demais anexos que acompanham este documento.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a n&o incorrer em omissoes, as
quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para inteirar-
se das condi¢cdes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util anterior ao da
apresentacao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142 Regiéo.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados 0s servigos,
para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos
nao poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos extras” e/ou alterar a
composicdo de pregos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como especializado nos
servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servigos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Rondénia e Prefeitura de Porto
Velho/RO;

. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

. As prescrigbes e recomendacées dos fabricantes;

. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;
. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

~NOo Oovb

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e nao incluidos nos
desenhos de execugao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrédo de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugdo dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagbes, seguido da
planilha orcamentaria e, por Gltimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.
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Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagcbes dos
projetos sem autorizagédo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado
em até 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a aprovagado pela
FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias Uteis contados de sua entrega pelo CONTRATADO, servira
como base também para o acompanhamento da evolugcédo dos servigos e eventual indicativo de
atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos € mao de obra, sem, contudo, exceder o prazo de
execucao aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario a ser utilizado,
plano de intervencao nas areas do Tribunal, cronograma fisico detalhado e producao esperada,
devera ser submetido & aprovacdo prévia da FISCALIZACAO em ata 5 (cinco) dias apds o
recebimento da Ordem de Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados com
autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e
as normas da ABNT, devendo ser submetidos & aprovacgéo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n3o aceitara a alegagdo de atraso dos servigos devido ao n&o
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagbes e listas de material
admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relagido ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagcdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacgéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade
ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar
ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificagcbes serdo
providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o CONTRATANTE e executados por
laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacao da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as
normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados
na obra deverao ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentavel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagdo de instituicdes reconhecidas pelo
mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo imunizados,
escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e mourbes, formas, achas e lascas,
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pranchdes desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, fagueada ou em
laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do Documento de
Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o controle de
produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacédo de venda.

Deverado ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao € o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificacao de
produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com
o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma da
Escola Judicial, portanto, deverao possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de
Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificacbes nao poderao ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de
protecao contra incéndios determinados pelos érgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugbes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via
publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento
realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissédo de energia
elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servicos de utilidade publica, nas areas do prédio e adjacentes, devendo corrigir imediatamente,
as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado
original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacgoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em constru¢ao até sua definitiva
aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes movidos, por pessoas
fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacéo
de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor
perturbacio possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, € a todo e qualquer bem, publico
ou privado, adjacente ao terreno do prédio.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizacbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade.
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O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que ocorrera a obra.
Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar
as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a obra
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalagées, devera comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecéo e o
eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a érgaos publicos federais, estaduais e
municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugdes diretamente
ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigcos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugdo dos servigos
contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos
sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos
na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condigdes
do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com o0s materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalagdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranga € que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional
de Higiene e Segurancga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servicos contidos nestes desenhos nao
poder&o ser iniciados sem aprovagéo formal da FISCALIZACAO.
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Para as obras e servigos objetos destas especificagdes, caberda ao CONTRATADO
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra habil
e idoénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem como
obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo
fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagcdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugcdo de seus servigcos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagoes.

Nao poderéo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou
gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incbmodo a obra ou a vizinhancga.

S&o inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposicédo quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderéo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento
acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagcdo de processos de industrializacdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de mé&o de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de
equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto
qgue ja deverao estar previstos em seus prec¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte
e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutengao das obras, sejam
eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum pagamento
adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbée da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios,
suficientes e adequados a execucao dos servigos para a realizacdo do objeto, os quais devera
mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao
cabera qualquer pleito de alteragao dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios
de produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.
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As composi¢cdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14% Regidao séo
instrumentos para a elaboragcédo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do servigo
de acordo com a especificacao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracido de valores
do CONTRATADO em fung¢ao das composicdes apresentadas pelo TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagao, no
dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do objeto. A partir desse prazo
poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orcamentaria
serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do CONTRATADO
e ndo devem, portanto, constar nas composicdes de precos de servigos.

De acordo com as condicbes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da m&o de obra essenciais a
execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou ndo;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo préprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos preg¢os dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas
ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo de obra.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverao atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos
processos convencionais; execugdo de regularizacdo de base em condigbes perfeitas para a
aplicacdo de materiais de acabamento; utilizagcdo de materiais de 12 qualidade e m&o de obra
especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo, a
critério exclusivo do TRT 142 Regiao, que, de comum acordo com os autores do projeto, fixara as
implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra. Modificagbes no projeto ou
colocagao de materiais de fornecedores nao especificados poderdo ou nao ser aceitas, mediante
prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera providenciar a Licenga da Obra, expedida pela
Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matricula da Obra no Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a regularizagdo do
HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servigos a serem executados
na reforma do prédio. Servira de balizador quanto a especificagcdo dos servigos e materiais
empregados na referida edificacdo, servindo de peca referencial e complementar aos projetos
executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverao ser de primeira qualidade
e serdao submetidos a Fiscalizagdo, que podera impugnar seu emprego quando em desacordo
com especificagdes, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados nas obras.
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O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os quais
deverdo ser submetidos a Fiscalizagdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou em todo seu
emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serao considerados como similares quando possuirem as
mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno e estiverem de acordo
com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em desacordo
com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizacao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos deverao
seguir as recomendacgbes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo que nao
estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos servicos somente poderédo ser
realizados apds a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgcamento, fornecidos pelo Contratante, serdo utilizados como
base para se verificar se 0s encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com as
modificacdes e alteragdes. E vedado aos licitantes na fase contratagdo, sem prévia comunicagéo,
modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de especificagoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificacbes e o praticado pela rotina, predominara o
primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacbes e as recomendacdes dos fabricantes dos
produtos, prevalecerdo os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensées e qualidades, a FISCALIZACAO,
sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

e Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das especificagbes, sera
consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverdo ser
analisados pela licitante que, encontrando omissao, contradicao, especificagdo ou determinacgéo
que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos técnicos ou econdmicos,
devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do inicio
dos servicos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por escrito, ao
Contratante, que se pronunciard também por escrito, para que sejam tomadas as providéncias
necessarias.

As consideragbes, informacgdes, alteragdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no Diario de
Obra. As comunicagdes deverdo ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente registrado no
CREA ou CAU, pela execucgao da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro de obras por,
pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execugcdo dos servigos,
devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no diario de obras, constando
horarios e descricdo das atividades, orientagbes desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagdo podera
estender o tempo de permanéncia do responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando
assim se fizer necessario, sem que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

O Contratante fornecera 02 (duas) copias de cada projeto registrado no CREA ou
CAU (ART ou RRT de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para aprovacao da
execugcdo nos orgaos competentes (CREA, CAU, Prefeitura Municipal, Concessionarias de
Servigos Publicos).

A Contratada devera entregar ao Contratante cépia do Alvara emitido pela
Prefeitura Municipal no inicio da execucdo dos servicos. A Contratada devera entregar ao
Contratante o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.
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02 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for necessario,
equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢cdes de uso; contratar mao de obra treinada e
qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma marcha satisfatéria de todas as
etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagdo, podera exigir a inclusdo de pessoal que
julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragdo do canteiro, para o bom
desempenho dos servicos e fornecimento de informagdes, tais como: encarregados, apontadores,
vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverdo portar
identificagao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizagdo podera, com a devida motivagdo, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionarios do
quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos servicos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de protecao
individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de modo a
atender plenamente as necessidades da obra e a legislacdo em vigor.

A excegdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalagdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializagdo requerem o
emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servicos ndo poderdo ser
subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada pela Fiscalizagdo, devendo
ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para avaliagdo e aprovagdo. Apds a
aprovacgao devera ser apresentado Contrato regulando essa situagao.

A Fiscalizagao podera solicitar normas e especificacdes da ABNT e dos fabricantes,
pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser apresentadas dentro
do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZAGCAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo mantidas
por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais,
execucao das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso as partes das
obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este tenha
direito a qualquer indenizagéo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da entrega da ordem de servigo correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito
essencial em servigo executado ou material posto na obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apdés o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugéo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com este Caderno de Especificagbes, demais
documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos
trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalagbes provisorias dentro do
canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencdo dos meios de transporte horizontal
e vertical para atender as necessidades dos servicos.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra nas
dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios proprios ou terceirizados
de posse dos equipamentos de protecdo individual e quando necessarios providenciar os
equipamentos de protecao coletivos.

A limpeza do terreno devera ser feita de forma a retirar com o minimo
desperdicio de material os itens inserviveis do terreno. O material resultante da limpeza devera
ser removido e alocado em destino préprio, ambientalmente adequado, e em acordo com as
normas legais do municipio.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocao de
entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condi¢do minima de limpeza e
ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicdes e remogdes terao destino indicado pela
Fiscalizagao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo. A
fiscalizacao podera, a qualquer tempo e sob 0s seus critérios, solicitar a remocao de materiais e
entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remocgbOes deverdao ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumagao dos materiais de construgcdo. Sera procedida periddica remocgao, as
expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no decorrer
da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo do
TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execugao do contrato.

Os memoriais descritivos e plantas baixas referente aos projetos de arquitetura,
estdo constante em anexo e a disposicao de todos os interessados.

06 - SERVICOS PRELIMINARES

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitacdes da fiscalizacdo neste sentido.

Os servigcos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos,
cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servicos de limpeza. A lavagem de granitos sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos. Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida nas superficies das paredes, das cerdmicas e de outros
materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranga de todas as instalacdes de agua, esgotos,
aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado
em até 90 dias apds o Recebimento Provisério, se tiverem sido atendidas todas as reclamacgobes
da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em
qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisério.

07 — DEMOLIGCOES E RETIRADAS
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Deverao ser feitas a demolicdes de blocos de alvenaria nos locais onde
serao instaladas janelas e constantes em plantas anexas. Da mesma forma, na sala onde
atualmente estdo instalados os oficiais de justica, e parte da sala onde funciona o Nucleo de
Material e Patrimbénio, além do setor onde funcionava o Nicleo de Documentagdo e Arquivo,
devera haver a remocao de forro em PVC e posterior instalacdo de forro de drywall, em gesso
acartonado, inclusive tabicas de acabamento e isolamento térmico com manta de |a de vidro,
devidamente emassado e pintado, conforme discriminagéo e quantificagdo constante em planilha
de custos;

Deverao ser removidos 120(cento e vinte) m? de telha metalica e posterior
substituicdo das mesmas, conforme discriminacdo constante em planilha de custos.

Deverao ser removidas parte das luminarias existentes para posterior
substituicdo por luminarias com lampadas de Led. Devera ser remanejada uma bancada em
granito e posterior instalagdo de um armario em MDF.

Na futura sala do NMP, deverao ser removido os revestimento ceramico do
piso, inclusive rodapés, para posterior assentamento de piso em pecgas de porcelanato, conforme
discriminacao e quantificacdo constante em planilha de custos;

08 — INFRAESTRUTURA/ALVENARIA/PAVIMENTAGCAO/REVESTIMENTO

Devera ser construido um depésito para utilizagdo do Setor de Maquinas e
Equipamentos, incluindo estacas broca em concreto, vigas, pilares, vergas e alvenaria de vedagao
de blocos ceramicos, chapiscado, rebocado, emassados, instalagdo de forro em PVC, instalacéo
de luminarias, assentamento de piso ceramico no piso, porta de aluminio e janelas em vidro
temperado, conforme discriminagao e quantificacao constante em planilha de custos;

09 — INSTALAGOES ELETROLOGICAS/AR CONDICIONADO

Nos dois sanitarios existentes no setor onde funcionara futuramente o
NMPD, deverao ser instaladas duas novas papeleiras, saboneeverdo ser executados 65(sessenta
e cinco) pontos de iluminacdo e tomada de forga, incluindo interruptores simples e paralelos,
tomadas 10A/250V, caixas, eletrodutos, cabo, rasgos, além de luminaria tipo calha, de sobrepor,
com duas lampadas T5 LED, 18W;

Deverao ser executados 63(sessenta e trés) pontos logicos, incluindo cabo
UTP CAT®6, certificacao,eletrodutos e conectores, eletro calhas, cabo de fibra ética, inclusive fusao
e distribuidores internos 6ticos, rack parede padrao 19” 12U, certificagao de pontos, Patch Panel,
Patch Cord, Line Cord, conforme discriminacao e quantificacdo constante em planilha de custos;

10 —- LOUGCAS E ACESSORIOS SANITARIOS

Deverao ser fornecidas e instaladas duas papeleiras de parede em metal
cromado, saboneteiras plasticas tipo dispensers para sabonete liquido, engate, torneiras
cromadas, valvulas e armario em MDF na bancada em granito que sera remanejada para a copa,
conforme discriminacao e quantificagdo constante em planilha de custos;

11 - PINTURA/IMPERMEABILIZACAO

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverao estar
com seu reboco corrigido e limpo. Nas paredes em alvenaria novas onde funcionara o Setor de
Manutengcao de Maquinas e Equipamentos, bem como nas paredes em gesso acartonado,
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deverao ser aplicadas 2 deméaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as deméos devera
ser aplicado lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacdo de massa acrilica, nas paredes externas.

Apés estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado liquido
selador de primeira linha. Apds 24 horas de secagem devera ser aplicada a primeira deméo de
latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés inspegdo visual localizando as
possiveis imperfei¢cdes, devera ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente aplicada a
segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta ultima dem&o devera ser coordenada com os
servicos de acabamento a serem executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizagao,
visando a entrega da obra com perfeita correcao da pintura interna e externa. Em todas as
superficies, paredes e divisérias, interna e externamente, bem como nos pérticos, gradil frontal,
brise e esquadrias metalicas, deverdo ser mantidas as cores existentes nos respectivos locais.

Nas esquadrias de ferro deverdo ser executadas limpeza e lixamento
preliminares com escova de aco ou palha de ago, assim como uma demé&o de zarc&o ou de outro
produto anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcao das imperfeicbes das superficies metalicas com massa adequada e
eliminacado do excesso existente com lixa.

Duas demao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a impactos e
as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberdo pintura com tinta acrilica semi-brilho, na
mesma cor existente nos locais. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente
enxutas e estas deverdo ter correcdo com argamassa. Os pérticos deverdo receber pintura com
tinta acrilica semibrilho, cor concreto, na parte superior e azul, codigo P-074, referéncia Suvinil;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base de PVA,
internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas
deverao ter corregdo com argamassa. Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta de superficies nao destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de topo
das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverdo ser usadas nas cores originais
de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

Nas paredes existentes no Nucleo de Gestao Documental e no Nicleo de
Materiail e Patrimbénio, deverao ser efetuados tratamento com impermeabilizacdo em suas
paredes, utilizando-se de manta asfaltica, semi flexiveis, chapisco e impermeabilizantes com
argamassa de cimento e areia com acréscimo de aditivo impermeabilizante, espessura=2cm,
conforme discriminagcao e quantificagdo constante em planilha de custos.

Em parte do muro lateral esquerdo frontal, devera sera aplicada pintura com cal,
inclusive fixador, nas quantidades constantes na planilha de custos.

12 — SERVICOS DIVERSOS/OBSERVAGOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

Devera ser efetuado rigoroso controle dos servicos, materiais e mao de
obra.

Em caso de duvidas ou interpretacdes nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagdo ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execugcdo da obra em questao, serao
abordados com a empresa contratada.

Nao deverdo ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa qualidade
ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificagdo de qualidade, quando
exigiveis.

Devera ser fornecido e instalado um conjunto de letras com a identificagao
ESCOLA JUDICIAL, em aco escovado, altura de 42 cm, com vistas a identificagdo do setor.
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Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de critérios
de sustentabilidade nas contratacbes de bens e servicos no ambito da Justica do Trabalho de
primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolu¢ao CSJT N° 103, de 25 de maio de 2012, a ser
fornecido pela fiscalizagao.

A empresa contratada devera providenciar o remanejamento por completo,
de trés projetores, existentes e atualmente instalados na Escola Judicial.

Para cumprimento da capacitacdo exigida na Resolu¢cao n°® 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado, devera
realizar no inicio da jornada de trabalho, capacitacdo de no minimo 6(seis) minutos diariamente,
até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais, com os funcionarios, devendo
verificar se todos estdo uniformizados e de posse de seus equipamentos individuais de
seguranca, devendo dialogar com a equipe sobre temas relacionados a prevencéo de acidentes
no trabalho e doengas ocupacionais, promo¢do de saude e seguranga no trabalho, em
conformidade com a atividade a ser realizada. A comprovagdo de presencga, devidamente
assinada pelos funcionarios da empresa, devera ser apresentado, mensalmente, ao gestor do
contrato, juntamente com a nota fiscal dos servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugao N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolugao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de 11/11/2011-
TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 14 de agosto de 2019.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489/D

Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Setor de Engenharia e Projetos
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ANEXO IIl - DECLARAGOES

Pregéao Eletrénico n° ........ S

A EMPRESA ..o, , devidamente inscrita no CNPJ sob N® ......ccoveveviviiiiiaeeeenn. ,
com sede rualav. .......ccceeeiieiieeennn.. , n° ... , bairro .............. , cidade .......... , UF ... ,
CEP ......ccccc. complemento ..........cccceeiiinnnne , em conformidade com o disposto no art.4°.

Inciso VII da Lei n® 10.520/2002 e art.32, §2°, da Lei n° 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades
da lei, que esta apta a cumprir plenamente todos as declaragbes/requisitos do anexo Il desse
edital.

1. Declara-se o cumprimento dos requisitos de habilitacdo e inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitagao.

2. Declara-se que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIll, da constituicao federal.

3. Declara-se que cumpri o teor da resolugcéo n° 07 de 2015 de que nao possui, em seu quadro de
pessoal, empregado (s) que sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao tribunal regional do trabalho da 142 regido.

4. Declara-se o cumprimento da resolugao n°® 103, de 25 de maio de 2012, do CSJT (aprovou o
guia pratico para incluséo de critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servigos no
ambito da justica do trabalho de primeiro e segundo graus).

5. Declaragao quanto ao enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso.

6. Declara-se, para os devidos fins, que possui qualidade e disponibilidade de equipamentos,
ferramentas, materiais e utensilios a serem empregados na contratacéo.

7. Declara-se que, no caso de nossa proposta sagrar-se vencedora, ofereceremos garantia na
modalidade correspondente a 3% (trés por cento) do objeto contratado, nos termos do artigo 56,
§ 2°, da lei 8.666/93.

7.1 - Observagoes: Deve ser especificada na proposta o tipo de garantia: a) caugao em dinheiro
ou titulos da divida publica; b) seguro-garantia; c) ou fianga bancaria.

8. Declara-se que, conhece as condigbes locais para a execugcdo do objeto e entrega dos
servicos, supre a necessidade de visita técnica (Art. 18, Resolugdo 114 do CNJ, de 20 de abril de
2010).

Local e data.

Assinatura do representante legal
CPF n°....

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

ANEXO IV - DO EDITAL

FORMA SUGERIDA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
Pregao Eletronico n.° __ /2019

Razao Social: CNPJ: e-mail
Endereco:

Nome da pessoa responsavel pela assinatura do Contrato:

Telefone Fixo: ()

Dados Bancarios da empresa:

Banco:
Agéncia:
C/C:
Lote |
Item Descrigao Valor Global da Proposta
R$
1 |Servigos da reforma do prédio que abriga a Escola Judicial — 0,00

EJUD do TRT da 14% Regido, conforme especificacbes
técnicas detalhadas no Projeto Basico.

O critério de disputal/julgamento: Menor Valor Global, observadas as exigéncias contidas

neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de recebimento da

proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.

Observacgoes: Deve ser especificada na proposta o tipo de garantia: a) caugdo em dinheiro ou

titulos da divida publica; b) seguro-garantia; c) ou fianga bancaria.

Porto Velho, de de 2019.

(Representante Legal da Empresa

Coordenadoria de Licitagbes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432
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