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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0232020
(Processo Administrativo n.° 8185/2020)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal Regional do Trabalho 
da 14ª Região, por meio do(a) Pregoeiro realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (menor preço grupo), nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para execução da reforma da Vara do Trabalho 
de Machadinho D'Oeste/RO, em regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as 
especificações  e  serviços  inseridos  nas  planilhas  orçamentárias  e  demais  anexos  que 
acompanham este documento.

1.2 - Modo de Disputa: Aberto

1.3 - A presente licitação é pelo Valor Global.

1.3.1 - O critério de julgamento adotado será o menor valor.

1.4 - Os preços unitários da planilha orçamentária que acompanha a Proposta não poderão 
ser superiores aos preços unitários máximos da planilha orçamentária do edital. 

1.5 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
Comprasnet e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as especificações do 
edital. 

1.7 – Dos preços máximos estimados para a execução total dos serviços do objeto do edital.

ITEM 1

Item Descrição/Especificação Valor de 
Referência

1 Contratação de empresa especializada para execução da reforma 
da Vara do Trabalho de Machadinho D'Oeste/RO,  em regime de 
empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações e 
serviços inseridos nas planilhas orçamentárias e demais anexos que 
acompanham este documento.

R$ 136.100,10

Valor total do item R$ 136.100,10

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1  As despesas com o pagamento  do referido  objeto  estão previstas no Programa de 
Trabalho:  168137 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – Despesas Diversas / 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
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3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2 - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí-
tio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão.
3.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incor-
reção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.6 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art.  9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.2 - Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.3 - A participação não é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.4 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
para  o  agricultor  familiar,  o  produtor  rural  pessoa  física  e  para  o  microempreendedor 
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.5 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.5.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente:

4.5.2 - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.5.3 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.5.4 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.5.5 - que estejam sob falência,  concurso de credores ou insolvência,  em processo de 
dissolução ou liquidação;

4.5.6 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Proad 8185/2020

4.5.7  -  organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP,  atuando  nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.5.8  -  instituições  sem  fins  lucrativos  (parágrafo  único  do  art.  12  da  Instrução 
Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.5.9 - Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de 
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável 
pela demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

c) Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e 
art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.5.10 - Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, 
na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar 
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 
contratante.

4.6 – Como condição para participação no Pregão,  a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações, no 
momento do envio da proposta: 

4.6.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.6.1.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49; 

4.6.1.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 
que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.6.2  -  que  inexistem  fatos  supervenientes  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.6.3 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.6.4  -  que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da  Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.5  -  que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando  trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 
art. 5º da Constituição Federal;

4.6.6  -  que  os  serviços  são  prestados  por  empresas  que  comprovem  cumprimento  de 
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reserva  de  cargos  prevista  em  lei  para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da 
Previdência  Social  e  que  atendam  às  regras  de  acessibilidade  previstas  na  legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 ou declaração de sua 
inaplicabilidade.

4.6.7 - Declaração de Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

4.7 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1  - Os  LICITANTES  ENCAMINHARÃO,  exclusivamente  por  meio  do  sistema, 
PROPOSTA ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no edital, 
até  a  data  e  o  horário  estabelecidos  para  abertura  da  sessão  pública,  quando,  então, 
encerrar-se-á  automaticamente  a  etapa  de  envio  dessa  documentação,  sob  pena  de 
desclassificação.

5.2 - O envio da PROPOSTA, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas.

5.4  -  As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a 
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma restrição  de  regularidade  fiscal  e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5  -  Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo  sistema  ou  de  sua 
desconexão.

5.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
Proposta e os Documentos de Habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7  -  Não  será  estabelecida,  nessa etapa do certame,  ordem de classificação  entre  as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta.

5.8  -  Os  documentos  que  compõem  a  proposta  e  a  habilitação  do  licitante  melhor 
classificado  somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do  pregoeiro  e  para  acesso 
público após o encerramento do envio de lances.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1  -  O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema 
eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 - Valor unitário e total do grupo ou item;

6.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
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garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

6.4  -  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens;

6.5 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva  responsabilidade  do licitante,  não lhe  assistindo  o  direito  de pleitear  qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

6.6 - O prazo de validade da proposta  não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação;

6.7  -  Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas  normas  de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.7.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,  nos termos do art.  71,  inciso  IX,  da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES

7.1  -  Abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 
Referência. 

7.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2  -  A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3  -  A não desclassificação  da  proposta  não impede o  seu julgamento  definitivo  em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
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os licitantes.

7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.

7.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances  intermediários  quanto  em relação  à  proposta  que cobrir  a 
melhor oferta deverá ser de no mínimo 0,1% (um décimo por cento).

7.8 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 
(dois)  minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12 -  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,  a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá  o  pregoeiro,  assessorado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente  e 
excepcionalmente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do 
melhor preço

7.14 -  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão  ser  desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada 
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

7.14.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema.

7.15 - Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17  -  No  caso  de  desconexão  com o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  competitiva  do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 

7.18 - Quando a  desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro  persistir  por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas  24  (vinte  e  quatro)  horas  da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos 
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participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 
e seus anexos. 

7.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
de  pequeno  porte,  uma vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a  verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará 
em  coluna  própria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a  comunicação 
automática para tanto.

7.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desistaou 
não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior.

7.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  poderá 
apresentar melhor oferta.

7.26 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 
ao  produto  estrangeiro,  o  critério  de  desempate  será  aplicado  exclusivamente  entre  as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

7.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos:

7.27.1 - no país;

7.27.2 - por empresas brasileiras; 

7.27.3 - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País;
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7.27.4 - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27.5 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 

7.28  -  Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital.

7.29 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas, envie a proposta adequada, incluindo as respectivas planilhas  (planilha de 
preços  seguindo  a  estrutura  da  planilha  estimativa  do  órgão  (orçamento  sintético); 
composições  de  preços  (custos  unitários)  de  todos  os  itens  da  planilha  (orçamento 
analítico);  composição  detalhada  do  BDI;  cronograma  físico-financeiro;  composição  dos 
encargos sociais sobre mão de obra), ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,  quando  necessários  à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.30 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2 -  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 

8.2.1  -  Considera-se  inexequível  a  proposta  que  apresente  preços  global  ou  unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não  tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração.

8.3  -  Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita.

8.4 - Na hipótese de necessidade de  suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, (24) vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
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8.5 - O Pregoeiro poderá, em diligência, convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, sem prejuízo dos itens 5 e 7.29 , por meio de funcionalidade disponível no 
sistema, no prazo de 3 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, por tempo razoável e adequado, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.7 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta.

8.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade.

8.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante  que apresentou o  lance mais  vantajoso,  com o fim de negociar  a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes.

8.11  -  Nos  itens  não  exclusivos  para  a  participação  de  microempresas  e  empresas  de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes 
estabelecida, se for o caso.

8.12  -  Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  o  pregoeiro  verificará  a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual 
descumprimento  das  condições  de  participação,  especialmente  quanto  à  existência  de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros:

9.1.1 - SICAF;

9.1.2  -  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.1.3 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa,  a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário.

9.1.3.1 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se  houve  fraude  por  parte  das 
10
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empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.3 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.4 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação.

9.1.5  -  No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.1.6  -  Caso  atendidas  as  condições  de  participação,  a  habilitação  do  licitantes  será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.1.7  -  O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução  Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil  anterior à data prevista para 
recebimento das propostas;

9.1.8 -  É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para  que  estejam vigentes  na data  da abertura  da sessão pública,  ou encaminhar,  em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.1.9 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais  emissores de certidões feita  pelo Pregoeiro lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 
2019.

9.1.9.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 3 (três) horas, 
sob pena de inabilitação.

9.1.9.2 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais  não-digitais  quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital.

9.1.9.3  -  Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de  CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.1.9.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se o licitante for a filial,  todos os documentos deverão estar em nome da filial,  exceto 
aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,  forem  emitidos 
somente em nome da matriz.

9.1.9.5  -  Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de  licitante  matriz  e  filial  com diferenças  de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.1.10 - Ressalvado o disposto no item 9.1.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
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deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.1.11  -  As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a 
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma restrição  de  regularidade  fiscal  e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.2 - Habilitação Jurídica: 

9.2.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.2.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limita-
da - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;

9.2.4 - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.2.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil  das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus ad-
ministradores;

9.2.6 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em fun-
cionamento no País;

9.2.7 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.

9.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.3.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 
à  Seguridade  Social,  nos  termos  da  Portaria  Conjunta  nº  1.751,  de  02/10/2014,  do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.3.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva  com efeito  de negativa,  nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943;

9.3.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.3.7 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
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licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4 - Qualificação Econômico-Financeira:

9.4.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

9.4.2  -  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já 
exigíveis  e apresentados na forma da lei,  que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;

9.4. - No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.4.3.1  -  no  caso  de  empresa  constituída  no  exercício  social  vigente,  admite-se  a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade;

9.4.3.2 - é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social.

9.4.4  -  Comprovação  da boa  situação  financeira  da empresa  será  constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =
Ativo  Circulante  +  Realizável  a  Longo 
Prazo

Passivo  Circulante  +  Passivo  Não 
Circulante

SG = Ativo Total

Passivo  Circulante  +  Passivo  Não 
Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.4.5 - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 
igual  a 1(um) em qualquer  dos índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação.
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9.5 - Qualificação Técnica: 

9.5.1 -  A licitante deverá apresentar os documentos abaixo listados para fins de 
comprovação da qualificação técnica: 

9.5.1.1  -   Certidão  de  Registro  da  Pessoa  Jurídica  no  Conselho  Regional  de 
Engenharia e Agronomia -  CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, que comprove atividade relacionada ao objeto. 

9.5.1.2 -  Indicação dos responsáveis técnicos: 

9.5.1.2.1 -  Um engenheiro civil ou arquiteto; 

a -  Na hipótese de não constar na Certidão de Registro no CREA ou CAU que o 
profissional é Responsável Técnico da licitante, deverá ser comprovado o vínculo do 
profissional com a licitante, podendo ocorrer através de:

a.1 -  Documento que comprove vínculo de emprego, ou;

a.2 -   Documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou; 

a.3 -   Contrato civil de prestação de serviços. 

9.5.1.3 -  Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos junto 
ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -  CREA  ou  Conselho  de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU. 

9.5.2 - A licitante deverá apresentar ainda os documentos abaixo listados para fins 
de comprovação da qualificação técnica: 

9.5.2.1  -   Atestado  de  capacidade  técnico  operacional,  em  nome  da  empresa 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 
execução de obra de construção ou reforma de edificação pública ou privada, com 
as seguintes características mínimas: 

9.5.2.2  -  Construção  ou  reforma  de  edificação  pública,  comercial,  industrial  ou 
residencial, exceto galpões, com área mínima de 230,00m². 

9.5.2.3 - Atestado de capacidade técnico profissional, em nome dos responsáveis 
técnicos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o devido 
comprovante  de  registro  na  entidade  profissional  competente  (CREA  ou  CAU), 
acompanhado  da  respectiva  Certidão  de  Acervo  Técnico  (CAT),  comprovando 
experiência profissional na execução de obras com as seguintes características:

9.5.2.3.1  -  ENGENHEIRO  CIVIL,  ou  ARQUITETO:  construção  ou  reforma  de 
edificação pública, comercial, industrial ou residencial em concreto armado. 

9.5.3 - Será admitido o somatório de atestados, desde que a execução dos serviços 
tenha ocorrido de forma concomitante. 
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9.5.4 - Os profissionais que apresentarem as comprovações da qualificação técnica 
deverão, obrigatoriamente, ser os responsáveis técnicos da execução da obra. 

9.5.5  - No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico ao 
longo  do  contrato,  deverá  ser  efetuada  a  baixa  ou  substituição  da  respectiva 
ART/RRT, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá 
atender  às  exigências  mínimas  indicadas  para  habilitação  conforme  o  Edital  de 
Licitação,  devendo  ser  submetido  à  Fiscalização  seus  atestados  e  respectivas 
Certidões de Acervo Técnico do CREA/CAU.

10 -  O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado:

a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e, 

b)  da  apresentação  do  balanço  patrimonial  e  das  demonstrações  contábeis  do  último 
exercício.

10.1 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.2 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação.

10.3  -  Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.4  -  A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  Se, na 
ordem  de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou 
sociedade  cooperativa  com alguma restrição  na documentação fiscal  e  trabalhista,  será 
concedido o mesmo prazo para regularização.

10.5  -  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o 
Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no  “chat”  a  nova  data  e  horário  para  a 
continuidade da mesma.

10.6 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital.

10.7 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
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deverá:

11.1.1 -  ser redigida em língua portuguesa,  datilografada ou digitada,  em uma via,  sem 
emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  devendo  a  última  folha  ser  assinada  e  as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

11.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento.

11.2 - A proposta deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso.

11.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por ex-
tenso, prevalecerão estes últimos.
11.4 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.
11.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos comple-
mentares estarão disponíveis na internet, após homologação.
12 - DO RECURSO

12.1 -  Declarado o vencedor  e decorrida a fase de regularização fiscal  e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta minutos), para que qualquer licitante manifeste a 
intenção  de  recorrer,  de  forma  motivada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2  -  Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade, 
legitimidade, interesse e motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente.

12.2.1  -  Nesse  momento  o  Pregoeiro  não  adentrará  no  mérito  recursal,  mas  apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2  -  A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer 
importará a decadência desse direito.

12.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo,  intimados  para,  querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema 
eletrônico,  em  outros  3  (três)  dias,  que  começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses.

12.3  -  O  acolhimento  do  recurso  invalida  tão  somente  os  atos  insuscetíveis  de 
aproveitamento.

12.4 - Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o pregoeiro se manifestará 
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no prazo de até 5 dias úteis, aceitando ou rejeitando o recurso.

12.5  -  Os autos  do processo permanecerão com vista  franqueada  aos interessados  no 
seguinte  endereço:  www.trt14.jus.br  (1º  passo:  teclar  em  Consultas  -  2º  Passo:  teclar 
Processo Administrativo e inserir o número do processo).

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances. 

13.2  -  Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para  acompanhar  a 
sessão reaberta.

13.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2  -  A convocação feita  por  e-mail  ou fac-símile  dar-se-á  de acordo com os dados 
contidos  no  SICAF,  sendo  responsabilidade  do  licitante  manter  seus  dados  cadastrais 
atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 -  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,  por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados.

14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.

15 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1 - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 - O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
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mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 
que  seja  assinado  e  devolvido  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  a  contar  da  data  de  seu 
recebimento.

15.2.2 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.2.3 - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.2.3.1 - referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.2.3.2 - a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos;

15.2.3.3 - a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.2.3.4 - O prazo de vigência da contratação é o aquele assentado no Termo de Referência 
ou instrumento contratual.

15.2.3.5 -  Previamente à contratação a Administração realizará  consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia 
ao CADIN.

15.2.3.6 - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, 
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, 
sem ônus, antes da contratação.

15.2.3.7  -  Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena 
de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.2.3.8  -  Na  hipótese  de  o  vencedor  da  licitação  não  comprovar  as  condições  de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, 
poderá  convocar  outro  licitante,  respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após  a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

16 – DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

16.1 - As normas estão estabelecidas no item 4 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

17 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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17.1 - As obrigações do contratante estão estabelecidas no item 5 do Termo de Referência 
(Anexo I do Edital).

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
18.1. As obrigações da contratada estão estabelecidas no item 6 do Termo de Referência 
(Anexo I do Edital).

19 - DA EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

19.1 - As determinações estão estabelecidas no item 7 do Termo de Referência (Anexo I do 
Edital).

20 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA EMPRESA 

20.1 - As determinações estão estabelecidas no item 8 do Termo de Referência (Anexo I do 
Edital).

21 – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

21.1 - O modelo de gestão do contrato está estabelecido no item 9 do Termo de Referência 
(Anexo I do Edital).

22 – DO PAGAMENTO 

22.1 - As condições de pagamento estão estabelecidas no item 10 do Termo de Referência 
(Anexo I do Edital).

23 – DO REAJUSTE 

23.1 - As normas para o reajuste estão estabelecidas no item 11 do Termo de Referência 
(Anexo I do Edital).

24 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

24.1 - As especificações da garantia da execução estão estabelecidas no item 12 do Termo 
de Referência (Anexo I do Edital).

25 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1  -  Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o 
licitante/adjudicatário que: 

25.1.1 - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

25.1.2 - apresentar documentação falsa;

25.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

25.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
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25.1.5 - não mantiver a proposta;

25.1.6 - cometer fraude fiscal;

25.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;

25.2 - Considera-se comportamento inidôneo,  entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes,  em qualquer  momento  da licitação,  mesmo após  o  encerramento  da  fase  de 
lances.

25.3  -  O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos 
subitens  anteriores  ficará  sujeito,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às 
seguintes sanções:

25.3.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

25.3.2 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

25.3.3 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos;

25.3.4 - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos;

25.3.4.1 - A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável  em quaisquer  das hipóteses previstas como infração administrativa  no subitem 
20.1 deste Edital.

25.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante  a  própria  autoridade que aplicou  a  penalidade,  que será  concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

25.3.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

25.3.7  -  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 
nº 9.784, de 1999.

25.3.8 - A autoridade competente, na aplicação das sanções,  levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.3.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

25.3.10 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência e/ou instrumento contratual.

26 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
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26.1  -  As  especificações  técnicas  dos  serviços  estão  detalhadas  no CADERNO  DE 
ESPECIFICAÇÕES ( Anexo I do Termo de Referência). 

27 – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

27.1  O  período de execução  dos  serviços  está  estabelecido  no  item 17 do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital).

28 – DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
28.1 - Para a seleção da proposta mais vantajosa, será utilizado o critério do menor preço, 
considerando-se o preço global da obra. 

29 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
29.1  -  A  vigência  será  de  12  (doze)  meses,  contados  da  assinatura  do  contrato, 
resguardados os direitos e obrigações relativos à garantia dos serviços.

30 –DA RESPONSABILIDADE E GARANTIA DOS SERVIÇOS

30.1 - As determinações estão estabelecidas no item 20 do Termo de Referência (Anexo I 
do Edital).

31 – DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

31.1  -  O  local  para  execução  dos serviços está  estabelecido  no  item 21 do  Termo de 
Referência (Anexo I do Edital).

32 – DO VALOR ESTIMADO 
32.1 - O valor estimado da obra é de R$ 136.100,10 (cento e trinta e seis mil, cem reais e 
dez centavos), conforme detalhado na planilha orçamentária. 

33 – DA VISTORIA 
33.1 - A vistoria técnica ao local da obra é facultativa. Caso o licitante tenha interesse em 
realizá-la, deverá agendar previamente junto ao Setor de Engenharia e Projetos, através do 
e-mail: engenharia@trt14.jus.br. 
33.2 - A vistoria não serve de base para fins de desclassificação da licitante, constituindo 
apenas faculdade para averiguar o local da prestação dos serviços.

34 – DA PROPOSTA

34.1 - O detalhamento da proposta está estabelecido no item 24 do Termo de Referência 
(Anexo I do Edital).

35 – DO CRONOGRAMA
35.1 - O cronograma está estabelecido no item 25 do Termo de Referência (Anexo I do 
Edital).

36 – DA RESOLUÇÃO 103/2012-CSJT – DA SUSTENTABILIDADE 

36.1 - As práticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:

a)  Comprovar,  como  condição  prévia  à  assinatura  do  contrato  e  durante  a  vigência 
contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:
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I - Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores 
em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 
2, de12 de maio de 2011;

II - Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate 
à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta 
a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código 
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Pa-
lermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

37 – DA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

37.1 - As determinações estão estabelecidas no item 27 do Termo de Referência (Anexo I 
do Edital).

38 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

38.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

38.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  pregoeiro@-
trt14.jus.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Almirante Barroso, nº 
600, Bairro Mocambo, 3º andar, Secretaria Administrativa. 

38.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos,  decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da 
data de recebimento da impugnação.

38.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.

38.5 -  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório  deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  no  endereço  e-mail: 
pregoeiro@trt14.jus.br.

38.6 -  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

38.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame.

38.8  –  As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e 
vincularão os participantes e a administração.

38.9 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados  nos  autos  do  processo  licitatório  e  estarão  disponíveis  para  consulta  por 
qualquer interessado no site: www.trt14.jus.br - (1º passo: teclar em Extranet - 2º Passo: 
teclar  Processo  Administrativo/Outros  Serviços  ao  Público  Externo,  teclar  em  Consultar 
Processos e inserir o número do processo-PROAD).

39 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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39.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

39.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

39.3  -  Todas  as  referências  de  tempo  no  Edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública 
observarão o horário de Brasília – DF.

39.4 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

39.5 -  Incumbirá ao licitante acompanhar  as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo  sistema  ou  de  sua 
desconexão.

39.6 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou fa-
lhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

39.7 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

39.8 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampli-
ação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Admi-
nistração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

39.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas pro-
postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, inde-
pendentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

39.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRT da 14ª Região, com término do expediente às 18h00.

39.11 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamen-
to do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 
da isonomia e do interesse público.

39.12 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

39.13 - Nos termos da Resolução n° 07 de 2015, é vedado a contratada ter em seu quadro 
de pessoal, empregado (s) que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção 
e assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao tribunal regional do trabalho da 14ª 
região.

39.14 - O Edital  está disponibilizado,  na íntegra, no endereço eletrônico  www.trt14.jus.br 
(Transparência/Gestão Administrativa/Licitações/Editais de Licitação 2020) e, e também po-
derão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo, 
3º andar, Secretaria Administrativa, nos dias úteis, no horário das 07h30 horas às 14h30 ho-
ras, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados.

39.15 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

39.15.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
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39.15.2 - ANEXO II – Modelo de apresentação da proposta;

39.15.3 - ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

Porto Velho/RO,  09 de outubro  de 2020. 

Célia Maria Madureira Serra

Pregoeira Oficial do TRT 14
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ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

1 – OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução da reforma da 
Vara do Trabalho de Machadinho D'Oeste/RO, em regime de empreitada por preço unitário, 
de acordo com as especificações e serviços inseridos nas planilhas orçamentárias e demais 
anexos que acompanham este documento.

2 – JUSTIFICATIVA

Considerando a intenção da administração deste Tribunal de efetuar 
a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Machadinho D'Oeste/RO, de modo a 
dotá-lo de instalações prediais mais adequadas, confortáveis e seguras, para utilização de 
magistrados,  advogados,  servidores  e  jurisdicionados,  visando  assim  a  otimização  dos 
trabalhos e atividades desenvolvidos.

Considerando  que,  dentre  as  prioridades  previstas  no  Plano  de 
Obras do TRT da 14ª Região, a Vara do Trabalho de Machadinho D'Oeste/RO consta como 
uma das unidades a serem reformadas no presente exercício.

Considerando ainda a disponibilidade orçamentária para a execução 
da obra;

Detectamos como necessária  a  execução de reforma  da referida 
unidade, de modo a dotá-la de instalações prediais adequadas ao atendimento jurisdicional 
e otimização dos trabalhos e atividades ali desenvolvidos.

Os   serviços  consistem  basicamente  de:  pintura  geral  (interna  e 
externa); manutenção corretiva na cobertura (correção de infiltrações, com substituição de 
telhas, cumeeiras, rufos e pingadeiras); manutenção corretiva nas platibandas de alvenaria 
(correção de várias fissuras e trincas, inclusive reboco interno de platibandas; substituição 
de  lâmpadas  tubulares  fluorescentes  T5,  com  reatores,  por  lâmpadas  de  LED 
(eficientização); substituição de piso tátil emborrachado colado por piso tátil em porcelanato; 
mudança  de  posição  do  grupo  gerador  de  energia  elétrica  (serviço  incluído  por 
determinação do Coordenador da CSILS, Hely Calixto da Cruz); dentre outros serviços.

3 – CLASSIFICAÇÃO DOS BENS EM SERVIÇOS COMUNS

O  objeto  a  ser  contratado  é  classificado  como  “obra”,  conforme 
definição estabelecida pelo Art. 6º da Lei 8.666/93.

A execução será do tipo execução indireta, em regime de empreitada 
por preço unitário, conforme art. 6º, VIII, b, da Lei 8.666/93.

4 – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
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O prazo de execução da obra é 30 (trinta) dias corridos.
Os serviços serão recebidos, provisoriamente, no prazo máximo de 15 

(quinze)  dias,  contados  da  comunicação  escrita  da  Contratada  após  a  conclusão  dos 
mesmos.

Serão recebidos definitivamente no prazo máximo de até 90 (noventa) 
dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da sua qualidade e quantidade, 
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo 
ser corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Na hipótese de a verificação a que se referiu anteriormente não ser 
procedida  dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a 
responsabilidade  da  contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta  execução  do 
contrato.O recebimento de bens ou serviços em valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,  
designados pela autoridade competente.

5 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a)  expedir  a  Ordem  de  Serviço  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias,  contados  da 
apresentação da garantia pela Contratada;

b)  Orientar  a  CONTRATADA  acerca  da  correta  execução  dos  serviços  contratados  e 
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c)  Dar  conhecimento  à  CONTRATADA  acerca  das  normas  estabelecidas  para  carga  e 
descarga de materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas;

d) manter atualizados os documentos próprios dos registros de serviços que tenham sido 
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo 
e  qualitativo,  anotando  em  registro  próprio  todas  as  falhas  detectadas  e  comunicar  à 
CONTRATADA  as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam  medidas 
corretivas por parte desta;

f)  Manifestar-se  sobre  cada  uma  das  medições  dos  serviços  executados  pela 
CONTRATADA;

g)  Rejeitar,  caso  estejam  inadequados  ou  irregulares,  após  cada  medição,  os  serviços 
prestados pela CONTRATADA;

h)  Notificar  a CONTRATADA,  na ocorrência  da situação prevista  no item anterior,  para 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os serviços realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i)  Notificar  a  CONTRATADA  em  razão  de  qualquer  descumprimento  das  obrigações 
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso 
persista, de forma injustificada, a irregularidade;
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j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados 
quando da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;
l) analisar e decidir, após comunicação formal da contratada, eventuais inconsistências dos 
projetos em relação às normas técnicas e legislação vigente;

m)  Efetuar  o  pagamento  à  Contratada,  depois  de  verificada  a  regularidade  da  nota 
fiscal/fatura de acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos no contrato e nas 
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação escrita da Contratada;

o) receber definitivamente os serviços no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados do 
recebimento provisório;

p) Exercer quaisquer outras atribuições derivadas da lei, regulamentos, das demais normas 
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administração Pública.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condições,  preços e prazos pactuados,  nos termos do edital  da 
licitação, seus anexos e sua proposta;

b)  fornecer  todos os materiais  para os serviços,  conforme especificação da proposta,  e 
entregá-los devidamente acabados, conforme Projeto Básico e seus anexos;

c) executar os serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos;

d)  reparar/corrigir/refazer  às  suas  expensas,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  da 
notificação  dos  Gestores/Fiscais  do  Contrato,  os  serviços  nos  quais  forem  constatadas 
falhas, imperfeições ou irregularidades resultantes da execução ou do material empregado;

e)  providenciar,  quando  necessário  e  às  suas custas,  documentação e  licenças  para  a 
execução  dos  serviços,  taxas  incidentes,  matrícula  específica  para  os  serviços  e  o 
certificado  de  taxa  de  contribuição  para  acidentes  de  trabalho,  junto  aos  órgãos 
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislação pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;

h) executar os serviços objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-
Lei nº 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira 
qualidade;

i)  comunicar  imediatamente  ao  contratante  eventuais  inconsistências  dos  projetos  em 
relação às normas técnicas e legislação vigente;
j)  manter  no  local  pessoal  especializado  e  demais  elementos  necessários  à  perfeita 
execução dos serviços, cumprindo fielmente as visitas do responsável técnico determinadas 
pelos gestores/fiscais;

27



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Proad 8185/2020

j.1) A Contratada deverá manter, permanentemente, até o final da execução da obra, 
em seu quadro de funcionários, profissionais com as qualificações abaixo:

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra – Com experiência apropriada para a obra em questão, 
devendo estar permanentemente no local de realização dos serviços.

Engenheiro Civil ou Arquiteto – Com a função de responsável técnico, para 
coordenar a equipe e assumir a direção, programação e o controle da obra, devendo estar 
presente no momento da execução dos principais serviços e fazendo visitas periódicas à 
obra;
k)  fornecer  todo  o  equipamento  necessário,  tais  como  ferramentas,  maquinaria  e 
aparelhamento adequado à execução dos serviços;

l) colocar placas indicativas dos serviços, conforme legislação vigente;

m) manter  Diário  de Obra atualizado  à disposição  da fiscalização  a qualquer  momento, 
conforme padrão indicado pela contratante;

n) providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local dos serviços durante 
toda a execução e até o final da obra;

o)  arcar  com  todas  as  despesas  decorrentes  do  Contrato,  incluindo  mão  de  obra, 
distribuição, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os serviços contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento 
de material,  mão de obra,  aparelhos e equipamentos necessários para a boa e perfeita 
execução dos serviços contratados;

q)  responsabilizar-se  pela  idoneidade  e  pelo  comportamento  de  seus  empregados, 
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por estes 
ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do contrato;

s) sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe 
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 
de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  dos  serviços  objeto  do  Contrato,  não  podendo  ser 
arguido, para efeito de exclusão de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder 
à fiscalização ou acompanhamento da execução dos referidos serviços;

u)  arcar  com  todos  os  encargos  de  natureza  trabalhista,  previdenciária,  acidentária, 
tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto do contrato;

v)  responsabilizar-se  civilmente  pela  solidez  e  segurança  dos  serviços,  bem  como por 
eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo;
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w)  manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato  todas  as  condições  de  habilitação  e 
qualificação,  exigidas para a contratação,  nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores;

x) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorrência de contratação de 
empregados ou a admissão em seu quadro societário  de pessoas que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta,  colateral  ou por afinidade,  até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no 
edital.

7 - INFORMAÇÃO SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

A  contratada  não  poderá  subcontratar  os  serviços  no  seu  todo, 
podendo,  contudo,  fazê-lo  parcialmente,  no  que  se  refere  a  serviços  que  podem  ser 
realizados de empresas especializadas.

Devido  às  características  do  mercado  de  construção  civil,  será 
admitida  subcontratação  de  até  30%  (trinta  por  cento)  do  valor  total  dos  serviços 
contratados, podendo ser objeto de subcontratação, por exemplo, os serviços de: instalação 
de divisórias; instalação de forro (PVC, gesso); pavimentação; calhas e rufos, dentre outros, 
mediante análise e aprovação do contratante.

As  empresas  subcontratadas  deverão  ser  microempresas  ou 
empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 48, II, § 2° da LC 123/06 e deverão 
cumprir os requisitos do Decreto 9.450/2018.

Os  serviços  especializados  a  cargo  de  diferentes  empresas 
subcontratadas serão coordenados pela  empresa contratada,  de modo a proporcionar  o 
andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o 
cumprimento das obrigações contratuais.

Para  prestação  dos  serviços  subcontratados,  as  microempresas  ou 
empresas  de  pequeno  porte  subcontratadas  deverão  apresentar  os  documentos  de 
habilitação jurídica e regularidade fiscal exigidos no edital.

8 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA EMPRESA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em 
outra pessoa jurídica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e

d) haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9  -  MODELO  DE  GESTÃO  DO  CONTRATO  CONTENDO  O  NOME  DO  FISCAL  E 
SUBSTITUTO EVENTUAL

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da contratante, com atribuições específicas, nos 
termos art. 67 da Lei nº 8.666/93.

A  contratante  designará,  por  ato  formal,  servidores  para 
acompanhamento  e  fiscalização  da  prestação  dos  serviços,  denominados  Fiscais  e 
Gestores  de  Contrato,  titulares  e  substitutos,  os  quais  realizarão  de  forma  preventiva, 
rotineira  e  sistemática  a  verificação  da  conformidade  da  prestação  dos  serviços  e  da 
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alocação  dos  recursos  necessários,  de  forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do 
contrato.

Cabendo ao:
a. Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscalização do 

contrato;  indicar  existência  de recurso orçamentário  nas hipóteses de aditivo  contratual; 
encaminhar ao Diretor-Geral as demandas recebidas dos fiscais, acompanhadas de suas 
manifestações;  acompanhar  o  prazo  de  execução  e  vigência  do  contrato;  atestar  a 
realização  da  despesa,  após  ateste  dos  fiscais  técnico  e  administrativo;  encaminhar  os 
autos conclusos para pagamento à unidade de orçamento e finanças; encaminhar à unidade 
competente  documentos  pertinentes  à  prorrogação,  alteração,  re-equilíbrio,  pagamento, 
eventuais aplicações de sanções e extinção do contrato.

b. Fiscal Técnico: acompanhar a realização dos serviços; aferir se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo de prestação dos serviços estão compatíveis com o 
estipulado no projeto básico; registrar todas as ocorrências e irregularidades relacionadas 
com a execução do contrato; acompanhar a regularidade da execução dos serviços e as 
ocorrências evidenciadas; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das 
obrigações contratuais,  propondo aplicação de penalidades e,  se for  o caso,  a rescisão 
contratual;  solicitar  à contratada correções e/ou substituições quando do recebimento de 
serviços  divergentes  do  contrato;  atestar  a  regularidade  da  prestação  dos  serviços  e 
encaminhá-la  ao  Gestor  do  Contrato  para  ateste  da  despesa,  realizar  o  recebimento 
provisório dos serviços.

c. Fiscal Administrativo: acompanhar a execução do contrato quanto 
às  obrigações  previdenciárias,  fiscais  e  trabalhistas;  analisar,  por  amostragem,  os 
comprovantes de recolhimento mensal das contribuições previdenciárias estabelecidas para 
o empregador  e seus empregados;  comprovantes de recolhimento  mensal  do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço; comprovante de pagamento de salários, vale-transporte, 
auxílio-alimentação e demais obrigações contidas na convenção coletiva, acordo coletivo ou 
sentença  normativa;  comunicar  ao  Gestor  do  Contrato  eventuais  inadimplementos  das 
obrigações  contratuais,  recomendando  a  aplicação  de  penalidades;  calcular  multas; 
certificar a regularidade da documentação analisada e encaminhá-la ao Gestor do Contrato 
para ateste da despesa.

Na forma do que dispõe o art. 67 da Lei n. 8.666/93, os fiscais técnicos 
da contratação serão os servidores  Samurai  de Figueirêdo Silva  e Luiz  Gonzaga Mota, 
respectivamente fiscal e substituto eventual, os quais irão manter em registro próprio todas 
as ocorrências relevantes relacionadas à execução, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessário  à 
regularização das falhas ou defeitos observados.
As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  da  fiscalização  serão 
encaminhadas à autoridade competente para adoção das medidas convenientes, consoante 
disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a 
responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
 O  gestor  e/ou  fiscal  substituto  atuará  como  titular  do  contrato  na 
ausência e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

É  direito  da  FISCALIZAÇÃO  rejeitar  quaisquer  serviços  quando 
entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste 
projeto básico.

10 – PAGAMENTO

Os preços adotados deverão estar de acordo com os praticados no 
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mercado e neles deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, material, mão de obra, 
encargos  trabalhistas,  previdenciários,  lucros,  equipamentos  operacionais,  acessórios, 
instalações e quaisquer outras despesas inerentes aos materiais ou serviços.

O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio 
de ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias úteis, mediante a 
apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-
14ª  Região,  prazo  necessário  para  tramitação  do  processo  nos  setores  internos  deste 
Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

Se for o caso, a nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá vir 
acompanhada do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), referente ao recolhimento 
do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a pagar, 
com  prazo  de  10  (dez)  dias  para  efetuar  o  recolhimento  do  tributo  e  das  certidões 
relacionadas abaixo:

a)  Certidão Negativa  de Débitos  Relativos  a  Tributos  Federais  e  à 
Dívida Ativa da União-CND ou Certidão Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-
EN;

b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão de 

Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;
d) Prevalecerá a CNDT que revelar a atual situação real da licitante, 

ou seja, a CNDT mais recente prevalecerá sobre a mais antiga (Acórdão nº 6571/2012 – 
TCU – 2ª Câmara);

e)  Informações  à  Previdência  Social  –  GFIP,  da  Relação  de 
Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticação bancária ou devidamente 
acompanhados  de  comprovantes  de  recolhimento  bancário  ou  comprovante  emitido  via 
internet,  contratos  temporários  (se  houver)  dos  empregados  colocados  a  serviço  do 
Tribunal, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatório dos serviços executados e 
declaração de que a empresa mantém escrituração contábil  em dia,  fazendo referência, 
inclusive, à nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaração ser assinada pelo 
sócio-gerente da empresa contratada e por contador;

f) Bem como outras certidões que vierem a ser obrigatórias por lei, 
desde  que  tenham  correlação  com  o  objeto,  devendo  ser  apresentados  todos  esses 
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

g) A Contratada deverá apresentar cópias das folhas de pagamento, 
dos  contracheques  e  dos  comprovantes  de  recolhimento  dos  encargos  sociais  do  mês 
anterior, a partir do segundo mês da vigência do contrato.

Será  facultado  à  Administração  a  possibilidade  de  retenção  de 
pagamentos devidos, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

A Administração do TRT14 está autorizada a realizar os pagamentos 
de salários diretamente aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do 
FGTS,  quando  não  forem  honrados  pela  Contratada,  conforme  Acórdão  do  TCU  nº 
1.214/2013 – Plenário.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura 
contratada  não  tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  os  encargos  moratórios 
poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I (§4º do art. 36, 
da IN nº 2/2008 – MPOG e Acórdão TCU 1047/2003 Plenário), onde:

EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
TX = Percentual da Taxa anual = 6%
I = (TX/100)         I = (6/100)      I = 0,00016438
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        365                      365
Havendo  erro  na apresentação da Nota  Fiscal  ou dos documentos 

pertinentes à contratação,  ou, ainda,  circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11 – REAJUSTE

O valor  do objeto será reajustado a cada 12 meses,  com base na 
variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses pelo INCC-DI, mantido pela Fundação 
Getúlio  Vargas  -  FGV,  ou  outro  índice  que  venha  substituí-lo,  adotando-se  a  seguinte 
fórmula:

Pr = P + (P x V)

Onde:
Pr é preço reajustado, ou preço novo.
P é preço atual (antes do reajuste).
V é a variação do INCC-DI no período.
O reajuste não será aplicado sobre as etapas/parcelas do objeto cujo 

atraso decorra de culpa da contratada.
Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da contratada.
O reajuste da proposta está condicionado, se, após cada 12 meses, a 

proposta  continuar  com preço  compatível  com o de mercado,  é  vantajosa  e  atende ao 
interesse da Administração e confirmado pelo gestor/fiscal do contrato.

A Contratada poderá exercer o direito ao reajuste de preços a cada 12 
meses, devendo o pedido ocorrer a partir de 15 dias antes do término de 12 meses, até 15 
dias  corridos  do  novo  prazo  de  12  meses  subsequente.  Caso  não  o  faça  nesta  data, 
ocorrerá a preclusão lógica do direito ao reajuste.

No  período  de  prorrogação  contratual,  por  ocasião  do  envio  de 
expediente à empresa para manifestação, a contratada deverá informar sobre o interesse de 
manter o pacto com aplicação de reajuste, a fim de ser inserido no termo aditivo da avença. 
Caso não o faça nesse momento, presume-se que a contratada renunciou tacitamente ao 
direito de reajuste caracterizando preclusão lógica de direito.

As alterações decorrentes de Reajustes serão formalizadas por meio 
de apostilamento.

12 – GARANTIA DA EXECUÇÃO

Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 
ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil  e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;   

b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
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O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo 
de Contrato, prestará garantia de 5,00% (cinco por cento), que será liberada de acordo com 
as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, 
desde que cumpridas as obrigações contratuais.  O prazo para apresentação da garantia 
poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração contratante.

13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  licitante  que,  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua 
proposta,  não  assinar  o  contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  neste 
documento, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no 
contrato e das demais cominações legais.

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, 
garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à  Contratada,  observando  a  gravidade  das  faltas 
cometidas, as seguintes sanções:

a) advertência;
b) multa;
b1) compensatória  no percentual  de 2% (dois  por cento),  calculada 

sobre o valor total do Contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias  úteis,  após regularmente convocada,  sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no Edital;

b2) moratória no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos 
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, até o limite 
máximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão 
do Contrato;

b3) moratória no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o 
valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima.

B4) moratória no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do 
valor do contrato por dia de atraso, pela inobservância do prazo fixado para apresentação 
da garantia, até o limite máximo de 2% (dois por cento), o que poderá ensejar a rescisão do 
Contrato.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com o TRT14, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será  concedida  sempre que o  contratado ressarcir  a  Administração pelos  prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal, da garantia, 
ou do crédito existente no TRT14 em relação à contratada. Caso o valor  da multa seja 
superior ao do crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda  desta,  responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  que  será descontada  dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada na forma da lei.

As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d’ poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”,  facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

A sanção estabelecida no inciso “d” é de competência exclusiva do 
Presidente do TRT14, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
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anos de sua aplicação.
A  multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo TRT14.
Ao  longo  do  período  contratual,  o  acúmulo  de  condutas  faltosas 

cometidas de forma reiterada, de mesma classificação ou não, bem como as reincidências, 
ensejará a aplicação pela Administração de penalidades relacionadas às faltas de maior 
gravidade.

As penalidades  serão obrigatoriamente  registradas no SICAF e,  no 
caso  da  aplicação  da  penalidade  descrita  na  alínea  “d”,  a  licitante  deverá  ser 
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e 
das demais cominações legais.

As sanções aqui previstas são independentes entre si,  podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções,  será assegurado à 
licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

É caracterizada como falha na execução do contrato,  o não recolhimento do FGTS dos 
empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do 
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do 
contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento 
para  licitar  e  contratar  com  a  União,  no  âmbito  do  MP,  nos  termos  do  art.  7º  da  Lei 
10.520/2002.

14 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no 
Programa de Trabalho: 168137 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – Despesas 
Diversas  /  Elemento  de  Despesa:  3.3.90.39 –  Outros  Serviços  de  Terceiros  –  Pessoa 
Jurídica.

15 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATADO

A licitante deverá apresentar os documentos abaixo listados para fins 
de comprovação da qualificação técnica:

1) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que 
comprove atividade relacionada ao objeto.

2) Indicação dos responsáveis técnicos:
I. Um engenheiro civil ou arquiteto;

a)  Na  hipótese  de  não  constar  na  Certidão  de  Registro  no 
CREA  ou  CAU  que  o  profissional  é  Responsável  Técnico  da  licitante,  deverá  ser 
comprovado o vínculo do profissional com a licitante, podendo ocorrer através de:

i. Documento que comprove vínculo de emprego, ou;
ii.  Documento  que  comprove  ser  o  profissional  sócio  da 

empresa, ou;
iii. Contrato civil de prestação de serviços.

3) Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo - CAU.

A  licitante  deverá  apresentar  ainda  os  documentos  abaixo  listados 
para fins de comprovação da qualificação técnica:
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1) Atestado de capacidade técnico operacional, em nome da empresa 
licitante,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  comprovando  a 
execução  de  obra  de  construção  ou  reforma de  edificação  pública  ou  privada,  com as 
seguintes características mínimas:

I. Construção ou reforma de edificação pública, comercial, industrial ou 
residencial, exceto galpões, com área mínima de 230,00m².

2)  Atestado  de  capacidade  técnico  profissional,  em  nome  dos 
responsáveis técnicos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o 
devido  comprovante  de  registro  na  entidade  profissional  competente  (CREA  ou  CAU), 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando experiência 
profissional na execução de obras com as seguintes características:

I. ENGENHEIRO CIVIL, ou ARQUITETO: construção ou reforma de 
edificação pública, comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

Será admitido o somatório de atestados, desde que a execução dos 
serviços tenha ocorrido de forma concomitante.

Os profissionais que apresentarem as comprovações da qualificação 
técnica deverão, obrigatoriamente, ser os responsáveis técnicos da execução da obra.

No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico 
ao longo do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição da respectiva ART/RRT, 
conforme  indicação  do  Conselho  respectivo.  O  novo  profissional  deverá  atender  às 
exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo ser 
submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do 
CREA/CAU.

16 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Ver  Anexo  I  do  Termo  de  Referência  –  CADERNO  DE 
ESPECIFICAÇÕES

17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão estar concluídos no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias  corridos,  contados  a  partir  do  recebimento  da  ordem  de  serviço,  admitindo-se 
prorrogação desde que previamente solicitada pela Contratada,  devendo ser motivada e 
pertinente com os fatos arquivados no Diário de Obra.

18 – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

Para a seleção da proposta mais vantajosa, será utilizado o critério do 
menor preço, considerando-se o preço global da obra.

19 – PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da 
sua assinatura, resguardados os direitos e obrigações relativos à garantia dos serviços.

20 – RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 
eficiência dos serviços que executar, de acordo com o projeto básico, Contrato e demais 
documentos técnicos fornecidos ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos que 
eventualmente executar em desacordo com esses documentos ou os danos decorrentes da 
realização de ditos trabalhos.
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Durante 5 (cinco) anos após o recebimento definitivo dos serviços e 
obras,  a  contratada  responderá  por  sua  qualidade  e  segurança,  devendo  efetuar  a 
reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse 
período, independentemente de qualquer pagamento do Tribunal.

A presença da fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 
solidariedade  ou  corresponsabilidade  com  a  contratada,  que  responderá  única  e 
integralmente pela  execução dos serviços,  inclusive  pelos  serviços  executados por seus 
subcontratados, na forma da legislação em vigor.

Se  a  contratada  se  recusar,  demorar,  negligenciar  ou  deixar  de 
eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Tribunal efetuar os 
reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-
se os custos decorrentes, independentemente do seu montante em dívida líquida e certa da 
Contratada.

A contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissões  e  atos  praticados  por  seus  funcionários  e  prepostos,  fornecedores  e 
subcontratados,  bem  como  originados  de  infrações  ou  inobservância  de  leis,  decretos, 
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor.

21 – LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os  serviços  serão  executados  no  imóvel  que  abriga  a  Vara  do 
Trabalho  de  Machadinho  D'Oeste/RO,  situado  na  Rua  Tocantins,  3.097  –  Centro  – 
Machadinho D'Oeste/RO.

22 – VALOR ESTIMADO

O valor estimado da obra é de R$ 136.100,10 (cento e trinta e seis mil, 
cem reais e dez centavos), conforme detalhado na planilha orçamentária.

23 – VISTORIA

A vistoria técnica ao local da obra é facultativa. Caso o licitante tenha 
interesse  em  realizá-la,  deverá  agendar  previamente  junto  ao  Setor  de  Engenharia  e 
Projetos, através do e-mail: engenharia@trt14.jus.br.

24 – PROPOSTA

A proposta de preços deverá conter:
a) Planilha de preços seguindo a estrutura da planilha estimativa do 

órgão (orçamento sintético);
b)  Composições  de  preços  (custos  unitários)  de  todos  os  itens  da 

planilha (orçamento analítico);
c) Composição detalhada do BDI;
d) Cronograma físico-financeiro;
e) Composição dos encargos sociais sobre mão de obra.

Considerar-se-á  a  contratada  como  altamente  especializada  nos 
serviços objeto da presente contratação e que, por conseguinte, deverá ter computado, no 
valor  global  da  sua  proposta,  também,  as  complementações  e  acessórios  por  acaso 
omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 
todas as instalações, construções, máquinas, equipamentos e aparelhos.
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Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os 
documentos do edital, executar todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de 
seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas 
em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

A  contratada  deverá  incluir  em  sua  proposta  todos  os  custos 
relacionados com a completa e perfeita execução do objeto da licitação, tais como: mão de 
obra  (salários,  alimentação,  exames,  transporte,  EPI's,  exigências  sindicais),  materiais, 
ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-
fora,  armazenagem,  segurança  do trabalho,  vigilância,  logística,  gerenciamento,  acesso, 
canteiro de obras, despesas junto a concessionárias públicas (água, esgoto, energia, etc.) 
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas 
diretas, BDI e quaisquer outras necessárias à total execução do contrato, constituindo-se, 
portanto,  na única remuneração devida,  para composição do valor  global  proposto,  bem 
como para  composição  do valor  de cada um dos  preços  unitários,  sem que  caiba,  em 
qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela 
do custo foi omitida.

As quantidades e valores deverão ser apresentadas com duas casas 
decimais.

Ocorrendo  discrepância  nos  valores  constantes  da  proposta  da 
licitante,  a  Comissão  de Licitação procederá o  ajuste  do preço global,  prevalecendo  os 
valores de acordo com os seguintes casos:

a) Os custos unitários em relação aos custos totais dos itens;
b) Os custos totais dos itens em relação ao custo total da proposta;
c)  O valor  do BDI  constante do Orçamento Sintético  em relação à 

Composição do BDI.

Poderão ser desclassificadas as propostas que:
a) Apresentar preço global superior ao máximo estabelecido no edital;
b) Apresentar proposta com preço unitário superior ao preço unitário 

estimado, salvo se insignificantes à proposta ou se devidamente justificados;
c) Apresentar proposta com quantidades diversas do apresentado no 

orçamento estimado.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

As composições de custos unitários elaboradas pela contratante são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas 
composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos, insumos e mão de obra 
que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação 
técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores da contratada em função 
das composições apresentadas pela contratante.

As  composições  de  preços  unitários  dos  serviços  deverão  ser 
apresentadas juntamente com a proposta de preços no momento da licitação.

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)

Aos  custos  diretos  apurados  deverá  ser  aplicada  a  taxa  de  BDI, 
inerente aos custos indiretos envolvidos na administração dos serviços contratos que deverá 
estar apresentado à parte, nos moldes deste item.

Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base 
na  fórmula  apresentada  abaixo,  levando  em  conta  que  nessa  taxa  deverão  estar 
considerados,  além  dos  impostos,  as  despesas  indiretas  não  explicitadas  na  planilha 
orçamentária e o lucro.

O modelo de BDI encontra-se demonstrado na planilha estimativa do 
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órgão.
A fórmula proposta pelo Tribunal para cálculo do BDI convencional é:

BDI = [(1+AC+S+R).(1+G).(1+L)]/(1-I)] – 1

*Fonte: Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário
Onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro e;
I é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB).

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA DE 
HORISTAS E MENSALISTAS

Os  encargos  sociais  sobre  preços  da  mão  de  obra  de  horistas  e 
mensalistas, utilizados na elaboração do orçamento estimado, foram definidos com base na 
planilha vigente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI, conforme modelo abaixo.

A licitante deve apresentar junto a sua proposta de preços, sua própria 
composição dos encargos sociais,  devendo a planilha  a ser  apresentada contemplar  os 
encargos sociais efetivamente arcados pelo licitante. Caso não ocorra a apresentação, será 
considerado os encargos previstos no SINAPI.

A licitante deve observar a forma de tributação previdenciária adotada 
para  a  obra,  conforme  previsão  da  Lei  13.161/2015  (Desoneração  da  Folha  de 
Pagamentos).

Modelo de Composição dos Encargos Sociais:

GRUPO A - Encargos Básicos

1 INSS                                                                                                           0,00%

2 FGTS                                                                                                          8,00%

3 Salário Educação                                                                                       2,50%

4 SESI                                                                                                           1,50%

5 SENAI                                                                                                        1,00%

6 SEBRAE                                                                                                     0,60%

7 INCRA                                                                                                        0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho                                                           3,00%

9 SECONCI                                                                                                   0,00%

Subtotal                                                                                               16,80%

GRUPO B - Encargos que Recebem Incidência de A

1 Repouso Semanal Remunerado                                                                18,05%

2 Feriados                                                                                                     4,84%

3 Auxílio-enfermidade                                                                                   0,91%

4 13º Salário                                                                                               10,95%
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5 Licença Paternidade                                                                                   0,07%

6 Faltas Justificadas                                                                                     0,73%

7 Dias de chuva                                                                                            1,61%

8 Auxílio acidente de trabalho                                                                       0,11%

9 Férias gozadas                                                                                           9,34%

10 Salário Maternidade                                                                                 0,03%

Subtotal                                                                                               46,64%

GRUPO C Encargos sociais que não recebem incidência de A

1 Aviso prévio indenizado                                                                              5,46%

2 Aviso prévio trabalhado                                                                              0,13%

3 Férias indenizadas                                                                                     4,29%

4 Depósito rescisão sem justa causa                                                             3,73%

5 Indenização adicional                                                                                 0,46%

Subtotal                                                                                               14,07%

GRUPO D Reincidências de um grupo sobre o outro

1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B                                                  7,84%

2 Reincidência do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre o Aviso
Prévio Indenizado                                                                                          0,46%

Subtotal                                                                                                 8,30%

Total dos Encargos Sociais                                                                   85,81%

25 – CRONOGRAMA

A contratada deverá efetuar seu próprio planejamento para a obra, 
considerando a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem, contudo, 
exceder o prazo de execução estipulado no projeto básico.

O  cronograma  físico-financeiro  apresentado  pela  contratada  servirá 
como base também para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo 
de atraso, passível de sanções.

Caso haja termo aditivo durante a execução do contrato, a contratada 
deverá entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do aditivo.

O cronograma apresentado como anexo deste projeto básico poderá 
servir como referência para os licitantes elaborarem suas propostas.

Por  ocasião  da  assinatura  do  Contrato,  a  adjudicatária  deverá 
apresentar  cronograma  físico-financeiro  detalhado  e  ajustado,  discriminando  todos  os 
serviços da planilha orçamentária, devendo contar ainda com diagrama de gantt.

26 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Como estratégias  sustentáveis  deverão ser  seguidos  os  manuais  e 
recomendações do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável), bem como do 
Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho e legislação específica vigente, 
em especial a Lei nº 12.305, de 2010 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 
Decreto  nº  7.746,  de  2012,  que  regulamenta  o  artigo  3º  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e 
estabelece  critérios,  práticas  e  diretrizes  para  a  promoção do desenvolvimento  nacional 
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sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal.

27 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Será  de  inteira  responsabilidade  da  contratada  prover  meios  de 

segurança para os operários,  equipe de fiscalização e eventuais  visitantes,  no ambiente 
onde  será  realizado  os  serviços,  com  fornecimento  e  instalação  de  equipamentos  de 
segurança (EPI e EPC).

Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados e munidos dos 
Equipamentos de Proteção Individual  (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – como 
botas com palmilha de aço, capacetes, luvas, óculos, cintos trava-queda, entre outros.

É de responsabilidade da contratada providenciar a sinalização, telas, 
guarda-corpos,  barreiras,  bandejas e demais Equipamentos de Proteção Coletiva  (EPC), 
exigíveis por norma, necessárias a preservar a segurança dos empregados e a de terceiros.

Cabe à CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs 
– Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho Nº 4 a 9 e 18, bem 
como das demais NR's aplicáveis às medidas preventivas de acidentes de trabalho.

A  contratada  deverá  elaborar  e  cumprir  as  recomendações  do 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT).

A contratada deverá elaborar e implementar, caso aplicável à obra, o 
PCMSO  –  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Operacional,  com  o  objetivo  de 
promover e preservar a saúde de seus trabalhadores.

O PCMAT e o PCMSO deverão ser mantidos na obra, à disposição da 
FISCALIZAÇÃO e do órgão regional do Ministério do Trabalho.

A contratada deverá elaborar e implementar, caso aplicável à obra, o 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, com o objetivo de estabelecer uma 
metodologia de ação que garanta a preservação da saúde dos trabalhadores frente aos 
riscos dos ambientes de trabalho.

O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à 
saúde dos trabalhadores identificados nas avaliações realizadas pelo PPRA. Não poderá 
existir um PCMSO sem que este esteja baseado num PPRA atualizado.

A  CONTRATADA deverá  constituir  a  CIPA  –  Comissão  Interna  de 
Prevenção de Acidentes,  caso a obra atinja 70 (setenta) trabalhadores,  registrando-a no 
órgão regional do Ministério do Trabalho. Quando a obra possuir quantitativo menor que 
este, deverá ser observado o dimensionamento descrito na NR 18 - subitem 18.33.1.

A contratada deverá adotar as medidas de proteção para o trabalho 
em altura, de acordo com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os  níveis  de  segurança  e  higiene  a  serem  providenciados  pela 
contratada aos usuários das instalações provisórias serão, no mínimo, os determinados pelo 
Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

As  normas  de  segurança  constantes  das  especificações  não 
desobrigam a contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e 
municipais  pertinentes,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  os  processos,  ações  ou 
reclamações  movidas,  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  em  decorrência  de  culpa  nas 
precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos 
serviços.

A contratada deverá realizar  capacitação de todos os trabalhadores 
em  saúde  e  segurança  do  trabalho,  dentro  da  jornada  de  trabalho,  com  carga  horário 
mínima de 02 (duas) horas mensais, com ênfase em prevenção de acidentes.

Deverá aderir ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, voltado à 
promoção  da  saúde  do  trabalhador,  à  prevenção  de  acidentes  de  trabalho  e  ao 
fortalecimento  da  Política  Nacional  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  (PNSST),  nos 
termos da Resolução nº 96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho.
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Aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de 
Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos 
trabalhadores no dia 1º de março de 2012, visando à aplicação e efetividade das Diretrizes 
nele estabelecidas.

Porto Velho, 14 de setembro de 2020.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIRÊDO SILVA
CREA/AC 8551

Analista Judiciário/Apoio Especializado/Engenharia
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

01 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Para  efeito  deste  memorial,  o  termo  CONTRATADO  define  o  proponente 
vencedor  do certame licitatório,  a  quem for  adjudicada a obra,  o termo FISCALIZAÇÃO 
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região perante o 
CONTRATADO e a quem esta última deverá se reportar e o termo CONTRATANTE define o 
TRT - 14ª Região.

O  objeto  da  licitação  é  a  reforma  da  Vara  do  Trabalho  de  Machadinho 
D'Oeste/RO.

Antes  de  apresentar  sua  proposta,  o  licitante  deverá  analisar  todos  os 
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer 
em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 
acréscimo de preços.

O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto para 
inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia útil anterior 
ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 14ª Região.

A visita  tem como objetivo a análise  do local  em que serão realizados os 
serviços,  para  conhecimento de peculiaridades que possam vir  a  influenciar  nos preços 
ofertados pelos licitantes.

Possíveis  indefinições,  omissões,  falhas  ou  incorreções  dos  projetos  ora 
fornecidos não poderão constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “serviços extras” e/
ou  alterar  a  composição  de  preços  unitários.  Considerar-se-á  o  CONTRATADO  como 
especializado nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no 
valor  global  da  sua  proposta,  também,  as  complementações  e  acessórios  por  acaso 
omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 
todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.

Os  materiais  a  serem  empregados,  as  obras  e  os  serviços  a  serem 
executados deverão obedecer rigorosamente:

1. Às normas e especificações constantes deste caderno;
2. Às normas da ABNT;
3. Às disposições legais da União, do Estado do Rondônia e Prefeitura de 

Machadinho D'Oeste/RO;
4. Aos regulamentos das empresas concessionárias;
5. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
6. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
7. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referência e não incluídos 
nos desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se 
figurassem em ambos, sendo a sua execução de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a 
manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão.

No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos 
projetos  e  as  especificações,  prevalecerá  primeiramente  o  contido  nas  especificações, 
seguido  da  planilha  orçamentária  e,  por  último,  dos  desenhos,  sempre  consultada  a 
FISCALIZAÇÃO.
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Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 
sempre os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões 
medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações 
dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

O  CONTRATADO  deverá  apresentar  seu  cronograma  físico-financeiro 
detalhado  em até  5  (cinco)  dias  após  a  assinatura  do  contrato,  que  será  submetido  à 
aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado 
pela  FISCALIZAÇÃO,  em  até  5  (cinco)  dias  úteis  contados  de  sua  entrega  pelo 
CONTRATADO,  servirá  como base  também  para  o  acompanhamento  da  evolução  dos 
serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os 
marcos temporais previstos.

O  CONTRATADO  deverá  efetuar  seu  próprio  planejamento,  levando  em 
conta  a  produtividade  de suas máquinas,  equipamentos  e  mão de obra,  sem,  contudo, 
exceder o prazo de execução aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque, 
maquinário a ser utilizado, plano de intervenção nas áreas do Tribunal, cronograma físico 
detalhado  e  produção  esperada,  deverá  ser  submetido  à  aprovação  prévia  da 
FISCALIZAÇÃO em atá 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço.

Os  equipamentos  que  o  CONTRATADO  levar  para  o  canteiro,  ou  as 
instalações  por  ele  executadas  e  destinadas  ao desenvolvimento  de  seus  trabalhos,  só 
poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  ser 
comprovadamente  de  primeiro  uso  e  devem  atender  rigorosamente  aos  padrões 
especificados  e  as  normas  da  ABNT,  devendo  ser  submetidos  à  aprovação  da 
FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao 
não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As  marcas  e  produtos  indicados  nas  plantas,  especificações  e  listas  de 
material admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes 
e ensaios previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO.

A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios 
mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais 
(aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A 
similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, mediante 
apresentação do material  proposto  pelo  CONTRATADO,  laudos  técnicos  do material  ou 
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, 
emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para o CONTRATADO.

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a 
apresentação  de  informação,  por  escrito,  dos  locais  de  origem  ou  de  certificados  de 
conformidade  ou  de  ensaios  relativos  aos  materiais,  aparelhos  e  equipamentos  que 
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as 
verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para o CONTRATANTE e 
executados  por  laboratórios  reconhecidos  pela  ABNT  ou  outros  aprovados  pela 
FISCALIZAÇÃO.
                    O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZACAO amostras 
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com 
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Depois  de  autenticadas  pela  FISCALIZAÇÃO  e  pelo  CONTRATADO,  as 
amostras  serão  cuidadosamente  conservadas  no  canteiro  de  obras,  até  o  final  dos 
trabalhos,  de  forma  a  facultar,  a  qualquer  tempo,  a  verificação  de  sua  perfeita 
correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.
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Caberá  ao  CONTRATADO  executar,  na  presença  da  FISCALIZAÇÃO,  os 
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de 
acordo com as normas pertinentes.

Os  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa  da  flora  brasileira 
aplicados  na  obra  deverão  ser  provenientes  de  empresas  que  pratiquem  o  manejo 
sustentável, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificação de 
instituições  reconhecidas  pelo  mesmo.  Tais  produtos  englobam  as  madeiras  em  toras, 
toretes,  postes  não imunizados,  escoramentos,  palanques  roliços,  dormentes,  estacas e 
mourões,  formas,  achas  e  lascas,  pranchões  desdobrados  com  motosserra  e  madeira 
serrada sob qualquer forma, faqueada ou em lâminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na 
compra  dos  subprodutos  florestais  utilizados  na  obra,  sempre  que  a  FISCALIZACAO 
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cúbicos, bem assim o numero do 
Documento de Origem Florestal – DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados 
para o controle de produtos e subprodutos florestais,  relativos à respectiva operação de 
venda.

Deverão ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, 
que  promovam  a  conservação  e  o  uso  racional  da  água,  a  eficiência  energética  e  a 
especificação de produtos com certificação ambiental, sempre que possível e que os custos 
forem compatíveis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma 
da sede própria da Vara do Trabalho de Machadinho D'Oeste/RO, portanto, deverão possuir 
etiquetas  Classe  A  do  Selo  Procel  de  Economia  de  Energia,  instituído  por  Decreto 
Presidencial. O Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa 
Nacional  de  Conservação  de  Energia  Elétrica,  coordenado  pelo  Ministério  de  Minas  e 
Energia.

Os  materiais  que  não  atenderem  às  especificações  não  poderão  ser 
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas 
pela  FISCALIZAÇÃO,  devendo  o  CONTRATADO  providenciar  para  estas  áreas  os 
dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.

O  CONTRATADO  deverá  levar  em  conta  todas  as  precauções  e  zelar 
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a 
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos 
causados.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via 
pública serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas.

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local 
permitido  pelo  Governo  Estadual  e/ou  Municipal  será  feita  pelo  CONTRATADO  e  o 
pagamento realizado em item especifico da planilha orçamentária.

O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando os 
serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de 
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto
e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade publica, nas áreas da Vara do Trabalho de 
Machadinho D'Oeste/RO e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, 
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No  caso  em  que  o  CONTRATADO  venha  a,  como  resultado  das  suas 
operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las 
deixando-as conforme seu estado original.

Correrá  por  conta  exclusiva  do  CONTRATADO  a  responsabilidade  por 
quaisquer acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de 
patentes registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em construção até 
sua definitiva aceitação.
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As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o 
CONTRATADO  do  cumprimento  de  outras  disposições  legais,  federais  e  estaduais 
pertinentes,  sendo de sua inteira responsabilidade os processos,  ações ou reclamações 
movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas 
no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

O CONTRATADO cuidará para que a obra a ser executada acarrete a menor 
perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, 
público ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Machadinho D'Oeste/RO.

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou 
danos  e  indenizações  oriundas  de  danos  causados  pelo  CONTRATADO  serão  de  sua 
inteira responsabilidade.

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais  seja 
feito sem causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso ao terreno em que 
ocorrerá a obra. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a 
fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrerá a 
obra qualquer  equipamento,  completo ou em partes,  que possa acarretar  danos às vias 
públicas  –  pavimentos,  pontes,  viadutos,  canalizações  ou  outras  instalações,  deverá 
comunicar o fato a FISCALIZAÇÃO, informando-a também das providências que pretende 
adotar  para  a  proteção  e  o  eventual  reforço  das  obras  viárias  existentes,  ficando  o 
CONTRATADO responsável pela efetivação de todas as providências necessárias junto a 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas físicas 
envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para 
a execução da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os  representantes  da  FISCALIZAÇÃO  da  obra  darão  suas  instruções 
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços devera contar 
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias a execução da obra.

A  qualquer  tempo  a  FISCALIZAÇÃO  poderá  solicitar  a  substituição  de 
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao 
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma 
terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados 
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execução dos 
serviços contratados.

O  CONTRATADO  interromperá  total  ou  parcialmente  a  execução  dos 
trabalhos sempre que:
                    1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de 
Contrato e de acordo com o projeto;

3.  Houver  influências  atmosféricas  sobre a qualidade  ou a segurança dos 
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo 
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de 
Obra.

O CONTRATADO deverá  providenciar  Diário  de  Obra como disposto  nas 
condições do Edital.

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da 
própria  obra  permaneçam sempre limpas  e  organizadas,  com os materiais  estocados  e 
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.
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As  instalações  deverão  apresentar  sempre  bom  aspecto,  não  sendo 
admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que 
sejam desconfortáveis a vista e ao uso.

Os  níveis  de  segurança  e  higiene  a  serem  providenciados  pelo 
CONTRATADO aos usuários das instalações na obra serão, no minimo, os determinados 
pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se,  para  facilitar  seus  trabalhos,  o  CONTRATADO  necessitar  elaborar 
desenhos  de  execução  adicionais,  além  dos  detalhamentos  constantes  dos  desenhos 
apresentados  pela  FISCALIZAÇÃO,  deverá  fazê-lo  às  suas  expensas  exclusivas, 
submetendo-os a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues 
por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, em três vias, 
sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO após análise. Os serviços contidos nestes 
desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.

Para  as  obras  e  serviços  objetos  destas  especificações,  caberá  ao 
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, 
usar  mão de obra hábil  e  idônea,  agrupando permanentemente em serviço  uma equipe 
homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso 
satisfatório  às  obras,  bem  como  obter  os  materiais  necessários  e  em  quantidades 
suficientes para a conclusão da obra no prazo fixado.

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade 
do  CONTRATADO  para  outras  entidades,  sejam  fabricantes,  técnicos,  subempreiteiros, 
entre outros.

A  FISCALIZACAO  poderá  admitir  os  subempreiteiros  previamente 
autorizados  pela  Administração,  sem que  tal  aprovação  implique  qualquer  aceitação  de 
transferência de responsabilidade.

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro 
fora dos horários de trabalho definidos.

Quando  houver  necessidade  de  movimentar  ou  modificar  outros 
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execução de seus 
serviços, o CONTRATADO devera solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para 
tais deslocamentos e modificações.

Não poderão ser realizados na obra processos industriais que empreguem 
produtos ou produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, 
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem incômodo à obra 
ou à vizinhança.

São inaceitáveis na obra:
a) decapagem ou limpeza química de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposição química.

Processos  industriais  ruidosos,  a  exclusivo  critério  da  FISCALIZAÇÃO, 
poderão ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos 
de tratamento acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento divisor sejam 
inferiores a:

1. 85 dB em frequências abaixo de 100 Hz;
2. 75 dB em frequências entre 100 e 500 Hz;
3. 70 dB em frequências entre 500 e 1000 Hz;
4. 65 dB em frequências acima de 1000 Hz.

O  impedimento  de  realização  de  processos  de  industrialização  na  obra, 
apontado pela  FISCALIZACAO,  não acarretará acréscimos aos preços propostos,  sejam 
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de 
qualquer natureza, aumento de mão de obra ou quaisquer outros.
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Também  não  acarretarão  quaisquer  acréscimos  aos  preços  propostos  as 
exigências da FISCALIZACAO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de 
equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessários, 
visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários.

O CONTRATADO fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, 
os materiais, a mão de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de 
transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção 
das obras, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão 
estar embutidos nos respectivos custos unitários ou no BDI.

Também serão de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, 
taxas,  emolumentos,  alvarás e encargos necessários a execução dos serviços.  Nenhum 
pagamento  adicional  será  efetuado  em  remuneração  aos  serviços  descritos  nesse 
documento.

Considera-se  sempre  que  o  CONTRATADO  dispõe  da  totalidade  dos 
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, 
suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto,  os quais 
deverá mobilizar  e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que 
celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição 
de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas 
quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composições de custos unitários elaboradas pelo TRT da 14ª Região são 
instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessário para a conclusão do 
serviço  de  acordo  com  a  especificação  técnica.  Não  poderá  haver  nenhum  pleito  de 
alteração de valores do CONTRATADO em função das composições apresentadas pelo 
TRT da 14ª Região.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a 
obra será sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO.

E da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 
ocorrências  diárias,  bem  como  especificar  detalhadamente  os  serviços  em  execução, 
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a Fiscalização, 
no dia  de início  dos serviços.  Será  tolerado  um prazo máximo de 48 horas,  em casos 
excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A 
partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários,  utilização 
de  veículos,  entre  outros,  que  não  forem  computados  nos  itens  próprios  da  Planilha 
Orçamentária serão sempre consideradas como incluídas no custo de administração central 
do CONTRATADO e não devem, portanto, constar nas composições de preços de serviços.

De acordo com as condições do Edital, serão incorporadas nos preços dos 
serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão de obra essenciais à 
execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou não;
2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;
3. Andaimes, exceto fachadeiros;
4. Escoramentos;
5. Outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itens 

de custo próprio na Planilha Orçamentária.
Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as 

perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra.
Todos os processos construtivos,  serviços e materiais  deverão atender  as 

seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior 
aos processos convencionais; execução de regularização de base em condições perfeitas 
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para a aplicação de materiais de acabamento; utilização de materiais de 1ª qualidade e mão 
de obra especializada; normas de segurança.

O presente projeto poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo, a 
critério exclusivo do TRT 14ª Região, que, de comum acordo com os autores do projeto, 
fixará as implicações e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra. Modificações 
no projeto ou colocação de materiais de fornecedores não especificados poderão ou não ser 
aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada deverá providenciar a Licença da Obra, expedida pela 
Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matrícula da Obra no Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, caberá também a contratada providenciar a regularização do 
HABITE-SE,  bem como a Certidão  Negativa  de Débitos  -  CND,  expedida  pelo  Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS.

Este  memorial  constitui  a  referência  com  relação  aos  serviços  a  serem 
executados  na  reforma  da  Vara  do  Trabalho  de  Machadinho  D'Oeste/RO.  Servirá  de 
balizador  quanto  à  especificação  dos  serviços  e  materiais  empregados  na  referida 
edificação, servindo de peça referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais  a  serem empregados  na edificação  deverão ser  de primeira 
qualidade e serão submetidos à Fiscalização, que poderá impugnar seu emprego quando 
em desacordo com especificações, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados 
nas obras.

O padrão de qualidade deverá ser obtido por meio de controle e testes, os 
quais deverão ser submetidos à Fiscalização, que poderá sugerir, impugnar, em parte ou em 
todo seu emprego quando contrário ao uso, higiene, saúde e conforto.
Materiais ou produtos serão considerados como similares quando possuírem as mesmas 
peculiaridades e características dos especificados neste caderno e estiverem de acordo com 
normas da ABNT.

Não  será  permitido  manter  no  recinto  das  obras  qualquer  material  em 
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalização.

Todos os  materiais,  equipamentos,  utensílios,  EPI’s  e  métodos executivos 
deverão seguir as recomendações, práticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo 
que não estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressões dos serviços somente 
poderão ser realizados após a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orçamento, fornecidos pelo Contratante, serão utilizados 
como base para se verificar se os encargos à contratada diminuíram ou aumentaram com as 
modificações  e  alterações.  É  vedado  aos  licitantes  na  fase  contratação,  sem  prévia 
comunicação, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de 
especificações.

Para efeito da interpretação de divergências entre os documentos contratuais, 
fica estabelecido que:

 Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  e  o  praticado  pela  rotina, 
predominará o primeiro;

 Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  e  as  recomendações  dos 
fabricantes dos produtos, prevalecerão os segundos;

 Em  caso  de  divergência  entre  as  quantidades,  dimensões  e  qualidades,  a 
FISCALIZAÇÃO, sob consulta prévia, definirá o procedimento correto;

 Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e das especificações, será 
consultada a FISCALIZAÇÃO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverão ser 
analisados  pela  licitante  que,  encontrando  omissão,  contradição,  especificação  ou 
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determinação que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuízos técnicos 
ou econômicos, deverá comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada deverá verificar todas as medidas no local da obra, antes do 
início dos serviços, e qualquer divergência encontrada deverá ser comunicada, por escrito, 
ao  Contratante,  que  se  pronunciará  também  por  escrito,  para  que  sejam  tomadas  as 
providências necessárias.

As considerações,  informações,  alterações,  enfim,  todo e qualquer  tipo de 
comunicação ou decisão entre as partes envolvidas deverão ser relatadas por escrito no 
Diário de Obra. As comunicações deverão ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de 
até 72h.

A Contratada deverá nomear um responsável técnico, devidamente registrado 
no CREA ou CAU, pela execução da obra, que se obrigará a permanecer no canteiro de 
obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execução dos 
serviços, devendo, ainda, o intervalo de sua permanência ser anotada no diário de obras, 
constando horários e descrição das atividades,  orientações desenvolvidas  no período.  A 
Fiscalização  poderá  estender  o  tempo  de  permanência  do  responsável  técnico  da 
Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessário, sem que haja quaisquer ônus 
ao Contratante.

O  Contratante  fornecerá  02  (duas)  cópias  de  cada  projeto  registrado  no 
CREA ou CAU (ART ou RRT de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para 
aprovação  da  execução  nos  órgãos  competentes  (CREA,  CAU,  Prefeitura  Municipal, 
Concessionárias de Serviços Públicos).
                    A Contratada deverá entregar ao Contratante cópia do Alvará emitido pela  
Prefeitura Municipal no início da execução dos serviços. A Contratada deverá entregar ao 
Contratante o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA

A  Contratada  deverá  fornecer  e  conservar,  pelo  período  em  que  for 
necessário, equipamentos e ferramentas suficientes e em condições de uso; contratar mão 
de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em serviço uma equipe homogênea e 
suficiente de operários,  mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma 
marcha satisfatória de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalização, poderá exigir a inclusão de pessoal 
que julgar necessário para a execução direta, bem como para a administração do canteiro, 
para  o  bom  desempenho  dos  serviços  e  fornecimento  de  informações,  tais  como: 
encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os  funcionários  pertencentes  ao  quadro  da  empresa  contratada  deverão 
portar identificação individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalização poderá,  com a devida motivação,  solicitar  da Contratada a 
substituição, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionários 
do  quadro  da  Contratada  quando  julgar  conveniente  para  o  bom  desenvolvimento  dos 
serviços.

A  Contratada  deverá  dispor  de  todos  os  equipamentos  e  sistemas  de 
proteção individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de 
modo a atender plenamente às necessidades da obra e a legislação em vigor.

À  exceção  dos  serviços  de  cabeamento  estruturado,  instalação  de  ar 
condicionados,  estrutura  metálica,  forro  PVC,  que  por  sua  natureza  e  especialização 
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais serviços não 
poderão  ser  subempreitados.  A  subempreitada  deverá  ser  previamente  autorizada  pela 
Fiscalização, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para avaliação e 
aprovação. Após a aprovação deverá ser apresentado Contrato regulando essa situação.
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A  Fiscalização  poderá  solicitar  normas  e  especificações  da  ABNT  e  dos 
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construídos, devendo ser 
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

                    As relações mútuas entre o PROPRIETÁRIO e a EMPREITEIRA serão 
mantidas por intermédio da Fiscalização.

É  a  EMPREITEIRA  obrigada  a  facilitar  meticulosa  fiscalização  dos 
materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso 
às partes das obras contratadas.

À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e 
serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este 
tenha direito a qualquer indenização,  no caso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação 
sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

É a  EMPREITEIRA  obrigada  a  retirar  da  obra,  imediatamente  após  o 
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário 
ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha demonstrar conduta nociva ou 
incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa  contratada  assumirá  integral  responsabilidade  pela  boa 
execução  e  eficiência  dos  serviços  que  efetuar,  de  acordo  com  este  Caderno  de 
Especificações,  demais  documentos  técnicos  fornecidos,  bem  como,  pelos  danos 
decorrentes da realização dos referidos trabalhos.

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Caberá  à  Contratada  a  responsabilidade  pelas  instalações  provisórias 
dentro  do canteiro  das obras,  inclusive  o  estabelecimento  e  manutenção  dos  meios  de 
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos serviços.

A Contratada deverá  dimensionar  e construir  as  instalações  provisórias 
relativamente  ao  suprimento  de  energia  elétrica  e  eventuais  extensões  que  julgar 
necessárias, devendo ainda executar instalações provisórias que a Fiscalização determinar.

A Contratada deverá fornecer e colocar placa de identificação da obra nas 
dimensões conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe  à  contratada  manter  sempre  os  seus  funcionários  próprios  ou 
terceirizados  de  posse  dos  equipamentos  de  proteção  individual  e  quando  necessários 
providenciar os equipamentos de proteção coletivos.

A limpeza do terreno deverá ser feita de forma a retirar com o mínimo 
desperdício de material  os itens inservíveis do terreno.  O material  resultante da limpeza 
deverá ser removido e alocado em destino próprio, ambientalmente adequado, e em acordo 
com as normas legais do município.
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Com o andamento da obra, caberá a contratada providenciar a remoção de 
entulho e materiais inservíveis do local  da obra,  devendo manter a condição mínima de 
limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolições e remoções terão destino indicado 
pela Fiscalização, ficando a Contratada responsável pela retirada e transporte do mesmo. A 
fiscalização  poderá,  a  qualquer  tempo  e  sob  os  seus  critérios,  solicitar  a  remoção  de 
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As  limpezas  e  remoções  deverão  ser  executadas  de  forma  a  deixar 
completamente livre não só toda a área da obra, bem como os caminhos necessários ao 
transporte e arrumação dos materiais de construção. Será procedida periódica remoção, às 
expensas da empresa contratada,  de entulhos e detritos que se venham a acumular no 
decorrer da obra.

A empresa contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração 
do TRT da 14ª Região, no local da obra, para representá-lo na execução do contrato.

05.02 – COBERTURA

O telhamento será feito com telhas de fibrocimento, sem amianto, e=6mm.

As inclinações deverão ser seguidas conforme as especificações e plantas 
de cobertura.

As  fixações  das  telhas  na  estrutura  existente  deverão  obedecer  as 
especificações do fabricante.

A  estrutura  será  em  madeira  de  lei,  garapeira  ou  faveira,  seca  e 
desempenada, sendo sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 
empenamento,  deslocamento,  rachaduras,  lascas,  desigualdade  de  madeira  ou  outros 
defeitos.

As calhas, rufos, pingadeiras serão em chapa de aço galvanizada, n° 24, 
cortadas  e  dobradas.  Os  rufos  e  pingadeiras,  serão  executados  conforme  detalhe  de 
desenho fornecido pela contrante. Caberá ao construtor verificar emendas e fixações quanto 
a estanqueidade da cobertura, em especial as saídas das calhas e tubos de queda de água 
pluviais.  Todos  acessórios  necessários  a  total  estanqueidade  da  cobertura  deverão  ser 
previstos pelo Construtor.

Toda madeira do telhado deverá receber proteção imunizadora à base de 
penta-cloro-fenol 5% ou à base jimocupim. As aplicações deverão obedecer especificação 
do fabricante.
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05.03 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em 
particular  a NB-321,  além do abaixo especificado.  Os revestimentos deverão apresentar 
paramentos perfeitamente sarrafeados e aprumados, em todas as superfícies de alvenaria e 
estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes, etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverão ser executados por 
meio  de colocação de taliscas  e mestras de argamassas.  O taliscamento  e  as mestras 
deverão ser feitos pelo menos 24 horas antes da execução do reboco. A superfície a revestir 
deverá conter chapisco, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos de solo ou material orgânico.

As  superfícies  de  paredes  e  tetos  serão  limpas  a  vassoura  e 
abundantemente  molhadas  antes  da  aplicação  do  chapisco,  e  deverá  resultar  em uma 
superfície áspera para posterior aplicação de reboco.

O chapisco será obtido da mistura de cimento e areia grossa lavada sem 
peneirar na proporção de 1:3, em volume, com adição de água potável.

A aplicação do chapisco poderá ser feita a colher de pedreiro e por meio 
de rolo de textura.

O  emboço  só  será  iniciado  após  completa  pega  das  argamassas  das 
alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizações. A argamassa lançada 
deverá  ser  sarrafeada  com  régua  de  alumínio  até  se  obter  uma  superfície  perfeita, 
previamente definida, isenta de depressões ou elevações mesmo após a cura, e, quando 
estas forem constatadas, a superfície deverá ser retificada. A espessura deverá estar entre 
20mm e 15mm.

O  emboço  das  superfícies  internas  e  externas  será  executado  com 
argamassa no traço 1:4, cimento e areia lavada média ou grossa, peneirada.

As  argamassas  que  revestirem  as  aberturas,  cantos,  deverão  ter 
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as 
quinas fiquem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vícios ou 
defeitos a critério da Fiscalização.

O revestimento cerâmico de parede será em pastilha cerâmica/porcelana 
5x5cm (placas de 30x30cm) – Eliane ou similar.  Este revestimento será assentado nas 
paredes internas dos WC’S, parte das paredes da copa, banheiros, WC's e áreas de serviço 
até  a  altura  de  1,50m,  com  juntas  a  prumo.  Deverá  ser  utilizada  argamassa  de 
assentamento pré-fabricada do tipo ACI e as juntas deverão ser as indicadas pelo fabricante 
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do produto. O rejuntamento será na cor branca com argamassa apropriada para rejunte em 
cor.

A Empreiteira deverá fornecer 5,00 (cinco)m2 de cada tipo de revestimento 
cerâmico aplicado para futuros reparos.

IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIFLEXÍVEL – 3 DEMÃOS

Itens e suas Características:

• Argamassa  polimérica  impermeabilizante  semi-flexível  ou  membrana  acrílica 
bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina acrílica.

• Critérios para quantificação dos serviços:
• Utilizar  a  área  da  superfície  que  receberá  a  aplicação  do  sistema  de 

impermeabilização;
• Caso seja executado rodapé, incluir a área correspondente.

Critérios de aferição:

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;

• Foram consideradas perdas por entulho e incorporadas de argamassa polimérica;
• Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e 

rodapé  com  véu  de  poliéster.  Caso  seja  previsto,  utilizar  composições 
correspondentes.

Execução:

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo 
ou desmoldantes;

• Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, 
e homogeneizar,  preferencialmente,  com misturador de baixa rotação (400 a 500 
rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;
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• Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira demão;
• Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha;
• Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condições do ambiente, até a primeira 

demão ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demão no sentido 
cruzado à demão anterior;

• Repetir o processo para a demão seguinte;
• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, 

realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 
5cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA - ARGAMASSA

Itens e suas Características:

• Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço, preparo mecânico 
com betoneira 400 l;

• Aditivo  impermeabilizante  de  pega  normal  para  argamassas  e  concretos  sem 
armação.

Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar a área de parede que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.

Critérios de aferição:

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;

• O traço indicado na composição refere-se ao volume de materiais,  sendo a areia 
dada em volume de areia úmida;

• O aditivo foi considerado sendo aplicado na mistura da argamassa, não tendo seu 
esforço contabilizado nessa composição.

Execução:

• Chapiscar  a  superfície  a  ser  impermeabilizada  para  aumentar  a  aderência  da 
camada de argamassa;

• Lançar  a  argamassa  com  aditivo  impermeabilizante  sobre  o  chapisco,  utilizando 
colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderência;

• Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

05.04 - REVESTIMENTOS DE PISO

Na execução dos pisos deverão ser observadas as seguintes prescrições 
gerais:

Nivelamento  e  compactação  prévios  da  superfície  do  solo.  Quando 
indicado em projeto, deverão ser deixados caimentos em direção a pontos de escoamento 
de águas. Quando em aterros, o nivelamento deverá ser feito em camadas com espessuras 
máximas de 20cm, devidamente umedecidas e apiloadas.
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Piso  revestido  em  porcelanato  polido  60cm  x  6cm,  PEI-V,  de  primeira 
qualidade, da Portobello, Eliane ou similar, na cor Creme e serão assentados diagonalmente 
em relação as paredes, com juntas de, no máximo, 1,5mm de espessura.

Nas calçadas de proteção, o acabamento será em cimentado camurçado, 
pintados com tinta novacor piso, ou similar.

A Empreiteira deverá fornecer 5,00 (cinco)m2 de cada tipo de piso aplicado 
para futuros reparos.

Todas as paredes possuirão rodapé de porcelanato com 8,0cm de altura, 
na mesma cor e material do piso do compartimento.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM

Itens e suas características:

• Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm;
• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo 

AC III, preparada conforme indicação do fabricante;
• Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção 
das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Critérios de aferição:

• Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas.
• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e 

perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e 
rejuntamento.

• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o 
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados.

Execução:

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme 
de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que 
seja  possível  respeitar  o  tempo  de  abertura,  de  acordo  com  as  condições 
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

• Aplicar  o  lado  denteado  da  desempenadeira  sobre  a  camada  de  argamassa 
formando sulcos.

• Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças.
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• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo 
de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados.

• Após  no  mínimo  72  horas  da  aplicação  das  placas,  aplicar  a  argamassa  para 
rejuntamento  com  auxílio  de  uma  desempenadeira  de  EVA  ou  borracha  em 
movimentos contínuos de vai e vem.

• Limpar a área com pano umedecido.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

Itens e suas características:

• Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm;
• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo 

AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
• Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção 
das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Critérios de aferição:

• Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas.
• Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e 

perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e 
rejuntamento.

• O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o 
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados.

Execução:

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme 
de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que 
seja  possível  respeitar  o  tempo  de  abertura,  de  acordo  com  as  condições 
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

• Aplicar  o  lado  denteado  da  desempenadeira  sobre  a  camada  de  argamassa 
formando sulcos.

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo 
de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados.
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• Após  no  mínimo  72  horas  da  aplicação  das  placas,  aplicar  a  argamassa  para 
rejuntamento  com  auxílio  de  uma  desempenadeira  de  EVA  ou  borracha  em 
movimentos contínuos de vai e vem.

• Limpar a área com pano umedecido.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 8CM. AF_12/2015

Itens e suas Características:

• Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento 
intertravado,  tais  como: lançamento,  espalhamento,  e nivelamento  da camada de 
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de 
concreto para pavimentação.

• Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do 
pavimento intertravado.

• Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de 
concreto para pavimentação.

• Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os 
ajustes e os arremates de canto.

• Areia:  utilizada  na  execução  da  camada  de  assentamento  seguindo  as 
especificações da norma quanto à granulometria do material.

• Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma 
quanto à granulometria do material.

• Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito 
na composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável 
do pavimento.

Equipamentos:

• Placa vibratória reversível e cortadora de piso.

Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar a área total do pátio/estacionamento com bloco sextavado de 25 x 25 x 8 cm 
e camada de assentamento de 5 cm.

Critérios de Aferição:
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• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros 
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.

• Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo 
para os locais de assentamento da seguinte forma:

• Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
• Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
• Pátios/Estacionamentos:  largura  de  50,0  metros  e  comprimento  de 
50,0 metros

• As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da 
base,  ou  base  e  sub-base  e  plantio  de  grama.  Para  tais  atividades,  utilizar 
composição específica de cada serviço.

• O  esforço  necessário  para  umidificar  a  areia,  a  fim  de  atender  as  exigências 
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.

• Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos 
equipamentos da seguinte forma:

• CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou 
seja:

- Placa vibratória:  tempo em que o equipamento está executando a 
compactação dos blocos;

- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para 
corte dos blocos de concreto para pavimentação;

• CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o 
equipamento não está em uso.

Execução:

Após  a  execução  e  aprovação  dos  serviços  de  preparo  da  base,  ou  sub-base  e  base 
(atividades  não  contempladas  nesta  composição),  inicia-se  a  execução  do  pavimento 

58



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Proad 8185/2020

intertravado  com  a  camada  de  assentamento,  que  é  feita  pelas  seguintes  atividades 
sequencialmente:

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
• Execução  das  mestras  paralelamente  a  contenção  principal  nivelando-as  na 

espessura da camada conforme especificação de projeto;
• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;
• Terminada  a  camada  de  assentamento  na  sequência  dá-se  início  a  camada  de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades:
• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;
• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;
• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;
• Rejuntamento, utilizando pó de pedra;
• Compactação  final  que  proporciona  o  acomodamento  das  peças  na  camada  de 

assentamento.

Informações Complementares:

• Para  a  camada de assentamento  e  para  o  rejunte  dos blocos  de concreto  para 
pavimentação, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.

CALÇADA – CONVENCIONAL – CONCRETO FEITO EM OBRA – NÃO ARMADO

Itens e suas características:

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio 
tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos 
passeios

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades necessárias para 
execução do passeio.

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto.
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Critérios para quantificação dos serviços:

• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeios que utilizam concreto feito em obra 
e sem uso de armaduras.

• Esta composição pode ser utilizada para passeios entre 6cm e 12cm de espessura.

• Não há diferença significativa desta composição com as composições de piso de concreto, 
para as espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se utilizar essa 
referência para ambos os casos.

Critérios de Aferição:

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros, os 
carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para 
execução do passeio.

•  As  produtividades  desta  composição  não  contemplam  as  atividades  de  execução  de 
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição específica de 
cada serviço.

•  As  produtividades  desta  composição  não  contemplam  nos  índices  o  transporte  do 
concreto;  porém,  por  utilizar  concreto  feito  em  obra,  considera-se  uma  velocidade  de 
concretagem que prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica.

• A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos carpinteiros. • 
Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.

•  Foi  considerado  no  consumo  e  na  produtividade  que  há  fôrma  nas  duas  laterais  do 
passeio, que a largura média do passeio é de 2m e a execução de juntas ocorre a cada 2m.

Execução:

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que 
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;
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•  Finalizada  a  etapa  anterior  é  feito  o  lançamento,  espalhamento,  sarrafeamento  e 
desempeno do concreto;

•  Para  aumentar  a rugosidade  do pavimento,  fazer  uma textura superficial  por  meio  de 
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

• Por último, são feitas as juntas de dilatação.

05.05 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superfícies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverão 
estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas deverá ser aplicada 2 demãos 
de massa PVA de primeira qualidade,  e entre as demãos deverá ser aplicado lixamento 
gradual das superfícies. O mesmo procedimento deverá ser adotado com a aplicação de 
massa acrílica, externamente.

Após  estarem  as  superfícies  corrigidas  e  lixadas,  deverá  ser  aplicado 
líquido selador de primeira linha. Após 24 horas de secagem deverá ser aplicada a primeira 
demão de látex PVA/ACRÍLICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, após inspeção visual 
localizando  as  possíveis  imperfeições,  deverá  ser  feito  um lixamento  com grana  fina  e 
posteriormente  aplicada  a  segunda  demão do látex  PVA/ACRÍLICO.  Esta  última demão 
deverá ser coordenada com os serviços de acabamento a serem executados na obra e sob 
o conhecimento da fiscalização, visando a entrega da obra com perfeita correção da pintura 
interna e externa. A cor predominante internamente será palha e externamente será branco 
e azul, conforme definido pela fiscalização. A sala de audiências deverá ser pintada na cor 
verde claro.

As portas, batentes e guarnições terão pintura com esmalte sintético, cor 
marfim, com lixamento gradual entre as demãos.

Todas as peças em madeira receberão recobrimento com selador com no 
mínimo 02 (duas) demão, antes da aplicação do esmalte sintético.  
Nas  esquadrias  de ferro  deverão ser  executadas  limpeza  e  lixamento  preliminares  com 
escova de aço ou palha de aço, assim como uma demão de zarcão ou de outro produto 
anticorrosivo, para o caso de superfície metálica.

Correção  das  imperfeições  das  superfícies  metálicas  com  massa 
adequada e eliminação do excesso existente com lixa.

Duas  demão  de  esmalte,  devendo  apresentar  elevada  resistência  a 
impactos e às intempéries.

Os painéis em alvenaria receberão pintura com tinta acrílica, na cor palha, 
internamente,  o  teto  será  na  cor  branco  neve e  externamente  na  cor  branco  gelo.  As 
superfícies  só  poderão  ser  pintadas  quando  perfeitamente  enxutas  e  estas  deverão  ter 
correção  com argamassa.  As  paredes  da  fachada  principal,  seguindo  nas  paredes  dos 
sanitário da frente e lateral, deverão receber pintura com tinta acrílica semibrilho, cor branco 
gelo e azul, código P-074, Suvinil;

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida à base de 
PVA, internamente e externamente, massa acrílica.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e 
estas  deverão  ter  correção  com  argamassa.  Serão  adotadas  precauções  especiais  no 
sentido de evitar salpicaduras de tinta de superfícies não destinadas a pintura.
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As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade, das linhas de 
topo das marcas Sulvinil,  Coral,  Sherwin Williams, ou similar,  e deverão ser usadas nas 
cores originais de fábrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes da sala de audiência deverão ser pintadas com tinta acrílica 
semibrilho cor verde claro (menta).

05.06 - ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO

    As esquadrias, assim como todas as peças complementares, fechaduras, 
dobradiças, alavancas e puxadores, serão fabricadas e assentadas de acordo com a boa 
técnica dos fabricantes para materiais dessa natureza.

    As portas internas serão em madeira lisa, de 1ª qualidade, nas dimensões 
apresentadas no projeto arquitetônico. As dobradiças das portas de madeira serão do tipo 
cromada 3” x 2 ½”, de 1ª qualidade. As fechaduras internas e externas serão da marca 
Stam, modelo Classic 3100 Espelho, acabamento cromado. Os batentes terão espessura 
mínima de  3,0  cm assentes  com espuma poliuretânica  em alvenaria  ou  argamassa  de 
cimento:areia, traço 3:1. A largura dos batentes deverá ser compatível com a espessura da 
parede  acabada.  As  guarnições  (alisares)  deverão  ser  de  madeira  compatível  com  a 
madeira do portal e largura de 10,0 cm.

Todas as esquadrias deverão ser colocadas por profissionais habilitados, 
com utilização de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um serviço de acordo 
com a boa técnica e normas do fabricante.

As  cavidades  para  colocação  de  ferramentas  serão  aberta  nos  locais 
adequados e nos tamanhos ajustados.

As  fechadura  das  portas  deverão  ser  de  embutir  completa,  padrão  de 
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

05.07 - APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

As louças a serem utilizadas  terão como ref.  a  linha DECA ravena ou 
Celite Azaléa ou material de características, qualidade e desempenho compatíveis. A bacia 
sanitária será com caixa acoplada com duplo acionamento (3 e 6 litros), acionamento sobre 
as caixas, cubas de louça para a bancada do lavabo, todas na cor branca.

Bacias  sanitárias  adaptadas  para  deficientes,  com  assento,  anel  de 
vedação, engate flexível cromado e parafusos, abertura frontal, completa, serão da Celite 
Handicapped  Stylus  Excellence  ou similar,  adaptadas  para  Portadores  de  necessidades 
especiais.

Deverá ser instalado uma papeleira por bacia e por lavatório e para cada 
cuba um saboneteira (Ref. Dispenser em ABS). Os metais, tais como registro e torneiras 
deverão ser fixados conforme indicação dos fabricantes, e tem como referencia as seguintes 
especificações:

 Registro  bruto  do  barrilete  –  Docol  ou  outro  produto  de  desempenho 
comprovadamente semelhante;

 Registros  com  acabamento  cromado  -  Docol  ou  outro  produto  de  desempenho 
comprovadamente semelhante);
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 Torneira  de  pia  de  cozinha  -  Docol  ou  outro  produto  de  desempenho 
comprovadamente semelhante);

 Torneira  de  pia  de  banheiro  -  Docol  automática,  bica  alta,  acionamento  hidro-
mecânico, ou outro produto de desempenho comprovadamente semelhante.

05.08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Toda a edificação será dotada de pontos de água e esgoto que deverão 
ser executados conforme projeto, incluindo, além das instalações prediais internas, as redes 
externas,  caixas de inspeções e rede de abastecimento de água.  Os materiais  a serem 
aplicados deverão seguir rigorosamente as determinações quanto às dimensões, marcas e 
modelos, e as especificações de projeto.

Será  utilizado  nas  instalações  de  água  fria  PVC  soldável  nas  bitolas 
indicadas em projeto específico – marca referencial  TIGRE ou FORTILIT AMANCO, não 
devendo ser utilizado, em qualquer hipótese, material derivado de reciclagem. Os projetos 
contemplam os posicionamentos dos pontos de água definindo sua altura através de dois 
tipo  de  representação  –  detalhes  isométricos  e  cortes  esquemáticos,  devendo  o 
posicionamento  ser  compatível  com  o  projeto.  Qualquer  interferência  que  possa  vir  a 
acontecer deveram ser sanados com a fiscalização.

No caso da entrada de água deverá o Construtor utilizar a ligação de obra 
até o momento de sua finalização,  sendo solicitado a concessionária  o consumo final  e 
instalado novo cavalete – conforme projeto – para uso da vara do trabalho. Os reservatórios 
superiores serão constituídos por caixas de polietileno com tampa, capacidade nominal de 
1.000 e 2.000 litros que será interligado por ramal conforme projeto específico. Estas caixas 
terão extravasor e limpeza independentes e um único tubo de queda, que deverá ser ligado 
a caixa de passagem de águas pluviais mais próxima. Toda a tubulação que estiver definida 
em  passagem  pela  alvenaria  deverá  ser  firmemente  chumbada  com  argamassa  de 
areia:cimento 3:1, inclusive bases de registros.

As instalações sanitárias definidas em projeto serão executadas em PVC 
branco,  junta flexível,  ref.  Tigre ou Fortlit  Amanco ou similar,  e em conformidade com o 
projeto fornecido. Os ralos secos e sifonados serão em PVC da marca referencial TIGRE ou 
FORTILIT AMANCO, com grelhas cromadas.

As caixas de inspeção, caixas sifonadas e de gordura serão em alvenaria 
ou em concreto, com tampa também em concreto. Terão canaletas no fundo para facilitar o 
escoamento. Deverá ser observado o detalhe destas caixas junto ao projeto fornecido.

O sistema de ventilação  será em tubos de PVC de 50 mm, soldáveis, 
ventilados na cobertura e possuindo nas extremidades terminal de ventilação a prova da 
entrada de insetos.
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Na execução do sistema de descargas não será permitida a utilização de 
emendas, mudança de direção, com aquecimento dos tubos.

As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com as normas da 
ABNT e de acordo com projeto específico.

As  especificações  dos  materiais  deverão  ser  seguidas  rigidamente 
cabendo única e exclusivamente à Fiscalização,  quando necessário definir,  aceitando ou 
não, o caráter de similaridade de tipos, marcas e fabricantes não expressamente citados 
nesta especificação e projeto. Quando disponíveis no mercado nacional, só serão aceitos 
produtos com certificado de qualidade, como INMETRO e ISO.

As  especificações  dos  serviços  deverão  ser  seguidas  rigidamente, 
devendo  ser  completadas,  em  caso  de  eventual  omissão,  pelo  prescrito  nas  Normas 
Brasileiras pertinentes.

Qualquer  alteração  que  se  fizer  necessária  deverá  ser  submetida  à 
apreciação da fiscalização para a sua devida aprovação ou não.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBULAÇÃO

As  tubulações  serão  em  PVC  rígido,  soldável,  TIGRE  ou  similar,  nos 
diâmetros definidos e indicados no Projeto.

REGISTROS

Na entrada d’água, no barrilete de distribuição e na limpeza, usar-se-ão 
registros de gaveta de bronze.

Os registros localizados no interior das dependências serão com canopla 
de  marca  Deca,  Fabrimar,  Celite  ou  similar.  O  acabamento  será  cromado,  conforme 
descrição da planilha orçamentária.

As torneiras terão acabamento similar aos registros .

VASO SANITÁRIO
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Os vasos sanitários serão com caixa acoplada de duplo acionamento (3 e 
6 litros), acionada por botões superiores, de marca DECA, linha Ravena, Celite Azaléa ou 
similar.

EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

A instalação de água será executada rigorosamente de acordo com os 
detalhes do projeto de instalações hidráulicas e com as especificações que se seguem.

As colunas de canalizações correrão embutidas nas alvenarias bem como 
as derivações que em alguns lugares serão embutidas no piso, devendo-se porém evitar a 
sua inclusão no concreto.

As canalizações serão assentadas antes do revestimento das alvenarias 
de tijolos.

As  canalizações  de  distribuição  de  água  nunca  serão  inteiramente 
horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.

Para facilidade de desmontagem das canalizações serão colocadas uniões 
ou nas sucções de bombas, recalques, barrilete ou onde convier.

Nas  canalizações  de  sucção  ou  recalque,  só  será  permitido  o  uso  de 
curvas nas conexões a 90°, não sendo tolerado o emprego de joelhos.

PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO

Proteger  as  tubulações  não  embutidas  contra  choque  mecânico  e 
incidência de raios solares.

Quando  enterradas,  as  tubulações  devem  ser  devidamente  protegidas 
contra o acesso de água poluída.

Toda  a  instalação  de  água  será  convenientemente  verificada  pela 
Fiscalização, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

MATERIAIS

Na execução de instalação dos esgotos serão empregados os materiais a 
seguir  especificados,  os  quais  deverão  também  satisfazer  ao  disposto  nas  Normas  da 
ABNT.

Os materiais a empregar estão indicados no projeto ou especificados na 
Norma, prevalecendo as disposições do projeto sempre que houver antagonismo entre este 
e aquela.

SISTEMA DE CAPTAÇÃO

Devido  a  ausência  de  rede  coletora  de  esgoto  no  local,  o  sistema  de 
captação dos esgotos primários e secundários será o de despejo único, com lançamento em 
Fossa Séptica, cujo efluente será lançado no sumidouro, conforme esquema indicado no 
Projeto.

CANALIZAÇÕES

Os tubos e conexões a empregar serão em PVC rígido,  linha sanitária, 
sendo de ponta e bolsa com virola para o esgoto primário, e ponta e bolsa soldável para o 
esgoto secundário.

As colunas de ventilação serão em PVC rígido, com diâmetros indicados 
no projeto, e serão postas verticalmente até 30cm acima da cobertura.

As tubulações deverão apresentar as declividades mínimas constantes do 
projeto.

SIFÕES

Serão  em  PVC  cromado  ou  metal  cromado  de  marca  CIPLA,  DECA, 
ESTEVES, ou similar.

CAIXAS SIFONADAS
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De PVC, marca TIGRE ou similar, com saída especificada em projeto, com 
grelha quadrada de PVC cromado.

CAIXAS DE INSPEÇÃO 

As  caixas  de  inspeção  serão  executadas  em  alvenaria  com  tampo  de 
concreto armado de acordo com o projeto.

As alturas serão variáveis com a declividade da tubulação.

A fim de assegurar o escoamento rápido e evitar a formação de depósitos, 
o  fundo  das  caixas  deverá  receber  acabamento  com  cimento  queimado,  e  declividade 
mínima de 2% na direção da saída.

CAIXAS DE GORDURA

Em alvenaria com tampo de concreto armado de acordo com o projeto.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As  derivações  de  esgoto  (ramais  de  descarga  ou  de  esgoto)  correrão 
embutidas no piso, obedecendo as declividades mínimas.

Todas as colunas de esgoto correrão embutidas na alvenaria.

As cavas abertas no solo para assentamento das canalizações só poderão 
ser fechadas após a verificação, pela Fiscalização, das condições das juntas e os níveis de 
declividade dos tubos.

Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com as bolsas voltadas para 
montante, isto é, em sentido oposto ao do escoamento.

As tubulações deverão ser montadas de modo a:

- Permitir rápido escoamento dos despejos e facilitar as desobstruções;

67



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Proad 8185/2020

-  Não  permitir  vazamento  ou  formação  de  depósitos  no  interior  das 
canalizações e caixas;

- Vedar a passagem de gases das canalizações para o interior do prédio.

PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO

Durante  a  construção,  até  o  momento  da  montagem  dos  aparelhos 
sanitários, todas as extremidades das canalizações serão vedadas com bujões ou “plugs”, 
convenientemente  apertados,  não  sendo  tolerado  o  emprego  de  buchas  de  papel  ou 
madeira, para tal fim.

Todos os aparelhos devem ser instalados de modo a permitir fácil limpeza 
e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação d’água potável.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A instalação de águas pluviais compreenderá os serviços e dispositivos a 
serem empregados para a captação e escoamento rápido e seguro das águas das chuvas.

Será  executada,  de  acordo  com  o  projeto  apresentado  pela  empresa 
contratada, e serão tomadas todas as precauções para evitar infiltrações em paredes e teto 
como obstruções de calhas, ralos, condutores ou redes coletoras.

05.09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/TELEFÔNICA

Os  eletrodutos  deverão  ser  cortados  perpendicularmente  ao  seu  eixo 
longitudinal, conforme disposição da NBR 5410. Não serão permitidos, em uma única curva, 
ângulos maiores que 90º, conforme NBR 5410. O número de curvas entre duas caixas não 
poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410.

As extremidades dos eletrodutos,  quando não roscadas diretamente em 
caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do 
possível, deverão ser reunidas em um conjunto.

Todas  as  instalações  deverão  ser  executadas  com  esmero  e  bom 
acabamento,  com  todos  os  condutores,  eletrodutos,  quadros  de  distribuição  etc., 
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cuidadosamente  instalados  em  posição  e  firmemente  ligados  à  estrutura  de  suporte, 
formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

A Contratada terá integral responsabilidade no levantamento dos materiais 
necessários  aos serviços  em escopo,  conforme indicados  nos  desenhos,  bem como os 
necessários e suficientes à execução.

Necessários  à  complementação  de  tubulações,  tais  como:  braçadeiras, 
chumbadores, parafusos, luvas, curvas, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação, 
material de vedação de roscas, graxa, talco, etc.

Necessários  à  complementação  de  fiação,  tais  como:  conectores, 
terminais,  fitas  isolantes,  fitas  de  auto  fusão,  massas  isolantes  e  de  vedação,  soldas, 
materiais para emendas e derivações, etc.

As luminárias serão do tipo de sobrepor para lâmpadas tubulares led T5 de 
18W, 6500K, bivolt. Há ainda pontos de iluminação onde deverão ser instaladas luminárias e 
lâmpadas LED compactas, conforme projeto e especificações da planilha orçamentária.

Todos os interruptores devem ser de 127 volts, instalados a 1,10m do piso 
acabado e na amperagem indicada em projeto.

As  tomadas  nas  paredes  devem  ser  do  tipo  2P+T,  universais  10A  e 
15A/127V, instalados a 0,30 cm do piso acabado, ou conforme indicado no projeto.

Os circuitos de ar  condicionado,  tipo  split  sistem,  serão executados em 
220Volts.  Os  disjuntores  termomagnéticos  especificados  em  projeto  serão  do  tipo  DIN 
padrão europeu curva C.

As  máquinas  evaporadoras  serão  instaladas,  conforme  projeto  e  as 
condensadoras serão indicados pela fiscalização, antes do início da execução dos serviços.

A instalação das máquinas de ar condicionado, tipo split sistem, deverá ser 
feita  por  empresa  que  tenha  assistência  técnica  autorizada  pelo  fabricante  desses 
equipamentos, em virtude da garantia dos mesmos. Os equipamentos serão fornecidos pelo 
TRT/RO.

Quando não especificados, os eletrodutos serão de PVC rígido, com bitola 
mínima de 3/4” (25mm), de juntas roscáveis e suas conexões deverão ser apropriadas, não 
se admitindo uniões ou curvas por calor.
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Nas  emendas  de  eletrodutos  com  quaisquer  outros  elementos,  serão 
utilizadas peças adequadas,  e nas junções dos eletrodutos com os quadros deverão ser 
utilizadas buchas e arruelas.

As extremidades de todos os eletrodutos terminados em caixas de ferro 
devem ser arrematadas com buchas e arruelas de ferro galvanizado.

As  curvas  e  luvas  deverão  ser  do  mesmo  material  do  eletroduto 
correspondente.

Poderão  ser  utilizados  eletrodutos  flexíveis  desde  que  suas instalações 
obedeçam às disposições da norma brasileira aplicável (NBR 5410).

As caixas embutidas em alvenaria deverão ser em PVC de boa qualidade, 
ref. Tigre os similar.

As  caixas  de  passagem  deverão  ser  instaladas  onde  indicadas  nos 
desenhos e nos locais necessários a correta passagem da fiação.

Nas instalações embutidas, as caixas terão os seguintes tamanhos:

a) octogonais 3x3”: com fundo móvel para os pontos de luz no teto;

b) retangulares 4x2”: para telefone e tomadas ou interruptores;

c) retangulares 4x4”: onde indicado no projeto.

Os  conduítes  vazios  (secos)  deverão  ser  cuidadosamente  vedados, 
quando da construção e posteriormente limpos, a fim de comprovar sua desobstrução e 
estarem isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado fio-guia para facilitar  futura 
passagem dos condutores.

Os eletrodutos enterrados no solo deverão situar-se, no mínimo, a 50 cm 
da superfície.

Os condutores dos circuitos parciais deverão ser de cobre eletrolítico ou 
flexível  de  têmpera  mole.  Devem  possuir  isolamento  termoplástico  não  propagador  de 
chamas, para 750 volts, obedecendo as seguintes especificações de cores:
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a) Neutro : Azul-claro;

b) Fases : Vermelho, preto;

c) Terra : Verde ou verde-amarelo.

Os  fios  serão  de  condutor  de  cobre  eletrolítico  rígido  ou  flexível  com 
isolamento em PVC/70º - 750 volts, com características de não propagação de chamas e de 
auto-extinção  de  fogo,  BWF  e  certificados  de  conformidade  emitidos  pelo  INMETRO, 
atendendo à norma NBR-6148, até a bitola de 6mm².

Os cabos serão de condutores eletrolíticos flexíveis, com isolamento em 
PVC/70º - 750 volts, antichamas, com bitola igual ou maior que 10mm².

As emendas deverão ser executadas através de conectores apropriados e 
isolados com fita de alta fusão e fita isolante comum.

As interligações de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos, 
etc, serão através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

As  conexões  e  ligações  deverão  ser  feitas  nos  melhores  critérios  para 
assegurar durabilidade, perfeito isolamento e ótima condutividade elétrica.

Não  serão  aceitas  emendas  nos  circuitos  alimentadores  principais  e 
secundários. A interligação dos quadros deverá ser feita, sempre, em cabos com um só 
lacre.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecânicos, não 
deverão  ser  submetidos  à  tração  maior  que  a  permitida  pelo  fabricante  do  cabo, 
responsabilizando-se a Contratada pelos  eventuais  danos às  características  físicas  e/ou 
elétricas do condutor.

Os quadros de distribuição serão em chapas e perfis de aço, bitola 14 USG 
(1,9mm),  tratados  com  pintura  anti-ferrugem  e  deverão  ser  providos  de  portinhola  e 
fechadura. Deverão possuir:

 Sobretampa vazada para passagem das alavancas dos disjuntores e instalação das 
chaves seletoras;

 Placa  de  montagem  ajustável  com  barramentos  de  cobre  eletrolítico,  instalados 
sobre isoladores de epóxi, rigidamente estruturados para fases, neutro e terra;

 Instalação  de  trilhos  ou  garras  de  fixação  dos  disjuntores,  geral  e  de  circuitos 
terminais.
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Os  disjuntores  termomagnéticos  utilizados  nos  quadros  de  distribuição 
devem ser:

 Disjuntores tipo DIN curva C;
 para alimentadores (geral) – disjuntor CA tripolar.

Os  circuitos  deverão  ser  identificados  nos  quadros  e  no  ponto  de 
atendimento através de anilhas numeradas de PVC, em conformidade com os diagramas de 
projeto.

Para  o  perfeito  equilíbrio  de  fases  deverão  ser  adotadas  as  ligações 
fornecidas pelo diagrama trifilar que indica a ligação fase a fase dos circuitos de projeto.

Será  executada  uma  malha  de  aterramento  do  quadro  de  distribuição, 
conforme delineado no projeto de instalações elétricas.

CAIXAS

Será obrigatório o uso de caixas nos locais a seguir:

- Nos locais de entrada ou saída dos condutores no eletroduto;

- Nos pontos onde houver emendas (derivações) dos condutores;

- Nos pontos onde forem instalados interruptores, tomadas de corrente ou 
aparelhos análogos;

- Onde forem instalados suportes para os aparelhos elétricos.

- Para cada trecho contínuo retilíneo de 15,00m de eletroduto, para facilitar 
a passagem ou substituição dos condutores.

As caixas serão:

- Em alvenaria nas derivações subterrâneas externas, nas dimensões de 
0,50 x 0,50m;

- Tetrangulares estampadas em ferro esmaltado “4 x 2” ou “4 x 4” conforme 
a necessidade, para pontos de tomadas e/ou interruptores;
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- Retangulares, estampadas em ferro esmaltado, “4 x 2”, para os pontos 
telefônicos;

- Octogonais de 3 x 3”, fundo móvel, nos forros, nos centros de luminárias.

As caixas serão instaladas com relação ao piso acabado nas seguintes 
alturas:

- Interruptores - 1,20m;

- Tomadas baixas – 0,30m;

- Tomadas médias – 1,20m;

- Tomadas altas – 2,20m (chuveiros)

Deverão receber proteção para evitar entupimentos.

As caixas instaladas em lajes ou forros, não poderão ter as suas linguetas 
utilizadas como suportes para instalação de luminárias.

As fixações dos eletrodutos rosqueáveis às caixas, deverão ser feitas por 
meio  de  arruelas  e  buchas  convencionais  de  alumínio  ou  latão.  São  montadas, 
respectivamente,  na  parte  exterior  e  interior  da  parede  das  caixas.  Além  de  fixar  o 
eletroduto,  a  bucha  protege  o  encapamento  dos  condutores,  contra  danos  durante  a 
enfiação.

Todas as caixas deverão ficar firmemente fixadas, aprumadas e deverão 
facear o revestimento.

Só poderão ser removidos os discos,  nos pontos destinados à conexão 
com dutos.

As caixas em alvenaria, a serem instaladas externamente, deverão possuir 
tampa concreto armado com alça em vergalhão 1/4”, que facilite a sua remoção.

73



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Proad 8185/2020

O  fundo  deverá  ser  isento  de  cascalho,  massa,  ou  qualquer  outra 
impureza, de modo que permita a fácil infiltração da água. Deverá receber uma camada de 
20cm de areia lavada.

ELETRODUTOS

Os diâmetros dos eletrodutos encontram-se indicados na própria prancha 
do projeto, sendo que, os não cotados, deverão ser de 3/4”.

Os  eletrodutos  a  serem  instalados  embutidos  no  teto,  parede  ou 
subterrâneo, deverão ser de PVC rígido preto, tipo roscável, da TIGRE ou similar.

Os  eletrodutos,  quando  cortados,  deverão  ser  previamente  fixados  em 
morsa,  e  serrados  sempre  transversalmente  de  modo  que  a  face  cortada  e  o  eixo  do 
eletroduto,  forme ângulo exato de 90º.  Após o corte,  deverão ser  retiradas as rebarbas 
internas que por ventura formem em seu interior.

Para abertura de roscas, os eletrodutos deverão ser pré-fixados em morsa, 
e deverá se utilizar somente tarraxas próprias para essa finalidade.

Os  cossinetes  usados  para  os  tubos  de  aço  poderão  produzir  roscas 
imperfeitas e por isso, seu uso é vetado em tubos de PVC rígido.

Quando da utilização de emendas retas nos eletrodutos,  estes deverão 
prover-se  de  roscas,  sem  quaisquer  rebarbas,  a  fim  de  receberem  luvas  roscáveis  de 
material idêntico ao do eletroduto instalado, de modo a garantir a continuidade ao sistema.

Nos eletrodutos de bitola  inferior  a 1”,  as curvas deverão ser  feitas  de 
modo a evitar a redução de secção interna dos mesmos.

Nos eletrodutos de bitola igual ou superior a 1”, só serão permitidas curvas 
pré-fabricadas, de raio longo.

As  extremidades  dos  eletrodutos  deverão  ser  protegidas  para  evitar 
entupimentos.

CONDUTORES

As bitolas dos condutores encontram-se indicadas na própria prancha do 
projeto.
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Todos  os  condutores  deverão  ser  do  tipo  PIRASTIC  ANTIFLAN,  com 
isolação para 750 volts, singelos, da PIRELLI ou similar, com selo do INMETRO.

Não  serão  aceitos  condutores  que  não  tragam  a  etiqueta  indicando  o 
fabricante e a bitola correspondente.

Os  condutores  deverão  ser  instalados  de  forma  que  os  isentem  de 
esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência a tração ou com o isolamento e/ou 
revestimento do mesmo.

O condutor neutro, deverá ser devidamente conectado ao sistema terra, e 
não conter chave fusível, ou outro dispositivo qualquer capaz de causar a sua interrupção.

O condutor a ser interrompido pelo interruptor, deverá ser somente o fase.

ENFIAÇÃO DOS CONDUTORES

A enfiação dos condutores só poderá ser executada depois de estar a rede 
de  eletrodutos  completamente  terminada  e  concluídos  os  serviços  de  construção, 
relacionados a que os possam danificar:

- Telhas, telhados e impermeabilização de cobertura;

- Revestimento de argamassa;

-  Colocação  de  portas,  janelas  e  caixilhos  em geral  e/ou  vedação  que 
impeçam a penetração de chuva.

Os  condutores  só  deverão  ser  enfiados  após  conveniente  limpeza  e 
secagem da canalização, por meio de uma bucha embebida em verniz isolante ou parafina, 
passada através da mesma.

Para facilitar  a  enfiação,  poderão ser  utilizados  lubrificantes,  tais  como: 
talco, pedra sabão, ou equivalentes que não prejudiquem o isolamento dos condutores.

Poderá  ser  usado  arame  como  guia,  para  facilitar  a  enfiação  dos 
condutores na rede de eletrodutos, desde que introduzido somente depois de terminada a 
respectiva tubulação.
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As emendas dos condutores só poderão ser feitas dentro das caixas, não sendo permitido 
enfiar condutores emendados.

LIGAÇÕES AOS TERMINAIS

As  conexões  de  condutores  à  chave  seccionadora,  barramentos  de 
distribuição  e  outros  dispositivos  elétricos  só  poderão  ser  feitas  através  de  conectores 
apropriados a cada caso, conforme já descrito.

As  ligações  dos  condutores  aos  terminais  de  aparelhos  ou  dispositivos 
deverão  ser  feitas  de  forma  a  assegurar  resistência  mecânica  adequada,  assim  como 
contato elétrico perfeito e permanente.

QUADROS DE DISTRIBUIÇAO

Os quadros de distribuição a serem instalados deverão ser de modelo de 
embutir,  com  barramento  trifásico  e  barra  de  neutro,  com  porta  provida  de  fechadura, 
disjuntor geral termomagnético.

PROTEÇAO DOS CIRCUITOS

A proteção individual  dos  circuitos  de distribuição  será  feita  através  de 
disjuntores instalados no quadro de distribuição, padrão DIN, europeu.

As capacidades dos disjuntores estão indicadas no quadro de cargas e nos 
diagramas.

ATERRAMENTO

O  aterramento  deverá  ser  executado  com  hastes  de  aterramento 
COPPERWELD de ¾” x 3,00m, protegida por caixa em alvenaria com dimensões internas 
de  300x300x300mm,  tampa  em  concreto  armado  de  alça  em  vergalhão  1/4”,  e  fundo 
desprovido de impurezas que danifiquem as hastes.

APARELHOS

LUMINÁRIAS

As luminárias deverão ser:
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Luminária sobrepor para lâmpadas T5 LED 2x18W, espelhada.

Luminária tipo PLAFON LED, sobrepor, interno/externo,.

Luminária retangular  branca tipo arandela  para uso em parede externa, 
com uma lâmpada LED compacta.

TOMADAS

As tomadas serão:

- Tomada 3 pólos, 2P+T, 20A - 250V, PIAL ou similar;

- Tomada lógica para terminal RJ-45.

INTERRUPTORES

Os interruptores serão:

- Interruptores simples 10A - 127V, código 1100 da PIAL ou similar;

- Conjunto composto por dois interruptores simples de 10A - 127V, código 
2100 da PIAL ou similar;

– Conjunto composto por 3 interruptores simples de 10A - 127V, código 
3100 da PIAL ou similar.

CONSIDERAÇOES GERAIS

Toda alteração em projeto que se fizer necessária quando da execução da 
obra, o autor do projeto deverá ser previamente consultado.

Ficará  a  cargo  do  autor  do  projeto,  juntamente  com  a  fiscalização, 
esclarecer dúvidas quanto a elaboração ou execução do projeto.

05.10 - SERVIÇOS DIVERSOS
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O  local  de  trabalho  deverá  ser  mantido  permanentemente  limpo, 
devendo ser atendida de prontidão as solicitações da fiscalização neste sentido.

Os serviços de limpeza final e geral deverão satisfazer aos seguintes 
requisitos:
Será  removido  todo  o  entulho  do  terreno,  sendo  cuidadosamente  limpos  e  varridos  os 
acessos.  Todas  as  cantarias,  alvenarias  de  pedra,  pavimentações,  revestimentos, 
cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitários etc., serão limpos abundante e 
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza. A lavagem de granitos será procedida com sabão neutro, perfeitamente 
isento  de  álcalis  cáusticos.  As  pavimentações  ou  revestimentos  de pedra,  destinados  a 
polimento e lustração, serão polidos em definitivo. Haverá particular cuidado em remover-se 
quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das paredes, das 
cerâmicas  e  de  outros  materiais.  Todas  as  manchas  e  salpicos  de  tinta  serão 
cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza 
nos vidros e ferragens das esquadrias.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, 
das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, 
esgotos, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados 
será lavrado em até 90 dias após o Recebimento Provisório, se tiverem sido atendidas todas 
as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser 
verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados.

O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número 
de vias à estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisório.

06 - OBSERVAÇÕES FINAIS

Todas as medidas deverão ser confirmadas na obra.
Deverá ser efetuado rigoroso controle dos serviços, materiais e mão 

de obra.
Em caso de dúvidas ou interpretações não esclarecidas, consultar o 

engenheiro responsável pela fiscalização ou o projetista de cada área.
Detalhes que por ventura facilitem a execução da obra em questão, 

serão abordados com a empresa contratada.

Não  deverão  ser  aceitos,  em  hipótese  alguma,  produtos  de  baixa 
qualidade  ou  ainda  sem certificação  do  INMETRO  ou  outro  sistema  de  certificação  de 
qualidade, quando exigíveis.

Deverá ser seguido pela contratada o Guia Prático para inclusão de 
critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolução CSJT Nº 103, de 25 de 
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalização.

Para cumprimento da capacitação exigida na Resolução nº 98/2012 
do CSJT, durante a vigência do contrato, a empresa, por meio de funcionário qualificado, 
deverá realizar no início da jornada de trabalho, capacitação de no mínimo 6(seis) minutos 
diariamente,  até  atingir  a  carga  horária  de  no  mínimo 2(duas)  horas  mensais,  com  os 
funcionários,  devendo  verificar  se  todos  estão  uniformizados  e  de  posse  de  seus 
equipamentos  individuais  de  segurança,  devendo  dialogar  com  a  equipe  sobre  temas 
relacionados a prevenção de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais, promoção de 
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saúde  e  segurança  no  trabalho,  em  conformidade  com  a  atividade  a  ser  realizada.  A 
comprovação de presença, devidamente assinada pelos funcionários da empresa, deverá 
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos 
serviços.

Este Termo de Referência está de acordo com a Resolução Nº 70, de 
24/09/2012-CSJT,  Resolução  Nº  103,  de  25/05/2012-CSJT e  a  Portaria  nº  1941,  de 
11/11/2011-TRT da 14ª Região.

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2020.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIRÊDO SILVA
CREA/AC 8551

Analista Judiciário/Apoio Especializado/Engenharia
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DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL TOT. ETAP A
CÓD. 0 1 .0 0 SERVIÇOS INICIAIS (R$ ) (R$ ) 5 .5 6 3 ,6 1
TAXA 

CREA/ RO
01 .01 Taxas  e  em olu m en tos , ART/ CREA-AC u n 1 ,00 233 ,94 233 ,94

90777 01 .02
En gen h e iro civil de obra ju n ior com en cargos
com plem en tare s.

h ora 16 ,00 76 ,34 1 .221 ,44

93572 01 .03
En carregado gera l de obras com en cargos
com plem en tare s

m ês 1 ,00 2.915 ,25 2 .915 ,25

74209/ 001 
(ADAPTADA)

01 .04
Placa de obra em ch apa de aço galvan izado, com
in scr ições  pad rão do TRT- 14 ª  Região

m ² 3 ,00 397 ,66 1 .192 ,98

0 2 .0 0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 9 2 3 ,7 1

72897 02 .01
Carga m an u a l de en tu lh o em cam in h ão
bascu lan te  6m ³.

m ³ 6 ,00 18 ,81 112 ,86

93589 02 .02
Tran sporte com cam in h ão bascu lan te de 10m ³,
em via u rban a em revestim en to pr im ário
(u n idade: m ³xkm ). AF_04 / 2016

m ³Xkm 60 ,00 1 ,43 85 ,80

97631 02 .03

Dem olição de revest im en to de argam assas , de
form a m an u al, sem reap rove itam en to.
AF_12 / 2017. (CORREÇÃO DE FISSURAS NAS
PLATIBANDAS)

m ² 28 ,12 2 ,28 64 ,11

97629 02 .04
Dem olição de ca lçada , de form a m ecan izada com
m arte le te , sem  reaproveitam en to

m ³ 0 ,58 92 ,26 53 ,14

97634 02 .05

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
F ORMA MECANIZADA COM MARTELETE, S EM
REAPROVEITAMENTO. AF _12/ 2017 (FACHADA
F RONTAL)

m ² 8 ,24 8 ,82 72 ,63

97665 02 .06
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS , DE F ORMA MANUAL,
S EM REAPROVEITAMENTO. AF _12 / 2017

u n 60 ,00 0 ,88 52 ,80

90443 02 .07
RAS GO EM ALVENARIA PARA RAMAIS /
DIS TRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS  A 40m m . AF_05 / 2015

m 15,00 8 ,84 132 ,60

90444 02 .08
RAS GO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS /
DIS TRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS  A 40m m . AF_05 / 2015

m 5,00 19 ,28 96 ,40

97647 02 .09
REMOÇÃO DE TELHAS DE F IBROCIMENTO, DE
F ORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF _12/ 2017

m ² 107 ,36 2 ,36 253 ,37

0 3 .0 0 COBERTURA 14 .3 10 ,2 1

94231 03 .01
Ru fo em ch apa de aço ga lvan izado n ú m ero 24 ,
cor te de 25cm , in clu so tran sporte ve r tica l.
AF_07 / 2019

m 103 ,28 34 ,01 3 .512 ,55

94231 03 .02
Pin gade ira em ch apa de aço galvan izado n ú m ero
24 , corte de 25cm , in clu so tran sporte ve r tica l.
AF_07 / 2019

m 191 ,02 34 ,01 6 .496 ,59

94210 03 .03

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
F IBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/ 4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS ,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/ 2019

m ² 107 ,36 35 ,02 3 .759 ,75

94223 03 .04
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA, E = 6 MM, INCLUS O ACES S ÓRIOS DE
F IXAÇÃO E IÇAMENTO. AF _07/ 2019

m 13,00 41 ,64 541 ,32

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14 ª  REGIÃO
SETOR DE ENGENHARIA E P ROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE MACHADINHO D'OESTE/ RO
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ÁREA A SER REFORMADA: 4 5 6 ,4 1m ²
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0 4 .0 0 REVESTIMENTOS e  P AVIMENTAÇÕES 15 .5 6 5 ,5 2

87893 04 .01

CHAPIS CO APLICADO EM ALVENARIA (S EM
PRESENÇA DE VÃOS ) E ES TRUTURAS DE
CONCRETO DE F ACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMAS S A TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF _06/ 2014 (CHAPIS CO INTERNO DAS
PLATIBANDAS)

m ² 153 ,73 5 ,46 839 ,37

87530 
(ADAPTADA)

04 .02

MASS A ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMAS S A TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES , ES PES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALIS CAS. AF _06 / 2014 (REBOCO INTERNO DAS
PLATIBANDAS)

m ² 153 ,73 36 ,14 5 .555 ,80

87794 
(ADAPTADA)

04 .03

EMBOÇO OU MAS S A ÚNICA EM ARGAMAS SA
TRAÇO 1:3 , PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS ), ES PES SURA DE 25 MM. 
AF _06/ 2014 (CORREÇÃO DE FISSURAS DAS
PLATIBANDAS – REBOCO COM TELA METÁLICA
CONTRA F ISS URAÇÃO)

m ² 28 ,12 35 ,08 986 ,45

87258 
(ADAPTADA)

04 .04
PIS O TÁTIL PORCELANATO 25X25 NAT (NATURAL), 
DIRECIONAL AZUL,  REF . DIRECT BORRACHAS , 
in clu s ive  de m oliçã o de  pis o ce r â m ico

m ² 1 ,55  792 ,80  1 .228 ,84

87258 
(ADAPTADA)

04 .05
PIS O TÁTIL PORCELANATO 25X25 NAT (NATURAL), 
ALERTA AZUL, REF. DIRECT BORRACHAS, 
in clu s ive  de m oliçã o de  pis o ce r â m ico

m ² 0 ,95  792 ,80  753 ,16

98670 
(ADAPTADA)

04 .06
Piso tá t il de con cre to, d irecion al, am are lo,
250x250x20m m , in sta lado, in clu s ive dem olição
de  ca lçada  em  con cre to. REF. TECHRON

m ² 8 ,50 174 ,41 1 .482 ,49

98670 
(ADAPTADA)

04 .07
Piso tá t il de con cre to, a le r ta , am are lo,
250x250x20m m , in sta lado, in clu s ive dem olição
de  ca lçada  em  con cre to REF. TECHRON

m ² 0 ,75 174 ,41 130 ,81

94990 04 .08

EXECUÇÃO DE PASS EIO (CALÇADA) OU PIS O DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
F EITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF _07 / 2016

m ³ 0 ,58 639 ,07 368 ,10

87243 04 .09

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS .
AF _06/ 2014

m ² 8 ,24 243 ,60 2 .006 ,05

101161 04 .10

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM
E ARGAMAS SA DE AS S ENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA.  AF _05 / 2020

m ² 13 ,05 169 ,69 2 .214 ,45

0 5 .0 0 P INTURA 3 6 .5 2 5 ,0 8

88485 05 .01
Aplicação de fu n do se lador acr ílico em paredes ,
u m a  dem ão

m ² 153 ,73 1 ,78 273 ,64

88497 05 .02
Aplicação e  lixam en to de  m assa  lá tex em  paredes , 
du as  dem ãos

m ² 32 ,35 11 ,18 361 ,67

88496 05 .03
Aplicação e lixam en to de m assa lá tex em teto,
du as  dem ãos .

m ² 13 ,90 20 ,08 279 ,11

88489 05 .04
Aplicação m an u a l de p in tu ra com tin ta lá tex
acr ílica  em  paredes , du as  dem ãos

m ² 1 .293 ,95 12 ,51 16 .187,31

88488 05 .05
Aplicação m an u a l de p in tu ra com tin ta lá tex
acr ílica  em  te to, du as  dem ãos

m ² 555 ,93 13 ,90 7 .727 ,43

74245/ 001 05 .06
Pin tu ra acrílica em piso cim en tado (ca lçadas),
m e io-fios , p isos tá te is e es tacion am en to, du as
dem ãos .

m ² 443 ,23 13 ,21 5 .855 ,07

88487 05 .07 Pin tu ra  lá tex PVA, du as  dem ão (m u ro) m ² 203 ,45 10 ,03 2 .040 ,60

100746 05 .08

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ES MALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL S OBRE SUPERF ÍCIES METÁLICAS
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF _01 / 2020
(gr a d il, gu a r da -corpo, m a s t r os , a lça pã o e e s qu a dr ia s
do a br igo do ge r a dor )

m ² 97 ,14 15 ,99 1 .553 ,27

74065/ 003 05 .09
Pin tu ra esm alte br ilh an te pa ra m ade ira , du as
dem ãos , sob re  fu n do n ive lador  b ran co. (Porta s)

m ² 105 ,84 21 ,23 2 .246 ,98
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0 6 .0 0
EQUIP AMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
e  ACESSÓRIOS

1.16 2 ,2 4

86909 
(ADAPTADA)

06 .01

Torn e ira crom ada , tu bo m óve l, com acion am en to
h idrom ecân ico, 1 / 2” ou 3 / 4”, padrão alto,
forn ecim en to e in s ta lação, re fe rên cia DOCOL ou
sim ilar

u n 2 ,00 171 ,74 343 ,48

86909 
(ADAPTADA)

06 .02
Torn e ira  clín ica  de  pa rede  de  1 / 4  de  volta  com  
a r ticu lador   m arca  BLUKIT ou  s im ila r ,con exões , 
fita  veda  rosca  e  en gate  p lá s tico

u n 1 ,00 220 ,12 220 ,12

86909 
(ADAPTADA)

06 .03
Du ch a h igiên ica m an u al com regis tro, re fe rên cia
DOCOL ou  s im ilar

u n 2 ,00 207 ,42 414 ,84

89865 06 .04
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INS TALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO – FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2014

m 20,00 9 ,19 183 ,80

0 7 .0 0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2 7 .19 6 ,5 9

91926 07 .01
Cabo de cobre flexíve l isolado, 2 ,5m m ²,
an tich am a, 450 / 750V, pa ra circu itos te rm in a is –
forn ecim en to e  in s ta lação. AF_12 / 2015

m 200 ,00 2 ,66 532 ,00

91930 07 .02
Cabo de cobre flexíve l isolado, 6m m ², an t ich am a ,
450 / 750V, pa ra circu itos term in ais –
forn ecim en to e  in s ta lação. AF_12 / 2015

m 50 ,00 5 ,86 293 ,00

97585 
(ADAPTADA)

07 .03

Su bst itu ição de lâm padas tu bu lares T5 , 2x28W,
in clu s ive rea tores , por lâm padas T5 LED, 18W,
b ivolt , 6 .500K, Referên cia S te lla , Osran , Br ilia –
Forn ecim en to e in s ta lação, in clu s ive re t irada e
re in s ta lação de  lu m in á r ia s

u n 60 ,00 136 ,73 8 .203 ,80

88264 07 .04 Ele tr icis ta  com  en ca rgos  com plem en tare s h 32 ,00 18 ,87 603 ,84

93358 07 .05
ES CAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROF UNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF _03/ 2016

m ³ 3 ,19 60 ,44 192 ,68

93012 07 .06
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110
MM (4") - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF _12/ 2015

m 89,70 41 ,65 3 .736 ,01

96995 07 .07
REATERRO MANUAL APILOADO COM S OQUETE.
AF _10/ 2017

m ³ 2 ,56 36 ,65 93 ,90

92984 07 .08
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/ 1 ,0 KV, PARA DIS TRIBUIÇÃO -
F ORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF _12/ 2015

m 179 ,40 17 ,37 3 .116 ,18

92988 07 .09
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/ 1 ,0 KV, PARA DIS TRIBUIÇÃO -
F ORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF _12/ 2015

m 269 ,10 32 ,82 8 .831 ,86

97888 07 .10

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJ OLOS CERÂMICOS MACIÇOS ,
F UNDO COM BRITA, DIMENS ÕES INTERNAS :
0 ,6X0,6X0,6  M. AF_05/ 2018

u n 4 ,00 398 ,33 1 .593 ,32

0 8 .0 0 DIVERSOS 4 .2 5 6 ,9 9

COTAÇÃO 08 .01

Cerca e lé tr ica t ipo su per ce rca , 6 fios , (Rem oção
da ce rca an tiga e re in s ta lação de n ova ce rca
e lé tr ica sobre p la t iban das do préd io an exo –
d ivisa do te rren o), in clu s ive con cer t in a com 45cm
de  d iâm etro

m 40 ,70 45 ,00 1 .831 ,50

COTAÇÃO 08 .02
Re tirada e re in s ta lação de le tre iro em aço
escovado, in clu s ive  b rasão da  repú blica  e  lim peza

le tra 50 ,00 25 ,00 1 .250 ,00

COTAÇÃO 08 .03 Locação de  cam in h ão tipo m u n ck h 2 ,00 250 ,00 500 ,00
99803 08 .04 Lim peza  fin a l da  ob ra m ² 456 ,41 1 ,48 675 ,49

TOTAL GERAL SEM BDI 10 5 .5 0 3 ,9 5
BDI DE 2 9 % 3 0 .5 9 6 ,15

TOTAL GERAL COM BDI 13 6 .10 0 ,10

Porto Velh o/ RO, 14  de  se tem bro de  2020 .

ENG. SAMURAI SILVA
CREA/ AC 8551

An a lis t a  J u diciá rio /  Apoio Es pe cia lizado /  En gen h a ria

TABELA DE REF ERÊNCIA: S INAPI – S IS TEMA NACIONAL DE PES QUIS A DE CUSTOS  E ÍNDICES  DA CONS TRUÇÃO CIVIL – MÊS DE 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
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OBRA: REFORMA DA VARA DO MACHADINHO D'OESTE/RO
LOCAL: Rua Tocantins, 3.097 – Centro – Machadinho D'Oeste/RO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL  
1.2 VIAGENS  
1.3 OUTROS  
  TOTAL ITEM 1 4,00%
     
2 IMPOSTOS E TAXAS  

2.1 PIS 0,65%
2.2 COFINS 3,00%
2.3 ISSQN 2,50%
2.4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) 4,50%
  TOTAL ITEM 2 10,65%
     

3 TAXA DE RISCO  
3.1 SEGURO 0,40%
3.2 RISCO 1,27%
3.3 GARANTIA 0,40%
  TOTAL ITEM 3 2,07%

     
4 DESPESAS FINANCEIRAS  

4.1 DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
  TOTAL ITEM 4 1,23%
     
5 LUCRO  

5.1 LUCRO 7,40%
  TOTAL ITEM 5 7,40%
     
  BDI CALCULADO* 29,07%
  BDI ADOTADO 29,00%
     
  Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2020.
     
     

  _____________________________________________________  

  ENGº SAMURAI DE FIGUEIRÊDO SILVA  

Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia
* Referencial (Acórdão TCU 2.622/2013)
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VALOR
1 ª 2 ª 3 ª 4 ª R$

25,65% 0,00% 0,00% 74,35%
1.426,92 - - 4 .136,69 
45,35% 27,43% 5,72% 21,51%
418,88 253,37 52,80 198,66 
0,00% 69,94% 30,06% 0,00%

- 10.009,14 4.301,07 - 
41 ,09% 33,29% 25,62% 0,00%

6.395,17 5.182,30 3.988,05 - 
0,00% 20,00% 40,00% 40,00%

- 7.305,02 14.610,03 14.610,03
0,00% 15,81% 84,19% 0,00%

- 183,80 978,44 - 
18 ,32% 20,00% 51,68% 10,00%

4.982,42 5.439,32 14.055,20 2.719,66
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

- - - 4.256,99

PERCENTUAL PARCIAL 1 2 ,5 3 % 2 6 ,8 9 % 3 6 ,0 0 % 2 4 ,5 7 % 1 0 0 ,0 0 %
VALOR PARCIAL SEM BDI 1 3 .2 2 3 ,3 9  2 8 .3 7 2 ,9 5  3 7 .9 8 5 ,5 9  2 5 .9 2 2 ,0 3  1 0 5 .5 0 3 ,9 5  
PERCENTUAL ACUMULADO 1 2 ,5 3 % 3 9 ,4 3 % 7 5 ,4 3 % 1 0 0 ,0 0 %
VALOR ACUMULADO SEM BDI 1 3 .2 2 3 ,3 9  4 1 .5 9 6 ,3 4  7 9 .5 8 1 ,9 3  1 0 5 .5 0 3 ,9 6  
VALOR TOTAL COM BDI (2 5 %) 1 3 6 .1 0 0 ,1 0  

Por to Ve lh o/ RO, 14 de  s e te m bro de  2020.

En g.º SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CREA/ AC 8 5 5 1 -D

An alis ta J u d iciá r io /  Ap oio Es p ec ializad o /  En gen h ar ia

0 7 .0 0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.196,59 25,78%

0 8 .0 0 DIVERSOS 4.256,99 4,03%

0 5 .0 0 PINTURA 36.525,08 34,62%

0 6 .0 0
EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS e  
ACESSÓRIOS

1.162,24 1,10%

0 3 .0 0 COBERTURA 14.310,21 13,56%

0 4 .0 0 REVESTIMENTOS e  PAVIMENTAÇÕES 15.565,52 14,75%

0 1 .0 0 SERVIÇOS INICIAIS 5.563,61 5,27%

0 2 .0 0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 923,71 0,88%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 4 ª  REGIÃO

REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE MACHADINHO D'OES TE/ RO

CRONOGRAMA FÍS ICO-FINANCEIRO

ITEM DISCIMINAÇÃO
SEMANAS

%
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ANEXO II DO EDITAL– MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Razão Social: CNPJ: e-mail 
Endereço:
e-mail
Telefones
Dados Bancários da empresa:
Banco:
Agência:
C/C:

Nome da pessoa responsável pela assinatura do Contrato (Nome do proponente ou de seu 
representante legal, cargo na empresa, CPF, RG e Procuração, quando for o caso). 

Item Descrição/Especificação Valor total

1 Contratação de empresa especializada para execução da reforma da 
Vara  do  Trabalho  de  Machadinho  D'Oeste/RO,  em  regime  de 
empreitada por  preço unitário,  de acordo com as especificações e 
serviços inseridos nas planilhas orçamentárias e demais anexos que 
acompanham este documento.

R$ 0,00

Valor total do item R$ 0,00

1) A proposta de preços deverá conter:

a)  Planilha  de preços  seguindo  a  estrutura  da  planilha  estimativa  do  órgão  (orçamento 
sintético);
b)  Composições  de  preços  (custos  unitários)  de  todos  os  itens  da  planilha  (orçamento 
analítico);
c) Composição detalhada do BDI;
d) Cronograma físico-financeiro;
e) Composição dos encargos sociais sobre mão de obra.

2)  Os  preços  unitários  das  planilhas  orçamentárias  que  acompanham  a  Proposta não 
poderão ser superiores aos preços unitários máximos das planilhas orçamentárias do edital. 

Observação: as planilhas (Planilha de preços seguindo a estrutura da planilha estimativa do 
órgão (orçamento sintético); Composições de preços (custos unitários) de todos os itens da 
planilha (orçamento analítico); Composição detalhada do BDI; Cronograma físico-financeiro; 
Composição dos encargos sociais sobre mão de obra) que compõem os itens unitários dos 
serviços  de  engenharia,  conforme  item  do  24  do  Termo  de  Referência,  devem  ser 
encaminhadas pelo licitante melhor classificado ao pregoeiro após a solicitação deste no 
sistema, conforme item 7.29, do Edital.

85



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Proad 8185/2020

ANEXO III DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.00/2020 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE 
UM LADO, O  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 14ª REGIÃO E, DE OUTRO, A EMPRESA _______.

O  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO,  com 
sede na Rua Almirante Barroso, Nº 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-MF 
sob o Nº 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE, representado, 
neste ato, por seu Diretor-Geral das Secretarias ou pela autoridade que estiver ocupando 
referido cargo na forma regimental,  e de outro lado _______, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____,  com endereço na Rua _________,  CEP.  ____,  fone (__)  ____,  email:  _______, 
neste  ato  representada  pelo(a)  Senhor(a)  ________,  inscrito(a)  no  CPF  nº  ____  e 
portador(a) do RG nº _____ SSP/____, doravante denominada  CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente instrumento, regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme 
procedimento licitatório realizado sob a modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, Edital n. 
00/2020, nos autos do Processo Adm. Eletrônico PROAD nº 8185/2020.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  O presente  Contrato  tem por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para 
execução  da  reforma da  Vara  do Trabalho  de  Machadinho  D'Oeste/RO,  em regime de 
empreitada por preço unitário, de acordo com as especificações e serviços inseridos nas 
planilhas orçamentárias e demais anexos que acompanham este documento.

2 - CLÁUSULA  SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....)

Item Descrição/Especificação Valor total

1 Contratação de empresa especializada para execução da reforma da 
Vara  do  Trabalho  de  Machadinho  D'Oeste/RO,  em  regime  de 
empreitada por  preço unitário,  de acordo com as especificações e 
serviços inseridos nas planilhas orçamentárias e demais anexos que 
acompanham este documento.

R$ 0,00

Valor total do item R$ 0,00

2.2.  No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas 
decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais, 
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  bem  como  taxas  de 
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. -  As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no Programa de 
Trabalho:  168137 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – Despesas Diversas / 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica –  Nota 
de Empenho 2020NE0000.
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4 – CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

5  –  CLÁUSULA  QUINTA  -  DA ENTREGA  E  DOS  CRITÉRIOS  DE  ACEITAÇÃO  DO 
OBJETO

5.1. O prazo de execução da obra é 30 (trinta) dias corridos.

5.2. Os serviços serão recebidos, provisoriamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação escrita da Contratada após a conclusão dos mesmos.

5.3. Serão recebidos definitivamente no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados 
do  recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  sua  qualidade  e  quantidade,  com  a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades.

5.5. Na hipótese de a verificação a que se referiu anteriormente não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo.

5.6.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.7. O recebimento de bens ou serviços em valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta 
e  seis  mil  reais)  será  confiado  a  uma  comissão  de,  no  mínimo,  3  (três)  membros, 
designados pela autoridade competente.

6 –  CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1.  Expedir  a  Ordem  de  Serviço  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias,  contados  da 
apresentação da garantia pela Contratada;

6.2.  Orientar  a  CONTRATADA acerca  da  correta  execução  dos  serviços  contratados  e 
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

6.3. Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e 
descarga de materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas;

6.4. Manter atualizados os documentos próprios dos registros de serviços que tenham sido 
realizados pela CONTRATADA;

6.5  Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos 
quantitativo  e  qualitativo,  anotando  em  registro  próprio  todas  as  falhas  detectadas  e 
comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte desta;

6.6.  Manifestar-se  sobre  cada  uma  das  medições  dos  serviços  executados  pela 
CONTRATADA;
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6.7.  Rejeitar,  caso estejam inadequados ou irregulares,  após cada medição,  os serviços 
prestados pela CONTRATADA;

6.8. Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
os serviços realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

6.9.  Notificar  a  CONTRATADA  em  razão  de  qualquer  descumprimento  das  obrigações 
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso 
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

6.10.  Notificar  a  CONTRATADA  acerca  de  eventual  conduta  inconveniente  de  seus 
empregados quando da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

6.11. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

6.12. Analisar e decidir, após comunicação formal da contratada, eventuais inconsistências 
dos projetos em relação às normas técnicas e legislação vigente;

6.13.  Efetuar  o  pagamento  à  Contratada,  depois  de  verificada  a  regularidade  da  nota 
fiscal/fatura de acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos no contrato e nas 
demais regras a ele aplicadas;

6.14. Receber provisoriamente os serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 
da comunicação escrita da Contratada;

6.15. Receber definitivamente os serviços no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados 
do recebimento provisório;

6.16.  Exercer  quaisquer  outras  atribuições  derivadas  da  lei,  regulamentos,  das  demais 
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administração Pública.

7 – CLÁUSULA  SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Realizar o objeto nas condições, preços e prazos pactuados, nos termos do edital da 
licitação, seus anexos e sua proposta;

7.2. Fornecer todos os materiais para os serviços, conforme especificação da proposta, e 
entregá-los devidamente acabados, conforme Projeto Básico e seus anexos;

7.3. Executar os serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos;

7.4.  Reparar/corrigir/refazer  às  suas expensas,  no prazo de 10 (dez)  dias,  contados da 
notificação  dos  Gestores/Fiscais  do  Contrato,  os  serviços  nos  quais  forem  constatadas 
falhas, imperfeições ou irregularidades resultantes da execução ou do material empregado;

7.5. Providenciar,  quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a 
execução  dos  serviços,  taxas  incidentes,  matrícula  específica  para  os  serviços  e  o 
certificado  de  taxa  de  contribuição  para  acidentes  de  trabalho,  junto  aos  órgãos 
competentes;

7.6. Registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislação pertinente;
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7.7. Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;

7.8.  Executar  os  serviços  objeto  do  contrato,  de  acordo  com as  normas  da  ABNT,  do 
Decreto-Lei nº 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de 
primeira qualidade;

7.9.  Comunicar  imediatamente ao contratante eventuais  inconsistências  dos projetos em 
relação às normas técnicas e legislação vigente;

7.10.  Manter  no local  pessoal  especializado  e  demais  elementos  necessários  à  perfeita 
execução dos serviços, cumprindo fielmente as visitas do responsável técnico determinadas 
pelos gestores/fiscais;

7.10.1. A Contratada deverá manter, permanentemente, até o final da execução da obra, em 
seu quadro de funcionários, profissionais com as qualificações abaixo:

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

7.10.2.  Encarregado  de  Obra  –  Com  experiência  apropriada  para  a  obra  em  questão, 
devendo estar permanentemente no local de realização dos serviços.

7.10.3.  Engenheiro  Civil  ou  Arquiteto  –  Com  a  função  de  responsável  técnico,  para 
coordenar a equipe e assumir a direção, programação e o controle da obra, devendo estar 
presente no momento da execução dos principais serviços e fazendo visitas periódicas à 
obra;

7.11.  Fornecer  todo  o  equipamento  necessário,  tais  como  ferramentas,  maquinaria  e 
aparelhamento adequado à execução dos serviços;

7.12. Colocar placas indicativas dos serviços, conforme legislação vigente;

7.13. Manter Diário de Obra atualizado à disposição da fiscalização a qualquer momento, 
conforme padrão indicado pela contratante;

7.14.  Providenciar  a  remoção  de  entulhos  e  detritos  acumulados  no  local  dos  serviços 
durante toda a execução e até o final da obra;

7.15.  Arcar  com  todas  as  despesas  decorrentes  do  Contrato,  incluindo  mão  de  obra, 
distribuição, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os serviços contratados;

7.16.  Assumir  como  exclusivamente  seus,  os  riscos  e  as  despesas  decorrentes  do 
fornecimento de material, mão de obra, aparelhos e equipamentos necessários para a boa e 
perfeita execução dos serviços contratados;

7.17.  Responsabilizar-se  pela  idoneidade  e  pelo  comportamento  de  seus  empregados, 
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por estes 
ao contratante ou a terceiros;

7.18.  Responder  por  quaisquer  compromissos  assumidos  com  terceiros,  ainda  que 
vinculados à execução do contrato;
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7.19. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe 
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas;

7.20.  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  ao  CONTRATANTE  ou  a  terceiros 
decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  dos  serviços  objeto  do  Contrato,  não 
podendo  ser  arguido,  para  efeito  de  exclusão  de  responsabilidade,  o  fato  de  o 
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução dos referidos 
serviços;

7.21.  Arcar  com  todos  os  encargos  de  natureza  trabalhista,  previdenciária,  acidentária, 
tributária, administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto do contrato;

7.22. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos serviços, bem como por 
eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo;

7.23.  Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação,  exigidas para a contratação,  nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores;

7.24. Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorrência de contratação de 
empregados ou a admissão em seu quadro societário  de pessoas que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta,  colateral  ou por afinidade,  até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao TRT;

7.15. Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme detalhamento 
no edital.

8 - CLÁUSULA  OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. A contratada não poderá subcontratar os serviços no seu todo, podendo, contudo, fazê-
lo  parcialmente,  no  que  se  refere  a  serviços  que  podem  ser  realizados  de  empresas 
especializadas.

8.2. Devido às características do mercado de construção civil, será admitida subcontratação 
de até 30% (trinta por cento) do valor total dos serviços contratados, podendo ser objeto de 
subcontratação, por exemplo, os serviços  de: instalação de divisórias; instalação de forro 
(PVC, gesso); pavimentação; calhas e rufos, dentre outros, mediante análise e aprovação 
do contratante.

8.3.  As empresas subcontratadas deverão ser microempresas ou empresas de pequeno 
porte, conforme previsto no art. 48, II, § 2° da LC 123/06 e deverão cumprir os requisitos do 
Decreto 9.450/2018.

8.4.  Os  serviços  especializados  a  cargo  de  diferentes  empresas  subcontratadas  serão 
coordenados pela empresa contratada, de modo a proporcionar o andamento harmonioso, 
em  seu  conjunto,  permanecendo  sob  sua  inteira  responsabilidade  o  cumprimento  das 
obrigações contratuais.

8.5.  Para  prestação  dos  serviços  subcontratados,  as  microempresas  ou  empresas  de 
pequeno porte subcontratadas deverão apresentar os documentos de habilitação jurídica e 
regularidade fiscal exigidos no edital.
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9 - CLÁUSULA  NONA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA EMPRESA

9.1.  É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  contratada  com/em  outra  pessoa 
jurídica, desde que:

9.1.1.  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de  habilitação 
exigidos na licitação original;

9.1.2. sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

9.1.3. não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e

9.14. haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1.  Nos termos do art.  67  Lei  nº  8.666,  de 1993,  será  designado  representante  para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens/serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à 
regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2.   O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerão, em nome do TRT  14ª 
Região, toda e qualquer ação de orientação geral, com vistas ao seu integral cumprimento e 
atendimento das necessidades do fornecimento/serviços, conforme preceitua a Portaria GP 
n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

10.3. A fiscalização e acompanhamento da contratação ficará a cargo do servidor Samurai 
de Figueirêdo, e como substituto eventual o servidor Luiz Gonzaga Mota

10.4. Havendo  necessidade  de  alteração  dos  fiscais  acima  nominados,  o(s)  novo(s) 
servidor(es)   serão  designado  (s)  nos  autos  do  processo  administrativo  pertinente  pelo 
Diretor-Geral das Secretarias, procedendo-se ao apostilamento do Contrato contemplando a 
alteração

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1. Os preços adotados deverão estar de acordo com os praticados no mercado e neles 
deverão  estar  incluídos  todos  os  impostos,  taxas,  material,  mão  de  obra,  encargos 
trabalhistas, previdenciários, lucros, equipamentos operacionais, acessórios, instalações e 
quaisquer outras despesas inerentes aos materiais ou serviços.

11.2.  O  pagamento  será  efetuado  após  a  liquidação  da  despesa,  por  meio  de  ordem 
bancária,  através  do  Banco  do  Brasil  S/A,  até  15  (quinze)  dias  úteis,  mediante  a 
apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-
14ª  Região,  prazo  necessário  para  tramitação  do  processo  nos  setores  internos  deste 
Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

11.3. Se for o caso, a nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá vir acompanhada do 
DAM (Documento de Arrecadação Municipal), referente ao recolhimento do imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo de 10 
(dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das certidões relacionadas abaixo:

11.3.1.  Certidão Negativa  de Débitos  Relativos  a Tributos  Federais  e à Dívida Ativa da 
União-CND ou Certidão Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
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11.3.2. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

11.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão de Débito Trabalhista 
Positiva com efeito de Negativa;

11.3.4. Prevalecerá a CNDT que revelar a atual situação real da licitante, ou seja, a CNDT 
mais recente prevalecerá sobre a mais antiga (Acórdão nº 6571/2012 – TCU – 2ª Câmara);

11.3.5. Informações à Previdência Social – GFIP, da Relação de Trabalhadores Constantes 
no  arquivo  SEFIP,  com  autenticação  bancária  ou  devidamente  acompanhados  de 
comprovantes  de  recolhimento  bancário  ou  comprovante  emitido  via  internet,  contratos 
temporários  (se  houver)  dos  empregados  colocados  a  serviço  do  Tribunal,  recibos  de 
pagamento, folha de pagamento, relatório dos serviços executados e declaração de que a 
empresa  mantém  escrituração  contábil  em  dia,  fazendo  referência,  inclusive,  à  nota 
fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaração ser assinada pelo sócio-gerente da 
empresa contratada e por contador;
11.3.6. Bem como outras certidões que vierem a ser obrigatórias por lei, desde que tenham 
correlação com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos 
respectivos prazos de validade;

11.3.7.  A  Contratada  deverá  apresentar  cópias  das  folhas  de  pagamento,  dos 
contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do mês anterior, a 
partir do segundo mês da vigência do contrato.

11.4. Será facultado à Administração a possibilidade de retenção de pagamentos devidos, 
enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual.

11.5.  A Administração  do  TRT14 está  autorizada  a  realizar  os  pagamentos  de  salários 
diretamente  aos  empregados,  bem como das contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS, 
quando não forem honrados pela Contratada, conforme Acórdão do TCU nº 1.214/2013 – 
Plenário.

11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada não 
tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  os  encargos  moratórios  poderão  ser 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I (§4º do art. 36, da IN nº 
2/2008 – MPOG e Acórdão TCU 1047/2003 Plenário), onde:

EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
TX = Percentual da Taxa anual = 6%
I = (TX/100)         I = (6/100)      I = 0,00016438
        365                      365

11.7.  Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  à 
contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por 
exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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11.8.  A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  REAJUSTE

12.1. O valor do objeto será reajustado a cada 12 meses, com base na variação acumulada 
nos últimos 12 (doze) meses pelo INCC-DI, mantido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, 
ou outro índice que venha substituí-lo, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V)

Onde:
Pr é preço reajustado, ou preço novo.
P é preço atual (antes do reajuste).
V é a variação do INCC-DI no período.

12.2.  O reajuste não será aplicado sobre as etapas/parcelas do objeto cujo atraso decorra 
de culpa da contratada.

12.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da contratada.

12.3.  O  reajuste  da  proposta  está  condicionado,  se,  após  cada  12  meses,  a  proposta 
continuar com preço compatível com o de mercado, é vantajosa e atende ao interesse da 
Administração e confirmado pelo gestor/fiscal do contrato.

12.4.  A  Contratada  poderá  exercer  o  direito  ao  reajuste  de  preços  a  cada  12  meses, 
devendo o pedido ocorrer a partir de 15 dias antes do término de 12 meses, até 15 dias 
corridos do novo prazo de 12 meses subsequente. Caso não o faça nesta data, ocorrerá a 
preclusão lógica do direito ao reajuste.

12.5. No período de prorrogação contratual, por ocasião do envio de expediente à empresa 
para manifestação, a contratada deverá informar sobre o interesse de manter o pacto com 
aplicação de reajuste, a fim de ser inserido no termo aditivo da avença. Caso não o faça 
nesse momento, presume-se que a contratada renunciou tacitamente ao direito de reajuste 
caracterizando preclusão lógica de direito.

12.6.  As  alterações  decorrentes  de  Reajustes  serão  formalizadas  por  meio  de 
apostilamento.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –  GARANTIA DA EXECUÇÃO

13.1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

13.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 
sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de 
custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;   

13.1.2. seguro-garantia;
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13.1.3. fiança bancária.

13.2. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 
prestará garantia de 5,00% (cinco por cento), que será liberada de acordo com as condições 
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que 
cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser 
prorrogado por igual período a critério da Administração contratante.

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  neste  documento,  apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração  falsa  ou  cometer  fraude  fiscal,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  ficará 
impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das 
demais cominações legais.

14.2.  Pela inexecução total  ou parcial  do Contrato,  a Administração poderá,  garantida a 
prévia  defesa,  aplicar  à  Contratada,  observando  a  gravidade  das  faltas  cometidas,  as 
seguintes sanções:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

a) compensatória no percentual de 2% (dois por cento),  calculada sobre o valor total do 
Contrato,  pela  recusa  em  assiná-lo  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  após 
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Edital;

b) moratória no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 2% (dois 
por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do Contrato;

c)  moratória  no  percentual  de  2%  (dois  por  cento),  calculada  sobre  o  valor  total  da 
contratação, pela inadimplência além do prazo acima.

d) moratória no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 
dia de atraso, pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, até o limite 
máximo de 2% (dois por cento), o que poderá ensejar a rescisão do Contrato.

14.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o TRT14, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante  a  própria  autoridade que aplicou  a  penalidade,  que será  concedida 
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

14.3. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal, da garantia, ou do crédito 
existente no TRT14 em relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao do 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
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14.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos  pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada na forma da lei.

14.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d’ poderão ser aplicadas juntamente com a 
da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis.

14.6. A sanção estabelecida no inciso “d”  é de competência exclusiva do Presidente do 
TRT14, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da  abertura  de  vista,  podendo  a  reabilitação  ser  requerida  após  2  (dois)  anos  de  sua 
aplicação.

14.7. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pelo TRT14.

14.8. Ao longo do período contratual, o acúmulo de condutas faltosas cometidas de forma 
reiterada, de mesma classificação ou não, bem como as reincidências, ensejará a aplicação 
pela Administração de penalidades relacionadas às faltas de maior gravidade.

14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso da aplicação 
da penalidade descrita na alínea “d”, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

14.10.  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.11.  Em  qualquer  hipótese  de  aplicação  de  sanções,  será  assegurado  à  licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa.

14.12. É caracterizada como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS 
dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento 
do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do 
contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento 
para  licitar  e  contratar  com  a  União,  no  âmbito  do  MP,  nos  termos  do  art.  7º  da  Lei 
10.520/2002.

15 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

15.1.  As  especificações  técnicas  dos  serviços estão  estabelecidas  no  CADERNO  DE 
ESPECIFICAÇÕES (anexo I do TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO).

16 – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –  PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. Os serviços deverão estar concluídos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da ordem de serviço, admitindo-se prorrogação desde que 
previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos 
arquivados no Diário de Obra.

17 – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –  RESPONSABILIDADE E GARANTIA

17.1.  A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que executar,  de acordo com o projeto básico,  Contrato e demais documentos 
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técnicos fornecidos ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos que eventualmente 
executar em desacordo com esses documentos ou os danos decorrentes da realização de 
ditos trabalhos.

17.2.  Durante  5  (cinco)  anos  após  o  recebimento  definitivo  dos  serviços  e  obras,  a 
contratada responderá por sua qualidade e segurança,  devendo efetuar a reparação de 
quaisquer  falhas,  vícios,  defeitos  ou  imperfeições  que  se  apresentem  nesse  período, 
independentemente de qualquer pagamento do Tribunal.

17.3. A presença da fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade 
ou  corresponsabilidade  com  a  contratada,  que  responderá  única  e  integralmente  pela 
execução dos serviços,  inclusive pelos serviços executados por seus subcontratados, na 
forma da legislação em vigor.

17.4. Se a contratada se recusar,  demorar,  negligenciar  ou deixar de eliminar as falhas, 
vícios,  defeitos  ou  imperfeições  apontadas,  poderá  o  Tribunal  efetuar  os  reparos  e 
substituições  necessárias,  seja  por  meios  próprios  ou de terceiros,  transformando-se os 
custos  decorrentes,  independentemente  do  seu  montante  em  dívida  líquida  e  certa  da 
Contratada.

17.5. A contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados 
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 
praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como 
originados  de  infrações  ou  inobservância  de  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e 
posturas oficiais em vigor.

18 – CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –  LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1.  Os  serviços  serão  executados  no  imóvel  que  abriga  a  Vara  do  Trabalho  de 
Machadinho D'Oeste/RO, situado na Rua Tocantins, 3.097 – Centro – Machadinho D'Oeste/
RO.

19 – CLÁUSULA DÉCIMA NONA –  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

19.1. Como estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações do 
CBCS  (Conselho  Brasileiro  de  Construção  Sustentável),  bem  como  do  Guia  de 
Contratações  Sustentáveis  da  Justiça  do  Trabalho  e  legislação  específica  vigente,  em 
especial  a Lei nº 12.305, de 2010 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 
Decreto  nº  7.746,  de  2012,  que  regulamenta  o  artigo  3º  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e 
estabelece  critérios,  práticas  e  diretrizes  para  a  promoção do desenvolvimento  nacional 
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal.

20 – CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

20.1.  Será de inteira responsabilidade da contratada prover meios de segurança para os 
operários, equipe de fiscalização e eventuais visitantes, no ambiente onde será realizado os 
serviços, com fornecimento e instalação de equipamentos de segurança (EPI e EPC).

20.2. Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – como botas com palmilha de 
aço, capacetes, luvas, óculos, cintos trava-queda, entre outros.

20.3. É de responsabilidade da contratada providenciar a sinalização, telas, guarda-corpos, 
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barreiras,  bandejas  e  demais  Equipamentos  de  Proteção  Coletiva  (EPC),  exigíveis  por 
norma, necessárias a preservar a segurança dos empregados e a de terceiros.

20.4.  Cabe  à  CONTRATADA  responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  NRs  –  Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho Nº 4 a 9 e 18, bem como das 
demais NR's aplicáveis às medidas preventivas de acidentes de trabalho.

20.5. A contratada deverá elaborar e cumprir as recomendações do Programa de Condições 
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT).

20.6.  A  contratada  deverá  elaborar  e  implementar,  caso  aplicável  à  obra,  o  PCMSO  – 
Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Operacional,  com  o  objetivo  de  promover  e 
preservar a saúde de seus trabalhadores.
20.7.  O  PCMAT  e  o  PCMSO  deverão  ser  mantidos  na  obra,  à  disposição  da 
FISCALIZAÇÃO e do órgão regional do Ministério do Trabalho.

20.8.  A  contratada  deverá  elaborar  e  implementar,  caso  aplicável  à  obra,  o  PPRA  – 
Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais,  com  o  objetivo  de  estabelecer  uma 
metodologia de ação que garanta a preservação da saúde dos trabalhadores frente aos 
riscos dos ambientes de trabalho.

20.9.  O PCMSO deverá  ser  planejado  e implantado com base nos riscos  à  saúde  dos 
trabalhadores identificados nas avaliações realizadas pelo PPRA.  Não poderá existir  um 
PCMSO sem que este esteja baseado num PPRA atualizado.

20.10.  A CONTRATADA deverá constituir  a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, caso a obra atinja 70 (setenta) trabalhadores, registrando-a no órgão regional do 
Ministério  do Trabalho.  Quando a obra possuir  quantitativo menor  que este,  deverá ser 
observado o dimensionamento descrito na NR 18 - subitem 18.33.1.

20.11. A contratada deverá adotar as medidas de proteção para o trabalho em altura, de 
acordo com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

20.12.  Os  níveis  de  segurança  e  higiene  a  serem  providenciados  pela  contratada  aos 
usuários das instalações provisórias serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento 
Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

20.13.  As  normas  de  segurança  constantes  das  especificações  não  desobrigam  a 
contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais 
pertinentes,  sendo de sua inteira responsabilidade os processos,  ações ou reclamações 
movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas 
no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

20.14.  A contratada deverá realizar  capacitação de todos os  trabalhadores  em saúde e 
segurança do trabalho,  dentro da jornada de trabalho,  com carga horário mínima de 02 
(duas) horas mensais, com ênfase em prevenção de acidentes.

20.15.  Deverá  aderir  ao  Programa  Nacional  de  Prevenção  de  Acidentes  do  Trabalho  - 
Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, voltado à promoção 
da saúde do trabalhador,  à prevenção de acidentes  de trabalho e  ao fortalecimento  da 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), nos termos da Resolução nº 
96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

20.16.  Aderir  ao  “Compromisso  Nacional  para  Aperfeiçoar  as  Condições  de  Trabalho”, 
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firmado  entre  o  Governo  Federal  e  as  entidades  patronais  e  representativas  dos 
trabalhadores no dia 1º de março de 2012, visando à aplicação e efetividade das Diretrizes 
nele estabelecidas.

21- CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

21.1.É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de ina-
dimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

21.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qual-
quer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Ins-
trução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

21.3. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação 
de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, 
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

21.4. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glo-
sas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como 
os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, 
caso aplicáveis.

22 - CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

22.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

22.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências 
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Pro-
jeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório;

22.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

22.2.  Os  casos  de rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

22.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão ad-
ministrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

22.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em rela-
ção ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

22.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

22.4.3. Indenizações e multas.

22.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem 
como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral 
e escrito da contratante.
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23 - CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS 
OMISSOS

23.1.  Os casos omissos serão decididos  pela CONTRATANTE,  segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumi-
dor – e normas e princípios gerais dos contratos.

24 - CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

24.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 
artigo 65 da Lei Nº 8.666/93, devidamente comprovados.

24.2.   A  Contratada  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado 
sobre o valor  inicial atualizado do contrato.

24.3.  Nenhum  acréscimo  ou  supressão  poderá  exceder  o  limite  estabelecido  nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

25 - CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

25.1.  Nos  termos  do  parágrafo  único  do  Art.  61  da  Lei  Nº.  8.666/93,  a  Administração 
providenciará a publicação do presente Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao 
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, correndo as despesas 
por conta do Contratante.

26 - CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

26.1.  As  partes  contratantes  elegem o Foro  da Justiça  Federal  -  Seção   Judiciária  em 
Rondônia  como único  competente  para  dirimir  as  questões que porventura surgirem na 
execução do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro.

26.2 -  E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente 
Instrumento.

Porto Velho, ____de ______ de 2020.
          

    CONTRATANTE    
Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região

   CONTRATADA
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