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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

PREGAO ELETRONICO N2 15/2021
(Processo Administrativo n° 4029/2021)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal Regional do Trabalho
da 142 Regido, por meio do(a) Pregoeiro realizara licitagdo, , na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento (menor prego grupo), nos termos da Lei n®
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
n® 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n® 01, de 19 de janeiro
de 2010, da Instrucao Normativa SEGES/MP n® 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucao da reforma da Vara do
Trabalho de Sdo Miguel do Guaporé/RO, em regime de empreitada por preco
unitario, de acordo com as especificacdes e servigos inseridos nas planilhas
orcamentarias e demais anexos que acompanham este documento.

1.2. Da demanda e valor estimado:

ltem Descricao/Especificacdo Valor de
Referéncia

1 | Contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma| R$ 129.559,65
da Vara do Trabalho de Sdo Miguel do Guaporé/RO, em regime de
empreitada por prego unitario, de acordo com as especificagbes e
servigos inseridos nas planilhas orcamentérias e demais anexos
que acompanham este documento.

Valor global do item R$ 129.559,65

1.3. Alicitacdo sera realizada em unico item.

1.4. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global do item,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

1.4.1 O prego ofertado pela licitante ndo podera ser superior aos ITENS
UNITARIOS inseridos nas planihas e demais anexos que
acompanham o Projeto Basico.

1.5. No caso de eventuais divergéncias entre a descricdo do material neste
instrumento e no respectivo cédigo do Catalogo de Matérias (CATMAT) do
sistema SIASG/COMPRASNET, prevalece a descricdo estabelecida neste
Projeto Basico.
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2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1.

As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no Programa
de Trabalho: 168137 — Apreciagdo de Causas na Justica do Trabalho —
Despesas Diversas / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de
Terceiros — Pessoa Juridica.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participacéo dos interessados na modalidade licitatéria Pregao, em
sua forma eletrénica.

O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP -
Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade
técnica para realizagao das transagdes inerentes a este Pregéo.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragéo dos
registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

41.

4.2.

4.3.

Poderéao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n® 3, de 2018.

Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
N&o poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1 proibidos de participar de licitagcbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislacéo vigente;
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4.3.2que nao atendam as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

4.3.4que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 9° da Lei n®
8.666, de 1993;

4.3.5que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em
processo de dissolugéo ou liquidacao;

4.3.6entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.3.7organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

4.3.8instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrugcao
Normativa/SEGES n® 05/2017)

4.3.9Nos termos do art. 5% do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a
contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou socio
com poder de direcéo, familiar de:

detentor de cargo em comissao ou fun¢ao de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo; ou

de autoridade hierarquicamente superior no @mbito do érgao contratante.

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n® 13, art. 5°,
inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso lll, do
Decreto n.? 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.3.10 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada,
ainda, a utilizacdo, na execucdo dos servicos contratados, de
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca neste 6rgao
contratante.

4.4. Como condigao para participagdo no Pregéo, a licitante assinalara “sim” ou
‘ndo” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaracoes:

441 que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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441.1.que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo
‘ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.1.3. gue esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital
e seus anexos;

44.1.4. que cumpre 0s requisitos para a habilitacao definidos no Edital e
que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias;

4.41.5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.1.6. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituigao;

4.4.1.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n® 2, de 16 de setembro de 2009.

4.41.8. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

441.9. que 0s servigos sao prestados por empresas que comprovem
cumprimento de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no
art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4.1.10. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando
apto a usufruir dos critérios de preferéncia.

4.5. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o
licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital,
proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.
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O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagcdo exigidos
neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem do SICAF e estejam dentro do prazo de validade, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacao de habilitagédo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123, de 2006.

Incumbira ao licitante acompanhar as operacgdes no sistema eletrdnico durante
a sessdo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;

Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao entre
as propostas apresentadas, 0 que somente ocorrera apds a realizacao dos
procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e
para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrnico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitario e total do grupo ou item;

Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificagdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricao do
bem no 6rgao competente, quando for o caso;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou
contratacao dos servicos.

Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
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de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagcdo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta nao serda inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

6.7. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de
licitacGes publicas;

6.7.10 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de
Contas da Uniao e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucéo do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem
as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os

participantes.

7.2.3A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.10 lance devera ser ofertado pelo valor total.
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7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéao a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de no minimo 0,1% (um décimo
por cento).

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior
a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9. Serd adotado para o envio de lances no pregao eletrébnico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

7.10. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e,
apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao
publica.

7.11. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica
pelo sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente e excepcionalmente, admitir o reinicio da sessao publica de
lances, em prol da consecucéo do melhor preco.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverao ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia
ser comunicada imediatamente a Secretaria de Gestao do Ministério da
Economia;

7.141 Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada
em campo proprio do sistema.

7.15. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
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7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do
licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregao, o sistema eletr6nico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagéao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

7.19. O Ciritério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.
7.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas

e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
n? 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serédo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.25. No caso de -equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
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elas para que se identifigue aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia
em relagdo ao produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 39, § 2% da Lei n? 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.27 1 no pais;
7.27.2 por empresas brasileiras;

7.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

7.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao.

7.27.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo
sistema eletrénico dentre as propostas empatadas.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacao em condi¢oes diferentes das previstas neste Edital.

7.29. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
até 24 horas, envie a proposta adequada, com o envio das planilhas de custo
unitarios que compdem o objeto desta licitacao - Planilha dos ltens de Servico;
Planilha de Composicao dos Itens de Servico; Planilha de Composicao dos
Encargos Sociais incidentes sobre a Mao de Obra; Cronograma Fisico-
Financeiro, etc - , ao ultimo lance ofertado apds a negociagcao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.29.1 - O nao envio das planilhas citadas s6 ensejara a desclassificacdo do
licitante melhor classificado apds a solicitacao do Pregoeira no sistema.

7.30. Apo6s a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéao e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
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compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do
art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final
superior ao prego maximo fixado (Acérdao n® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou
que apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.2.1Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbalicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indicios que fundamentam a suspeita;

Na hip6étese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a
realizagao de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

O Pregoeiro podera, em diligéncia, convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, sem prejuizo dos itens 5 e 7.29 , por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 3 (trés) horas, sob pena de
ndo aceitacao da proposta.

O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao
escrita e justificada do licitante, por tempo razoavel e adequado, formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena
de n&o aceita¢do da proposta-

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderda a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
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8.10. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim
de negociar a obtencao de melhor preco, vedada a negociagédo em condigbes
diversas das previstas neste Edital.

8.10.1 Também nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante
para que seja obtido preco melhor.

8.10.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.11. Nos itens nado exclusivos para a participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes
de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n?
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, 0 pregoeiro
verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o
eventual descumprimento das condicbes de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sang¢do que impega a participacao no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1SICAF;

9.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da
Uniado (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.3. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua
desclassificagdo.
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9.1.4Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢do de participagéo.

9.1.5No caso de inabilitacao, havera nova verificagéo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

9.1.6Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, a habilitacdo do
licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relacdo a habilitagédo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista e a qualificagdo econémica financeira, conforme o disposto
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 03, de 2018.

9.1.7 O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugéo
Normativa SEGES/MP n® 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema,
devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

9.1.8E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sesséo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao
da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

9.1.90 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do
licitante, exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores
de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s)
certidao(6es) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

9.1.9.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de até 3 (irés) horas, sob pena
de inabilitagao.

9.1.9.2. Somente havera a necessidade de comprovacdao do
preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos
originais ndo-digitais quando houver davida em relagéo a integridade do
documento digital.

9.1.9.8. N&ao serdo aceitos documentos de habilitagcdo com indicagdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.1.9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar
em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
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9.1.9.5. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.

9.1.10 Ressalvado o disposto no item 9.1.2, os licitantes deveréao
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitagéao:

9.1.11 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deveréo
encaminhar a documentacédo de habilitacdo, ainda que haja alguma
restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LC n® 123, de 2006.

9.2. Habilitacao Juridica:

9.2.1No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado
da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagéo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.2.3No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

9.2.4inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacido no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.2.5No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.2.6Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.2.70s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.3.2prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
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Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco
(FGTS);

9.3.4prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

9.3.5prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.3.6prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.7caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicéo
mediante a apresentagao de declaragéo da Fazenda Municipal do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.4. Qualificagao Econémico-Financeira:

9.4.1balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacédo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacao da proposta;

9.4.2No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, a apresentagdo de balango patrimonial do ultimo
exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n? 8.538, de 2015);

9.4.3 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.4.4¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
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Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo
das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.4.6 As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

9.5. Qualificacao Técnica:
DO REGISTRO NA ENTIDADE LEGITIMADA

9.5.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade.

QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

9.5.2 Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacao, observando as seguintes caracteristicas minimas:

I. Construcao ou reforma de edificacao publica, comercial, industrial
ou residencial, exceto galpoes, com area minima de 230,00m?>.

9.5.2.1 Seré admitida, para fins de comprovacao, a apresentacao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

QUANTO A CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

9.5.3 Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentagéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA
ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagédo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
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Técnica - RRT, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacao.

9.5.3.1 Os responsaveis técnicos acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

9.5.3.2 Os responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagao devem ser:

I. ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO: construgdo ou reforma de edificacao publica,
comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

Il. Os profissionais que apresentarem as comprovacdes da qualificacao técnico-profissional
deveréao, obrigatoriamente, ser os responsaveis técnicos da execugéo da obra.

9.5.3.4 No decorrer da execucao do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragao e observando em parte especifica do item 14 do Termo de Referéncia,
anexo do edital.

9.5.3.5 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigcos de engenharia

9.5.4 Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagées,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execug¢ao contratual.

9.5.4.1 A declaracao acima pode ser suprida por diligéncia, ndo servindo de justificativa para
desclassificar a licitante com o melhor prego.

9.5.5 Em qualquer fase da licitagao, podera ser feita a promogéo de diligéncia, destinada a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo (art. 43, § 3 o da Lei 8.666/93).

DA VISTORIA

9.5.6. Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes
do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com o Setor de
Engenharia e Projetos do TRT da 142 Regiao, conforme abaixo discriminado:

Endereco Nome do Servidor | Telefone e-malil
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. 69) 3218- . .

Rua Almirante Barroso, 600 . ( engenharia@trt14.jus
’ ’| Samurai Silva 6482 (69)

Mocambo, Porto Velho/RO 98406-5889 P

9.5.6.1 O Atestado de Visita devera ser emitido pelo servidor acima identificado, certificando
que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e condigées sobre os locais
pertinentes a execugao dos servigos, fazendo constar do Atestado o nome do representante
da licitante que efetuou a visita;

9.5.6.2 Caso o visitante nao seja sécio da licitante ou o profissional indicado como responsavel
técnico para a execucao dos servigos, devera apresentar autorizagao formal da licitante para
a realizacao da visita técnica (Acordao TCU 800/2008 — Plenario).

9.5.6.3 A Administracao néo se responsabilizard pela impossibilidade material de atender aos
licitantes que nao realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;

9.5.6.4 A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificagdo de inabilitagédo licitante,
constituindo apenas faculdade para averiguar o local da prestacao dos servicos.

9.5.6.5 Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em
relacédo a integridade do documento digital.

9.5.7 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e
(b) da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstracbes contabeis do ultimo
exercicio.

9.5.8 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.9 A declaragéo do vencedor acontecera no momento posterior a fase de habilitagéo.

9.5.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaracéo do vencedor, comprovar a regularizagéo. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragéo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

9.5.11 A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagéo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacgéo fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizacao.
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9.5.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.5.13 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.5.14 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no
prazo de até 24 horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e
devera:

10.1.1 serredigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

10.1.2 conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideragao no decorrer da execugao do contrato e aplicagéo de eventual sancéo a
Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a

Contratada.
10.3 Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n®

8.666/93).
10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores
numeéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagdo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
ndo sendo considerada aquela que néo corresponda as especificagdes ali contidas
ou que estabelecga vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet.

11 DOS RECURSOS
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11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, sera concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisao(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema,
sob pena de ndo conhecimento do recurso.

11.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existéncia de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndao adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢oes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 Afalta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo
de trés dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletrénico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazbes também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que
comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados
no seguinte endereco:

11.5 Processo Administrativo (PROAD) ficara disponivel com vista franqueada aos
interessados no Portal do TRT 14: www.trt14.jus.br (1° Passo: teclar em Consultas -
2° Passo: teclar Processo Administrativo), nos termos do art. 26, caput, do Dec.
5.450/05.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipoéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores a realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja
anulada a propria sessao publica, situagédo em que serao repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, ndo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n? 123/2006, serdo adotados
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os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar
a sessao reaberta.

12.2.1 A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2 A convocacgéao feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

13.1 O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente,
apoés a regular decisédo dos recursos apresentados.

13.2 Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

13 DO TERMO DE CONTRATO

13.1 Ap6s a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito a contratacdao, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

13.2.1 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragéao.

13.2.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.2.3.1  referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a

relagdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666,
de 1993;
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13.2.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas
no edital e seus anexos;

13.2.3.3 a contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sao
aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece
os direitos da Administra¢do previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.

13.2.3.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é o aquele assentado no
Termo de Referéncia ou instrumento contratual.

13.2.3.5 Previamente a contratacdo a Administracao realizara consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacao em licitagdo, no &mbito do érgao ou entidade, proibi¢cao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n®
3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 62, Ill, da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.2.3.6 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do
instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no
SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus,
antes da contratacao.

13.2.3.7  Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverd regularizar a sua situagéo perante o cadastro no prazo de até
05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

13.2.3.8 Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as
condigbes de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a
assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracao,
sem prejuizo da aplicacdo das sangbes das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacao, para, apés a comprovacao dos
requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o
contrato ou a ata de registro de precos.

14 DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGCAO

14.1 As regras acerca da vigéncia encontra-se entabulada no item 18 do Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

15 DA EXECUCAO DO CONTRATO
15.1 As regras acerca da execucao do objeto tém o prazo de entrega em até 45

(quarenta e cinco) dias contados a partir do recebimento da ordem de servico,
conforme o item 16 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital
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16 DO RECEBIMENTO DE OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1 Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estao previstos nos itens
4 e 9 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

171 As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas nos itens
5 e 6 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18 DO PAGAMENTO

18.1 As regras acerca do pagamento do valor contratual sdo as estabelecidas no
item 10 do Projeto Bésico, anexo a este Edital.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

19.1.1 ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2 apresentar documentagéo falsa;

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4 ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

19.1.5 ndo mantiver a proposta;

19.1.6 cometer fraude fiscal;

19.1.7 comportar-se de modo iniddéneo;

19.2 As sancoes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

19.3 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracéao falsa quanto
as condi¢des de participagéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento
da fase de lances.

19.4 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

19.4.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

19.4.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.4.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.4.4.1 A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também ¢é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas
como infragcdo administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

19.4.5 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éao ou até
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que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

19.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgdes.
19.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

19.7 A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.8 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.9 As sancgbes por atos praticados no decorrer da contratagcao estao previstas no
Termo de Referéncia.

20 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
20.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-malil

pregoeiro@trt14.jus.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco: Rua
Almirante Barroso, n® 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

20.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacédo no prazo de até dois dias Uteis
contados da data de recebimento da impugnacéo.

20.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo
do certame.
20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para
abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
endereco indicado no Edital.

20.5.1 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos
anexos.

20.6 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

20.6.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

20.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administragao.
20.8 As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro

serdo entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para
consulta por qualquer interessado.

21 DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.
21.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente
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transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicagdao em contrario, pelo Pregoeiro.

21.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.
214 O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em

seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.

21.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante
a sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

21.6 No julgamento das propostas e da habilitagcdo, o Pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

21.7 A homologagéao do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagéo.

21.8 As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

21.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagéo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatério.

21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administracao.

21.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

21.12 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pegas que compdem 0 processo, prevalecerd as deste Edital.

21.13 O Edital estd disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico
www.trt14.jus.br (Consultas/Licitacbes/Editais de Licitacoes/2019) e, e também
poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco: Rua Almirante Barroso, n® 600, Bairro
Mocambo, 3¢ andar, Secretaria Administrativa, nos dias uteis, no horario das 07h30
horas as 14h30 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.14.1 ANEXO | — Forma de apresentacao de proposta;

21.14.2 ANEXO Il — Minuta do contrato;
21.14.3 ANEXO Il - Projeto Basico/Termo de Referéncia.

Porto Velho/RO, 18 de agosto de 2021.

LISLANE RIBEIRO
Pregoeira do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regiao
(Documento Assinado Digitalmente)
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ANEXO I - DO EDITAL
MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

IDENTIFICAGAO
Razao Social:
Endereco: ‘ UF CEP
Telefone:
E-mail:
Conta Bancaria:
Item Descricao/Especificacéo Valor de
Referéncia
1 | Contratacdo de empresa especializada para execucao da reforma da Vara do R$ 0,00
Trabalho de Sao Miguel do Guaporé/RO, em regime de empreitada por preco
unitério, de acordo com as especificagdes e servigos inseridos nas planilhas
orgcamentéarias e demais anexos do Edital.
Valor total do item R$ 0,00

1) A proposta de precos devera conter:

a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgao (orcamento sintético);
b) Composigdes de pregos (custos unitarios) de todos os itens da planilha (orgamento analitico);
¢) Composicao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Composicédo dos encargos sociais sobre mao de obra.

2) Os precos unitarios das planilhas orcamentarias qgue acompanham a Proposta ndo poderdo ser
superiores aos pregos unitarios maximos das planilhas orcamentarias do edital, sob pena de
inabilitacao.

Observacao 1. a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do érgao (orcamento
sintético); b) Composigbes de pregos (custos unitarios) de todos os itens da planilha (orgamento
analitico); ¢) Composi¢ao detalhada do BDI; d) Cronograma fisico-financeiro; e) Composigdo dos
encargos sociais sobre mao de obra devem ser encaminhadas pelo licitante melhor classificado ao
pregoeiro apds a solicitagao no sistema COMPRASNET, conforme item 7.29, do Edital.

Observacao 2. a licitante melhor classificada sé tera sua proposta desclassificada se ndo encaminhar
as planilhas citadas apés o pedido do pregoeiro, via sistema.

Observacao 3. a planilha orgamentaria devera ser apresentada em formato excel, com a seguinte
férmula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2), para que ndo haja diferenca na
operagédo inserida na coluna do Preco Total.

Observacao 4. a licitante ao elaborar sua proposta deve observar o item 23 (Proposta), do Termo de
Referéncia, anexo do Edital, sob pena de desclassificacdo do certame.

Localidade e data,

Assinatura do responsével legal.
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ANEXO Il - DO EDITAL

MINUTA CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO
(SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO/OBRA DE ENGENHARIA N¢ ........ Leuns

QUE FAZEM ENTRE Si

L0 E A

EMPRESA ...
O(A) e (6rgao  ou entidade publica), com sede no(a)
..................................................... ,nacidadede ..................................... /[Estado ..., inscrito(a)
no CNPJ sob o n? ..., , Neste ato representado(a) pelo(a) .....ccccceeeviinnnnn.
(cargo e nome), nomeado(a) pela Portarian® ...... ,de ... de i, de 20..., publicada
no DOU de ... de .. de ... , portador da matricula funcional n°
.................................... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ...cccccveviiiiiiiiiiinnnns
inscrito(a) no CNPJ/MF sobon® .. , sediado(@) Na ......evveveiiiiiiiiiiiee , em
............................. doravante designada CONTRATADA neste ato representada pelo( )
Sr(a) s , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................ , expedida pela (o)
.................. , e CPF n° .....eeeeennn, tendo em vista o que consta no Processo n2

.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletrénico n?
.......... /20...., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execugao da reforma da Vara do
Trabalho de Sdo Miguel do Guaporé/RO, em regime de empreitada por preco
unitario, de acordo com as especificacoes e servigos inseridos nas planilhas
orcamentarias e demais anexos que acompanham este documento.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos,

identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento
Convocatério, com inicio na data de ......... A A e encerramento em
........... ST

2.2. A vigéncia da contratagao iniciara a partir da assinatura contratual, perdurando

até o pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo da garantia da
prestacdo dos servigos
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2.3. O prazo de execucao do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias e sera
iniciada a parir do recebimento da ordem de servico, cujas etapas observarao
o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.4. A prorrogacao dos prazos de execucao sera precedida da correspondente
solicitagdo da contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos
arquivados no Diario de Obra, observando a adequacgao do cronograma fisico-
financeiro, bem como de justificativa e autorizacao da autoridade competente
para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O valor total da contratacdo € de R$ .......... (.....)

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacéo
orcamentaria propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 20..... na
classificagéo abaixo: Programa de Trabalho: 168137 — Apreciacéo de Causas na Justica
do Trabalho — Despesas Diversas / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servicos
de Terceiros — Pessoa Juridica.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado apds a liquidacao da despesa, por meio de ordem
bancéria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante
a apresentacdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do
processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser
realizado antes desse limite temporal.

5.2. Se for o caso, a Nota fiscalfatura dos servigcos realizados devera vir
acompanhada do DAM (Documento de Arrecadacdo Municipal), referente ao
recolhimento do imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN),
devidamente pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o
recolhimento do tributo e das certiddes relacionadas abaixo:

5.2.1SICAF atualizado; ou

5.2.2a) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido - CND ou Certidao Positiva de Débito Com
Efeitos de Negativa - CPD-EN;

5.2.3b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
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5.2.4c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de
Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

5.2.5d) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situagao real da licitante,
ou seja, a CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga
(Acérdao n® 6571/2012 — TCU — 22 Camara);

5.2.6Informagbes a Previdéncia Social — GFIP, da Relacdo de
Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacao
bancaria ou devidamente acompanhados de comprovantes de
recolhimento bancéario ou comprovante emitido via internet, contratos
temporarios (se houver) dos empregados colocados a servico do
Tribunal, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos
servicos executados e declaracdo de que a empresa mantém
escrituracao contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota
fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaragéo ser assinada
pelo s6cio-gerente da empresa contratada e por contador;

5.2.7Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatérias por lei,
desde que tenham correlagdo com o objeto, devendo ser
apresentados todos esses documentos dentro dos respectivos prazos
de validade;

5.2.8A Contratada devera apresentar cépias das folhas de pagamento, dos
contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos
sociais do més anterior, a partir do segundo més da vigéncia do
contrato.

5.2.9e) Outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que
tenham correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos
esses documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

5.3. Serd facultado a Administragdo a possibilidade de retencdo de pagamentos
devidos, enquanto houver pendéncia de liquidacao de obrigacéo financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

5.4. A Administracdo do TRT14 esta autorizada a realizar os pagamentos de
saldrios diretamente aos empregados, bem como das contribui¢cdes
previdenciarias e do FGTS, quando nao forem honrados pela Contratada,
conforme Acérdao do TCU n® 1.214/2013 — Plenario.

5.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios
poderao ser calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x |
(§4° do art. 36, da IN n? 2/2008 — MPOG e Acérdao TCU 1047/2003 Plenério),
onde:

EM=1xNxVP

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)/365 - |=(6/100)/365 - | =0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%.

5.6. Havendo erro na apresenta¢ao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficar4 sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a
comprovacao da regularizagdo da situacdo, ndao acarretando qualquer énus para a
Contratante.

5.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Sera exigida a prestacao de garantia na presente contratacdo, conforme
regras constantes do Termo de Referéncia.

6.2. A contratada responsabilizar-se-a civilmente pela solidez e seguranca dos
servigos, bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, a contar da data do recebimento definitivo.

7. CLAUSULA SETIMA - MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO
7.1 O modelo de execugao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacao
pela CONTRATANTE sao aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigagbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no

Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. As regras quanto a subcontratagdo estdo estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DAS
ALTERACOES

10.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n® 05, de 2017.
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10.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

10.3. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos,
0 prego desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de
BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagao, subtraindo desse prego
de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto
n® 7.983/2013.

10.4. O contrato sera realizado por execucgao indireta, sob o regime de empreitada por preco
unitario, conforme Estudos Preliminares.

10.5. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato
em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos
contratuais nao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma
do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta
vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

10.6. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco
devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da administracao publica
divulgado por ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global
contratado e o preco de referéncia, ressalvada a excegao prevista no subitem anterior e
respeitados os limites dos previstos no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancgdes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Basico, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ENTREGA E CRITERIO DE ACEITACAO DO
OBJETO

12.1. Os servigos serao executados no imével que abriga a Vara do Trabalho de Sao Miguel
do Guaporé/RO, situado na Av. 16 de Junho, 1.365 — Bairro Cristo Rei — Sao Miguel do
Guaporé/RO.

12.2. Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servi¢o, admitindo-se prorrogagao
desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente
com os fatos arquivados no Diario de Obra.

12.3. Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicagao escrita da Contratada apds a conclusdo dos mesmos.

12.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificagcoes constantes neste Termo de Referéncia e nos demais documentos do
projeto (plantas, detalhes, memoriais descritivos, especificacoes técnicas, planilhas
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orcamentarias etc), devendo ser corrigidos no prazo fixado pela fiscalizacao, a contar da
notificagdo da contratada, as suas expensas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades
cabiveis.

12.5. Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério.

12.6. Na hipo6tese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

12.7. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢ao do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RESCISAO
13.3 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

13.3.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos
incisos | a XlIl e XVII do art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, e com as
consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacao das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

13.3.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

13.4 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

13.5 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.6 O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

13.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

13.6.2 Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3 Indenizagbes e multas.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1 Incumbira a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.
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16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1 O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de
Contrato sera o da Secao Judiciariade .................. - Justica Federal.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente Instrumento
em uma unica via.

Porto Velho, de de 2021.

CONTRATANTE
Tribunal Regional do Trabalho da 14 Regiao

CONTRATADA
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ANEXO Ill - DO EDITAL

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucao da reforma da
Vara do Trabalho de Sao Miguel do Guaporé/RO, em regime de empreitada por preco unitério,
de acordo com as especificagdes e servigos inseridos nas planilhas orgamentarias e demais
anexos que acompanham este documento.

2 — JUSTIFICATIVA

Considerando a intencao da administracao deste Tribunal de efetuar a
reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de S&o Miguel do Guaporé /RO, de modo a
dota-lo de instalagbes prediais mais adequadas, confortaveis e seguras, para utilizagéo de
magistrados, advogados, servidores e jurisdicionados, visando assim a otimizagdo dos
trabalhos e atividades desenvolvidos.

Considerando que, dentre as prioridades previstas no Plano de Obras
do TRT da 142 Regiao, a Vara do Trabalho de Sao Miguel do Guaporé/RO consta como uma
das unidades a serem reformadas no presente exercicio.

Considerando ainda a disponibilidade orgamentaria para a execugao da
obra;

Detectamos como necessaria a execucao de reforma da referida
unidade, de modo a dota-la de instalacbes prediais adequadas ao atendimento jurisdicional e
otimizacao dos trabalhos e atividades ali desenvolvidos.

Os servicos consistem basicamente de: pintura geral (interna e
externa); manutencéo corretiva na cobertura (correcdo de infiltracdes, com substituicdo de
telhas, cumeeiras, rufos e pingadeiras); manutencao corretiva nas platibandas de alvenaria
(corregao de varias fissuras e trincas, inclusive reboco interno de platibandas; substituicédo de
lampadas tubulares fluorescentes T5, com reatores, por lampadas de LED (eficientizacao);
substituicdo de piso tatil emborrachado colado por piso tatil em porcelanato; construgao de
um abrigo para a botija de GLP, dentre outros servigos.

3 — CLASSIFICAGAO DOS BENS EM SERVICOS COMUNS

O objeto a ser contratado é classificado como “obra”, conforme defini-
cao estabelecida pelo Art. 62 da Lei 8.666/93.

A execucgao sera do tipo execucgao indireta, em regime de empreitada
por pre¢o unitario, conforme art. 62, VIII, b, da Lei 8.666/93.

4 - ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

O prazo de execucao da obra é 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagao escrita da Contratada ap6s a conclusao dos mesmos.

Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisorio, apds a verificacdo da sua qualidade e quantidade,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

° STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:\ Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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Na hipétese de a verificagdo a que se referiu anteriormente nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

O recebimento de bens ou servigos em valor superior a R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés)
membros, designados pela autoridade competente.

5 — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da apresentagao
da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugéo dos servigos contratados e autorizar
0 acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condigbes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servicos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro préprio todas as falhas detectadas e comunicar a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medi¢oes dos servigos executados pela CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apdés cada medicdo, 0s servicos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacao prevista no item anterior, para reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos
realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razao de qualquer descumprimento das obrigacdes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados
quando da execucgdo dos servicos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informagbes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

l) analisar e decidir, apés comunicagao formal da contratada, eventuais inconsisténcias dos
projetos em relagcao as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura
de acordo com as condi¢des, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas demais regras
a ele aplicadas;

° STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:\ Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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n) receber provisoriamente 0s servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacgao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servicos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuigbes derivadas da lei, requlamentos, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracdo Publica.

6 — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condigdes, pregcos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacao, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entregé-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

C) executar 0s servicos no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas falhas,
imperfeigcdes ou irregularidades resultantes da execug¢ao ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licencas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o certificado
de taxa de contribuigcdo para acidentes de trabalho, junto aos érgdos competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislacédo pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-
Lei n® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira

qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias dos projetos em relagao
as normas técnicas e legislacao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita execugao
dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico determinadas pelos
gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execug¢ao da obra,
em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em questao,
devendo estar permanentemente no local de realizacdo dos servigos.
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Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a funcao de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programagao e o controle da obra, devendo estar
presente no momento da execugao dos principais servigos e fazendo visitas periodicas a obra;
k) fornecer todo o0 equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servigos;

l) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislacao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposi¢gao da fiscalizagao a qualquer momento,
conforme padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante
toda a execucao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méo de obra, distribuigéo,
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0S riscos e as despesas decorrentes do fornecimento
de material, mdo de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e perfeita
execucao dos servicos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos
ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes ao
contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a
execucéao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamagdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao dos servigos objeto do Contrato, ndo podendo ser arguido,
para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder a
fiscalizacdo ou acompanhamento da execuc¢ao dos referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria, tributaria,
administrativa e civil decorrentes da execucao dos servicos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagcdo, exigidas para a contratacdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagdo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao TRT;
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y) Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no
edital.

7 - INFORMAGAO SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAGCAO

A contratada nao podera subcontratar os servigos no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, no que se refere a servicos que podem ser realizados de em-
presas especializadas.

Devido as caracteristicas do mercado de construgao civil, sera admitida
subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total dos servigcos contratados, podendo
ser objeto de subcontratagao, por exemplo, os servigos de: instalacdo de divisorias; instalacao
de forro (PVC, gesso); pavimentacao; calhas e rufos, dentre outros, mediante analise e apro-
vacao do contratante.

As empresas subcontratadas deverdo ser microempresas ou empresas
de pequeno porte, conforme previsto no art. 48, Il, § 2° da LC 123/06 e deverdo cumprir 0s
requisitos do Decreto 9.450/2018.

Os servicos especializados a cargo de diferentes empresas subcontra-
tadas serdo coordenados pela empresa contratada, de modo a proporcionar o andamento
harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento
das obrigacoes contratuais.

Para prestacéo dos servicos subcontratados, as microempresas ou em-
presas de pequeno porte subcontratadas deverao apresentar os documentos de habilitacdo
juridica e regularidade fiscal exigidos no edital.

8 - ALTERACAO SUBJETIVA DA EMPRESA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em
outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagéo original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;

€) nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado; e

d) haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO CONTENDO O NOME DO FISCAL E
SUBSTITUTO EVENTUAL

A execucgao dos servigos sera objeto de acompanhamento, controle, fis-
calizacdo e avaliacao por representante da contratante, com atribuicées especificas, nos ter-
mos art. 67 da Lei n® 8.666/93.

A contratante designard, por ato formal, servidores para acompanha-
mento e fiscalizagdo da prestagédo dos servigos, denominados Fiscais e Gestores de Contrato,
titulares e substitutos, os quais realizardo de forma preventiva, rotineira e sistematica a verifi-
cagao da conformidade da prestagao dos servigos e da alocagdo dos recursos necessarios,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

Cabendo ao:

a. Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscalizagdo do con-
trato; indicar existéncia de recurso orgamentario nas hipéteses de aditivo contratual; encami-
nhar ao Diretor-Geral as demandas recebidas dos fiscais, acompanhadas de suas manifesta-
¢Oes; acompanhar o prazo de execugao e vigéncia do contrato; atestar a realizacdo da des-
pesa, apds ateste dos fiscais técnico e administrativo; encaminhar os autos conclusos para
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pagamento a unidade de orgamento e finangas; encaminhar a unidade competente documen-
tos pertinentes a prorrogagao, alteragao, re-equilibrio, pagamento, eventuais aplicacoes de
sancgoes e extincdo do contrato.

b. Fiscal Técnico: acompanhar a realizagao dos servigcos; aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servicos estdo compativeis com o
estipulado no Termo de Referéncia; registrar todas as ocorréncias e irregularidades relacio-
nadas com a execucao do contrato; acompanhar a regularidade da execugao dos servigcos e
as ocorréncias evidenciadas; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos
das obrigagdes contratuais, propondo aplicacdo de penalidades e, se for o caso, a rescisdo
contratual; solicitar a contratada corre¢oes e/ou substituicdes quando do recebimento de ser-
vicos divergentes do contrato; atestar a regularidade da prestacao dos servigcos e encaminha-
la ao Gestor do Contrato para ateste da despesa, realizar o recebimento provisério dos servi-
cos.

c. Fiscal Administrativo: acompanhar a execugao do contrato quanto
as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas; analisar, por amostragem, os
comprovantes de recolhimento mensal das contribuicées previdenciarias estabelecidas para
0 empregador e seus empregados; comprovantes de recolhimento mensal do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigco; comprovante de pagamento de salarios, vale-transporte,
auxilio-alimentacéo e demais obrigagdes contidas na convengéao coletiva, acordo coletivo ou
sentenga normativa; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das
obrigagdes contratuais, recomendando a aplicacdo de penalidades; calcular multas; certificar
a regularidade da documentagéao analisada e encaminha-la ao Gestor do Contrato para ateste
da despesa.

Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, os fiscais técnicos
da contratacdo serdo os servidores Luiz Gonzaga Mota e Samurai de Figueirédo Silva,
respectivamente fiscal e substituto eventual, os quais irdo manter em registro proprio todas as
ocorréncias relevantes relacionadas a execuc¢éao, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a
regularizagcéo das falhas ou defeitos observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacdo serdo encaminhadas a autoridade competente para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2¢, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

O gestor e/ou fiscal substituto atuara como titular do contrato na ausén-
cia e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

E direito da FISCALIZACAOQ rejeitar quaisquer servicos quando enten-
der que a sua execucao esta fora dos padrdes técnicos e de qualidade definidos neste Termo
de Referéncia.

10 - PAGAMENTO

Os precos adotados deverdo estar de acordo com os praticados no
mercado e neles deverado estar incluidos todos os impostos, taxas, material, mao de obra,
encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais, acessorios,
instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos materiais ou servigos.

O pagamento sera efetuado apéds a liquidacao da despesa, por meio de
ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias Uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-142
Regido, prazo necessério para tramitacdo do processo nos setores internos deste Regional,
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embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

Se for o0 caso, a nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir
acompanhada do DAM (Documento de Arrecadacao Municipal), referente ao recolhimento do
imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com
prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das certiddes relacionadas
abaixo:

a) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao-CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de
Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

d) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situagéo real da licitante, ou
seja, a CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n® 6571/2012 — TCU —
22 Camara);

e) Informagbes a Previdéncia Social — GFIP, da Relagédo de
Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacdo bancéria ou devidamente
acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou comprovante emitido via
internet, contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servigo do Tribunal,
recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos servigos executados e declaragcéo
de que a empresa mantém escrituracao contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota
fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaracao ser assinada pelo sécio-gerente da
empresa contratada e por contador;

f) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatérias por lei,
desde que tenham correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

g) A Contratada devera apresentar copias das folhas de pagamento,
dos contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do més anterior,
a partir do segundo més da vigéncia do contrato.

Serd facultado a Administragdo a possibilidade de retengcdo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigacao financeira, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

A Administracdo do TRT14 est4 autorizada a realizar os pagamentos de
salérios diretamente aos empregados, bem como das contribuicées previdenciarias e do
FGTS, quando ndo forem honrados pela Contratada, conforme Acérdao do TCU n®
1.214/2013 — Plenario.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratorios poderao
ser calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN n®
2/2008 — MPOG e Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = Indice de compensagéo financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (TX/100) | =(6/100) 1=0,00016438
365 365

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, como,
por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipbtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizacéo da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos
e contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado
a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11 — GARANTIA DA EXECUCAO

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria.

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo
de Contrato, prestara garantia de 5,00% (cinco por cento), que sera liberada de acordo com
as condicbes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para apresentacdo da garantia
podera ser prorrogado por igual periodo a critério da Administragdo contratante.

12 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ndo assinar o contrato, deixar de entregar documentacdo exigida neste documento,
apresentar documentacdo falsa, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugédo do contrato, comportar-se de modo
inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa,
ficara impedida de licitar e de contratar com a Uniao, e sera descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no contrato e das
demais cominagdes legais.

Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada, observando a gravidade das faltas cometidas,
as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa;

b1) compensatoéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, pela recusa em assina-lo no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, apos regularmente convocada, sem prejuizo da aplicacéo de outras sancdes previstas
no Edital;

b2) moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite
maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, 0 que podera ensejar a rescisao
do Contrato;

b3) moratdria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o
valor total da contratagao, pela inadimpléncia além do prazo acima.

B4) moratéria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao da
garantia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que poderd ensejar a rescisao do
Contrato.

c) suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de
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contratar com o TRT14, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéao ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e
apo6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea anterior.

O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal, da garantia, ou
do crédito existente no TRT14 em relagéo a contratada. Caso o valor da multa seja superior
ao do crédito existente, a diferenca sera cobrada na forma da lei.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada na forma da lei.

As sancgoes previstas nas alineas “a”, “c” e “d’ poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

A sangao estabelecida no inciso “d” é de competéncia exclusiva do
Presidente do TRT14, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida apés 2 (dois) anos de
sua aplicacao.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pelo TRT14.

Ao longo do periodo contratual, o acumulo de condutas faltosas
cometidas de forma reiterada, de mesma classificagdo ou ndo, bem como as reincidéncias,
ensejara a aplicacao pela Administracdo de penalidades relacionadas as faltas de maior
gravidade.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso
da aplicacado da penalidade descrita na alinea “d”, a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e das demais cominagdes
legais.

As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Em qualquer hipétese de aplicacdo de sangdes, sera assegurado a
licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

E caracterizada como falha na execucdo do contrato, o néo
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicbes sociais previdenciarias, bem
como o0 nao pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentacdo, que podera
dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecuniaria e da
declaracao de impedimento para licitar e contratar com a Unido, no &mbito do MP, nos termos
do art. 7° da Lei 10.520/2002.

13 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com o0 pagamento do referido objeto estao previstas no
Programa de Trabalho: 168137 - Apreciacdo de Causas na Justica do Trabalho - Despesas
Diversas, Elemento da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA

14 - QUALIFICACAO TECNICA DO CONTRATADO

A licitante devera apresentar os documentos abaixo listados para fins
de comprovagao da qualificacao técnica:
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1) Certidao de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que
comprove atividade relacionada ao objeto.

2) Indicacao dos responsaveis técnicos:

|. Um engenheiro civil ou arquiteto;

a) Na hipétese de néo constar na Certidao de Registro no CREA
ou CAU que o profissional € Responsavel Técnico da licitante, devera ser comprovado o vin-
culo do profissional com a licitante, podendo ocorrer através de:

i. Documento que comprove vinculo de emprego, ou;

ii. Documento que comprove ser o profissional sécio da empresa,
ou;

iii. Contrato civil de prestagédo de servigos.

3) Certidao de Registro de Pessoa Fisica dos Responsaveis Técnicos
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU.

A licitante devera apresentar ainda os documentos abaixo listados para
fins de comprovacéao da qualificagao técnica:

1) Atestado de capacidade técnico operacional, em nome da empresa
licitante, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucao
de obra de construgao ou reforma de edificagcao publica ou privada, com as seguintes carac-
teristicas minimas:

I. Construgéo ou reforma de edificacao publica, comercial, industrial ou
residencial, exceto galpdes, com area minima de 230,00m2.

2) Certidao de Acervo Técnico (CAT) profissional, comprovando experi-
éncia profissional na execugao de obras com as seguintes caracteristicas:

I. ENGENHEIRO CIVIL, ou ARQUITETO: construcao ou reforma de edi-
ficag@o publica, comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

Serd admitido o somatério de atestados, desde que a execug¢do dos
servicos tenha ocorrido de forma concomitante.

Os profissionais que apresentarem as comprovagdes da qualificacdo
técnica deveréo, obrigatoriamente, ser 0os responsaveis técnicos da execugao da obra.

No caso de necessidade de substituicado de algum responsavel técnico
ao longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicao da respectiva ART/RRT,
conforme indicagédo do Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias
minimas indicadas para habilitacdo conforme o Edital de Licitacdo, devendo ser submetido a
Fiscalizacao seus atestados e respectivas Certidées de Acervo Técnico do CREA/CAU.

15 — ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
Ver Anexo | — CADERNO DE ESPECIFICAGOES
16 — PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 45 (quarenta
e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, admitindo-se
prorrogacao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e
pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

17 — CRITERIO DE ADJUDICACAO DO OBJETO
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Para a selecédo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério do
menor prego, considerando-se o prego global da obra.

18 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

A Vigéncia da contratagado iniciara a partir da assinatura contratual
perdurando até o pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo de
responsabilidade e garantia previsto no item 19 deste Projeto Basico.

19 — RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada assumird integral responsabilidade pela boa execugéao e
eficiéncia dos servicos que executar, de acordo com o Termo de Referéncia, Contrato e
demais documentos técnicos fornecidos ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos
que eventualmente executar em desacordo com esses documentos ou 0s danos decorrentes
da realizagao de ditos trabalhos.

Durante 5 (cinco) anos ap6s o recebimento definitivo dos servicos e
obras, a contratada respondera por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacao
de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigcbes que se apresentem nesse periodo, inde-
pendentemente de qualquer pagamento do Tribunal.

A presenca da fiscalizagdo durante a execugao dos servicos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicées, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que respondera unica e integral-
mente pela execuc¢do dos servicos, inclusive pelos servicos executados por seus subcontra-
tados, na forma da legislagdo em vigor.

Se a contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar
as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Tribunal efetuar os reparos e
substituicOes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os cus-
tos decorrentes, independentemente do seu montante em divida liquida e certa da Contratada.

A contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados,
bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, requlamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor.

20 - LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servicos serao executados no imoével que abriga a Vara do Trabalho
de Sao Miguel do Guaporé/RO, situado na Av. 16 de Junho, 1.365 — Bairro Cristo Rei.

21 - VALOR ESTIMADO

O valor estimado da obra é de R$ 129.559,65(cento e vinte nove mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme detalhado na
planilha orcamentaria.

22 - VISTORIA

A vistoria técnica ao local da obra € facultativa. Caso o licitante tenha
interesse em realiza-la, devera agendar previamente junto ao Setor de Engenharia e Projetos,
através do e-mail: engenharia@trt14.jus.br.

23 - PROPOSTA
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A proposta de pregos devera conter:

a) Planilha de pregos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6r-
gao (orcamento sintético);

b) Composicdes de precos (custos unitarios) de todos os itens da plani-
lha (orcamento analitico);

c) Composicao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Composigao dos encargos sociais sobre mao de obra.

Considerar-se-a a contratada como altamente especializada nos servi-
¢os objeto da presente contratacdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor
global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos
projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as ins-
talagdes, construgdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, executar todos os levantamentos necesséarios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

A contratada devera incluir em sua proposta todos os custos relaciona-
dos com a completa e perfeita execucao do objeto da licitacéo, tais como: mao de obra (sala-
rios, alimentagdo, exames, transporte, EPI's, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas,
equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armaze-
nagem, seguranga do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras,
despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quais-
quer outras necessarias a total execugcao do contrato, constituindo-se, portanto, na Unica re-
muneracao devida, para composicdo do valor global proposto, bem como para composicédo
do valor de cada um dos pregos unitarios, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de
pleito ao contratante com a alegagéo de que alguma parcela do custo foi omitida.

As quantidades e valores deverdo ser apresentadas com duas casas
decimais.

Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da licitante,
a Comissao de Licitacdo procedera o ajuste do preco global, prevalecendo os valores de
acordo com o0s seguintes casos:

a) Os custos unitarios em relagdo aos custos totais dos itens;

b) Os custos totais dos itens em relacdo ao custo total da proposta;

c¢) O valor do BDI constante do Orcamento Sintético em relacdo a Com-
posi¢éo do BDI.

Poderéao ser desclassificadas as propostas que:

a) Apresentar preco global superior ao maximo estabelecido no edital;

b) Apresentar proposta com preco unitario superior ao prego unitario
estimado, salvo se insignificantes a proposta ou se devidamente justificados;

c) Apresentar proposta com quantidades diversas do apresentado no
orgamento estimado.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

As composigbes de custos unitarios elaboradas pela contratante sao
instrumentos para a elaboracdo do orgamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas
composi¢des de custos incluindo todos os materiais, equipamentos, insumos e mao de obra
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que entenderem necessario para a conclusado do servigo de acordo com a especificagao téc-
nica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores da contratada em funcédo das
composi¢des apresentadas pela contratante.

As composicoes de precos unitarios dos servigcos deverao ser apresen-
tadas juntamente com a proposta de pregos no momento da licitagéo.

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

Aos custos diretos apurados devera ser aplicada a taxa de BDI, inerente
aos custos indiretos envolvidos na administracdo dos servicos contratos que devera estar
apresentado a parte, nos moldes deste item.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base
na formula apresentada abaixo, levando em conta que nessa taxa deverao estar considerados,
além dos impostos, as despesas indiretas nao explicitadas na planilha orgcamentaria e o lucro.

O modelo de BDI encontra-se demonstrado na planilha estimativa do
orgao.

A férmula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI convencional é:

BDI = [(1+AC+S+R).(1+G).(1+L))/(1-1)] - 1

*Fonte: Acordao 2.369/2011-TCU-Plenario

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administrag@o Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro €;

| é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB).

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA DE HO-
RISTAS E MENSALISTAS

Os encargos sociais sobre precos da mao de obra de horistas e men-
salistas, utilizados na elaboragdo do orgcamento estimado, foram definidos com base na pla-
nilha vigente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil —
SINAPI, conforme modelo abaixo.

A licitante deve apresentar junto a sua proposta de precgos, sua prépria
composi¢ao dos encargos sociais, devendo a planilha a ser apresentada contemplar os en-
cargos sociais efetivamente arcados pelo licitante. Caso ndo ocorra a apresentagao, seré con-
siderado os encargos previstos no SINAPI.

A licitante deve observar a forma de tributacao previdenciaria adotada
para a obra, conforme previsdo da Lei 13.161/2015 (Desoneracao da Folha de Pagamentos).

Modelo de Composigao dos Encargos Sociais:

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%
2 FGTS 8,00%
3 Salario Educacao 2,50%
4 SESI 1,50%
5 SENAI 1,00%
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6 SEBRAE 0,60%
7 INCRA 0,20%
8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%
GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,05%
2 Feriados 4,84%
3 Auxilio-enfermidade 0,91%
4 13° Salario 10,95%
5 Licenca Paternidade 0,07%
6 Faltas Justificadas 0,73%
7 Dias de chuva 1,61%
8 Auxilio acidente de trabalho 0,11%
9 Férias gozadas 9,34%
10 Salario Maternidade 0,03%
Subtotal 46,64%
GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A

1 Aviso prévio indenizado 5,46%
2 Aviso prévio trabalhado 0,13%
3 Férias indenizadas 4,29%
4 Deposito rescisdo sem justa causa 3,73%
5 Indenizagao adicional 0,46%
Subtotal 14,07%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,84%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,46%
Subtotal 8,30%
Total dos Encargos Sociais 85,81%

24 - CRONOGRAMA

A contratada deverd efetuar seu proprio planejamento para a obra, con-
siderando a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem, contudo, ex-

ceder o prazo de execuc¢ao estipulado no Termo de Referéncia.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada servira
como base também para 0 acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo

de atraso, passivel de sancoes.
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Caso haja termo aditivo durante a execug¢ao do contrato, a contratada
devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias Uteis, apos a assinatura do aditivo.

O cronograma apresentado como anexo deste Termo de Referéncia po-
deré servir como referéncia para os licitantes elaborarem suas propostas.

Por ocasido da assinatura do Contrato, a adjudicataria devera apresen-
tar cronograma fisico-financeiro detalhado e ajustado, discriminando todos os servigos da pla-
nilha orgcamentaria, devendo contar ainda com diagrama de gantt.

25 — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Como estratégias sustentaveis deverao ser seguidos os manuais e re-
comendacoes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcao Sustentavel), bem como do Guia
de Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho e legislacdo especifica vigente, em es-
pecial a Lei n® 12.305, de 2010 que trata da Politica Nacional de Residuos Sdélidos, o Decreto
n®7.746, de 2012, que regulamenta o artigo 3° da Lei n® 8.666, de 1993, e estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contrata-
cOes realizadas pela administragéao publica federal.

26 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Serd de inteira responsabilidade da contratada prover meios de segu-
ranga para os operarios, equipe de fiscaliza¢do e eventuais visitantes, no ambiente onde sera
realizado os servicos, com fornecimento e instalacdo de equipamentos de seguranca (EPI e
EPC).

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas
com palmilha de ago, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

E de responsabilidade da contratada providenciar a sinalizagéo, telas,
guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC), exi-
giveis por norma, necessarias a preservar a seguranca dos empregados e a de terceiros.

Cabe a CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs —
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como
das demais NR's aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

A contratada devera elaborar e cumprir as recomendacdes do Programa
de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo (PCMAT).

A contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Operacional, com o objetivo de promover
e preservar a saude de seus trabalhadores.

3 O PCMAT e o PCMSO deverao ser mantidos na obra, a disposi¢cao da
FISCALIZACAOQO e do érgéao regional do Ministério do Trabalho.

A contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o
PPRA — Programa de Prevengédo de Riscos Ambientais, com o objetivo de estabelecer uma
metodologia de acao que garanta a preservagao da saude dos trabalhadores frente aos riscos
dos ambientes de trabalho.

O PCMSO devera ser planejado e implantado com base nos riscos a
saude dos trabalhadores identificados nas avaliagdes realizadas pelo PPRA. Nao podera exis-
tir um PCMSO sem que este esteja baseado num PPRA atualizado.

A CONTRATADA devera constituir a CIPA — Comissao Interna de Pre-
vencgao de Acidentes, caso a obra atinja 70 (setenta) trabalhadores, registrando-a no érgao
regional do Ministério do Trabalho. Quando a obra possuir quantitativo menor que este, devera
ser observado o dimensionamento descrito na NR 18 - subitem 18.33.1.
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A contratada devera adotar as medidas de protecao para o trabalho em
altura, de acordo com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os niveis de segurancga e higiene a serem providenciados pela contra-
tada aos usuarios das instalagdes provisérias serao, no minimo, os determinados pelo Depar-
tamento Nacional de Higiene e Segurancga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

As normas de seguranca constantes das especificagbes nao desobri-
gam a contratada do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e munici-
pais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acoes ou reclamacoes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas
no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execug¢ao dos servicos.

A contratada devera realizar capacitacao de todos os trabalhadores em
salde e segurancga do trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horario minima de
02 (duas) horas mensais, com énfase em prevengao de acidentes.

Devera aderir ao Programa Nacional de Prevengdo de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no @mbito da Justica do Trabalho, voltado a
promogéao da saude do trabalhador, a prevengao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento
da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho (PNSST), nos termos da Resolucao
n® 96, de 23 de marcgo de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

Aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condicdes de
Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos
trabalhadores no dia 12 de marco de 2012, visando a aplicacao e efetividade das Diretrizes
nele estabelecidas.

Porto Velho, 2 de agosto de 2021.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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ANEXO | - DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO define
a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE define o
TRT - 142 Regiéo.

O objeto da licitagdo é a reforma da Vara do Trabalho de Sao Miguel do
Guaporé/RO.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a n&o incorrer
em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensbes de
acréscimo de precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condicdes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util anterior ao
da apresentacao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142 Regiao.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinicoes, omissdes, falhas ou incorrecoes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras” e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como
especializado nos servicos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementag¢des e acessorios por acaso omitidos
nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalacées, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposigdes legais da Unido, do Estado do Rondénia e Prefeitura de Séao
Miguel do Guaporé/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescrigoes e recomendagdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e nao incluidos
nos desenhos de execugao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugéo de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos nao abordados serao definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagbes entre os desenhos de execugado dos
projetos e as especificacdes, prevalecerd primeiramente o contido nas especificacoes,
seguido da planilha orgamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZAGCAO.
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Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensbes
medidas em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificag&o podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em até 5 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacao pela FISCALIZACAOQO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado
pela FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolucdo dos
servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sang¢des, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o
prazo de execugao aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario
a ser utilizado, plano de intervengéo nas areas do Tribunal, cronograma fisico detalhado e
producéo esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia da FISCALIZACAO em até 5
(cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacoes
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser
retirados com autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrbes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO. ;

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacao de atraso dos servicos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagoes e listas de material
admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdao de informagdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificagcdes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o0 CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZAGAO. )

O CONTRATADO devera submeter a aprovagao da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos,
de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.
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Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagcao
de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem
compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma da
sede propria da Vara do Trabalho de Sao Miguel do Guaporé/RO, portanto, deverdo possuir
etiquetas Classe Ado Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial.
O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de
Conservagéao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificagdes nao poderao ser estocados
no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operag6es de transporte ao longo de qualquer via
publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento
realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigcos, pela protecéo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, nas areas da Vara do Trabalho de Sao Miguel do
Guaporé/RO e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las
deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servigcos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcao até
sua definitiva aceitagéo.

§ 1° Ainadimpléncia do contratado em relagao aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferira a Administracéo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao
podera onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizacdo e o uso das obras e das
edificagbes, inclusive perante o registro de imdveis, ressalvada a hipétese prevista no § 2°
deste artigo.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢oes legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidos, por
pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou
da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugéo dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor
perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Sao Miguel do Guaporé/RO.
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Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, acdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serado de sua inteira
responsabilidade.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito
sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que ocorrera a
obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitagbes com 0s meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a obra
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagdes, devera comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecao
e o eventual reforgo das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais
€ municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessério para
a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucoes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugdo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAOQO podera solicitar a substituicdo de membro
da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos. :

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos
servicos contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos
sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessério para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. AFISCALIZAGCAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢cdes do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permane¢cam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgbes desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO
aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execugado adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
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apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovagao da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucgao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés vias,
sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servigos contidos nestes
desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para os servicos objetos destas especificacées, cabera ao CONTRATADO
fornecer e conservar equipamento mecéanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra
habil e iddnea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente
de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem
como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra
no prazo fixado. ;

A FISCALIZACAO néao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados
pela Administracdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao de transferéncia de
responsabilidade.

Nao serd permitido que o pessoal do CONTRATADO permanec¢a no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos
e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugéo de seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagbes.

Nao poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incémodo a obra ou
a vizinhanca.

S&o inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposicao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de
tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam
inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de
qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o_acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagéo, colocagdo, emprego ou utilizagédo de
equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverédo estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas,
0s materiais, a m&o de obra (inclusive 0s encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutencao das
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obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos servicos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produg¢do necessarios,
suficientes e adequados a execucao dos servigcos para a realizacao do objeto, os quais devera
mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao
cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicido de métodos e
meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 142 Regido sao
instrumentos para a elaboracdo do orcamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do
servigo de acordo com a especificacao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracéao
de valores do CONTRATADO em funcao das composicoes apresentadas pelo TRT da 142
Regido.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producao com a obra
sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZAGCAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAOQO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita com a Fiscalizacao, no dia de
inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo
poderéo ser aplicadas as sancodes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgamentaria
serdao sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigoes de precos de servicos.

De acordo com as condigdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigcos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra essenciais a
execucao dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacéo ou utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou néo;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de
custo préoprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Todos o0s processos construtivos, servicos e materiais deverao atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior
aos processos convencionais; execugcao de regularizacdo de base em condicoes perfeitas
para a aplicacao de materiais de acabamento; utilizagdo de materiais de 12 qualidade e mao
de obra especializada; normas de seguranga.

O presente Termo de Referéncia poderd ser modificado e/ou acrescido, a
qualquer tempo, a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com 0s
autores do projeto, fixara as implicagcdes e acertos decorrentes, visando a continuidade da
obra. Modificagdes no projeto ou colocacdo de materiais de fornecedores ndo especificados
poderao ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.
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Este memorial constitui a referéncia com relacdo aos servicos a serem
executados na reforma da Vara do Trabalho de Sao Miguel do Guaporé/RO. Servira de
balizador quanto a especificagéo dos servicos e materiais empregados na referida edificagao,
servindo de peca referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificacdo deverdo ser de primeira
qualidade e serdao submetidos a Fiscalizacdo, que podera impugnar seu emprego quando em
desacordo com especificacoes, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados nas
obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os quais
deverao ser submetidos a Fiscalizacao, que podera sugerir, impugnar, em parte ou em todo
seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando possuirem
as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno e estiverem de
acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagdo.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPlI's e métodos executivos
deverao seguir as recomendagdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo
gue nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos servicos somente
poderao ser realizados ap6s a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orcamento, fornecidos pelo Contratante, serao utilizados
como base para se verificar se os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com as
modificagbes e alteracdes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia
comunicacao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificacdes.

Para efeito da interpretagéo de divergéncias entre os documentos contratuais,
fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificagbes e o praticado pela rotina, predominara
0 primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacoes e as recomendacdes dos fabricantes
dos produtos, prevalecerdo os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definird o procedimento correto;

e Em caso de duvidas quanto a interpretagdo dos desenhos e das especificagées, sera
consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deveréao ser
analisados pela licitante que, encontrando omissdo, contradicdo, especificacdo ou
determinagado que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos técnicos
ou econdmicos, deverd comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do inicio
dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por escrito, ao
Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas as providéncias
necessarias.

As consideracoes, informagodes, alteragbes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicacgao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no Diério
de Obra. As comunicac¢oes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente registrado
no CREA ou CAU, pela execucédo da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro de obras
por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execugéo dos servigos,
devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no diario de obras, constando
horarios e descricdo das atividades, orientacbes desenvolvidas no periodo. A Fiscalizacao
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podera estender o tempo de permanéncia do responsavel técnico da Contratada, a seu critério,
guando assim se fizer necessario, sem que haja quaisquer énus ao Contratante.

02 - ADMINISTRAGAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for necessario,
equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢cdes de uso; contratar mdo de obra
treinada e qualificada, devendo ainda manter em servigco uma equipe homogénea e suficiente
de operarios, mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma marcha
satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizacao, podera exigir a inclusdo de pessoal que
julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragéo do canteiro, para o
bom desempenho dos servicos e fornecimento de informagdes, tais como: encarregados,
apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao portar
identificacdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivacao, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionarios do
quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de protecao
individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de modo a
atender plenamente as necessidades da obra e a legislagao em vigor.

A excegdo dos servigos de cabeamento estruturado, instalagdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializacao
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servicos nao
poderdo ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada pela
Fiscalizacdo, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para avaliacao e
aprovacao. Apds a aprovacao devera ser apresentado Contrato regulando essa situacao.

A Fiscalizagdo podera solicitar normas e especificacbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGCAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermedio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais,
execucao das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacéo, o acesso as partes das
obras contratadas.

A Fiscalizacao é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este
tenha direito a qualquer indenizacédo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servi¢o correspondente, qualquer reclamacao
sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario
ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumirda integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
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Especificacdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes
da realizacio dos referidos trabalhos.

05 - SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
05.01 - SERVICOS INICIAIS/DEMOLIGOES E RETIRADAS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalacbes provisorias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencdo dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

A Contratada devera dimensionar e construir as instalacées provisorias
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensdes que julgar necessarias,
devendo ainda executar instala¢des provisorias que a Fiscalizagao determinar.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra nas
dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos de protecdo individual e quando necessérios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remogao de
entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condicdo minima de
limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicdes e remocgdes terdo destino indicado
pela Fiscalizagéo, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo. A
fiscalizacao poderd, a qualquer tempo e sob o0s seus critérios, solicitar a remo¢ao de materiais
e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remogbes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacgao dos materiais de construcao. Sera procedida periddica remocao, as
expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no
decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administracao
do TRT da 142 Regiao, no local da obra, para representa-lo na execucao do contrato.

05.02 - COBERTURA

O telhamento a ser substituido devera ser feito com telhas de fibrocimento,
sem amianto, e=6mm.

As inclinagdes deverdo ser seguidas as existentes nos locais, conforme as
especificagdes e plantas de cobertura.

As fixacbes das telhas na estrutura existente deverdo obedecer as
especificagdes do fabricante.

A estrutura de madeira existente, de lei, garapeira ou faveira, seca e
desempenada, devera ser preservada.

As calhas, rufos, pingadeiras a serem substituidas, serdo em chapa de ago
galvanizada, n° 24, cortadas e dobradas. Os rufos e pingadeiras, serdo executados conforme
detalhe de desenho fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e
fixagdes quanto a estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de
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queda de agua pluviais. Todos acessorios necessarios a total estanqueidade da cobertura
deverao ser previstos pelo Construtor.

05.03 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

Nas platibandas acima na cobertura, deverao ser executadas revestimentos
em chapisco e massa unica no traco 1:3, cimento e areia, observadas as normas da ABNT
pertinentes ao assunto, em particular a NB-321, além do abaixo especificado. Os
revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente sarrafeados e aprumados, em
todas as superficies de alvenaria e estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes, etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverdo ser executados por
meio de colocagdo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as mestras
deverao ser feitos pelo menos 24 horas antes da execugao do reboco. A superficie a revestir
devera conter chapisco, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos de solo ou material organico.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes da aplicagdo do chapisco, e devera resultar em uma
superficie aspera para posterior aplicacao de reboco.

O chapisco sera obtido da mistura de cimento e areia grossa lavada sem
peneirar na proporgéo de 1:3, em volume, com adicao de agua potavel.

A aplicagéao do chapisco podera ser feita a colher de pedreiro e por meio de
rolo de textura.

O embogo s6 serd iniciado ap6s completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizagdes. A argamassa langada
devera ser sarrafeada com régua de aluminio até se obter uma superficie perfeita,
previamente definida, isenta de depressdes ou elevacbes mesmo apds a cura, e, quando
estas forem constatadas, a superficie devera ser retificada. A espessura devera estar entre
20mm e 15mm.

O emboco das superficies internas e externas sera executado com
argamassa no trago 1:4, cimento e areia lavada média ou grossa, peneirada.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverdo ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos figuem perfeitamente delineados, e as
quinas figuem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios ou
defeitos a critério da Fiscalizacao.

Na copa do apartamento funcional, o revestimento ceramico de parede sera
em pastilha ceramica/porcelana 10x10cm (placas de 20x20cm) — Eliane ou similar, no mesmo
modelo e padrao de acabamento existente no local. Este revestimento serd assentado na
parede internas da copa, com juntas a prumo. Devera ser utilizada argamassa de
assentamento pré-fabricada do tipo ACI e as juntas deverao ser as indicadas pelo fabricante
do produto. O rejuntamento sera na cor branca com argamassa apropriada para rejunte em
cor.

05.04 - REVESTIMENTOS DE PISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TATIL COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 25X25 CM E PECAS DE CONCRETO DIMENSOES25X25cm, A SEREM
USADAS NA PARTE EXTERNA, PASSEIO.

Itens e suas caracteristicas:
» Placa ceramica tipo porcelanato e em concreto de dimensdes 25x25 cm;
« Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
AC Ill, preparada conforme indicagao do fabricante;
+ Argamassa para rejunte.
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Critérios para quantificacao dos servicos:
« Utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executada.

Critérios de afericao:

- Para os célculos foi utilizada uma area de sala representativa das obras analisadas.

« Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e
perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.

« O esforgo de preparo da argamassa, por ser feita pela prépria equipe que assenta o
revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados.

Execucao:

« Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre &rea tal que facilite a colocagéo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o
tipo de argamassa utilizada.

« Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos.

» Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas.

« Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores
previamente gabaritados.

« Ap6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem.

« Limpar a area com pano umedecido.

05.05 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverao
estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada 2 demaos de
massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado lixamento gradual
das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a aplicacdo de massa
acrilica, externamente.

ApOs estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado liquido
selador de primeira linha. Apds 24 horas de secagem devera ser aplicada a primeira demao
de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds inspecao visual localizando
as possiveis imperfeigoes, devera ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente
aplicada a segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta ultima demao devera ser
coordenada com o0s servicos de acabamento a serem executados na obra e sob o
conhecimento da fiscalizacdo, visando a entrega da obra com perfeita correcao da pintura
interna e externa. A cor predominante internamente sera palha e externamente sera branco e
azul, conforme definido pela fiscalizagao. A sala de audiéncias devera ser pintada na cor verde
claro.

As portas, batentes e guarnigdes terao pintura com esmalte sintético, cor
camurga, com lixamento gradual entre as demaos.

Nas esquadrias de ferro e gradil frontal, deveréo ser executadas limpeza e
lixamento preliminares com escova de ago ou palha de aco, assim como uma demao de
zarcao ou de outro produto anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcao das imperfeicoes das superficies metalicas com massa adequada
e eliminacdo do excesso existente com lixa.
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Duas demdes de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberao pintura com tinta acrilica, na cor palha,
internamente, o teto sera na cor branco neve e externamente na cor branco gelo. As
superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverdo ter
correcdo com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas paredes dos
sanitario da frente e lateral, deverao receber pintura com tinta acrilica semibrilho, cor branco
gelo e azul, cédigo P-074, Suvinil;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base de
PVA, internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverao ter correcdo com argamassa. Serdo adotadas precaucoes especiais no sentido
de evitar salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de
topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverao ser usadas nas cores
originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes da sala de audiéncia deverao ser pintadas com tinta acrilica
semibrilho cor verde claro (menta).

05.06 - ESQUADRIAS METALICAS

No abrigo do grupo gerador de energia devera ser fixada uma grade
metdlica de protecdo no mesmo padro existente no local. Devera ser fixada uma portinhola
no abrigo pra acomodar a botija de gas a ser construida, conforme medidas constantes em
planilha de custos. Tais esquadrias deverao ser pintadas com anticorrosivo e pintura esmalte
sintético na cor azul francga.

Todas as esquadrias deverdo ser colocadas por profissionais
habilitados, com utilizagdo de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um servigo de
acordo com a boa técnica e normas do fabricante.

As fechaduras das portas deverao ser de embutir completa, padréo de
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

05.07 - APARELHOS E METAIS SANITARIOS

As lougas a serem utilizadas terdo como ref. a linha DECA ravena ou Celite
Azaléa ou material de caracteristicas, qualidade e desempenho compativeis. A bacia sanitaria
sera com caixa acoplada com duplo acionamento (3 e 6 litros), acionamento sobre as caixas,
cubas de louca para a bancada do lavabo, todas na cor branca. Deverdo ser substituidas
torneiras, duchas higiénicas chuveiros elétricos e vasos sanitarios conforme quantidades
constantes em planilha de custos em anexo.

05.08 - INSTALACOES ELETRICAS

PROTECAO DOS CIRCUITOS

A protecao individual dos circuitos de distribuicdo sera feita através da
substituicdo de alguns disjuntores instalados no quadro de distribuicéo, padrao DIN, europeu,
conforme quantidade e capacidade constante na planilha de custos em anexo.

APARELHOS

LUMINARIAS

As luminarias deverao ser:
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Devera haver a substituicdo de lampadas tubulares T5, 2x28W, inclusive
reatores, por lampadas T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K, Referéncia Stella, Osran, Brilia —
Fornecimento e instalacao, inclusive retirada e reinstalagao de luminarias

Nos sanitarios, banheiros, corredor, garagens, beirais, apartamento,
luminaria tipo PLAFON LED, sobrepor, interno/externo, completa com lampadas de LED,
conforme planilha de custos.

Devera ser fornecida e instalada uma BOMBA CENTRIFUGA,
MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H.

05.09 - SERVICOS DIVERSOS

Devera ser fornecido e instalado um guarda-corpo, de ago galvanizado,
de 1,0 m de altura, com montantes tubulares de 1.1/4”, espacados a cada 1,20 metros,
travessa superios de 1.1/2”. Dvera ser fornecida e fixada uma escada metalica fixada na
parede para acesso a cobertura atravé do alcapap metalico existente internamente no prédio.
Deverao ser restauradas as quatro placas para PNE e idoso existentes no prédio.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo ser
atendida de prontidao as solicitacdes da fiscalizacdo neste sentido.

Os servigos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos,
cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servicos de limpeza. Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida nas superficies das paredes, das ceramicas e de outros materiais.
Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencao a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. }

Serd procedida cuidadosa verificagcao, por parte da FISCALIZACAO,
das perfeitas condigdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagcbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas todas
as reclamagdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeigcdbes que venham a ser
verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisério.

06 - OBSERVACOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao de
obra.

Em caso de duvidas ou interpretacées ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagéo ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execucao da obra em questéo,
serdo abordados com a empresa contratada.

Nao deverdo ser aceitos, em hipétese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificacao de
qualidade, quando exigiveis.
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Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de
critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servicos no dmbito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolucao CSJT N® 103, de 25 de maio
de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagéo.

Para cumprimento da capacitacdo exigida na Resolucao n2 98/2012
do CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho, capacitagdo de no minimo 6(seis) minutos
diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais, com o0s
funcionarios, devendo verificar se todos estdo uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de segurangca, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevencao de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promocao de
salude e seguranca no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovacao de presencga, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera ser
apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos servicos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugdo N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolucao N2 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiao.

Porto Velho/RO, 2 de agosto de 2021.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO - 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia

° STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:\ Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

LOCAL: AV. 16 DE JUNHO, 1.365 — BAIRRO CRISTO REI - SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

AREA A SER REFORMADA: 428,07m?

DESCRICAO UNID. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL TOT. ETAPA
coD. 01.00 SERVICOS INICIAIS (R$) (R$) 7.337,28
TAXA
CREA/RO 01.01 |Taxas e emolumentos, ART/CREA-RO un 1,00 233,94 233,94
Engenheiro  civil de obra junior com encargos
90777 01.02 complementares. hora 24,00 81,24 1.949,76
93572 01.03 |Encarregado geral de obras com encargos complementares| més 1,50 3.035,72 4.553,58
X Placa de obra em chapa de ago galvanizado, com 2
COTAGAO 01.04 inscricdes padrao do TRT- 142 Regido m 3,00 200,00 600,00
02.00 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.547,08
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM
100981 | 02.01 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* /11| ™ 6.00 6.51 39,06
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
97914 02.02 |EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Msxkm 60,00 1,98 118,80
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Demolicdo de revestimento de argamassas, de forma
97631 02.03 |manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017. (CORRECAO m? 28,12 2,37 66,64
DE FISSURAS NAS PLATIBANDAS E ABRIGO GAS GLP)
Demolicdo de calgada, de forma mecanizada com 3
97629 02.04 martelete, sem reaproveitamento m 0.58 98,66 56,83
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
97634 02.05 |REAPROVEITAMENTO.  AF 12/2017  (FACHADA| ™ 824 9,30 76,59
FRONTAL)
REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97665 | 02.06 | RE APROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 70,00 0,94 6580
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
90443 02.07 |[COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm. m 15,00 9,20 138,00
AF_05/2015
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
90444 02.08 |DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS m 5,00 20,54 102,70
A 40mm. AF_05/2015
97647 02.09 |RETIRADA DE RUFO METALICO me 75,00 245 183,75
(AJUSTADA) ) ’ ’ ’
97647 .
(AJUSTADA) 02.10 |RETIRADA DE CALHA METALICA m? 50,00 2,45 122,50
97647 02.11 |RETIRADA DE CUMEEIRA me 10,00 245 24,50
(AJUSTADA) ) ’ ’ ’
97647 A 2
(AJUSTADA) 02.12 |RETIRADA DE CHAPIN, PINGADEIRA, METALICA m 110,00 2,45 269,50
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,
97664 02.13 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 2,00 1,01 2,02
REMOC[\O DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97663 02.14 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 2,00 8,68 17,36
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA
97647 0215 | \JANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 107,36 245 263,03
03.00 [COBERTURA 18.010,96
Rufo em chapa de ago galvanizado nuimero 24, corte de
94231 03.01 25cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 m 75,00 52,69 3.951,75
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
94227 03.02 |DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO m 50,00 66,51 3.325,50
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201
Pingadeira em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte
94231 03.03 de 25cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 m 110,00 52,69 5.795,90
TELHAMENTO COM TELHA  ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
94210 03.04 |LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM| m? 107,36 40,57 4.355,60
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  PARA
95956 03.05 |[EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA m? 0,04 2.450,24 98,01
(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
94223 03.06 |ONDULADA, E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE m 10,00 48,42 484,20

FIXACAO E IGAMENTO. AF_07/2019

Documento juntado por 28620860291 - LUIZ GONZAGA MOTA

Este documento foi assinado por: [LUIZ GONZAGA MOTA]




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

LOCAL: AV. 16 DE JUNHO, 1.365 — BAIRRO CRISTO REI - SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

AREA A SER REFORMADA: 428,07m?

DESCRICAO UNID. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL

TOT. ETAPA

04.00 |REVESTIMENTOS e PAVIMENTACOES

14.239,87

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
87893 04.01 [FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA| m? 153,73 5,86 900,86
TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(CHAPISCO INTERNO DAS PLATIBANDAS)

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:3, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 (REBOCO INTERNO DAS
PLATIBANDAS)

87530

(ADAPTADA) | 04-02

m? 153,73 36,14 5.555,80

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

87794 04.03 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
(ADAPTADA) ’ VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
(CORREGCAO DE FISSURAS DAS PLATIBANDAS -
REBOCO COM TELA METALICA CONTRA FISSURAGAO)

m? 28,12 35,08 986,45

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE
89168 04.04 |CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA| m? 2,00 67,61 135,22
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

PISO TATIL PORCELANATO 25X25 NAT (NATURAL),
04.05 |DIRECIONAL AZUL, REF. DIRECT BORRACHAS, inclusive m? 1,10 792,80 872,08
demoligéo de piso ceramico

87258
(ADAPTADA)

PISO TATIL PORCELANATO 25X25 NAT (NATURAL),
04.06 |ALERTA AZUL, REF. DIRECT BORRACHAS, inclusive m? 1,60 792,80 1.268,48
demolicdo de piso ceramico

87258
(ADAPTADA)

98670 Piso tatil de concreto, direcional, amarelo, 250x250x20mm,
(ADAPTADA) 04.07 |instalado, inclusive demoligdo de calgada em concreto. m? 13,45 174,41 2.345,81
REF. TECHRON

98670 Piso tatil de concreto, alerta, amarelo, 250x250x20mm,
(ADAPTADA) 04.08 |instalado, inclusive demolicdo de calgada em concreto REF. m? 1,38 174,41 240,69
TECHRON

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

94990 04.09 m? 2,35 765,17 1.798,15

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
87243 04.10 [(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, m? 0,60 227,22 136,33
APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_06/2014, NA
COPA DO APARTAMENTO FUNCIONAL.

05.00 PINTURA

38.039,91

Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas

88497 05.01 demaos

m? 32,35 11,00 355,85

Aplicagdo e lixamento de massa latex em teto, duas

88496 05.02 P
demaos.

m? 13,90 20,24 281,34

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em

88489 05.03 paredes, duas deméos

m? 1.293,95 13,15 17.015,44

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto,

88488 05.04 duas dem3os

m? 555,93 14,60 8.116,58

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -

102488 05.05 LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

m? 285,28 2,49 710,35

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
102491 05.06 [MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.| m? 285,28 15,46 4.410,43
AF_05/2021

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em

88489 05.07 paredes, duas demaos (muro)

m? 342,32 10,75 3.679,94

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
(gradil, guarda-corpo, mastros, algapdo e esquadrias do
abrigo do gerador)

100746 05.08 m? 97,14 16,72 1.624,18




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

LOCAL: AV. 16 DE JUNHO, 1.365 — BAIRRO CRISTO REI - SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

AREA A SER REFORMADA: 428,07m?

DESCRICAO UNID. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL TOT. ETAPA
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO
102193 05.09 OU PINTURA. AF_01/2021 m? 91,98 1,27 116,81
PINTURA DE SiMBOI,_O "DEFICIENTE F_iSICO" E “IDOSO”,
COM TINTA ACRILICA, UTILIZACAO DE MOLDE 2
102513 | 0510 \5"AsTiCO E APLICACAO MECANICA, 120X120 CM.| ™ 7,25 34,47 249,91
AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM
102501 05.11 |TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. m? 5,00 18,73 93,65
AF_05/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
100720 | 0512 |pERF) METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR| ™ 5.20 .21 37.49
DEMAO). AF_01/2020
PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA
102500 05.13 |ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 m 110,00 3,24 356,40
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
102220 05.14 |[ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2| m? 91,98 10,78 991,54
DEMAOS. AF_01/2021
EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES SANITARIAS e
06.00 | A\CESSORIOS 4.092,79
86909 Torneira cromada, tubo moével, com acionamento
(ADAPTADA) 06.01 |hidromecanico, 1/2” ou 3/4”, padrao alto, fornecimento e un 4,00 171,74 686,96
instalagao, referéncia DOCOL ou similar
86909 Torneira clinica de parede de 1/4 de volta com articulador
(ADAPTADA) 06.02 |marca BLUKIT ou similar,conexdes, fita veda rosca e un 1,00 220,12 220,12
engate plastico
Ducha higiénica, acabamento tipo volante, acionamento de
86909 Ya de volta, com mecanismo ceramico. Acabamento
(ADAPTADA) 06.03 cromado de boa qualidade. Arejador mével com jato un 2,00 143,94 287,88
concentrado e sem respingos.
(Agﬁg}im) 06.04 |Torneira de jardim de primeira qualidade. un 5,00 29,61 148,05
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE,
(ADAPTADA) 06.05 |PADRAO POPULAR — FORNECIMENTO E INSTALACAO.| un 2,00 57,64 115,28
AF_01/2020
86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2
(ADAPTADA 06.06 |OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - un 2,00 137,03 274,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
100860 06.07 |Chuveiro elétrico nos banheiros dos gabinetes dos juizes. un 2,00 80,46 160,92
86909 Ducha higiénica manual com registro, referéncia DOCOL ou
(ADAPTADA) 06.08 similar un 2,00 207,42 414,84
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, ECO FLUX,
86932 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2
ADAPTADA . X 40CM, ASSENT EM POLIETILENO, ANEL DE ’ ’ : ’
06.09 CN ss o o o | un 2,00 690,00 1.380,00
VEDACAO, — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
COTAGCAO 06.10 [Saboneteira liquida un 2,00 101,54 203,08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89865 06.11 |DRENO DE AR-CONDICIONADO — FORNECIMENTO E| un 20,00 10,08 201,60
INSTALAGAO. AF_12/2014
07.00 |INSTALAGOES ELETRICAS 8.693,47
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm?, antichama,
91926 07.01 |450/750V, para circuitos terminais — fornecimento e m 200,00 3,96 792,00
instalagcdo. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
93653 07.02 |[NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| un 3,00 9,24 27,72
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
93655 07.03 |[NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.| un 2,00 10,59 21,18
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
93663 07.04 |pE 257 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | Y7 3,00 48,35 145,05
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
93669 07.05 |5E 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | U7 3,00 61,07 183,21
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
93673 | 07.08 |pE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | UM 1,00 75,91 75,91
Substituicdo de lampadas tubulares T5, 2x28W, inclusive
100903 reatores, por lampadas T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K,
(ADAPTADA) 07.07 Referéncia Stella, Osran, Brilia — Fornecimento e instalagéo, un 80,00 81,84 6.547,20

inclusive retirada e reinstalacéo de luminarias




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

LOCAL: AV. 16 DE JUNHO, 1.365 — BAIRRO CRISTO REI - SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

AREA A SER REFORMADA: 428,07m?

DESCRICAO UNID. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL TOT. ETAPA
LUMINARIA  TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
97589 | 07.08 |y "SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UM 30,00 30,04 901,20
AF_02/2020
08.00 |DIVERSOS 11.686,36
Cerca elétrica tipo super cerca, 6 fios, (Remogédo da cerca
COTACAO 08.01 antlga e relnsta’las;ao de nO\l/al cerca eletncg sol?re m 40,70 45,00 1.831,50
platibandas do prédio anexo — divisa do terreno), inclusive
concertina com 45cm de didmetro
FECHADURA DE EMBUTIR PARA ~ PORTAS
INTERNAS,COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
91306 | 0802 /oM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E| YN 3,00 105,54 316,62
INSTALACAO. AF_12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, E
99861 08.03 |[ABRIGO DO GLP, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE| m? 1,80 526,67 948,01
25X4,8 MM. AF_04/2019
LAVATORIO DE PAREDE COM COLUNA SUSPENSA
86943 08.04 [MODELO ACESSIBILIDADE, COM BARRA DE APOIO| un 1,00 1.168,91 1.168,91
(ADAPTADO) PERSONALIZADA
Capacitagdo exigida na Resolugdo n° 98/2012 do CSJT,
COTACAO 08.05 relacionados a prevencéo de~ amdentres no trabalho e més 1,50 1.100,00 1.650,00
doengas ocupacionais, promogédo de salde e seguranga no
trabalho.
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
97896 08.06 |CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: un 2,00 255,85 511,70
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020.
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO
97892 08.07 | coM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. un 2,00 371,31 742,62
AF_12/2020
COTACAO 08.08 Forrje(;imerlto e instalagdo de adesivo no brasdo da UN 1,00 180,00 180,00
republica,d=50cm.
COTACAO 08.09 Restauragéo de plgca para deficiente e idoso, inclusive un 4,00 160,00 640,00
pintura e nova adesivagem.
99861 Escada metalica, tipo marinheiro, medindo 2,90m0,50m, 5
(AJUSTADO) 08.10 fixada em parede interna, para acesso ao algapdo. m 145 526,67 763,67
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
99837 08.11 FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E m 2,00 560,51 1.121,02
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P
BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49
102111 08.12 [HP, HM 6 A20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H — FORNECIMENTO E| unidade 1,00 891,50 891,50
INSTALACAO. AF_12/2020
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
99802 08.13 |COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m? 517,00 0.39 201,63
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
99803 08.14 COM PANO UMIDO. AF._04/2019 m? 467,00 1,54 719,18
TOTAL GERAL SEM BDI 103.647,72
BDI DE 25% 25.911,93
TOTAL GERAL COM BDI R$ 129.559,65

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL — MES DE REFERENCIA

05/2021.

Porto Velho/RO, 19 de julho de 2021.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

CREA/RO 489

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

LOCAL: AV. 16 DE JUNHO, 1.365 — BAIRRO CRISTO REI - SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO

AREA A SER REFORMADA: 428,07m?

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

_ SEMANAS VALOR .
ITEM DISCRIMINAGAO = = - i = = — %
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3
01.00 SERVIGOS INICIAIS 365,64 3.668.64 0,00 0,00 0,00 0,00 7.337,28 7,08%
_ _ 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00%
02.00 DEMOLIGOES E REMOGOES 1.547,08 1,499
< ¢ 618,83 0,00 0,00 0,00 464,12 464,12 ’ A%
50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
03.00 COBERTURA 18.010,96 17,389
9.005,48 7.204,38 1.801,10 0,00 0,00 0,00 ' 38%
0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%
4. REVESTIMENTO E PAVIMENTAGOE 1423987 | 13,749
04.00 S ° COES 0,00 0,00 5.695,95 5.695,95 2.847,97 0,00 39,8 3.74%
0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% .
05.00 PINTURA 0,00 7.607,98 11.411,97 11.411,97 7.607,98 0,00 38.039,91 36,70%
0600 |EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES SANITARIAS E|  000% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 4.092,79 3,95%
ACESSORIOS 0,00 0,00 1.364,26 1.364,26 1.364,26 0,00
_ 3 15,00% 15,00% 20,00% 14,00% 14,00% 22,00% .
07.00 INSTALAGOES ELETRICAS 1.304,02 1.304,02 1.738,69 1.217,00 1.217,09 1.912,56 8.693.47 8,39%
0,00% 20,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%
08.00 DIVERSOS 11.686,36 11,289
0,00 2.337,27 1.752,95 1.752,95 2.921,59 2.921,59 ’ 28%
PERCENTUAL PARCIAL 14,08% 21,34% 22,93% 20,69% 15,85% 511% 100,00%
VALOR PARCIAL SEM BDI 1450697 | 2212230 23.764,93 | 21.442,22 16.423,02 5.298,28 103.647,72
PERCENTUAL ACUMULADO 14,08% 35,43% 58,36% 79,04% 94,89% 100,00% 100,00%
VALOR ACUMULADO SEM BDI 14.596,97 36.719,27 60.484,20 | 8192642 | 98.349,44 | 103.647,72
VALOR TOTAL COM BDI (25%) 18.24622 | 45.899,09 7560525 | 102.408,03 | 122.936,80 | 129.559,65 129.559,65

Eng.° LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489-D

Analista Judicidrio / Apoio Especializado / Engenharia

Documento juntado por 28620860291 - LUIZ GONZAGA MOTA

Porto Velho/RO, 9 de agosto de 2021.

Este documento foi assinado por: [LUIZ GONZAGA MOTA]




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL/RO

LOCAL: Av. 16 de Junho, 1.365 — Bairro Cristo Rei

1 ADMINISTRACAO CENTRAL
1.1 |[ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 |OUTROS
TOTAL ITEM 1 4,00%
2 IMPOSTOS E TAXAS
2.1 [PIS 0,65%
2.2 |COFINS 3,00%
2.3 [ISSQN 2,00%
2.4 |CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre Renda Bruta) 0,00%
TOTAL ITEM 2 5,65%
3 TAXA DE RISCO
3.1  |SEGURO 0,50%
3.2 |RISCO 1,27%
3.3 |GARANTIA 0,50%
TOTAL ITEM 3 2,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS
4.1 | DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%
TOTALITEM 4 1,39%
5 LUCRO
5.1 |[LUCRO 8,96%
TOTAL ITEM 5 8,06%
BDI CALCULADO* 24,43%
BDI ADOTADO 25,00%

Porto Velho/RO, 22 de julho de 2021.

ENGP° LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

* Referencial (Acordao TCU 2.622/2013)

Documento juntado por 28620860291 - LUIZ GONZAGA MOTA

Este documento foi assinado por: [LUIZ GONZAGA MOTA]
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