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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

PREGAO ELETRONICO N2 17/2021
(Processo Administrativo n° 4050/2021)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal Regional do Trabalho
da 142 Regiao, por meio do(a) Pregoeiro realizara licitagdo, , na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento (menor prego grupo), nos termos da Lei n®
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
n® 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 01, de 19 de janeiro
de 2010, da Instrucao Normativa SEGES/MP n® 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

1.

DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucao da reforma da Vara do
Trabalho de Cacoal/RO, em regime de empreitada por prego unitério, de
acordo com as especificacbes e servigos inseridos nas planilhas
orcamentarias e demais anexos que acompanham este documento.

1.2. Da demanda e valor estimado:

ltem

Descricao/Especificagao Valor de
Referéncia

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma| R$ 134.396,70
da Vara do Trabalho de Cacoal/RO, em regime de empreitada por
preco unitario, de acordo com as especificacbes e servicos
inseridos nas planilhas orcamentarias e demais anexos que
acompanham este documento.

Valor global do item R$ 134.396,70

1.3. A licitacdo sera realizada em unico item.

1.4. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global do item,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.

1.4.1 O prego ofertado pela licitante ndo podera ser superior aos ITENS
UNITARIOS inseridos nas planilhas e demais anexos que
acompanham o Projeto Bésico.

1.5. No caso de eventuais divergéncias entre a descricdo do material neste
instrumento e no respectivo cédigo do Catalogo de Matérias (CATMAT) do
sistema SIASG/COMPRASNET, prevalece a descricao estabelecida neste
Projeto Basico.
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2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1.

As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no Programa
de Trabalho: 168137 — Apreciagdo de Causas na Justica do Trabalho —
Despesas Diversas / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de
Terceiros — Pessoa Juridica.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participacéo dos interessados na modalidade licitatéria Pregao, em
sua forma eletrénica.

O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP -
Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade
técnica para realizagao das transagdes inerentes a este Pregéo.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragéo dos
registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

41.

4.2.

4.3.

Poderéao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n® 3, de 2018.

Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1 proibidos de participar de licitagdbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislacéo vigente;
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4.3.2que nao atendam as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

4.3.4que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 9° da Lei n®
8.666, de 1993;

4.3.5que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em
processo de dissolugéo ou liquidacao;

4.3.6entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.3.7organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

4.3.8instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrugcao
Normativa/SEGES n® 05/2017)

4.3.9Nos termos do art. 5% do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a
contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou socio
com poder de direcéo, familiar de:

detentor de cargo em comissao ou fun¢ao de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo; ou

de autoridade hierarquicamente superior no @mbito do érgao contratante.

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n® 13, art. 5°,
inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso lll, do
Decreto n.? 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.3.10 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada,
ainda, a utilizacdo, na execucdo dos servicos contratados, de
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca neste 6rgao
contratante.

4.4. Como condigao para participagdo no Pregéo, a licitante assinalara “sim” ou
‘ndo” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaracoes:

441 que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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441.1.que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo
‘ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.1.3. gue esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital
e seus anexos;

44.1.4. que cumpre 0s requisitos para a habilitacao definidos no Edital e
que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias;

4.41.5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.1.6. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituigao;

4.4.1.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n® 2, de 16 de setembro de 2009.

4.41.8. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

441.9. que 0s servigos sao prestados por empresas que comprovem
cumprimento de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no
art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4.1.10. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando
apto a usufruir dos critérios de preferéncia.

4.5. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o
licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital,
proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
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estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos
neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem do SICAF e estejam dentro do prazo de validade, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacéo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123, de 2006.

Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante
a sessdo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

Até a abertura da sessédo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;

Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagcao entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizagcao dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e
para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitério e total do grupo ou item;

Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificagdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do
bem no 6rgao competente, quando for o caso;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou
contratagao dos servicos.
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6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao.

6.7. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de
licitacOes publicas;

6.7.10 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de
Contas da Uniao e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem
as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os

participantes.

7.2.3A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.10 lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de no minimo 0,1% (um décimo
por cento).

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao poderd ser inferior
a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrébnico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

7.10. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e,
apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao
publica.

7.11. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.12. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica
pelo sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente e excepcionalmente, admitir o reinicio da sessao publica de
lances, em prol da consecugao do melhor preco.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverao ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia
ser comunicada imediatamente a Secretaria de Gestdo do Ministério da
Economia;

7.14.1 Na hipdtese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada
em campo proprio do sistema.
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7.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do
licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregao, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.19. O Ciritério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.
7.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas

e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
n? 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacado automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serédo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificag@o, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
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7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia
em relagdo ao produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate serd aquele previsto no art. 3%, § 2°, da Lei n® 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.271 no pais;
7.27.2 por empresas brasileiras;

7.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

7.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagao.

7.27.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo
sistema eletrénico dentre as propostas empatadas.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacao em condi¢oes diferentes das previstas neste Edital.

7.29. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
até 24 horas, envie a proposta adequada, com o envio das planilhas de custo
unitarios que compdem o objeto desta licitacdo - Planilha dos ltens de Servico;
Planilha de Composicao dos Itens de Servico; Planilha de Composicao dos
Encargos Sociais incidentes sobre a Mao de Obra; Cronograma Fisico-
Financeiro, etc - , ao ultimo lance ofertado apds a negociagédo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.29.1 - O nao envio das planilhas citadas s6 ensejara a desclassificacdo do
licitante melhor classificado apds a solicitacao do Pregoeira no sistema.

7.30. Apobs a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéao e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdao ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do
art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final
superior ao pre¢co maximo fixado (Acérdao n® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou
que apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.2.1Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
pregcos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indicios que fundamentam a suspeita;

Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

O Pregoeiro podera, em diligéncia, convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, sem prejuizo dos itens 5 e 7.29 , por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 3 (trés) horas, sob pena de
nao aceitacao da proposta.

O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao
escrita e justificada do licitante, por tempo razoavel e adequado, formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacgdes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena
de n&o aceita¢do da proposta-

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéao.
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8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.10. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim
de negociar a obtencao de melhor preco, vedada a negociagdo em condigdes
diversas das previstas neste Edital.

8.10.1 Também nas hip6teses em que o Pregoeiro ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante
para que seja obtido preco melhor.

8.10.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.11. Nos itens nao exclusivos para a participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes
de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n?
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, 0 pregoeiro
verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o
eventual descumprimento das condicbes de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sang¢do que impega a participacao no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1SICAF;

9.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da
Uniado (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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9.1.3.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.8. O licitante sera convocado para manifestagcao previamente a sua
desclassificagao.

9.1.4Constatada a existéncia de sang¢ao, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

9.1.5No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagcao da proposta subsequente.

9.1.6Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitacdo do
licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relagcdo a habilitagédo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista e a qualificagdo econdmica financeira, conforme o disposto
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 03, de 2018.

9.1.7 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema,
deverd atender as condigbes exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

9.1.8E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao
da proposta, a respectiva documentagéo atualizada.

9.1.90 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do
licitante, exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores
de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s)
certidao(6es) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

9.1.9.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de até 3 (irés) horas, sob pena
de inabilitacao.

9.1.9.2. Somente havera a necessidade de comprovacao do
preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos
originais nao-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital.

9.1.9.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacéo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.1.9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar
em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

9.1.9.5. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.

9.1.10 Ressalvado o disposto no item 9.1.2, os licitantes deveréao
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitacéo:

9.1.11 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo
encaminhar a documentacido de habilitacdo, ainda que haja alguma
restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LC n® 123, de 2006.

9.2. Habilitacao Juridica:

9.2.1No caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado
da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacao ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.2.3No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

9.2.4inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacido no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.2.5No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.2.6Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.2.70s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.
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9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.3.2prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

9.3.4prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

9.3.5prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.3.6prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.7caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicéo
mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda Municipal do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.4. Qualificagao Econémico-Financeira:

9.4.1balango patrimonial e demonstragées contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data
de apresentacao da proposta;

9.4.2No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, a apresentacdo de balango patrimonial do ultimo
exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n? 8.538, de 2015);
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9.4.3 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacao de balango patrimonial e demonstracdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.4.4é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacéo
das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG =

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LC = Ativo Circulante
B Passivo Circulante

9.4.6 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

9.5. Qualificacao Técnica:
DO REGISTRO NA ENTIDADE LEGITIMADA

9.5.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade.

QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

9.5.2 Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacao, observando as seguintes caracteristicas minimas:

I. Construcao ou reforma de edificacao publica, comercial, industrial
ou residencial, exceto galpoes, com area minima de 230,00m2.

9.5.2.1 Sera admitida, para fins de comprovacao, a apresentacao de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
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QUANTO A CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL

9.5.3 Comprovacao da capacitagcao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotagao de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execugcdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacao.

9.5.3.1 Os responsaveis técnicos acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacéo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

9.5.3.2 Os responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo devem ser:

I. ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO: construgdo ou reforma de edificacdo publica,
comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

II. Os profissionais que apresentarem as comprovagdes da qualificagdo técnico-profissional
deverao, obrigatoriamente, ser os responsaveis técnicos da execucao da obra.

9.5.3.4 No decorrer da execugao do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragdo e observando em parte especifica do item 14 do Termo de Referéncia,
anexo do edital.

9.5.3.5 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia

9.5.4 Declaragdo formal de que dispora, por ocasidao da futura
contratagdo, das instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugao contratual.

9.5.4.1 A declaragdo acima pode ser suprida por diligéncia, nao
servindo de justificativa para desclassificar a licitante com o melhor

preco.
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9.5.5 Em qualquer fase da licitacao, podera ser feita a promocgao de diligéncia,
destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo
(art. 43, § 3 0 da Lei 8.666/93).

DA VISTORIA

9.5.6. Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes
do horario de abertura da sesséo publica, desde que previamente agendadas com o Setor de
Engenharia e Projetos do TRT da 142 Regido, conforme abaixo discriminado:

Endereco Nome do Servidor | Telefone e-mail

(69) 3218-
Samurai Silva 6482 (69)
98406-5889

Rua Almirante Barroso, 600
Mocambo, Porto Velho/RO

engenharia@trt14.jus
.br

9.5.6.1 O Atestado de Visita devera ser emitido pelo servidor acima identificado, certificando
que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e condicées sobre os locais
pertinentes a execucado dos servigos, fazendo constar do Atestado o nome do representante
da licitante que efetuou a visita;

9.5.6.2 Caso o visitante ndo seja sécio da licitante ou o profissional indicado como responsavel
técnico para a execucao dos servigos, devera apresentar autorizagdo formal da licitante para
a realizacao da visita técnica (Acordao TCU 800/2008 — Plenario).

9.5.6.3 A Administragcdo nao se responsabilizara pela impossibilidade material de atender aos
licitantes que nao realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;

9.5.6.4 A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificacdo de inabilitagéo licitante,
constituindo apenas faculdade para averiguar o local da prestacao dos servicos.

9.5.6.5 Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-
digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento
digital.

9.5.7 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e
(b) da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstragées contdbeis do ultimo
exercicio.

9.5.8 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.9 A declaragao do vencedor acontecera no momento posterior a fase de habilitacao.
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9.5.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, € uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagao. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragéo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

9.5.11 A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancgdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricao na documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.

9.5.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.5.13 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.5.14 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no
prazo de até 24 horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e
devera:

10.1.1 serredigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

10.1.2 conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideracgao no decorrer da execugao do contrato e aplicagéo de eventual sancao a
Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a

Contratada.
10.3 Os precgos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n®

8.666/93).
10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores
numeéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.
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10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagao.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
nao sendo considerada aquela que nao corresponda as especificagbes ali contidas
ou que estabelecga vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descri¢gdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet.

11 DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, sera concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisao(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema,
sob pena de ndo conhecimento do recurso.

11.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existéncia de motivacao da intencéo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢oes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 Afalta de manifestagcdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo
de trés dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletrénico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que
comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados
no seguinte endereco:

11.5 Processo Administrativo (PROAD) ficara disponivel com vista franqueada aos
interessados no Portal do TRT 14: www.trt14.jus.br (1° Passo: teclar em Consultas -
2° Passo: teclar Processo Administrativo), nos termos do art. 26, caput, do Dec.
5.450/05.
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12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores a realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja
anulada a prépria sessao publica, situagdo em que serao repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor n&o assinar o contrato, ndo retirar o
instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizacao fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006, serdo adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar
a sessao reaberta.

12.2.1 A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2 A convocagéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

13.1 O objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente,
apoés a regular decisédo dos recursos apresentados.

13.2 Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1 Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-
lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
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14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

14.2.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.2.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagéo de
negécios ali estabelecida as disposicoes da Lei n® 8.666, de 1993;

14.2.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital
€ Seus anexos;

14.2.3.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos
da Administragao previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.2.3.4 O prazo de vigéncia da contratacdo € o aquele assentado no Termo de
Referéncia ou instrumento contratual.

14.2.3.5 Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdao em
licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018,
e nos termos do art. 62, lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

14.2.3.6 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento
de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera
proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

14.2.3.7 Na hipo6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagéao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco)
dias Uteis, sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e
anexos.

14.2.3.8 Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de
habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a
ata de registro de precos, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacéo
das sangbes das demais cominagbes legais cabiveis a esse licitante,
poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao,
para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitacdao, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao,
assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

15 DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGCAO
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15.1 As regras acerca da vigéncia encontra-se entabulada no item 18 do Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

DA EXECUCAO DO CONTRATO

16.1 As regras acerca da execucao do objeto tém o prazo de entrega em até 45 (quarenta
e cinco) dias contados a partir do recebimento da ordem de servigo, conforme o item
16 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital

DO RECEBIMENTO DE OBJETO E DA FISCALIZACAO

17.1 Os critérios de aceitacao do objeto e de fiscalizacao estao previstos nos itens
4 e 9 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigagbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas nos itens
5 e 6 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento do valor contratual sdo as estabelecidas no item 10
do Projeto Basico, anexo a este Edital.

DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.

20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

20.1.1 ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2 apresentar documentagéo falsa;

20.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4 ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto;

20.1.5 ndo mantiver a proposta;

20.1.6 cometer fraude fiscal,

20.1.7 comportar-se de modo inidéneo;

20.2 As sancgoes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

20.3 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto
as condigdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitagédo, mesmo apds o encerramento
da fase de lances.

20.4 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficaré sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sancgodes:

20.4.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.4.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
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20.4.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1 A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipoéteses previstas como infragao
administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

20.4.5 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até
que seja promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

20.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgoes.
20.6 A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo

administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

20.7 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

20.8 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9 As sancgoes por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no
Termo de Referéncia.

21 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

21.2A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-malil
pregoeiro@trt14.jus.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco: Rua
Almirante Barroso, n® 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

21.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até dois dias Uteis
contados da data de recebimento da impugnacéao.

21.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo
do certame.
21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para

abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no

endereco indicado no Edital.

21.5.1 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar
subsidios formais aos responséaveis pela elaboracéo do edital e dos anexos.

21.6 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

21.6.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
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21.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administracao.
21.8 As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro

serdo entranhados nos autos do processo licitatorio e estardo disponiveis para
consulta por qualquer interessado.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

22.1 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

22.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério, pelo Pregoeiro.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.
22.4 O licitante sera responsavel por todas as transag¢des que forem efetuadas em

seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.

22.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante
a sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

22.6 No julgamento das propostas e da habilitagéo, o Pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagédo e classificagao.

22.7 A homologagéao do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagéo.

22.8 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratagao.

22.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

22.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administracao.

22.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.12 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecgas que compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

22.13 O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
www.trt14.jus.br (Consultas/Licitagdes/Editais de Licitacbes/2019) e, e também
poderao ser lidos e/ou obtidos no enderego: Rua Almirante Barroso, n® 600, Bairro
Mocambo, 32 andar, Secretaria Administrativa, nos dias Uteis, no horario das 07h30
horas as 14h30 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

22.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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22.14 .1 ANEXO | — Forma de apresentagao de proposta;
22.14.2 ANEXO Il — Minuta do contrato;
22.14.3

ANEXO III - Projeto Basico/Termo de Referéncia.
Porto Velho/RO, 18 de agosto de 2021.

Lislane Ribeiro
Pregoeira do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regiao
(Documento Assinado Digitalmente)
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ANEXO I - DO EDITAL
MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

IDENTIFICAGAO
Razao Social:
Endereco: ‘ UF CEP
Telefone:
E-mail:
Conta Bancaria:
Item Descricao/Especificacéo Valor de
Referéncia
1 | Contratacdo de empresa especializada para execucao da reforma da Vara do R$ 0,00
Trabalho de Cacoal/RO, em regime de empreitada por preco unitario, de
acordo com as especificagbes e servicos inseridos nas planilhas
orgcamentéarias e demais anexos do Edital.
Valor total do item R$ 0,00

1) A proposta de precos devera conter:

a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgdo (orcamento sintético);
b) Composigdes de pregos (custos unitarios) de todos os itens da planilha (orgamento analitico);
¢) Composicao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Composicédo dos encargos sociais sobre mao de obra.

2) Os precos unitarios das planilhas orcamentarias qgue acompanham a Proposta ndo poderdo ser
superiores aos pregos unitarios maximos das planilhas orcamentarias do edital, sob pena de
inabilitacao.

Observacao 1. a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgéo (orgamento
sintético); b) Composigbes de precos (custos unitarios) de todos os itens da planilha (orgamento
analitico); ¢) Composi¢ao detalhada do BDI; d) Cronograma fisico-financeiro; e) Composigdo dos
encargos sociais sobre mao de obra devem ser encaminhadas pelo licitante melhor classificado ao
pregoeiro apds a solicitagao no sistema COMPRASNET, conforme item 7.29, do Edital.

Observacao 2. a licitante melhor classificada sé tera sua proposta desclassificada se nao encaminhar
as planilhas citadas apdés o pedido do pregoeiro, via sistema.

Observacgao 3. a planilha orgamentaria devera ser apresentada em formato excel, com a seguinte
férmula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Precgo Unitario; 2), para que ndo haja diferenca na
operagédo inserida na coluna do Preco Total.

Observacao 4. a licitante ao elaborar sua proposta deve observar o item 23 (Proposta), do Termo de
Referéncia, anexo do Edital, sob pena de desclassificacdo do certame.

Localidade e data,

Assinatura do responsével legal.
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ANEXO Il - DO EDITAL

MINUTA CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO
(SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO/OBRA DE ENGENHARIA N¢ ........ Leuns

QUE FAZEM ENTRE Si

L0 E A

EMPRESA ... e
O(A) e (6rgao  ou entidade publica), com sede no(a)
..................................................... ,nacidadede ..................................... /[Estado ..., inscrito(a)
no CNPJ sob o n? ..., , Neste ato representado(a) pelo(a) .....ccccceeeviinnnnn.
(cargo e nome), nomeado(a) pela Portarian® ...... ,de ... de i, de 20..., publicada
no DOU de ... de .. de ... , portador da matricula funcional n°
.................................... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ...cccccevviiiieiiiinnnnns
inscrito(a) no CNPJ/MF sobon® .. , sediado(@) Na ......evveveiiiiiiiiiiiee , em
............................. doravante designada CONTRATADA neste ato representada pelo( )
Sr(a) coeeeeeiiiee , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................ , expedida pela (o)
.................. , e CPF N .....ceceeeeeeennn, tendo em vista o que consta no Processo n®

.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico n®
.......... /20...., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma da Vara do
Trabalho de Cacoal/RO, em regime de empreitada por preco unitario, de acordo com
as especificagdes e servigos inseridos nas planilhas orgamentarias e demais anexos
que acompanham este documento.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado
no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento
Convocatério, com inicio na data de ........... R A e encerramento em
........... Leiviiiid o
2.2. A vigéncia da contratacao iniciara a partir da assinatura contratual, perdurando até o

pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo da garantia da
prestagdo dos servigos
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2.3. O prazo de execucao do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias e sera iniciada a
parir do recebimento da ordem de servico, cujas etapas observardao o cronograma
fixado no Projeto Basico.

2.4. A prorrogagao dos prazos de execugao sera precedida da correspondente solicitagao
da contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario
de Obra, observando a adequagéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O valor total da contratacdo € de R$ .......... (.....)

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas
de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagcéo
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 20xx na
classificagdo abaixo: Programa de Trabalho: 168137 — Apreciacdo de Causas na
Justica do Trabalho — Despesas Diversas / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros
Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado apods a liquidacdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias Uteis, mediante a
apresentacdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regiao, prazo necessario para tramitagcdo do processo nos setores internos
deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite
temporal.

5.2. Se for o caso, a Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir acompanhada
do DAM (Documento de Arrecadagao Municipal), referente ao recolhimento do
imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a
pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das
certiddes relacionadas abaixo:

5.2.1. SICAF atualizado; ou

5.2.2. a) Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido - CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-
EN;

5.2.3. b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
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5.2.4. c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito
Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

5.2.5. d) Prevalecerd a CNDT que revelar a atual situagao real da licitante, ou seja, a
CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n® 6571/2012 —
TCU — 22 Camara);

5.2.6. Informagbes a Previdéncia Social — GFIP, da Relacdo de Trabalhadores
Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacdo bancaria ou devidamente
acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou comprovante
emitido via internet, contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servigo do Tribunal, recibos de pagamento, folha de pagamento,
relatério dos servicos executados e declaracdo de que a empresa mantém
escrituragcao contdbil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura
apresentada, devendo a referida declaragédo ser assinada pelo socio-gerente da
empresa contratada e por contador;

5.2.7. Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatérias por lei, desde que
tenham correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

5.2.8. A Contratada devera apresentar copias das folhas de pagamento, dos
contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do
més anterior, a partir do segundo més da vigéncia do contrato.

5.2.9. e) Outras certiddes que vierem a ser obrigatérias por lei, desde que tenham
correlagcdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos
dentro dos respectivos prazos de validade;

5.3. Sera facultado a Administragéo a possibilidade de retengdo de pagamentos devidos,
enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigacdo financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

5.4. A Administracdo do TRT14 esta autorizada a realizar os pagamentos de salarios
diretamente aos empregados, bem como das contribuicées previdenciarias e do
FGTS, quando nao forem honrados pela Contratada, conforme Acérdao do TCU n®
1.214/2013 — Plenario.

5.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratoérios poderao ser
calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN
n® 2/2008 — MPOG e Acérdao TCU 1047/2003 Plenério), onde:

EM=1xNxVP

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX)/365 - | =(6/100)/365 - | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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5.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por
exemplo, obrigagédo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacao da regularizagdo da situagao, nao acarretando qualquer énus para a
Contratante.

5.7. Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

6.2. A contratada responsabilizar-se-a civilmente pela solidez e seguranca dos servigos,
bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da
data do recebimento definitivo.

CLAUSULA SETIMA — MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

7.1.1. 71 O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela
CONTRATADA, os materiais que serdao empregados, a disciplina do recebimento
do objeto e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sao aqueles previstos no Termo
de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigacoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGCAO

9.1. As regras quanto a subcontratagdo estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E DAS
ALTERACOES

10.1. Eventuais alterag6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n®
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n® 05, de 2017.
10.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de

referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentéria.
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10.3. Na hipétese de celebracado de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia
e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagao, subtraindo
desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e
o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos
arts. 14 e 15 do Decreto n® 7.983/2013.

10.4. O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de empreitada
por preco unitario, conforme Estudos Preliminares.

10.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia
utilizado na forma do Decreto n® 7.983/2013, assegurada a manutencao da vantagem
da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

10.6. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou
preco devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da
administracao publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade
entre o preco global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegao prevista
no subitem anterior e respeitados os limites dos previstos no § 12 do art. 65 da Lei n®
8.666, de 19983.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangdes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no
Projeto Basico, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ENTREGA E CRITERIO DE ACEITACAO DO
OBJETO

12.1  Os servicos serao executados no imével que abriga a Vara do Trabalho de Cacoal/RO,
situado na Rua General Os6rio, n® 427 — Bairro Princesa Isabel, cidade de Cacoal/RO.

12.1. Os servicos deverao estar concluidos no prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, admitindo-
se prorrogacado desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser
motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

12.2. Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicagao escrita da Contratada apds a conclusao dos mesmos.

12.3. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e nos demais
documentos do projeto (plantas, detalhes, memoriais descritivos, especificacoes
técnicas, planilhas orgamentarias etc), devendo ser corrigidos no prazo fixado pela
fiscalizacdo, a contar da notificacdo da contratada, as suas expensas, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades cabiveis.
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12.4. Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério.

12.5. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4& como realizada, consumando-se 0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

12.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO
13.1.1.13.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

13.1.2.por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situagbes previstas nos
incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

13.1.3.amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

13.4.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

13.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3.Indeniza¢6es e multas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposigdes contidas na Lei n® 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICACAO

15.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1.0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execug¢do deste Termo de
Contrato sera o da Secao Judiciariade .................. - Justica Federal.
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E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente
Instrumento em uma Unica via.
Porto Velho, de de 2021.

CONTRATANTE
Tribunal Regional do Trabalho da 14 Regiao

CONTRATADA
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ANEXO Ill - DO EDITAL

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucao da reforma da
Vara do Trabalho de Cacoal/RO, em regime de empreitada por preco unitario, de acordo com
as especificagcdes e servigos inseridos nas planilhas orgamentarias e demais anexos que
acompanham este documento.

2 — JUSTIFICATIVA

Considerando a intencao da administracao deste Tribunal de efetuar a
reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Cacoal/RO, de modo a dota-lo de
instalagdes prediais mais adequadas, confortaveis e seguras, para utilizacao de magistrados,
advogados, servidores e jurisdicionados, visando assim a otimizacdo dos trabalhos e
atividades desenvolvidos.

Considerando que, dentre as prioridades previstas no Plano de Obras
do TRT da 142 Regiao, a Vara do Trabalho de Cacoal/RO consta como uma das unidades a
serem reformadas no presente exercicio.

Considerando ainda a disponibilidade orgamentaria para a execug¢ao da
obra;

Detectamos como necessaria a execucao de reforma da referida
unidade, de modo a dota-la de instalacbes prediais adequadas ao atendimento jurisdicional e
otimizacao dos trabalhos e atividades ali desenvolvidos.

Os servicos consistem basicamente de: pintura geral (interna e
externa); manutencao corretiva na cobertura (correcdo de infiltracdes, com substituicdo de
telhas, cumeeiras, rufos e pingadeiras); manutencéo corretiva nas platibandas de alvenaria
(correcao de vérias fissuras e trincas, inclusive reboco interno de platibandas; substituicdo de
lampadas tubulares fluorescentes T5, com reatores, por lampadas de LED (eficientizacao);
substituicdo de piso tatil emborrachado colado por piso tatil em porcelanato; construgao de
abrigo para botija de GLP; dentre outros servicos.

3 — CLASSIFICAGAO DOS BENS EM SERVICOS COMUNS

O objeto a ser contratado é classificado como “obra”, conforme defini-
cao estabelecida pelo Art. 62 da Lei 8.666/93.

A execucgao sera do tipo execucgao indireta, em regime de empreitada
por preco unitério, conforme art. 62, VIII, b, da Lei 8.666/93.

4 - ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

O prazo de execugao da obra é 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagao escrita da Contratada ap6s a conclusdo dos mesmos.

Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisorio, apds a verificacao da sua qualidade e quantidade,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacao da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

° STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:\ Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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Na hipétese de a verificagdo a que se referiu anteriormente nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

O recebimento de bens ou servigos em valor superior a R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés)
membros, designados pela autoridade competente.

5 — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da apresentagao
da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugéo dos servigos contratados e autorizar
0 acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condigbes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servicos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro préprio todas as falhas detectadas e comunicar a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medi¢oes dos servigos executados pela CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apdés cada medicdo, 0s servicos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacao prevista no item anterior, para reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos
realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razao de qualquer descumprimento das obrigacdes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados
quando da execucgdo dos servicos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informagbes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

l) analisar e decidir, apés comunicagao formal da contratada, eventuais inconsisténcias dos
projetos em relacao as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura
de acordo com as condi¢des, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas demais regras
a ele aplicadas;

° STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:\ Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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n) receber provisoriamente 0s servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacgao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servicos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracdo Publica.

6 — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condigdes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacao, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entregé-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

C) executar 0s servicos no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas falhas,
imperfeigdes ou irregularidades resultantes da execu¢ao ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licencas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o certificado
de taxa de contribuigcdo para acidentes de trabalho, junto aos érgdos competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislacédo pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-
Lei n® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira

qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias dos projetos em relagéo
as normas técnicas e legislacao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessérios a perfeita execugao
dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico determinadas pelos
gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execug¢ao da obra,
em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em questao,
devendo estar permanentemente no local de realizacdo dos servigos.
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Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a funcao de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programacao e o controle da obra, devendo estar
presente no momento da execugao dos principais servigos e fazendo visitas periddicas a obra;
k) fornecer todo o0 equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servigos;

l) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislacao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposi¢gao da fiscalizagao a qualquer momento,
conforme padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante
toda a execucao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méo de obra, distribuigéo,
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do fornecimento
de material, mdo de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e perfeita
execucao dos servicos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos
ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes ao
contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a
execucéao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamagdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao dos servigos objeto do Contrato, ndo podendo ser arguido,
para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder a
fiscalizacdo ou acompanhamento da execuc¢ao dos referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria, tributaria,
administrativa e civil decorrentes da execucao dos servicos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacdo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao TRT;
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y) Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no
edital.

7 - INFORMAGAO SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAGAO

A contratada nao podera subcontratar os servigos no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, no que se refere a servicos que podem ser realizados de em-
presas especializadas.

Devido as caracteristicas do mercado de construcao civil, sera admitida
subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total dos servicos contratados, podendo
ser objeto de subcontratacao, por exemplo, os servigos de: instalacdo de divisorias; instalacao
de forro (PVC, gesso); pavimentagao; calhas e rufos, dentre outros, mediante analise e apro-
vacao do contratante.

As empresas subcontratadas deverdo ser microempresas ou empresas
de pequeno porte, conforme previsto no art. 48, Il, § 2° da LC 123/06 e deverdo cumprir 0s
requisitos do Decreto 9.450/2018.

Os servicos especializados a cargo de diferentes empresas subcontra-
tadas serdo coordenados pela empresa contratada, de modo a proporcionar o andamento
harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento
das obrigacdes contratuais.

Para prestacéo dos servicos subcontratados, as microempresas ou em-
presas de pequeno porte subcontratadas deverao apresentar os documentos de habilitacdo
juridica e regularidade fiscal exigidos no edital.

8 - ALTERACAO SUBJETIVA DA EMPRESA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em
outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagéo original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;

€) ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado; e

d) haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO CONTENDO O NOME DO FISCAL E
SUBSTITUTO EVENTUAL

A execucgao dos servigos sera objeto de acompanhamento, controle, fis-
calizagdo e avaliacao por representante da contratante, com atribuicées especificas, nos ter-
mos art. 67 da Lei n® 8.666/93.

A contratante designara, por ato formal, servidores para acompanha-
mento e fiscalizagcao da prestacao dos servi¢os, denominados Fiscais e Gestores de Contrato,
titulares e substitutos, os quais realizarao de forma preventiva, rotineira e sisteméatica a verifi-
cagao da conformidade da prestagao dos servigos e da alocagao dos recursos necessarios,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

Cabendo ao:

a. Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscalizag&o do con-
trato; indicar existéncia de recurso orgamentario nas hipéteses de aditivo contratual; encami-
nhar ao Diretor-Geral as demandas recebidas dos fiscais, acompanhadas de suas manifesta-
¢Oes; acompanhar o prazo de execugao e vigéncia do contrato; atestar a realizagcdo da des-
pesa, apds ateste dos fiscais técnico e administrativo; encaminhar os autos conclusos para
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pagamento a unidade de orgamento e finangas; encaminhar a unidade competente documen-
tos pertinentes a prorrogagao, alteragao, re-equilibrio, pagamento, eventuais aplicacoes de
sancgoes e extincdo do contrato.

b. Fiscal Técnico: acompanhar a realizagao dos servigcos; aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servicos estdo compativeis com o
estipulado no Termo de Referéncia; registrar todas as ocorréncias e irregularidades relacio-
nadas com a execucgao do contrato; acompanhar a regularidade da execugao dos servigos e
as ocorréncias evidenciadas; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos
das obrigagdes contratuais, propondo aplicacdo de penalidades e, se for o caso, a rescisdo
contratual; solicitar a contratada corre¢des e/ou substituicdes quando do recebimento de ser-
vicos divergentes do contrato; atestar a regularidade da prestacao dos servigcos e encaminha-
la ao Gestor do Contrato para ateste da despesa, realizar o recebimento provisério dos servi-
cos.

c. Fiscal Administrativo: acompanhar a execugao do contrato quanto
as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas; analisar, por amostragem, os
comprovantes de recolhimento mensal das contribuicées previdenciarias estabelecidas para
0 empregador e seus empregados; comprovantes de recolhimento mensal do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigco; comprovante de pagamento de salarios, vale-transporte,
auxilio-alimentacéo e demais obrigagdes contidas na convengao coletiva, acordo coletivo ou
sentenga normativa; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das
obrigagdes contratuais, recomendando a aplicacdo de penalidades; calcular multas; certificar
a regularidade da documentagéao analisada e encaminha-la ao Gestor do Contrato para ateste
da despesa.

Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, os fiscais técnicos
da contratagdo serdo os servidores Luiz Gonzaga Mota e Samurai de Figueiredo Silva,
respectivamente fiscal e substituto eventual, os quais irdo manter em registro proprio todas as
ocorréncias relevantes relacionadas a execucao, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a
regularizagcdo das falhas ou defeitos observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacdo serdo encaminhadas a autoridade competente para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2¢, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

O gestor e/ou fiscal substituto atuara como titular do contrato na ausén-
cia e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

E direito da FISCALIZACAO rejeitar quaisquer servicos quando enten-
der que a sua execucao esta fora dos padroes técnicos e de qualidade definidos neste Termo
de Referéncia.

10 - PAGAMENTO

Os precos adotados deverdo estar de acordo com os praticados no
mercado e neles deverao estar incluidos todos os impostos, taxas, material, mao de obra,
encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais, acessorios,
instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos materiais ou servigos.

O pagamento sera efetuado apds a liquidagao da despesa, por meio de
ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias Uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-142
Regido, prazo necessério para tramitacdo do processo nos setores internos deste Regional,
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embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

Se for o0 caso, a nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir
acompanhada do DAM (Documento de Arrecadacao Municipal), referente ao recolhimento do
imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com
prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das certiddes relacionadas
abaixo:

a) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao-CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de
Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

d) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situagao real da licitante, ou
seja, a CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n® 6571/2012 — TCU —
22 Camara);

e) Informagbes a Previdéncia Social — GFIP, da Relagdo de
Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacdo bancéria ou devidamente
acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou comprovante emitido via
internet, contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servigo do Tribunal,
recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos servigos executados e declaracao
de que a empresa mantém escrituracao contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota
fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaracao ser assinada pelo sécio-gerente da
empresa contratada e por contador;

f) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatérias por lei,
desde que tenham correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

g) A Contratada devera apresentar copias das folhas de pagamento,
dos contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do més anterior,
a partir do segundo més da vigéncia do contrato.

Serd facultado a Administragdo a possibilidade de retengdo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigacao financeira, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

A Administracdo do TRT14 est4 autorizada a realizar os pagamentos de
salérios diretamente aos empregados, bem como das contribuicées previdenciarias e do
FGTS, quando ndo forem honrados pela Contratada, conforme Acérddao do TCU n°
1.214/2013 — Plenario.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios poderao
ser calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN n®
2/2008 — MPOG e Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = Indice de compensagéo financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (TX/100) | =(6/100) 1=0,00016438
365 365

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, como,
por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipbtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizacéo da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos
e contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado
a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11 — GARANTIA DA EXECUCAO

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria.

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo
de Contrato, prestara garantia de 5,00% (cinco por cento), que sera liberada de acordo com
as condicbes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para apresentacdo da garantia
podera ser prorrogado por igual periodo a critério da Administragdo contratante.

12 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ndo assinar o contrato, deixar de entregar documentacdo exigida neste documento,
apresentar documentacdo falsa, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo
inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa,
ficara impedida de licitar e de contratar com a Unido, e sera descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no contrato e das
demais cominagdes legais.

Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada, observando a gravidade das faltas cometidas,
as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa;

b1) compensatoéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, pela recusa em assina-lo no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, apos regularmente convocada, sem prejuizo da aplicacéo de outras sancdes previstas
no Edital;

b2) moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite
maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, 0 que podera ensejar a rescisao
do Contrato;

b3) moratdria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o
valor total da contratagao, pela inadimpléncia além do prazo acima.

B4) moratéria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao da
garantia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que poderd ensejar a rescisdo do
Contrato.

c) suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de
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contratar com o TRT 14, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢édo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e
apo6s decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na alinea anterior.

O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal, da garantia, ou
do crédito existente no TRT14 em relagdo a contratada. Caso o valor da multa seja superior
ao do crédito existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada na forma da lei.

As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d’ poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

A sangao estabelecida no inciso “d” é de competéncia exclusiva do
Presidente do TRT14, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida apés 2 (dois) anos de
sua aplicacao.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pelo TRT14.

Ao longo do periodo contratual, o acumulo de condutas faltosas
cometidas de forma reiterada, de mesma classificagdo ou ndo, bem como as reincidéncias,
ensejara a aplicagcdo pela Administracdo de penalidades relacionadas as faltas de maior
gravidade.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso
da aplicacado da penalidade descrita na alinea “d”, a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e das demais cominacdes
legais.

As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Em qualquer hipétese de aplicacdo de sangdes, serda assegurado a
licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

E caracterizada como falha na execucdo do contrato, o ndo
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicbes sociais previdenciarias, bem
como o0 nao pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentagdo, que podera
dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecuniaria e da
declaracao de impedimento para licitar e contratar com a Uniao, no &mbito do MP, nos termos
do art. 72 da Lei 10.520/2002.

13 — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com o0 pagamento do referido objeto estdo previstas no
Programa de Trabalho: 168137 - Apreciacdo de Causas na Justica do Trabalho - Despesas
Diversas, Elemento da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA.

14 - QUALIFICACAO TECNICA DO CONTRATADO

A licitante devera apresentar os documentos abaixo listados para fins
de comprovagao da qualificacao técnica:
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1) Certidao de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que
comprove atividade relacionada ao objeto.

2) Indicacao dos responsaveis técnicos:

|. Um engenheiro civil ou arquiteto;

a) Na hipétese de néo constar na Certiddo de Registro no CREA
ou CAU que o profissional € Responsavel Técnico da licitante, devera ser comprovado o vin-
culo do profissional com a licitante, podendo ocorrer através de:

i. Documento que comprove vinculo de emprego, ou;

ii. Documento que comprove ser o profissional sécio da empresa,
ou;

iii. Contrato civil de prestagédo de servigos.

3) Certidao de Registro de Pessoa Fisica dos Responsaveis Técnicos
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU.

A licitante devera apresentar ainda os documentos abaixo listados para
fins de comprovacao da qualificagao técnica:

1) Atestado de capacidade técnico operacional, em nome da empresa
licitante, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugao
de obra de construcao ou reforma de edificagao publica ou privada, com as seguintes carac-
teristicas minimas:

|. Construgéo ou reforma de edificacao publica, comercial, industrial ou
residencial, exceto galpdes, com area minima de 230,00m2.

2) Certidao de Acervo Técnico (CAT) profissional, comprovando experi-
éncia profissional na execucao de obras com as seguintes caracteristicas:

I. ENGENHEIRO CIVIL, ou ARQUITETO: construcao ou reforma de edi-
ficag@o publica, comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

Serd admitido o somatério de atestados, desde que a execugado dos
servicos tenha ocorrido de forma concomitante.

Os profissionais que apresentarem as comprovagdes da qualificacdo
técnica deveréo, obrigatoriamente, ser 0os responsaveis técnicos da execug¢ao da obra.

No caso de necessidade de substituicao de algum responsavel técnico
ao longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicado da respectiva ART/RRT,
conforme indicagédo do Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias
minimas indicadas para habilitagdo conforme o Edital de Licitagcdo, devendo ser submetido a
Fiscalizacao seus atestados e respectivas Certidées de Acervo Técnico do CREA/CAU.

15 — ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

Ver Anexo | — CADERNO DE ESPECIFICAGOES
16 — PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 45 (quarenta
e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigco, admitindo-se
prorrogagcao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e

pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

17 — CRITERIO DE ADJUDICACAO DO OBJETO
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Para a selecédo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério do
menor prego, considerando-se o prego global da obra.

18 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

A Vigéncia da contratagado iniciara a partir da assinatura contratual
perdurando até o pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo de
responsabilidade e garantia previsto no item 19 deste Projeto Basico.

19 — RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada assumird integral responsabilidade pela boa execugéao e
eficiéncia dos servicos que executar, de acordo com o Termo de Referéncia, Contrato e
demais documentos técnicos fornecidos ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos
que eventualmente executar em desacordo com esses documentos ou 0s danos decorrentes
da realizac&o de ditos trabalhos.

Durante 5 (cinco) anos ap6s o recebimento definitivo dos servigos e
obras, a contratada responderd por sua qualidade e seguranga, devendo efetuar a reparagéao
de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, inde-
pendentemente de qualquer pagamento do Tribunal.

A presencga da fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicées, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que respondera Unica e integral-
mente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por seus subcontra-
tados, na forma da legislagdo em vigor.

Se a contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar
as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Tribunal efetuar os reparos e
substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os cus-
tos decorrentes, independentemente do seu montante em divida liquida e certa da Contratada.

A contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados,
bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor.

20 — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados no imovel que abriga a Vara do Trabalho
de Cacoal/RO, situado na Rua General Osoério, n? 427 — Bairro Princesa Isabel, cidade de
Cacoal/RO.

21 - VALOR ESTIMADO

O valor estimado da obra é de R$ 134.396,70(cento e trinta e quatro mil,
trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos), conforme detalhado na planilha orga-
mentaria.

22 - VISTORIA

A vistoria técnica ao local da obra é facultativa. Caso o licitante tenha
interesse em realiza-la, devera agendar previamente junto ao Setor de Engenharia e Projetos,
através do e-mail: engenharia@trt14.jus.br.
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23 — PROPOSTA

A proposta de precos devera conter:

a) Planilha de pregos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6r-
gao (orgamento sintético);

b) Composicdes de precos (custos unitarios) de todos os itens da plani-
lha (orcamento analitico);

c) Composicao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro;
e) Composicao dos encargos sociais sobre mao de obra.

Considerar-se-a a contratada como altamente especializada nos servi-
cos objeto da presente contratacdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor
global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos
projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as ins-
talagdes, construgdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, executar todos os levantamentos necessérios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

A contratada devera incluir em sua proposta todos os custos relaciona-
dos com a completa e perfeita execugéo do objeto da licitagéo, tais como: méo de obra (sala-
rios, alimentacado, exames, transporte, EPI's, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas,
equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armaze-
nagem, seguranca do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras,
despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quais-
quer outras necessarias a total execug¢do do contrato, constituindo-se, portanto, na Unica re-
muneracao devida, para composi¢ao do valor global proposto, bem como para composicao
do valor de cada um dos precos unitarios, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de
pleito ao contratante com a alegagéo de que alguma parcela do custo foi omitida.

As quantidades e valores deverdo ser apresentadas com duas casas
decimais.

Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da licitante,
a Comissao de Licitacao procedera o ajuste do preco global, prevalecendo os valores de
acordo com o0s seguintes casos:

a) Os custos unitarios em relacao aos custos totais dos itens;

b) Os custos totais dos itens em relagéo ao custo total da proposta;

c¢) O valor do BDI constante do Orgamento Sintético em relacdo a Com-
posicao do BDI.

Poderao ser desclassificadas as propostas que:

a) Apresentar precgo global superior ao maximo estabelecido no edital;

b) Apresentar proposta com prego unitario superior ao prego unitario
estimado, salvo se insignificantes a proposta ou se devidamente justificados;

c) Apresentar proposta com quantidades diversas do apresentado no
or¢camento estimado.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

As composicdes de custos unitarios elaboradas pela contratante sao
instrumentos para a elaboragéo do orgcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas
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composicdes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos, insumos e mao de obra
gue entenderem necessario para a conclusao do servigo de acordo com a especificagao téc-
nica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores da contratada em funcdo das
composicdes apresentadas pela contratante.

As composigoes de precos unitarios dos servigos deverao ser apresen-
tadas juntamente com a proposta de pregos no momento da licitagéo.

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

Aos custos diretos apurados devera ser aplicada a taxa de BDI, inerente
aos custos indiretos envolvidos na administracdo dos servigos contratos que devera estar
apresentado a parte, nos moldes deste item.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base
na férmula apresentada abaixo, levando em conta que nessa taxa deverao estar considerados,
além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

O modelo de BDI encontra-se demonstrado na planilha estimativa do
orgao.

A férmula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI convencional é:

BDI = [(1+AC+S+R).(1+G).(1+L)}/(1-1)] - 1

*Fonte: Acordao 2.369/2011-TCU-Plenario

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administragao Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro e;

| é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB).

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA DE HO-
RISTAS E MENSALISTAS

Os encargos sociais sobre pregos da mao de obra de horistas e men-
salistas, utilizados na elaboragao do orgamento estimado, foram definidos com base na pla-
nilha vigente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil —
SINAPI, conforme modelo abaixo.

A licitante deve apresentar junto a sua proposta de pre¢os, sua prépria
composicdo dos encargos sociais, devendo a planilha a ser apresentada contemplar os en-
cargos sociais efetivamente arcados pelo licitante. Caso nao ocorra a apresentagao, sera con-
siderado os encargos previstos no SINAPI.

A licitante deve observar a forma de tributagcao previdenciaria adotada
para a obra, conforme previsdo da Lei 13.161/2015 (Desoneragéo da Folha de Pagamentos).

Modelo de Composicao dos Encargos Sociais:

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%
2 FGTS 8,00%
3 Salario Educacéao 2,50%
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4 SESI 1,50%
5 SENAI 1,00%
6 SEBRAE 0,60%
7 INCRA 0,20%
8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%
GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A
1 Repouso Semanal Remunerado 18,05%
2 Feriados 4,84%
3 Auxilio-enfermidade 0,91%
4 13° Salario 10,95%
5 Licenca Paternidade 0,07%
6 Faltas Justificadas 0,73%
7 Dias de chuva 1,61%
8 Auxilio acidente de trabalho 0,11%
9 Férias gozadas 9,34%
10 Salario Maternidade 0,03%
Subtotal 46,64%
GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A
1 Aviso prévio indenizado 5,46%
2 Aviso prévio trabalhado 0,13%
3 Férias indenizadas 4,29%
4 Dep0sito rescisdo sem justa causa 3,73%
5 Indenizagao adicional 0,46%
Subtotal 14,07%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,84%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,46%
Subtotal 8,30%
Total dos Encargos Sociais 85,81%

24 - CRONOGRAMA

A contratada deverd efetuar seu proprio planejamento para a obra, con-
siderando a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem, contudo, ex-
ceder o prazo de execucgao estipulado no Termo de Referéncia.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada servira
como base também para 0 acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangoes.

Caso haja termo aditivo durante a execug¢ao do contrato, a contratada
devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias Uteis, apos a assinatura do aditivo.

O cronograma apresentado como anexo deste Termo de Referéncia po-
dera servir como referéncia para os licitantes elaborarem suas propostas.

Por ocasiao da assinatura do Contrato, a adjudicataria devera apresen-
tar cronograma fisico-financeiro detalhado e ajustado, discriminando todos os servigos da pla-
nilha orgcamentaria, devendo contar ainda com diagrama de gantt.

25 — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Como estratégias sustentaveis deverao ser seguidos os manuais e re-
comendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgédo Sustentavel), bem como do Guia
de Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho e legislacdo especifica vigente, em es-
pecial a Lei n® 12.305, de 2010 que trata da Politica Nacional de Residuos Sélidos, o Decreto
n®7.746, de 2012, que regulamenta o artigo 3° da Lei n® 8.666, de 1993, e estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contrata-
coes realizadas pela administracéao publica federal.

26 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Sera de inteira responsabilidade da contratada prover meios de segu-
ranga para os operarios, equipe de fiscaliza¢do e eventuais visitantes, no ambiente onde sera
realizado os servicos, com fornecimento e instalacdo de equipamentos de seguranca (EPI e
EPC).

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos
Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas
com palmilha de ago, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

E de responsabilidade da contratada providenciar a sinalizagéo, telas,
guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC), exi-
giveis por norma, necessarias a preservar a seguranca dos empregados e a de terceiros.

Cabe a CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs —
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como
das demais NR's aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

A contratada devera elaborar e cumprir as recomendacdes do Programa
de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo (PCMAT).

A contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Operacional, com o objetivo de promover
e preservar a saude de seus trabalhadores.

: O PCMAT e o PCMSO deverao ser mantidos na obra, a disposi¢cao da
FISCALIZACAO e do érgao regional do Ministério do Trabalho.

A contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o
PPRA — Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais, com o objetivo de estabelecer uma
metodologia de acao que garanta a preservagao da saude dos trabalhadores frente aos riscos
dos ambientes de trabalho.

O PCMSO devera ser planejado e implantado com base nos riscos a
saude dos trabalhadores identificados nas avaliagdes realizadas pelo PPRA. Nao podera exis-
tir um PCMSO sem que este esteja baseado num PPRA atualizado.

A CONTRATADA devera constituir a CIPA — Comissao Interna de Pre-
vencgao de Acidentes, caso a obra atinja 70 (setenta) trabalhadores, registrando-a no érgao
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regional do Ministério do Trabalho. Quando a obra possuir quantitativo menor que este, devera
ser observado o dimensionamento descrito na NR 18 - subitem 18.33.1.

A contratada devera adotar as medidas de protecédo para o trabalho em
altura, de acordo com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os niveis de segurancga e higiene a serem providenciados pela contra-
tada aos usuarios das instalagdes provisorias serdo, no minimo, os determinados pelo Depar-
tamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

As normas de seguranca constantes das especificacdes nao desobri-
gam a contratada do cumprimento de outras disposigdes legais, federais, estaduais e munici-
pais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acées ou reclamacoes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucgdes exigidas
no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execug¢ao dos servicos.

A contratada devera realizar capacitagao de todos os trabalhadores em
saude e seguranca do trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horario minima de
02 (duas) horas mensais, com énfase em prevengao de acidentes.

Devera aderir ao Programa Nacional de Prevencao de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no &mbito da Justica do Trabalho, voltado a
promocao da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento
da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho (PNSST), nos termos da Resolugéo
n® 96, de 23 de marcgo de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

Aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condicdes de
Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos
trabalhadores no dia 1° de margo de 2012, visando a aplicagéo e efetividade das Diretrizes
nele estabelecidas.

Porto Velho, 2 de agosto de 2021.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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ANEXO | - DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO define
a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE define o
TRT - 142 Regiao.

O objeto da licitagao é a reforma da Vara do Trabalho de Cacoal/RO.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a n&o incorrer
em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensbes de
acréscimo de precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condi¢des e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util anterior ao
da apresentacao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142 Regiéo.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinicoes, omissdes, falhas ou incorrecoes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras” e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como
especializado nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos
nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicoes legais da Unido, do Estado do Rondénia e Prefeitura de
Cacoal/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescrigoes e recomendagoes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e nao incluidos
nos desenhos de execucao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagado como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugédo de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos nao abordados serao definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execucao dos
projetos e as especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagoes,
seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensbes
medidas em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAOQO.
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Nenhuma modificag&o podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos
projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em até 5 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacao pela FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado
pela FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolucdo dos
servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sang¢des, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos € mao de obra, sem, contudo, exceder o
prazo de execugao aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario
a ser utilizado, plano de intervengdo nas areas do Tribunal, cronograma fisico detalhado e
producéo esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia da FISCALIZACAO em até 5
(cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacoes
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser
retirados com autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO. ;

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagoes e listas de material
admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificagbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o0 CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO. )

O CONTRATADO devera submeter a aprovagao da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAQ.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos,
de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados. 3

Caberd ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCALIZACAO, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes.

° STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:\ Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br



PODER JUDICIARIO DA UNIAO -
JUSTICA DO TRABALHO J
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagcao
de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem
compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma da
sede propria da Vara do Trabalho de Sao Cacoal/RO, portanto, deverao possuir etiquetas
Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo
Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de
Conservagéao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificacdes nao poderao ser estocados
no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparacdao de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operag6es de transporte ao longo de qualquer via
publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento
realizado em item especifico da planilha orgcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigcos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servicos de utilidade publica, nas areas da Vara do Trabalho de Cacoal /RO e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las
deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servigcos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcao até
sua definitiva aceitagéo.

§ 1° A inadimpléncia do contratado em relagao aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferira a Administracéo a responsabilidade pelo seu pagamento € nao
podera onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizacao e o uso das obras e das
edificagbes, inclusive perante o registro de imdveis, ressalvada a hipétese prevista no § 2°
deste artigo.

As normas de seguranga constantes destas especificacées ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidos, por
pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou
da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor
perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Cacoal/RO.

Todas as questdes, reclamagbes, demandas judiciais, acdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO seréo de sua inteira
responsabilidade.
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O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito
sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que ocorrera a
obra. Serdao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitagbes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a obra
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagdes, devera comunicar o fato a
FISCALIZACAOQ, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecao
e o eventual reforgo das obras vidrias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais
€ municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessério para
a execugéo da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucoes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugdo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro
da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos. ;

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos
servicos contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugéo dos trabalhos
sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessério para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. AFISCALIZAGCAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢cdes do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgbes desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO
aos usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execugdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacao da FISCALIZACAO.
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Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em fungao do cronograma da obra, em trés vias,
sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apos analise. Os servigos contidos nestes
desenhos ndo poderao ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para os servigos objetos destas especificagdes, cabera ao CONTRATADO
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra
habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente
de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem
como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao da obra
no prazo fixado. 3

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados
pela Administragdo, sem que tal aprovacgao implique qualquer aceitagéo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos
e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugéo de seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos soélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incémodo a obra ou
a vizinhanga.

Sé&o inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢cao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderao ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de
tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam
inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de
qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&do_acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagéo de
equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverédo estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas,
0s materiais, a mao de obra (inclusive 0s encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutengao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.
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Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvards e encargos necessarios a execugao dos servigos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios,
suficientes e adequados a execugao dos servigos para a realizagao do objeto, os quais devera
mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao
cabera qualquer pleito de alteracado dos valores contratados pela substituicado de métodos e
meios de produgado incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 142 Regidao sao
instrumentos para a elaboragdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdao do
servigo de acordo com a especificagao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteragéo
de valores do CONTRATADO em fungédo das composi¢des apresentadas pelo TRT da 142
Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgéo com a obra
serd sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugio,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita com a Fiscalizagao, no dia de
inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo
poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgcamentaria
serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de pregos de servicos.

De acordo com as condicbes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, aléem das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra essenciais a
execugao dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou néo;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo préprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior
aos processos convencionais; execugao de regularizagdo de base em condi¢des perfeitas
para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12 qualidade e méao
de obra especializada; normas de seguranga.

O presente Termo de Referéncia poderd ser modificado e/ou acrescido, a
qualquer tempo, a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com 0s
autores do projeto, fixara as implicagcoes e acertos decorrentes, visando a continuidade da
obra. Modificag6es no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderao ou ndo ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relacdo aos servicos a serem
executados na reforma da Vara do Trabalho de Cacoal/RO. Servird de balizador quanto a
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especificacao dos servigos e materiais empregados na referida edificacéo, servindo de peca
referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificacdo deverdo ser de primeira
qualidade e serao submetidos a Fiscalizagdo, que podera impugnar seu emprego quando em
desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados nas
obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os quais
deverao ser submetidos a Fiscalizacao, que podera sugerir, impugnar, em parte ou em todo
seu emprego quando contrario ao uso, higiene, salude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando possuirem
as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno e estiverem de
acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagéo.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos
deverdo seguir as recomendagdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo
que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos servicos somente
poderao ser realizados ap6s a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgcamento, fornecidos pelo Contratante, serédo utilizados
como base para se verificar se os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com as
modificagbes e alteracoes. E vedado aos licitantes na fase contratagdo, sem prévia
comunicagao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificagdes.

Para efeito da interpretacéo de divergéncias entre os documentos contratuais,
fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificacoes e o praticado pela rotina, predominara
0 primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacées e as recomendagdes dos fabricantes
dos produtos, prevalecerdao os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

e Em caso de dlvidas quanto a interpretagéo dos desenhos e das especificagoes, sera
consultada a FISCALIZAGAOQO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverao ser
analisados pela licitante que, encontrando omissdo, contradicdo, especificagcdo ou
determinagao que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos técnicos
ou econdmicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do inicio
dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por escrito, ao
Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas as providéncias
necessarias.

As consideragoes, informagdes, alteragdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicacao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no Diario
de Obra. As comunicacoes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente registrado
no CREA ou CAU, pela execucédo da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro de obras
por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execugao dos servicos,
devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no diario de obras, constando
horarios e descricdo das atividades, orientacées desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagao
podera estender o tempo de permanéncia do responsavel técnico da Contratada, a seu critério,
quando assim se fizer necessario, sem que haja quaisquer 6nus ao Contratante.
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02 - ADMINISTRAGAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for necessario,
equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢cdes de uso; contratar mdo de obra
treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe homogénea e suficiente
de operarios, mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma marcha
satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a inclusao de pessoal que
julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragao do canteiro, para o
bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacdes, tais como: encarregados,
apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao portar
identificacdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivacdo, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionarios do
quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de protecao
individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de modo a
atender plenamente as necessidades da obra e a legislagido em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalacdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializacao
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servigos nao
poderdo ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada pela
Fiscalizacdo, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para avaliacao e
aprovagao. Apds a aprovagao devera ser apresentado Contrato regulando essa situacao.

A Fiscalizagdo podera solicitar normas e especificacbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagao dos materiais,
execucgao das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagéo, o acesso as partes das
obras contratadas.

A Fiscalizacao é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este
tenha direito a qualquer indenizagcdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente, qualquer reclamagao
sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario
ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagao, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumird integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificacdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes
da realizacao dos referidos trabalhos.
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05 - SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
05.01 - SERVICOS INICIAIS/DEMOLIGOES E RETIRADAS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalagées provisorias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencao dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servicos.

A Contratada devera dimensionar e construir as instalagbes provisorias
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensdes que julgar necessarias,
devendo ainda executar instalagdes provisorias que a Fiscalizacao determinar.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra nas
dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos de protecdo individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remogéao de
entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condicdo minima de
limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicbes e remogdes terdo destino indicado
pela Fiscalizagcéo, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo. A
fiscalizacao podera, a qualquer tempo e sob o0s seus critérios, solicitar a remocao de materiais
e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remogdes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessérios ao
transporte e arrumacgao dos materiais de construgcao. Sera procedida periddica remocao, as
expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no
decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administracao
do TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execu¢ao do contrato.

05.02 - COBERTURA

O telhamento a ser substituido devera ser feito com telhas de fibrocimento,
sem amianto, e=6mm.

As inclinagOes deverdo ser seguidas as existentes nos locais, conforme as
especificagdes e plantas de cobertura.

As fixacdes das telhas na estrutura existente deverdo obedecer as
especificacdes do fabricante.

A estrutura de madeira existente, de lei, garapeira ou faveira, seca e
desempenada, devera ser preservada.

As cumeeiras a serem substituidas, serdo no mesmo material existente no
local, qual seja, em fibrocimento, sem amianto. Cabera ao construtor verificar emendas e
fixagbes quanto a estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de
queda de agua pluviais. Todos acessorios necessarios a total estanqueidade da cobertura
deverao ser previstos pelo Construtor.

05.03 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

Em toda extens&o do muro, deverdo ser executado revestimentos em massa
unica no trago 1:3, cimento e areia, observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto,
em particular a NB-321, além do abaixo especificado, nas quantidades constantes na planilha
de custos. Os revestimentos deverao apresentar paramentos perfeitamente sarrafeados e
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aprumados, em todas as superficies de alvenaria e estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes,
etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverdo ser executados por
meio de colocacdo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as mestras
deveréao ser feitos pelo menos 24 horas antes da execugéo do reboco. A superficie a revestir
devera conter chapisco, livre de po, graxas, 6leos ou residuos de solo ou material organico.

As superficies do muro serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes da aplicacao da massa unica de reboco.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverdo ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as
quinas figuem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios ou
defeitos a critério da Fiscalizagao.

05.04 - REVESTIMENTOS DE PISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TATIL COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 25X25 CM E PECAS DE CONCRETO DIMENSOES25X25cm, A SEREM
USADAS NA PARTE EXTERNA, PASSEIO.

Itens e suas caracteristicas:
« Placa ceramica tipo porcelanato e em concreto de dimensdes 25x25 cm;
+ Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
AC Ill, preparada conforme indicagéo do fabricante;
+ Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificacdo dos servigos:
« Utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executada.

Critérios de aferi¢ao:

« Para os calculos foi utilizada uma area de sala representativa das obras analisadas.

« Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e
perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.

« O esforgo de preparo da argamassa, por ser feita pela propria equipe que assenta o
revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados.

Execucao:

» Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre &rea tal que facilite a colocagéo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e o
tipo de argamassa utilizada.

« Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos.

» Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pegas.

« Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores
previamente gabaritados.

« Ap6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem.

+ Limpar a area com pano umedecido.
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05.05 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverao
estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada 2 demaos de
massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado lixamento gradual
das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a aplicagcdo de massa
acrilica, externamente.

ApOs estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado liquido
selador de primeira linha. Ap6s 24 horas de secagem devera ser aplicada a primeira deméao
de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés inspegao visual localizando
as possiveis imperfeicbes, devera ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente
aplicada a segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta ultima demao devera ser
coordenada com os servicos de acabamento a serem executados na obra e sob o
conhecimento da fiscalizagdo, visando a entrega da obra com perfeita correcdo da pintura
interna e externa. A cor predominante internamente sera palha e externamente sera branco e
azul, conforme definido pela fiscalizacao. A sala de audiéncias devera ser pintada na cor verde
claro.

As portas, batentes e guarnicées terdo pintura com esmalte sintético, cor
camurca, com lixamento gradual entre as demaos.

Nas esquadrias de ferro, gradil frontal, guarda-corpos, corriméo, caixa
d’agua, tipo taca, mastos das bandeiras, deverao ser executadas limpeza e lixamento
preliminares com escova de aco ou palha de ago, assim como uma demao de zarcdo ou de
outro produto anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcao das imperfeicoes das superficies metalicas com massa adequada
e eliminagao do excesso existente com lixa.

Duas demdes de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberdo pintura com tinta acrilica, na cor palha,
internamente, o teto sera na cor branco neve e externamente na cor branco gelo. As
superficies s6 poderdao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverao ter
corregdo com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas paredes dos
sanitario da frente e lateral, deverdo receber pintura com tinta acrilica semibrilho, cor branco
gelo e azul, cédigo P-074, Suvinil;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base de
PVA, internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverao ter corre¢do com argamassa. Serdao adotadas precaugdes especiais no sentido
de evitar salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de
topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverdo ser usadas nas cores
originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes das salas de audiéncia deverdo ser pintadas com tinta acrilica
semibrilho cor verde claro (menta).

O telhado devera ser devidamente limpo, com a utilizacdo d jato de alta
pressao e posteriormente aplicada a pintura, duas demao, nas quantidades previstas em
planilha de custos.

05.06 - ESQUADRIAS FECHADURAS
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Todas as fechaduras deverao ser colocadas por profissionais habilitados, com
utilizacdo de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um servico de acordo com a
boa técnica e normas do fabricante.
As fechaduras das portas deverdo ser de embutir completa, padrao de
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

05.07 - APARELHOS E METAIS SANITARIOS

As lougas a serem utilizadas terdo como ref. a linha DECA ravena ou Celite
Azaléa ou material de caracteristicas, qualidade e desempenho compativeis. As bacias
sanitaria para Portadores de Necessidades Especiais, serd com caixa acoplada com duplo
acionamento (3 e 6 litros), acionamento sobre as caixas, cubas de louga para a bancada do
lavabo, todas na cor branca. Deverao ser substituidas torneiras, duchas higiénicas e vasos
sanitarios conforme quantidades constantes em planilha de custos em anexo.

05.08 - INSTALAGCOES ELETRICAS

PROTECAO DOS CIRCUITOS

A protecao individual dos circuitos de distribuicdo sera feita através da
substituicdo de alguns disjuntores instalados no quadro de distribuicdo, padrao DIN, europeu,
conforme quantidade e capacidade constante na planilha de custos em anexo.

APARELHOS

LUMINARIAS

As luminarias deverao ser:

Devera haver a substituicdo de lampadas tubulares T5, 2x28W, inclusive
reatores, por lampadas T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K, Referéncia Stella, Osran, Brilia —
Fornecimento e instalagéo, inclusive retirada e reinstalagéo de luminarias

Nos sanitarios, banheiros, corredor, garagens, beirais, apartamento,
luminaria tipo PLAFON LED, sobrepor, interno/externo, completa com lampadas de LED,
conforme planilha de custos. )

) Devera ser fornecida e instalada uma BOMBA CENTRIFUGA,
MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H.

05.09 - SERVICOS DIVERSOS

Devera ser fornecidos e instalados nos guarda-corpos existentes, corrimao
de acgo galvanizado tubulares de 1.1/2”, para atender as normas da ABNT 9050”. Devera ser
fornecida e fixada uma escada metélica fixada na parede para acesso a cobertura através do
alcapao metalico existente internamente no prédio. Deverao ser restauradas as quatro placas
para PNE e idoso existentes no prédio.

Devera ser efetuada a limpeza geral do forro em PVC existente na garagem.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo
ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizagdo neste sentido.

Os servicos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacoes, revestimentos,
cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitérios etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por estes
servigos de limpeza. Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida nas superficies das paredes, das ceramicas e de outros materiais.
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Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. }

Seréa procedida cuidadosa verificacao, por parte da FISCALIZACAO,
das perfeitas condigcbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacées de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigcos contratados
sera lavrado em até 90 dias apos o Recebimento Provisério, se tiverem sido atendidas todas
as reclamagdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em qualquer elemento das obras e servigcos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo namero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisério.

06 - OBSERVAGOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao de
obra.

Em caso de duvidas ou interpretacées nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizacdo ou o projetista de cada éarea.

Detalhes que por ventura facilitem a execugcdo da obra em questao,
serdo abordados com a empresa contratada.

Nao deverdo ser aceitos, em hipdtese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificacdo de
qualidade, quando exigiveis.

Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de
critérios de sustentabilidade nas contratagdes de bens e servicos no dmbito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolu¢cao CSJT N2 103, de 25 de maio
de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitacao exigida na Resolucao n298/2012 do CSJT,
durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado, devera realizar
no inicio da jornada de trabalho, capacitacao de no minimo 6(seis) minutos diariamente, até
atingir a carga horéria de no minimo 2(duas) horas mensais, com os funcionarios, devendo
verificar se todos estdo uniformizados e de posse de seus equipamentos individuais de
seguranca, devendo dialogar com a equipe sobre temas relacionados a prevencdo de
acidentes no trabalho e doencas ocupacionais, promocao de saude e segurancga no trabalho,
em conformidade com a atividade a ser realizada. A comprovagao de presenca, devidamente
assinada pelos funcionarios da empresa, devera ser apresentado, mensalmente, ao gestor do
contrato, juntamente com a nota fiscal dos servigos.

Este Termo de Referéncia estd de acordo com a Resolugédo N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolucao N2 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiao.

Porto Velho/RO, 2 de agosto de 2021.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO - 489
Analista JUdiCiél’iO/ApOio Especializado/Engenharia
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SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL/RO

LOCAL: RUA GENERAL OSORIO, N° 427 — BAIRRO PRINCESA ISABEL — CACOAL/RO

AREA A SER REFORMADA: 428,07m?

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14% REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

DESCRIGAO UNID. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL TOT. ETAPA
cOD. 01.00 SERVICOS INICIAIS (R$) (R$) 7.337,28
TAXA
CREA/RO 01.01 |Taxas e emolumentos, ART/CREA-RO un 1,00 233,94 233,94
Engenheiro  civil de obra junior com encargos
90777 01.02 complementares. hora 24,00 81,24 1.949,76
93572 01.03 |Encarregado geral de obras com encargos complementares | més 1,50 3.035,72 4.553,58
i Placa de obra em chapa de ago galvanizado, com 2,
COTACAO 01.04 inscricdes padréo do TRT- 14? Regido m 3.00 200,00 600,00
02.00 DEMOLIGOES E RETIRADAS 417,16
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97665 | 02.01 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 70,00 0,94 65.80
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
90443 02.02 |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm. m 15,00 9,20 138,00
AF_05/2015
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97663 02.03 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 2,00 8,68 17,36
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA
97647 02.04 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 80,00 245 196,00
03.00 COBERTURA E FORRO 4.970,47
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
94210 03.01 |LATERAL DE 1'1/4 DE ONDA PARA TEI'_HAD’O coMm m? 80,00 40,57 3.245,60
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA 5
99814 03.02 PRESSAO. AF_04/2019(TELHADO) m 529,00 1,43 756,47
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
94223 03.03 |ONDULADA, E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE m 20,00 48,42 968,40
FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019
04.00 REVESTIMENTOS e PAVIMENTAGOES 14.644,32
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:3, PREPARO MANUAL,
87530 04.01 |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m? 336,00 33,49 11.252,64
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 , NO MURO.
87258 PISO TATIL PORCELANATO 25X25 NAT
(ADAPTADA) 04.02 |(NATURAL),DIRECIONAL AZUL, REF. DIRECT m? 1,31 792,80 1.038,57
BORRACHAS, inclusive demoli¢édo de piso ceramico
87258 PISO TATIL PORCELANATO 25X25 NAT
04.03 |(NATURAL),ALERTA AZUL, REF. DIRECT BORRACHAS, m? 0,70 792,80 554,96
(ADAPTADA) ANAL e " youl
inclusive demoligao de piso ceramico
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94990 04.04 |EEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAG| ™ 235 785,17 1.798,15
ARMADO. AF_07/2016
05.00 PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO 59.389,17
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM R
88485 05.01 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m 336,00 1,88 631,68
88497 05.02 é\s:\iqc;gjo e lixamento de massa latex em paredes, duas m? 64,00 11,00 704,00
88496 05.03 Qg}iﬁc;gjo e lixamento de massa latex em teto, duas m? 56,00 2024 1.133,44
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em
88489 05.04 paredes, duas demaos m? 1.181,12 13,15 15.531,73
88488 05.05 Aplicagéo_manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, m? 478,70 14,60 6.989,02
duas dem&os
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA
102488 | 05.08 || |XAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m* 806,72 249 2.008,73
PINTURA DE PISO, CALCADAS E MEIO-FIO, COM TINTA
102491 05.07 |ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO m? 806,72 15,46 12.471,89
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINTURA DE TELHADO EM FIBROCIMENTO COM TINTA
102491 05.08 |ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO m? 529,00 15,46 8.178,34
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
88489 05.09 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em me 336,00 13,02 4.373.04

paredes, duas demaos (muro)

Documento juntado por 28620860291 - LUIZ GONZAGA MOTA

Este documento foi assinado por: [LUIZ GONZAGA MOTA]




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL/RO

LOCAL: RUA GENERAL OSORIO, N° 427 — BAIRRO PRINCESA ISABEL — CACOAL/RO

AREA A SER REFORMADA: 428,07m?

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14% REGIAO

100746

05.10

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
(gradil, calhas, rufos, guarda-corpos, caixa d’agua, tipo taca,
mastros, algapéo e esquadrias do abrigo do gerador)

m? 153,92 16,72 2.573,54

102193

05.11

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO

OU PINTURA. AF_01/2021 m? 122,92 1,27 156,11

102513

102501

05.12

PINTURA DE SIMBOLO "DEFICIENTE FiSICO" E “IDOSO”,
COM TINTA ACRILICA, UTILIZAGAO DE MOLDE
PLASTICO E APLICAGAO MECANICA, 120X120 CM.
AF_05/2021

m? 7,25 34,47 249,91

05.13

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM
TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. m? 5,00 18,73 93,65
AF_05/2021

100720

05.14

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

m? 21,50 7,21 155,02

102500

05.15

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 m 58,20 3,24 188,57

98546

98561

102220

05.16

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA,  INCLUSA  APLICACAO DE PRIMER| m? 13,34 105,00 1.400,70
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

05.17

IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COoM ADITIVO| m? 36,00 34,02 1.224,72
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

05.18

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021, PORTAS, BALCAO E PILARES DA
GARAGEM.

m? 122,92 10,78 1.325,08

06.00

EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES SANITARIAS e
ACESSORIOS

3.531,55

86909
(ADAPTADA)

06.01

Torneira cromada, tubo modvel, com acionamento
hidromecanico, 1/2” ou 3/4”, padrao alto, fornecimento e un 3,00 171,74 515,22
instalacéo, referéncia DOCOL ou similar

86909
(ADAPTADA)

86909
(ADAPTADA)

86913
(ADAPTADA)

86913
(ADAPTADA)

06.02

Torneira clinica de parede de 1/4 de volta com articulador
marca BLUKIT ou similar,conexdes, fita veda rosca e un 1,00 220,12 220,12
engate plastico

06.03

Ducha higiénica, acabamento tipo volante, acionamento de
Y% de volta, com mecanismo ceramico. Acabamento
cromado de boa qualidade. Arejador moével com jato
concentrado e sem respingos.

un 2,00 143,94 287,88

06.04

Torneira de jardim de primeira qualidade. un 4,00 29,61 118,44

06.05

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE,
PADRAO POPULAR — FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 2,00 57,64 115,28
AF_01/2020

86910
(ADAPTADA

95471
(ADAPTADA)

COTAGAO

06.06

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - un 1,00 137,03 137,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

06.07

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM CAIXA ACOPLADA EM
LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020, COM ASSENTO EM POLIETILENO, ANEL DE
VEDACAO, ENGATE E PARAFUSOS DE FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un 2,00 967,25 1.934,50

06.08

Saboneteira liquida un 2,00 101,54 203,08

07.00

INSTALAGOES ELETRICAS

9.006,45

91926

07.01

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm? antichama,
450/750V, para circuitos terminais — fornecimento e m 100,00 3,96 396,00
instalagéo. AF_12/2015

93653

93655

07.02

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| un 3,00 9,24 27,72
AF_10/2020

07.03

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| un 2,00 10,59 21,18
AF_10/2020

93663

93669

07.04

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | " 2,00 48,35 96,70

07.05

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | UM 2,00 61,07 122,14

93673

100903
(ADAPTADA)

97589

07.06

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | UM 1,00 75,91 75,91

07.07

Substituicdo de lampadas tubulares T5, 2x28W, inclusive
reatores, por lampadas T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K,
Referéncia Stella, Osran, Brilia — Fornecimento e instalagéo,
inclusive retirada e reinstalagéo de luminarias

un 90,00 81,84 7.365,60

07.08

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

un 30,00 30,04 901,20




91306

08.01

FECHADURA DE EMBUTIR PARA  PORTAS
INTERNAS,COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

105,54

316,62

COTAGAO

08.02

Capacitagado exigida na Resolugdo n° 98/2012 do CSJT,
relacionados a prevengdo de acidentes no trabalho e
doengas ocupacionais, promogao de saude e seguranga no
trabalho.

1.100,00

1.650,00

COTAGAO

08.03

Restauragéo de placa para deficiente e idoso, inclusive
pintura e nova adesivagem, medindo 70x50cm.

160,00

640,00

99861
(AJUSTADO)

08.04

Escada metélica, tipo marinheiro, medindo 2,90m0,50m,
fixada em parede interna, para acesso ao algap&o.

526,67

763,67

99855

08.05

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

100,62

3.883,93

102111

08.06

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49
HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

unidade

891,50

891,50

99826

08.07

LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

m2

1,14

75,24

05/2021.

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - MES DE REFERENCIA

Porto Velho/RO, 20 de julho de 2021.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

CREA/RO 489

Analista Judicidrio / Apoio




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL/RO
LOCAL: RUA GENERAL OSORIO, N° 427 - BAIRRO PRINCESA ISABEL — CACOAL/RO
AREA A SER REFORMADA: 428,07m?
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- SEMANAS VALOR y
ITEM DISCRIMINAGAO - > 5 - 5 = e %
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,
01.00 SERVIGOS INICIAIS 3.668.64 366864 0.00 0.00 0.00 000 7.337,28 6.82%
- - 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% ,
02.00 DEMOLIGOES E REMOGOES T66.86 0.00 0.00 0.00 12515 12515 417,16 0,39%
50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,
03.00 COBERTURA E FORRO 348524 108816 257,05 0.00 0.00 0.00 4.970,47 4,62%
0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% .
04.00 REVESTIMENTO E PAVIMENTAGOES 0.00 0.00 585773 585773 2.928.56 0.00 14.64432 | 13,62%
0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% .
05.00 PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO 5,00 187783 781675 | 1781675 187783 0.00 50.389,17 | 5524%
EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES ~SANITARIAS E|  000% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% ,
9690 |acessorios 0,00 0,00 1.177,18 1.177,18 1.177,18 0,00 35315 8.28%
- . 15,00% 15,00% 20,00% 14,00% 14,00% 22,00% ,
or.00 INSTALAGOES ELETRICAS 1.350,97 1.350,97 1.801,29 1.260,90 1.260,90 1.981,42 900645 8.38%
0,00% 20,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% ,
08.00 DIVERSOS 0,00 1.644,19 1.233,14 1.233,14 2.055,24 205524 822096 7.65%
PERCENTUAL PARCIAL 7,14% 19,09% 26,40% 25,43% 18,07% 3,87% 100,00%
VALOR PARCIAL SEM BDI 7.671,71 20.529,82 | 28.38314 | 27.34571 19.425,17 4.161,81 107.517,36
PERCENTUAL ACUMULADO 7,14% 26,23% 52,63% 78,06% 96,13% 100,00% 100,00%
VALOR ACUMULADO SEM BDI 7.671,71 28.201,53 | 56.584,67 | 83.930,38 | 103.35555 | 107.517,36
VALOR TOTAL COM BDI (25%) 9.589,63 35.251,91 7073084 | 104.912,98 [ 12019444 | 134.396,70 134.396,70

Eng.° LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489-D

Analista Judicidrio / Apoio Especializado / Engenharia

Documento juntado por 28620860291 - LUIZ GONZAGA MOTA

Porto Velho/RO, 9 de agosto de 2021.

Este documento foi assinado por: [LUIZ GONZAGA MOTA]




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CACOAL /RO

LOCAL: Rua General Osério, 427 Bairro Princesa Isabel

1 ADMINISTRACAO CENTRAL
1.1 |[ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 |OUTROS
TOTAL ITEM 1 4,00%
2 IMPOSTOS E TAXAS
2.1 [PIS 0,65%
2.2 |COFINS 3,00%
2.3 [ISSQN 2,00%
2.4 |CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre Renda Bruta) 0,00%
TOTAL ITEM 2 5,65%
3 TAXA DE RISCO
3.1  |SEGURO 0,50%
3.2 |RISCO 1,27%
3.3 |GARANTIA 0,50%
TOTAL ITEM 3 2,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS
4.1 | DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%
TOTALITEM 4 1,39%
5 LUCRO
5.1 |[LUCRO 8,96%
TOTAL ITEM 5 8,06%
BDI CALCULADO* 24,43%
BDI ADOTADO 25,00%

Porto Velho/RO, 22 de julho de 2021.

ENGP° LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

* Referencial (Acordao TCU 2.622/2013)

Documento juntado por 28620860291 - LUIZ GONZAGA MOTA

Este documento foi assinado por: [LUIZ GONZAGA MOTA]
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