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Regime Juridico: Lei n° 14.133, de 2021
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Processo Administrativo: 3133/2023 Hora de abertura: as 11h (Horario de Brasilia)

Setor Demandante Nucleo de Engenharia e Projetos/Segao de Manutengéo
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Sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br

Tipo: MAIOR DESCONTO

Regime de Execugdo: A execugdo do objeto desta contratagdo sera realizada de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preco unitério.

Modo de disputa: ABERTO

OBJETO: Contratacao de servicos em altura para manutencéo corretiva da cupula poligonal em
estrutura metdlica, existente na cobertura do Edificio-Sede do TRT da 142 Regido.

Registro de Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicacao
Precos?
Nao *Nao exigivel Contrato Por item
Licitacao Reserva Cota | Exige Amostra/Dem.? | Dec. N° 7.174/20107?
Exclusiva ME/EPP? ME/EPP? **
N&o N&o Né&o N&o

** Regulamenta a contratagéo de bens e servigos de informatica e automagao pela administragao
publica federal.
Prazo para envio da Proposta e Documentos de Habilitacao:
O prazo sera encerrado com a Abertura da Sessdo Publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio da proposta e documentacéo.
Pedidos de Esclarecimentos: Até 03 dias uteis | Impugnacdes: Até 03 dias uteis antes da data
anteriores a data fixada para abertura da | fixada para a abertura da sessao publica.
sessao publica.
Observagdes Gerais:
A disputa dar-se-a pelo modo ABERTO e os lances deverao respeitar o INTERVALO MINIMO de
0,1% (um décimo por cento).

CONSULTAS AO EDITAL'
https://pncp.gov.br/app/editais ou www.gov.br/compras
Portal do TRT142 Regido-(https://portal.trt14.jus.br/portal/transparencia/licitacoes/editais-licitacao).
Esclarecimentos: e-mail pregoeiro@trt14.jus.br - Balcao Virtual
hitps://meet.google.com/vbv-rhoe-afx_- Telefone: (Oxx) 69-3218-6431

! Acompanhe as sessdes publicas dos Pregdes do TRT14 pelo enderegco www.gov.br/compras, selecionando as opgbes Consultas
>Pregdes > Em andamento > Céd. UASG "080015". O edital e outros anexos estéo disponiveis para download no Comprasnet e
também no enderego https://portal.trt14.jus.br/portal/, opgcéo Licitagdes.
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PREGAO ELETRONICO N° 13/2023

Torna-se publico que o Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (RO e AC), por meio da Divisédo de
Licitagbes, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°

14.133. de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas
neste Edital.
1DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de servicos em altura para manutencéo

corretiva da cupula poligonal em estrutura metalica, existente na cobertura do Edificio-Sede do TRT da
142 Regiao, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Da demanda e do valor estimado:
ITEM ESPECIFICAGAO Unidade de | Quantidade Valor Total Percentual de
Medida Desconto

Execugdo de servigos em
altura para manutengao
1 corretiva  da  clpula [  Servigo 1 R$ 90.257,24 0%
poligonal em  estrutura
metalica, existente na
cobertura do Edificio-Sede
do TRT da 14? Regiao.

Valor Total de Referéncia e critério de julgamento R$ 90.257,24

1.3 A licitagcdo sera realizada em Unico item.

1.4 O critério de julgamento adotado sera o MAIOR DESCONTO, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagées do objeto.
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1.4.1 O julgamento por maior desconto tera como referéncia o prego global fixado no edital

de licitacéo, e o desconto sera estendido aos eventuais termos aditivos.

1.4.2 O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre
os precos de todos os itens do orgamento estimado.

1.4.3 Alicitante melhor classificada deve encaminhar sua proposta observando o quantitativo
minimo dos servigos descritos e observados os itens acima, bem como as planilhas exigidas,
sob pena de desclassificagdo do certame.

1.4.4 Os valores unitarios devem ser menores que os estipulados nesta licitacdo, sob pena
de desclassificacdo do certame.

1.5 No caso de eventuais divergéncias entre a descricdo do material neste instrumento e no
respectivo cédigo do Catalogo de Materiais (CATMAT) do sistema SIASG/COMPRASNET, prevalece a
descricao estabelecida no Termo de Referéncia.

2 DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

21 Poderéo participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1 Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até
o terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

23 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgédos responsaveis pela
informagédo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
da habilitagao.

N&o poderao disputar esta licitagéo:
2.5.1 aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

254 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

2.5.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.5.6 aquele que haver no quadro societario da empresa identificada acima cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas,
assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades do Tribunal Regional do Trabalho situadas na
linha hierarquica da area encarregada da licitagdo, nos termos da Resolugédo n. 07/2008, do
CNJ.

2.5.7 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.8 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por
contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;
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2.5.9 agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.5.10 pessoas juridicas reunidas em consorcio, em razao da justificativa a seguir: nos termos
do artigo 15, da Lei n. 14.133/2021 a natureza comum e simples desta licitagdo, o que nao
requer formagdo de grupos de empresas para atender o escopo licitado. Ademais, as regras
definidas no edital sdo comuns ao objeto de mercado e ndo ha qualquer restricdo a
competitividade. Por fim, os custos administrativos e a execug¢ao do objeto podem inviabilizar o
sucesso desta licitagdo e do contrato, ja que a figura do consércio é formada por diversas
empresas que aumentariam sobremaneira o trabalho da contratante.

2.5.11 Organizagées da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

2.5.12 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1°do art. 9°da Lein.°
14.133. de 2021.

2.6 O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.8 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
29 O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigco que

inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacgdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

210 Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
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que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos

termos da Lei n® 14.133/2021.

211 A vedagdo de que trata o item 2.5.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.2 Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema,
que:

3.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagao definidos no instrumento convocatoério;

3.3.2 n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

3.3.3 nédo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
nstituicdo F ral;

3.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

34 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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3.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3°do art. 4°. da Lein.°
14.133, de 2021.

3.5.1  no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2 nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6 A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sanc¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentagcéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos
de habilitagcdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.8 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagédo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.10.1 a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.10.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.1 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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3.11.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o

critério de julgamento por menor prego; e

3.11.2  percentual de desconto inferior ao lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e
interno.

3.13 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de

negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

4.1.1 valor total do item/grupo

4.1.2 Marca;
4.1.2.1 Na presente contratagao sera admitida marca similar ou de melhor qualidade que as
indicadas a seguir: DAY BRASIL, PLASTTOTAL, PALSUN, haja vista tratar-se de produtos
com altissima resisténcia ao impacto, protegdo UV (ndo amarela, e atdxico e excelente
transparéncia), conforme item 3.2 do Termo de Referéncia, anexo ao edital.

4.1.3 Fabricante;

4.1.4 Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de
Referéncia;

4.2 Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4 Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob
alegacgéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigcao.

4.8 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacgao.

4.9 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

410 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71. inciso IX. da Constituicdo; ou
condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.
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5DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE

LANCES

5.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

5.2.1 Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3 A néo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

5.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

5.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

5.7 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de 0,1% (um décimo por cento).

5.10 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
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5.1 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa ABERTO.

5,12 Caso seja adotado para o envio de lances no pregado eletrbnico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1 A etapa de lances da sessao publica tera duragcdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracéo da sessao publica.

5.12.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

5.12.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.12.5 Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.13 Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.16  No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrdénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro
horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.
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5.18 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19 Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

5.19.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.19.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.20 So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classifica¢ao;
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5.20.1.2 avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual

deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3 desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

5.20.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigcos produzidos ou prestados por:

5.20.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este

se localize;

5.20.2.2 empresas brasileiras;

5.20.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.20.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12,187, de 29 de dezembro de 2009.

5.21 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.21.1 A negociagcdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacgao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administragao.

5.21.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.3 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio
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5.21.4 O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.21.5 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22 Apds a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociagédo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislag&o correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangao que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

ww.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

e) Lista de Inidbneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

6.1.1 Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das

consultas das alineas “b”, “c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

Pagina 15| 53


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29

PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagbes e Contratos/SA
Proad n. 3133/2023
6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (IN_n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3 Constatada a existéncia de sancgéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

6.4 Caso atendidas as condi¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
o item 3.5 deste edital.

6.6 Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1  contiver vicios insanaveis;
6.7.2 nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratacgao;

6.7.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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6.8.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagcdo do sobrepreco se dara pela superacao
do valor global estimado;

6.9.2 No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de garantia da execucgao.

6.9.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

6.10  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

6.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacado de Pregos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitagdo da proposta.

6.11.1 Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragcdo, bem como com
detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao
dos precgos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagcao
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
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indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior

do contrato.

6.12 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracao do preco.

6.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas;

6.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregédo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

7 DA FASE DE HABILITAGAO
71 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.2.1  Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos

do disposto no Decreto n° 8,660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a

substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original,
por cépia ou por qualquer outro meio admitido por direito.

7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.
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7.5 Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de

habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art.

63. |. da Lei n® 14.133/2021).

7.6 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

7.8 A avaliagcdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h.

7.9 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

7.10 O local a ser vistoriado situa-se na Rua Almirante Barroso, n® 600, Bairro Mocambo, Porto
Velho - RO, CEP 76.801-901.

7.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Tribunal data e
horario exclusivos, a ser agendado ante quadro abaixo, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

Responsavel Eng. Civil Samurai Silva
E-mail engenharia@trt14.jus.br
Telefone +55 (69) 3218-6482

7.10.2 O pedido deve ser solicitado/protocolado até 3 (irés) dias uteis antes da data da
abertura do certame, sob pena de indeferimento.
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7.10.3 A vistoria podera ser realizada até 24 horas antes do horario de abertura da sessao

publica, desde que previamente agendada pelo e-mail engenharia@trt14.jus.br, ou pelo
telefone +55 (69) 3218-6482 (Eng. Civil Samurai Silva).

7.10.4 O Atestado de Visita devera ser emitido por servidor do TRT da 142 Regiao,
certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e condi¢gdes sobre os
locais pertinentes a execugdao dos servigos, fazendo constar no Atestado o nome do
representante da licitante que efetuou a visita.

7.10.5 A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificagdo ou de inabilitacdo de
licitante, constituindo apenas uma faculdade para averiguar o local da prestacao dos servicos.

7.10.6 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, podera substituir a declaragéo exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades da contratagao.

7.10.7 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagao dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

711 A habilitagido sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN _n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.12  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregcdo ou a alteragcado dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.12.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

713 A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.13.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (trés) horas,
prorrogavel por iguais periodos, contado da solicitagdo do pregoeiro, sob pena de inabilitagéo.

Pagina 20 | 53


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagbes e Contratos/SA
Proad n. 3133/2023
7.13.2 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e

lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no §
1° do art. 36 € no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73. de 30 de setembro de
2022.

714 A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2 Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

7.15 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21. art. 64, e IN

73/2022. art. 39, §4°):

7.15.1 complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

7.15.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

7.16 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e
classificagao.

717 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.

7.18 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.
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7.19 A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de

pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condigéo para participagao

na licitagéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/20195).

7.20 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8 DOS RECURSOS
8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacgao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°®
14.133. de 2021.

8.2 O prazo recursal é de 3 (irés) dias Uteis, contados da data de intimacgdo ou de lavratura da
ata.

8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitagédo do licitante:

8.3.1 aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2 o0 prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.3 na hipotese de adocgdo da inversdo de fases prevista no§ 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimag&o da ata de julgamento.

8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7 O prazo para apresentagé@o de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seréa de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagédo pessoal ou da divulgagao da interposi¢ao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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8.8 O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo

recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

https://appserver1.irt14.jus.br/consulta_processo_proad/?processo=&ano=, bastando inserir o nimero do
Proad e o ano (consultar no edital).

9 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou n&o entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
9.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3 néo celebrar o contrato ou nado entregar a documentagao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.4 apresentar declaragdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagéao

9.1.5 fraudar a licitagéao
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9.1.6 comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:

9.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2 Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

9.21 adverténcia;

9.2.2 multa;

9.2.3 impedimento de licitar e contratar e

9.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3 Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

9.3.1 anatureza e a gravidade da infragao cometida.
9.3.2 as peculiaridades do caso concreto
9.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

9.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.
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9.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacgao oficial.

9.4.1 Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa serd de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

9.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de
multa.

9.6 Na aplicagdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se
justificar a imposigcao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo
prazo méaximo de 3 (trés) anos.

9.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracées dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo
observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.° 14.133/2021.

9.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no
item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10 A apuragédo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo
de responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.
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9.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancgdo de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14 A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

10 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagao por irregularidade ou
para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data de abertura da sessdo publica, por meio eletrénico, na forma prevista no edital de licitagao.

10.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

10.3 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
pelo seguinte e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco: Rua

Almirante Barroso, n® 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

10.4 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

10.5 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

11 DAS DISPOSIGOES GERAIS

1.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
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11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

11.3  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessado publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

11.4 A homologacéo do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagéo.

11.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

11.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagao de suas propostas
e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

11.7  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderecgo eletrdnico: no Portal do TRT 14:

hitps://appserveri.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/, e também poderédo ser lidos e/ou obtidos no
endereco eletronico: https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/, no qual os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

11.11  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1 ANEXO | - Modelo de apresentagéo de proposta;

11.11.2 ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
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11.11.3 ANEXO Il - Termo de Referéncia;

11.11.4 Apéndices do Anexo Ill - Condi¢gdes Gerais, Especificagdes Técnicas dos Servigos e
planilhas de custos.

Porto Velho/RO, 05 de setembro de 2023

EDER PIRES PANTOJA
Agente da Contratacdo / Pregoeiro

(Assinado eletronicamente)
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ANEXO | - DO EDITAL
MODELO DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL EMPRESA LICITANTE

Nome:

Raz&o Social:
CNPJ:

Enderego completo:

Telefone:
E-mail:

OBJETO: Contratagéo de servicos em altura para manutencgéao corretiva da cupula poligonal em estrutura
metélica, existente na cobertura do Edificio-Sede do TRT da 142 Regiao.

ITEM ESPECIFICAGAO Unidade | Quantidade Marca ou Valor Total | Percentual de
de Medida Modelo Desconto

Execucao de servigos
em altura para
1 manutengéo corretiva |  Servigo 1 R$ 0%
da cupula poligonal
em estrutura metalica,
existente na cobertura
do Edificio-Sede do
TRT da 142 Regiao.

Valor Total de Referéncia e critério de julgamento R$

1. Observando o valor do desconto, a proposta de precos devera conter:
a) Planilha de pregos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgéo (orgamento sintético);

b) Composigbes de precos (custos unitarios) de todos os itens da planilha (orgamento analitico);
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c) Composigao detalhada do BDI;
d) Cronograma fisico-financeiro;

2. Os pregos unitarios das planilhas orgamentarias que acompanham a Proposta ndo poderdao ser
superiores aos pregos unitarios maximos das planilhas orgamentarias do edital, sob pena de inabilitagéo.

3. A licitante melhor classificada s6 tera sua proposta desclassificada se ndo encaminhar as planilhas
citadas apoés o pedido do pregoeiro, via sistema.

4. A planilha orgamentaria devera ser apresentada em formato excel, com a seguinte féormula: =ARRED
(Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2), para que nao haja diferenga na operagéo inserida na

coluna do Prego Total.

5. licitante ao elaborar sua proposta deve observar as especificagdes técnicas, do Termo de Referéncia,
anexo do Edital, sob pena de desclassificagdo do certame.

Local, data e assinatura do representante da licitante.
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ANEXO Il - DO EDITAL
MINUTA DO TERMO CONTRATUAL

CONTRATO N° ...... l..... QUE CELEBRAM ENTRE
SIl, DE UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14* REGIAO E, DE OUTRO, A
EMPRESA ......c.coiiinieen

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14 REGIAO, inscrito no CNPJ-MF sob o N°
03.326.815/0001-53, com sede na Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo - Porto Velho/RO, CEP:
76.801-901, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Diretor Geral e
Ordenador de Despesas ou por quem estiver ocupando o referido cargo na forma regimental, e, de outro
lado a empresa ............. , inscrita no CNPJ-MF sob o N°............... , com enderego na Rua ........... ,
CEP: .......... , telefone: ......... , e-mail.............. , heste ato representada pelo (a) Sr(a) ............ ,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROAD N° 3133/2023,e, em
observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo Eletrénico n° 013/2023, mediante
as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos em altura para
manutengdo corretiva da cupula poligonal em estrutura metalica, existente na cobertura do
Edificio-Sede do TRT da 142 Regido, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e demais
anexos que o acompanham.

1.2 Das especificagbes e valor global:
ITEM ESPECIFICAGAO Unidade de | Quantidade Valor Total Percentual de
Medida Desconto

Execugdo de servigos em
altura para manutengao
corretiva da cupula
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1 poligonal em estrutura Servigo 1 R$ 0%
metalica, existente na
cobertura do Edificio-Sede
do TRT da 142 Regiao.

Valor Total de Referéncia e critério de julgamento R$

1.3 Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licitagao;
1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
21 A vigéncia da contratagdo iniciara a partir da assinatura contratual, perdurando até o

pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo da

garantia da prestacéo dos servicos.

2.2 O prazo de execugao do objeto é de 60 (sessenta) dias e sera iniciado a partir da emissao da
ordem de servigo, cujas etapas observardo o cronograma fixado neste Termo de Referéncia.

23 Eventual prorrogacao de prazos de execugao sera precedida da correspondente solicitagdo da

contratada ou de oficio pela contratante, observando os preceitos |

egais e instrumento convocatério.

3 CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV.

Vil e XVill

31 O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugéo, assim como os prazos
e condi¢cdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de

Referéncia, anexo a este Contrato.

3.1.1 O Fiscal e seu substituto serao os designados na tabela abaixo:

Nome do Fiscal

Nome do Substituto
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Eng. Luiz Gonzaga Mota Eng. Samurai de Figueiredo Silva
4 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
5 CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1 O valor total da contratagdo é de RS .......... (.....).
5.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execug¢ao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 Nos termos da Portaria GP n. 0254/2022, é obrigatério ao contratado o cadastro no portal
externo do SIGEO - JT, como condigao indispensavel para contratagdo e recebimento de pagamento;

6.2 Os documentos fiscais deverdo ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem prejuizo das
demais obrigagbes existentes;

6.2.1 Serao aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletronica; Nota Fiscal de Servigo
Eletrénica; Nota Fiscal de Servigo; Fatura de Servigos; Conhecimento de Transporte Eletronico e

Recibo de Pagamento do Autbnomo;

6.2.2 O contratado que fizer uso de documentos eletrénicos na extensado (xml), devera juntar
0s arquivos obrigatoriamente neste formato.

6.3 Em caso de inconsisténcia na documentacado, o fiscal rejeitara os documentos, devendo o
contratado proceder a devida correcao, realizando nova juntada.

6.4 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacéo da regularizagéo da
situagdo, sem 6nus ao contratante;

6.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6 A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
6.6.1 verificar a manutencgao das condi¢des de habilitagao exigidas no edital;

6.6.2 Identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou
entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

6.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

6.8 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos O6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.10 O pagamento sera efetuado apds a liquidagdo da despesa, por meio de ordem bancaria,
através do Banco do Brasil S/A, em até 15 (quinze) dias uteis, mediante a apresentagdo de nota
fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT da 142 Regido, prazo necessario
para tramitacdo do processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser
realizado antes desse limite temporal.

6.11 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

6.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
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6.13 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos

na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.14 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencado tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

6.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua
apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =] 1x N x VP, sendo:

EM = | Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Valor da parcela a ser paga.

indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=(6/100)/365

| =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgcamento estimado,em ___/ /  (DD/MM/AA).

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X. Xl e XIV)

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.5 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.7 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8 Cientificar o 6rgao de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste;

8.9.1 A Administracdo tera o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.10 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 dias.
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8.11 Notificar o Contratado quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de

descumprimento de clausulas contratuais.

8.12 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.13  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.14 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.15 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built", elaborado pelo responsavel por
sua execucgao.

8.16  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagbes expedidas.

8.17 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresenta
condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19 Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.20 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a

terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:
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9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo

na execucgao do contrato garantia;

9.21 A indicagédo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1);

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislagcédo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.8 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24h, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

9.11 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento;

9.12 Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9.13 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.14  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina;

9.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagado, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.16 Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.18  Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.19 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.20 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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9.21  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nado seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.22  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.23 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

9.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.25 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

9.26 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.27 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.28 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;
9.29 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

9.30 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante;

9.31  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao;

9.32 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacgao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.33 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel,
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9.34  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto;

9.35 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.36  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente;

9.37 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

A. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

B. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

C. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

D. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera

Pagina 41 | 53



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagbes e Contratos/SA
Proad n. 3133/2023

apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

A. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

B. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a.

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
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Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.39  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

A. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

B. Na execucédo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.40 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregbes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

10 CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1  As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os

dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagao, independentemente de declaragédo ou de aceitagao expressa.
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10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4 E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, sob pena de
responsabilizagcado administrativa, civil e criminal.

10.5 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagbes — em
especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugao
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados
Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo
aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

10.6 As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da
execucgao contratual, por inobservancia a Lei Geral de Protegdo de Dados.

10.7 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e
se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de
proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

10.8 A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento das obrigagbes
previstas nas leis de protecdo de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, incluindo aquelas
relativas a segurancga do tratamento, violagdes de dados pessoais, avaliagdo de impacto de protecao
de dados, e consulta prévia a autoridades de protecdo de dados, abrangendo pedidos de acesso,
retificagdo, bloqueio, restricdo, apagamento, portabilidade de dados ou exercicio de quaisquer outros
direitos dos titulares de dados com base nas Leis aplicaveis a Protecdo de Dados.

10.9 A CONTRATADA devera treinar e orientar seus colaboradores acerca das disposi¢des legais
aplicaveis em relagao a protegao de dados.

10.10 A CONTRATADA devera aderir a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais no
ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, conforme Resolugdo Administrativa TRT 14 n°
66/2021 e cumprir os deveres legais e contratuais respectivos, dentre os quais se incluirdo os
seguintes:

10.10.1 Assinar contrato ou termo de compromisso com clausulas especificas sobre protegcao
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de dados pessoais definidas pelo contratante;

10.10.2 Apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica medidas técnicas e
administrativas adequadas de seguranga para a prote¢do dos dados pessoais, nos termos
definidos na legislagdo, em normas administrativas do Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regido e nos instrumentos contratuais;

10.10.3 Manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condi¢ées de
rastreabilidade e de fornecer prova eletrénica a qualquer tempo;

10.10.4 Seguir fielmente as diretrizes e instrugbes transmitidas pelo respectivo contratante;

10.10.5 Facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha
estrita necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranga de tais dados, devendo a prova do compromisso estar
disponivel em carater permanente para exibicdo ao respectivo contratante, mediante
solicitagao;

10.10.6 Permitir a realizagédo de auditorias, incluindo inspegdes pelo respectivo contratante ou
por auditor autorizado, e disponibilizar toda a informacdo necessaria para demonstrar o
cumprimento das obrigagbes estabelecidas;

10.10.7 Auxiliar, em toda providéncia que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo
respectivo contratante, de obrigagcdes perante titulares de dados pessoais, autoridades
competentes ou quaisquer outros legitimos interessados;

10.10.8 Comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado a ocorréncia de qualquer
risco, ameacga ou incidente de seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano
potencial ou efetivo a titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagoes ou
inspecgoes;

10.10.9 Descartar de forma irrecuperavel, ou devolver para o contratante, todos os dados
pessoais e as copias existentes, apoés a satisfacdo da finalidade respectiva ou o
encerramento do certame.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIlI)

Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
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12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIV)

121  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

1.a der causa a inexecugao parcial do contrato;

1.b der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

1.c der causa a inexecugéo total do contrato;

1.d ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagédo
sem motivo justificado;

1.e apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

1.f praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
1.g comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
1.h praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

a.i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,

sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°®
14.133, de 2021);

a.ii Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 1 4° da lein® 14.133, de 2021);

a.iiiDeclaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°
daLein® 14.133, de 2021).

a.iv Multa:

iv.1 moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

iv.2 compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecugao total do objeto;
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12.3 A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)

124 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133. de 2021)

12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6  Na aplicagédo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
e a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

o O T o

12.7 Os atos previstos como infracées administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846. de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa
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juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133. de 2021)

12.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo
da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°®
14.133, de 2021)

12.10 As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

1211 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo drgdo ora contratante, na

forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92. XIX)
13.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.1.2 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.2.1 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.2 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.2.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3 Indenizagbes e multas.
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13.3 A extingdo do contrato ndo configura o6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério
(art. 131 Lein.®14.1 2021).

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

1.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido. Programa de Trabalho: 168137 — Apreciagao de
Causas na Justica do Trabalho — Despesas Diversas. Elemento da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.
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15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUSTENTABILIDADE

15.1  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos que se baseiam no Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica
do Trabalho previsto na Resolug¢ao n. 310/CSJT, de 24 de setembro de 2021, conforme itens a seguir:

15.1.1 Uso racional da agua com a ado¢éo de medidas de combate ao desperdicio e a redugéo
do consumo, inclusive a possibilidade da implementacdo de sistemas de reaproveitamento de
aguas pluviais ou aguas cinzas, seja para limpeza de pisos, irrigagéo, ar condicionado ou vasos
sanitarios.

15.1.2 Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificagbes devem atender a
critérios de seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio € menor impacto ambiental. Deve-se considerar também a possibilidade de
reciclagem dos materiais apds o uso. A escolha dos materiais deve considerar sua qualidade, a
técnica de construgdo adequada e mao de obra disponivel, observando os aspectos de
fornecimento, disponibilidade do material, vida util e a manutengcdo do ambiente construido.

15.1.3 Emprego preferencial de tintas atoxicas, a base de agua, livres de solvente e de
compostos organicos volateis, sem pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos
ou derivados de petréleo.

15.1.4 A estocagem dos diversos materiais no canteiro deve obedecer critérios, como:
classificagao; frequéncia de utilizagao; empilhamento maximo; distanciamento entre as fileiras;
alinhamento das pilhas; distanciamento do solo; separagéo, isolamento ou envolvimento por
ripas, papeldo, isopor, ou material similar para materiais frageis; e preservacdo da limpeza e
protecdo contra a umidade do local (conservagéo dos ensacados).

15.1.5 A utilizagdo de agua néo tratada em algumas tarefas como: confec¢do do concreto e
argamassas, diluigdo de tintas, limpeza de maquinas, equipamentos e do canteiro de obras,
descargas de bacias sanitarias, dentre outros. Assim, fontes alternativas podem ser utilizadas
sem comprometer a qualidade da obra, diminuindo o consumo de agua fornecida pelos
concessionarios, como: aproveitamento da agua de chuva; reuso de agua cinza e
aproveitamento da agua de condensacgao de aparelhos de ar-condicionado. Tais recursos devem
ser usados respeitando-se os termos da Lei n° 9.433/1997, além da legislagéo local.

15.1.6 No que diz respeito as relagdes de trabalho nas obras de construgao civil, deve-se
observar os seguintes pontos:
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15.1.6.1 Obrigatoriedade de utilizagdo dos preceitos exarados nas Normas

Regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto a Seguranga e Medicina do Trabalho; e

15.1.6.2 Capacitagdo de todos os trabalhadores em salde e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas
mensais.

15.1.7 Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307/2002.

15.1.8 O policarbonato compacto tem como caracteristicas presentes a resisténcia, durabilidade
e sustentabilidade proporcionando beneficios a curto e a longo prazo. Por ter um alto grau de
transparéncia, as chapas de policarbonato sdo recomendadas para ambientes que ndo abrem
mao de uma cobertura, como é o caso da cobertura da cupula do edificio-sede do TRT da 142
Regido, mas que priorizam uma boa iluminacdo. Por esse fator, ele também funciona como um
elemento decorativo, valorizando a aparéncia da estrutura. Sendo assim, além de proporcionar
modernidade ao ambiente, € possivel reduzir gastos com energia elétrica, ja que é possivel fazer
melhor proveito da luz natural. Além de ser resistente, o policarbonato oferece prote¢cdo contra
raios U.V., o que também retarda a perda de transparéncia do material, além de proporcionar
qualidade térmica ao ambiente. O policarbonato € um material altamente resistente, de forma
que também é possivel realizar manutengdo com um intervalo maior de tempo, reduzindo os
gastos com suporte. Além disso, as chapas de policarbonato s&o 250 vezes mais resistentes que
os vidros de mesma espessura, e 30 vezes mais solido que o acrilico. No entanto, isso ndo faz
com o que o material seja pesado, muito pelo contrario, ele € 50% mais leve que o vidro. Ainda
assim, a resisténcia nao torna a aplicagéo do policarbonato complicada. Esse material pode ser
curvado a frio, tornando-o um produto flexivel e que é instalado facilmente, podendo ser utilizado
em diversos ambientes. Além disso, ele é resistente a altas variagcdes de temperatura e pode ser
conservado entre -30°C e 120°C. Por fim, além de ser resistente, o policarbonato oferece
protecao contra raios U.V. o que também retarda a perda de transparéncia do material, além de
proporcionar qualidade térmica ao ambiente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°®

contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.
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17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERAGOES

171 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133. de 2021.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — TRANSIGAO CONTRATUAL

18.1 Caso seja identificada a necessidade durante a execugédo do contrato, o Contratado devera
realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da
nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14,133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 8° §2° da lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7° §3°, inciso V, do
Decreton. 7.724, de 2012,

20 CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)
20.1 Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Segdo Judiciaria de ...... para dirimir os litigios
que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela

conciliagao, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Porto Velho/RO, xxx de xxx de 20xx

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Pagina 52 | 53


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagbes e Contratos/SA
Proad n. 3133/2023

Pagina 53 | 53



1.1.

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Proad n. 3133/2023

ANEXO Il - DO EDITAL

TERMO DE REFERENCIA

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n. 14.133/21)

Contratagdo de servicos em altura para manutencao corretiva da cupula poligonal em
estrutura metalica, existente na cobertura do Edificio-Sede do TRT da 142 Regido, nos
termos da planilha de custos em anexo e conforme condi¢bes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM

UNIDADE VALOR PERCENTUAL

ESPECIFICAGAO DE MEDIDA | ONT TOTAL | DE DESCONTO

Execugdo de servigos em altura para
manutengdo corretiva da cupula poligonal em
estrutura metdlica, existente na cobertura do
Edificio-Sede do TRT da 142 Regido.

Servigo 1 R$ 90.257,24 0%

VALOR TOTAL DE REFERENCIA R$ 90.257,24

1.1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

A Planilha de custos detalhada constando a discriminagado e quantificagdo dos servigos
encontra-se anexa a este Termo de Referéncia.

O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de servicos comuns de engenharia,
conforme art. 6°, Xlll, da lei 14.133/2021, por possuir padrbes e desempenho e qualidade
objetivamente definidos, mediante especificagdes reconhecidas e usuais do mercado,
podendo, portanto, ser contratado por pregao eletrénico nos termos do art. 28, |, da Lei
14.133/2021.

A vigéncia da contratagao iniciara a partir da assinatura contratual, perdurando até o
pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo da garantia da prestacéo
dos servigos.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A justificativa se deve pelo fato da necessidade de manutengao preventiva que tem como
objetivo principal, a prevencédo de futuros danos que possam ocorrer na cobertura do
empreendimento, cupula poligonal existente na cobertura do edificio-sede do TRT da 142
Regido. A manutengdo das estruturas metalicas e em especial na cupula poligonal
existente, devem ser realizadas de maneira preventiva, sistematica e periddica, para
assegurar suas caracteristicas dimensionais e de estética, proporcionando, assim,
durabilidade dos elementos constituintes.

A cupula poligonal em estrutura metalica existente é revestida com vidro triplex, sofre
desgastes no seu dia a dia, sejam elas por intempéries do tempo ou por um processo
fabril interno ou nas proximidades, e principalmente pela falta de limpeza periddica,
podendo causar futuros danos com elevados custos para sua recuperagao. Ter um plano
de manutencdo programada para inspecionar a condicdo de sua cobertura e evitar



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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reparos caros ou substituicdo no primeiro sinal de deterioragéo é vital para prolongar a
vida da sua cobertura e poupar dinheiro para a administragao publica.

A cupula da cobertura do Edificio-Sede do TRT da 14? Regido devera passar por uma
reforma completa com o objetivo de prevenir acidentes e preservar o prédio, inclusive
para resolver problemas de infiliragdo/vazamento d’agua decorrente de precipitagdes
pluviométricas.

Algumas das placas de vidro laminado, Triplex, marca Santa Marina, na cupula poligonal
que forma o teto do Edificio Sede ameacam se deslocarem, colocando em risco
servidores e demais usuarios do prédio.

Além disso, é importante realizar essa reforma porque o corpo de engenheiros deste TRT
da 14? Regido constatou a premente necessidade de substituicdo de todo o revestimento
em placas de vidro triplex, da cupula poligonal, por chapas de policarbonato compacto,
preservando a estrutura metalica existente.

O objeto da contratacao esta previsto no Plano Anual de Aquisi¢cdes 2023 do TRT da 142
Regiao.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Os servicos planejados prevéem, principalmente, a instalagdo de chapas de
policarbonato compacto, espessura 6mm, cor azul ou verde, referéncia Day Brasil ou
similar, com estrutura de fixagdo apropriada, sistema Day Brasil ou similar, conforme
especificagdes técnicas em anexo.

Além disso, também serdo substituidas as calhas e rufos metalicos do sistema de
instalacdo de aguas pluviais, adjacentes a cupula a ser manutenida, com posterior
execucgao de tratamento impermeabilizante.

Todas as etapas dos servigos serdo acompanhadas pelo Nucleo de Engenharia e
Projetos / Se¢ao de Manutencdo Predial do TRT14, sendo o projeto original preservado.

A execucgdo dos servicos se dara de conformidade com o previsto neste Termo de
Referéncia, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas orgamentarias e
cronograma fisico-financeiro.

O prazo de execucdo do objeto é de 60 (sessenta) dias e sera iniciado a partir da
emissao da ordem de servico, cujas etapas observarao o cronograma fixado neste Termo
de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIll, alinea ‘d’ da Lei n® 14.133/21)

SUSTENTABILIDADE

3.1.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos que se baseiam no Guia de Contratagdes



3.1.1.

3.1.5.

3.1.7.
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Sustentaveis da Justica do Trabalho previsto na Resolugdo n. 310/CSJT, de 24 de
setembro de 2021, conforme itens a seguir:

Uso racional da agua com a adogado de medidas de combate ao desperdicio e a reducao
do consumo, inclusive a possibilidade da implementacdo de sistemas de
reaproveitamento de &guas pluviais ou aguas cinzas, seja para limpeza de pisos,
irrigacao, ar condicionado ou vasos sanitarios.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificagcbes devem atender a
critérios de seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio e menor impacto ambiental. Deve-se considerar também a possibilidade de
reciclagem dos materiais apds o uso. A escolha dos materiais deve considerar sua
qualidade, a técnica de constru¢cdo adequada e mao de obra disponivel, observando os
aspectos de fornecimento, disponibilidade do material, vida util e a manutencdo do
ambiente construido.

Emprego preferencial de tintas atoxicas, a base de agua, livres de solvente e de
compostos orgéanicos volateis, sem pigmentos a base de metais pesados, fungicidas
sintéticos ou derivados de petréleo.

A estocagem dos diversos materiais no canteiro deve obedecer critérios, como:
classificacdo; frequéncia de utilizacdo; empilhamento maximo; distanciamento entre as
fileiras; alinhamento das pilhas; distanciamento do solo; separagio, isolamento ou
envolvimento por ripas, papeldo, isopor, ou material similar para materiais frageis; e
preservacédo da limpeza e protecdo contra a umidade do local (conservacdao dos
ensacados).

A utilizagdo de agua nédo tratada em algumas tarefas como: confecgdo do concreto e
argamassas, diluigdo de tintas, limpeza de maquinas, equipamentos e do canteiro de
obras, descargas de bacias sanitarias, dentre outros. Assim, fontes alternativas podem
ser utilizadas sem comprometer a qualidade da obra, diminuindo o consumo de agua
fornecida pelos concessionarios, como: aproveitamento da agua de chuva; reuso de agua
cinza e aproveitamento da agua de condensacgdo de aparelhos de ar-condicionado. Tais
recursos devem ser usados respeitando-se os termos da Lei n° 9.433/1997, além da
legislagao local.

No que diz respeito as relagdes de trabalho nas obras de construgao civil, deve-se
observar os seguintes pontos:

3.1.6.1. Obrigatoriedade de utilizacdo dos preceitos exarados nas Normas
Regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto a Seguranga e Medicina do
Trabalho; e

3.1.6.2. Capacitacao de todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho,
dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas
horas mensais.

Destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratacdo, obedecendo, ao disposto nos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n°
307/2002.
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3.1.8. O policarbonato compacto tem como caracteristicas presentes a resisténcia, durabilidade
e sustentabilidade proporcionando beneficios a curto e a longo prazo. Por ter um alto
grau de transparéncia, as chapas de policarbonato sdo recomendadas para ambientes
que nao abrem mé&o de uma cobertura, como é o caso da cobertura da cupula do
edificio-sede do TRT da 142 Regido, mas que priorizam uma boa iluminagéo. Por esse
fator, ele também funciona como um elemento decorativo, valorizando a aparéncia da
estrutura. Sendo assim, além de proporcionar modernidade ao ambiente, é possivel
reduzir gastos com energia elétrica, ja que é possivel fazer melhor proveito da luz natural.
Além de ser resistente, o policarbonato oferece protecao contra raios U.V., o que também
retarda a perda de transparéncia do material, além de proporcionar qualidade térmica ao
ambiente. O policarbonato € um material altamente resistente, de forma que também é
possivel realizar manutengdo com um intervalo maior de tempo, reduzindo os gastos com
suporte. Além disso, as chapas de policarbonato sao 250 vezes mais resistentes que os
vidros de mesma espessura, e 30 vezes mais solido que o acrilico. No entanto, isso nao
faz com o que o material seja pesado, muito pelo contrario, ele € 50% mais leve que o
vidro. Ainda assim, a resisténcia ndo torna a aplicacdo do policarbonato complicada.
Esse material pode ser curvado a frio, tornando-o um produto flexivel e que é instalado
facilmente, podendo ser utilizado em diversos ambientes. Além disso, ele é resistente a
altas variacdes de temperatura e pode ser conservado entre -30°C e 120°C. Por fim, além
de ser resistente, o policarbonato oferece protecao contra raios U.V. 0 que também
retarda a perda de transparéncia do material, além de proporcionar qualidade térmica ao
ambiente.

INDICAGAO DE MARCAS OU MODELOS (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):

3.2. Na presente contratacdo sera admitida marca similar ou de melhor qualidade que as
indicadas a seguir: DAY BRASIL, PLASTTOTAL, PALSUN, haja vista tratar-se de
produtos com altissima resisténcia ao impacto, protecdo UV (ndo amarela, e atoxico e
excelente transparéncia).

SUBCONTRATAGAO
3.3. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.
GARANTIA DA CONTRATAGAO

3.4 Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

TRANSICAO CONTRATUAL

3.5. Caso seja identificada a necessidade durante a execucgdo do contrato, o Contratado
devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servigos.

VISTORIA
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A avaliacido prévia do local de execugcdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigcdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

O local a ser vistoriado situa-se na Rua Almirante Barroso, n°® 600, Bairro Mocambo,
Porto Velho - RO, CEP 76.801-901.

A vistoria podera ser realizada até 24 horas antes do horario de abertura da sesséo
publica, desde que previamente agendada pelo e-mail engenharia@trt14.jus.br, ou pelo
telefone +55 (69) 3218-6482 (Eng. Civil Samurai Silva).

O Atestado de Visita devera ser emitido por servidor do TRT da 142 Regiao, certificando
que a licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e condigbes sobre os locais
pertinentes a execucdo dos servicos, fazendo constar no Atestado o nome do
representante da licitante que efetuou a visita.

A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificagdo ou de inabilitagao de licitante,
constituindo apenas uma faculdade para averiguar o local da prestagao dos servicos.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

A nado realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos
decorrentes.

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E CONTRATADO

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV):

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;
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Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacodes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

A Administracdo tera o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias.

Notificar o Contratado quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condig¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built",
elaborado pelo responsavel por sua execugao;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagoes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalactes,
apresenta condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
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seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucio do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug¢ao.

A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da
boa e perfeita execug¢ao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execugao do contrato.

A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
0 exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l);

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecgdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto, de acordo
com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocido de agbes de
contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133,
de 2021;

Quando nédo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24h, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico);

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacOes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
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Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo

Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1. de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢cdo, mediante a

apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il. da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/20086,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&force=1&legislacao=131960
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢ao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacado ambientalmente adequada dos residuos
da construgado civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

i) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

i) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

iii)  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes  economicamente  viaveis  que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

iv) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

v)  Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios
da contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas néo licenciadas.

vi)  Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4%C2%A72
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4%C2%A72
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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a) Qualquer instalacado, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execugéao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1. de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecbes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (arts. 6°, XXIll, alinea “e” da Lei n° 14.133/21).

CONDIGOES DE EXECUGAO

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
Inicio da execugao do objeto: 7 (sete) dias apds a emissdo da Ordem de Servico;

Local da prestagdo de servigo: Edificio-Sede do TRT da 142 Regido, situado a Rua
Almirante Barroso, n° 600, Bairro Mocambo, Porto Velho - RO, CEP 76.801-901;

Cronograma fisico-financeiro da realizagdo dos servigos: anexo a este Termo de
Referéncia.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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Para a perfeita execucdo dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo, 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

O prazo de entrega é de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do contrato.
A proposta de precos devera conter:

a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgao (orcamento
sintético);

b) Composicdes de precos (custos unitarios) de todos os itens da planilha (orgamento
analitico);
c) Composic¢ao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

O ¢drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao
do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execucido da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricao do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art.

117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22 11);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, |lI);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n°® 11.246. de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a
prorrogagao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

O fiscal técnico do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de
2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal técnico do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, 1V).

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragdes e das prorrogagdes contratuais. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 21, 1V).

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, para fins de pagamento.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Il).



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art21
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O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicagcao de sangoes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246. de
2022, art. 21, VI).

O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.(Lei n® 14.133/2021, art. 118).

A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
0 exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°), no prazo indicado pelo fiscal.

DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA PAGAMENTO

A avaliagdo da execugcao do objeto utilizara instrumento para aferigdo da qualidade e
quantidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A afericdo da execucado contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:

a) Execugdo em conformidade a Ordem de Servigo (local, data, tipo de servico e
quantidades)

b) Execugao do servigco em tempo habil.

¢) Qualidade do servigo executado.

d) Compatibilidade dos materiais utilizados com os materiais contratados.

e) Limpeza e recolhimento de materiais das areas de execug¢ao dos servicos.

f) Conduta dos representantes, colaboradores e prestadores de servigos.

g) Recusar-se a executar uma ordem de servi¢o, sem motivo justificado.

h) Executar qualquer servico sem prévia autorizagao.

i) Danificar ou comprometer os espacgos do TRT14 durante a execugéo dos servigos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art21
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j) Comunicacgao por parte dos colaboradores a Administragdo, bem como ao responsavel
pela unidade, de qualquer anormalidade verificada durante a execugao dos servicos.

k) Entregar com presteza e integralidade a documentagdo exigida no contrato ou
solicitada pelos Gestores e Fiscais do Contrato.

[) Entregar com presteza e integralidade os esclarecimentos formais solicitados para
sanar possiveis inconsisténcias ou duvidas suscitadas durante a analise da
documentacgao pelos Gestores e Fiscais do Contrato.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) nao produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

RECEBIMENTO DO OBJETO

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada etapa e apds a apresentacao da
medigdo prévia pelo Contratado, o fiscal técnico do contrato apurara o resultado das
avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelo fiscal técnico,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n° 11.246. de 2022).

O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacio de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacédo dos servigcos a que se referem a
parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigcos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Proad n. 3133/2023
A fiscalizagcdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do
contrato, em relagdo a fiscalizacido técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

e) Enviar a documentacido pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao.

No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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Apods a conferéncia dos documentos, e a verificacdo de que os servigos foram prestados
com regularidade com as especificagdes e prazos estabelecidos no Termo de Referéncia,
o recebimento definitivo sera realizado pelo Gestor do Contrato (art. 21, IX, do Decreto
11.246/2022), no prazo de até 90 (noventa) dias.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato.

LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

Nos termos da Portaria GP n. 0254/2022, é obrigatério ao contratado o cadastro no portal
externo do SIGEO - JT, como condi¢ao indispensavel para contratacao e recebimento de
pagamento;

Os documentos fiscais deverao ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem prejuizo
das demais obrigagdes existentes;

Serao aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletronica; Nota Fiscal de Servigo
Eletrénica; Nota Fiscal de Servico; Fatura de Servigos; Conhecimento de Transporte
Eletrbénico e Recibo de Pagamento do Auténomo;

O contratado que fizer uso de documentos eletrénicos na extensao (xml), devera juntar
0s arquivos obrigatoriamente neste formato.

Em caso de inconsisténcia na documentacao, o fiscal rejeitara os documentos, devendo o
contratado proceder a devida corregao, realizando nova juntada.

Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impecga a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacgao da regularizagéo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133, de 2021.

A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

Verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital;
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Identificar possivel razdo que impega a participacado em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

O pagamento sera efetuado apds a liquidagao da despesa, por meio de ordem bancaria,
através do Banco do Brasil S/A, em até 15 (quinze) dias uteis, mediante a apresentagao
de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT da 142
Regido, prazo necessario para tramitagdo do processo nos setores internos deste
Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio
por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

EM =] 1x N x VP, sendo:



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Proad n. 3133/2023

EM = | Encargos moratérios

N = | Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = | Valor da parcela a ser paga

| = | indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I =(6/100)/365

| =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacido, na
modalidade Pregao, sob a forma eletrénica, com ado¢ao do critério de julgamento pelo
MAIOR DESCONTO.

10.1.1. O julgamento por maior desconto terd como referéncia o preco global fixado no edital de
licitacdo, e o desconto sera estendido aos eventuais termos aditivos.

10.1.2. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre
os precos de todos os itens do orgamento estimado.

10.1.3 O intervalo minimo de lances € 0,1%

1. REGIME DE EXECUGAO

11.1 O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego unitario.
12. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

12.1 Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

12.2 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

13.  EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

13.1 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitacao juridica:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz;

h) Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
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Titulo VII-A da Consolidagcao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

13.1 .3. Qualificagdo Econémico-Financeira

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na

licitagdo (art. 5°, inciso ll, alinea “c”. da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133. de 2021, art. 69, caput, inciso ll);

c) Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagao pelo licitante de balango
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das
seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo n&o
Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

d) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo ou patriménio liquido minimo de
até 10% do valor total estimado da contratagdo ou valor total estimado da contratacgéo.

e) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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f) O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,

§6°)

g) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragcdo assinada por profissional habiltado da éarea contabil,
apresentada pelo fornecedor.

13.1 4. Qualificagéo Técnica

a) Atestado de Vistoria emitido pelo TRT14 ou Declaragdo Formal, assinada pelo
responsavel da empresa, informando que a empresa tem pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando também que nado o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros.

b) Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional competente
(CREA/CAU).

c) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove a prestacdo de servigos de
natureza similar do objeto desta licitacdo, de forma satisfatéria, identificando
caracteristicas, quantidades, prazos, instalagdes, atividades técnicas executadas e
pessoal técnico utilizado, conforme abaixo:

e Fornecimento e instalagao de chapas em policarbonato compacto, espessura 6mm,
com estrutura de fixacdo apropriada, sistema Day Brasil ou similar. Quantidade
minima: 36,00 (trinta e seis) m?;

e Execugao de servigos em altura, com atendimento a NR-35.

d) Para fins de verificacdo das informagbes constantes no atestado emitido em nome da
licitante, a empresa devera apresentar Certidao (6es) de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CREA/CAU e/ou Anotacdo (6es) de Responsabilidade Técnica / Registro(s) de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) emitida em nome do seu profissional
responsavel (engenheiro ou arquiteto).

e) Comprovagao de habilitagdo técnico-profissional do profissional que sera indicado
como responsavel técnico pela execucao do objeto (engenheiro, arquiteto com
especializagao na area de seguranca do trabalho ou técnico de seguranga do
trabalho, legalmente habilitados) através de CAT emitida pelo CREA/CAU e/ou
ART/RRT, atestando execugao de servico semelhante e compativel com o objeto
licitado, identificando caracteristicas, quantidades, prazos, instalagdes, aparelhamento
e atividades técnicas executadas.

f) Declaracdo de Atuacao Futura do Profissional pela empresa licitante (engenheiro ou
arquiteto legalmente habilitados, com especializagdo na area de seguranga do
trabalho). A empresa licitante devera declarar que o profissional referente a area de
atuacgao solicitada compora seu quadro permanente para a execug¢ao do objeto (como
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sécio, empregado ou contratado), devendo este engenheiro ou arquiteto estar
devidamente registrado e reconhecido pelo CREA/CAU.

g) Declaragédo de Anuéncia do Profissional, demonstrando estar ciente que exercera as
atividades técnicas profissionais juntamente a empresa licitante.

h) O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

i) Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados.

j) O licitante disponibilizara todas as informagbdes necessarias a comprovagado da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia
do contrato que deu suporte a contratacao, enderego atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratagdo é de R$90.257,24 (noventa mil, duzentos e
cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na
planilha orcamentaria em anexo.

ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido. Programa de Trabalho: 168137 —
Apreciacdo de Causas na Justica do Trabalho — Despesas Diversas. Elemento da
Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

Porto Velho/RO, 04 de agosto de 2023.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Nucleo de Engenharia e Projetos

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

Secéo de Manutencéo Predial
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APENDICE DO ANEXO Il - CONDIGOES GERAIS

1 DISPOSIGOES GERAIS

1.1 Os casos nao abordados nas especificacdes serao definidos pelo Contratante, de maneira a
manter o padrédo de qualidade e prazos previstos para a contratagio.

1.2 Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do objeto podera ser efetuado pela Contratada
sem a autorizacdo expressa do Contratante, respeitando todas as disposicbes e condigdes
estabelecidas no contrato.

1.3 Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovagao do Contratante.

1.4 As referéncias e produtos contidos nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos
por normas, desde que previamente aceitos pelo Contratante. Ndo serdo aceitos materiais
diversos dos que estao especificados, quando nao houver o termo “referéncia” ou “equivalente” na
planilha orgamentaria.

1.5 A equivaléncia indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou
acabamento), de materiais de fabricag&o, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera
avaliada pelo Contratante, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentagdo do material
proposto pela Contratada, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
acreditados pelo INMETRO, com 6nus para a Contratada. As especificagcbes constantes em
planilha, onde aparecem a marca e o modelo, desprovidos do termo “ou equivalente / similar”
deverdo ser seguidas a risca, conforme caderno de especificagdes, pois, tratam-se de materiais
padronizados pela Contratante, ndo sendo aceito, portanto, marca ou modelo diverso.

1.6 A Contratada devera levar em conta todas as precaucodes e zelar permanentemente para que
as suas operagbes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparacgao de eventuais danos causados.

1.7 A remocéo de todo entulho gerado na execugdo dos servigos, para local permitido pela
Prefeitura Municipal, sera feita pela Contratada e o pagamento realizado em item especifico da
planilha orgamentaria, conforme comprovacgéao via recibo ou nota fiscal.

1.8 A Contratada sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos, pela
protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de energia elétrica, adutoras, telefone,
fibra otica, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas
areas da Contratante e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer
avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

1.9 Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execugao dos servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicéo
ou danificagdo dos demais servicos em execugao até sua definitiva aceitacao.

1.10 Todas as questbes, reclamacdes, demandas judiciais, a¢gdes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pela Contratada serdo de sua inteira responsabilidade,
nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da Contratante.

1.11 A equipe técnica da Contratada responsavel pelos servigos devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessarias
a execugao dos servigos.
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1.12 A qualquer tempo a Fiscalizagdo podera solicitar, justificadamente, a substituicdo de membro
da equipe técnica da Contratada, caso fique comprovado que sua conduta esteja prejudicando a
execucgao da obra / servico.

1.13 A Contratada cuidara para que o local permaneca sempre limpo e organizado, com os
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

1.14 E obrigatério que a Contratada promova e cumpra a Gest&o dos Residuos Sélidos, conforme
estabelece a Resolugao do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar,
prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n°® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
dispde sobre as sancdes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

1.15 Se, para facilitar seus trabalhos, a Contratada necessitar elaborar desenhos de execugéo
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pelo Contratante,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacgao da Fiscalizaco.

1.16 Para os servicos objetos destas especificagdes e projetos, cabera a Contratada fornecer e
conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra habil e idénea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio dos servigos, bem como obter os
materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdao dos servigos no prazo
fixado.

1.17 Nao sera permitido que a equipe da Contratada permaneca no local fora dos horarios de
trabalho definidos, exceto, quando houver, o posto de vigilante.

1.18 E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucgao, devendo a Fiscalizagao, neste
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

1.19 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagao no dia de inicio dos
servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execug¢ao do objeto. A partir desse prazo poderdo
ser aplicadas as sangdes previstas neste termo de referéncia e demais documentos.

2 DA MEDIGAO DOS SERVIGOS

2.1 Somente estardo sujeitos a medicdo e consequente pagamento os servigos constantes na
Planilha Orgcamentaria e que tenham sido executados de acordo com Especificagdes Técnicas,
Projetos, Normas Técnicas, regulamentos das empresas concessionarias e demais disposicoes
legais.

2.2 A CONTRATADA devera apresentar proposta de medi¢cdo para analise da Fiscalizagdo, que
podera realizar a glosa de servigos nio aceitos.

2.3 Juntamente com a proposta de medicdo a contratada deverd enviar toda documentacdo
exigida para a fiscalizacido técnica e administrativa.

2.4 A proposta de medigao devera ser elaborada em planilha eletronica, contendo os elementos
constantes na planilha orgcamentaria e colunas com quantitativos e valores acumulados,
acompanhada de memdaria de célculo dos servigos prestados (inclusive acumulados) e um quadro
resumo dos quantitativos dos servigos.

2.5 As medicbes serdo elaboradas através de verificagdo “in loco”, ou ainda, de acordo com
informacdes de projetos, desenhos de detalhes ou outros documentos de informagéo.

2.6 Nao serdao medidos servigos inacabados, com vicios ou notada ma execucao. Ocorrendo essa
hipotese, a Fiscalizagao excluira da medi¢cao proposta pela Contratada os respectivos servicos,
devendo esta corrigir todos os seus defeitos para inclusdo em medigdes futuras.
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2.7 Os materiais serdo fornecidos pela Contratada e pagos mediante a sua aplicagéo.

2.8 Somente serdo realizadas e encaminhadas para pagamento medicdes com valor igual ou
superior a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, salvo condi¢ao excepcional que sera
objeto de analise.

3 RESPONSABILIDADE

3.1 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos
que executar, de acordo com o Termo de Referéncia, Contrato e demais documentos técnicos
fornecidos ou apurados no decorrer dos servigos, assim como pelos que eventualmente executar
em desacordo com esses documentos ou 0os danos decorrentes da realizagao dos ditos trabalhos.

3.2 Durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada
respondera por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacéo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do Tribunal.

3.3 A presenca da Fiscalizagdo durante a execucgéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam o0s
atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, nao implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera unica e integralmente pela execug¢ao dos
servigos, inclusive pelos servigos executados por seus subcontratados, na forma da legislagédo em
vigor.

3.4 Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o Tribunal efetuar os reparos e substituicbes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante em divida liquida e certa da Contratada.

3.5 A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissbes e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como originados de
infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor.

4 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

4.1 Sera de inteira responsabilidade da Contratada prover meios de seguranca para os operarios,
equipe de fiscalizagcao e eventuais visitantes, no ambiente onde serao realizados os servigos, com
fornecimento e instalagao de equipamentos de seguranga (EPI e EPC).

4.2 Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de ago,
capacetes, luvas, oculos, cintos trava-queda, entre outros.

4.3 E de responsabilidade da Contratada, providenciar a sinalizagdo, telas, guarda-corpos,
barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), exigiveis por norma,
necessarias a preservar a seguranga dos empregados e a de terceiros.

44 Cabe a Contratada responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs - Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como das demais
NR’s aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

4.5 A contratada devera elaborar e cumprir as recomendacdes do Programa de Condigbes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT).

4.6 A Contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra ou servico, o PCMSO —
Programa de Controle Médico de Saude Operacional, com o objetivo de promover e preservar a
saude de seus trabalhadores.

4.7 O PCMAT e o PCMSO deveréao ser mantidos na obra, a disposi¢gao da Fiscalizagédo e do érgao
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regional do Ministério do Trabalho.

4.8 A Contratada devera elaborar e implementar, caso aplicavel a obra, o PGR — Plano de
Gerenciamento de Risco, com o objetivo de estabelecer uma metodologia de agdo que garanta a
preservacao da saude dos trabalhadores frente aos riscos dos ambientes de trabalho.

4.9 O PCMSO devera ser planejado e implantado com base nos riscos a saude dos trabalhadores
identificados nas avaliagdes realizadas pelo PGR. Nao podera existir um PCMSO sem que este
esteja baseado num PPRA atualizado.

4.10 A Contratada devera constituir a CIPA — Comissao Interna de Prevencao de Acidentes, caso
a obra atinja 70 (setenta) trabalhadores, registrando-a no 6rgdo regional do Ministério do
Trabalho. Quando a obra possuir quantitativo menor que este, devera ser observado o
dimensionamento descrito na NR 18 - subitem 18.33.1.

4.11 A Contratada devera ter especialissima atencao e adotar as medidas de prote¢ao para
o trabalho em altura, de acordo com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.12 Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela Contratada aos usuarios das
instalacbes provisorias serdo, no minimo, aqueles determinados pelo Departamento Nacional de
Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

4.13 As normas de segurancga constantes das especificagdes ndo desobrigam a Contratada do
cumprimento de outras disposigcbes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de
sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidas, por pessoas fisicas
ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagcao de
materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

4.14 A Contratada devera realizar capacitagao de todos os trabalhadores em saude e seguranga
do trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima de 02 (duas) horas
mensais, com énfase em prevencao de acidentes.

4.15 Devera aderir ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do Trabalho - Programa
Trabalho Seguro, instituido no dmbito da Justica do Trabalho, voltado a promocao da saude do
trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de
Seguranga e Saude no Trabalho (PNSST), nos termos da Resolugdo n°® 96, de 23 de margo de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

4.16 Aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condi¢cdes de Trabalho”, firmado entre
o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de
marcgo de 2012, visando a aplicacao e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas.
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APENDICE DO ANEXO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

1 CONDIGOES GERAIS

1.1. Os materiais a serem empregados, assim como 0s servigos, deverdo ser executados
obedecendo rigorosamente:

a) As normas e especificagdes constantes do Caderno de Especificacdes Técnicas
dos materiais;

b) As normas da ABNT;

c) As normas do Corpo de Bombeiros Militar;

d) As disposicdes legais da Unido;

e) Aos regulamentos das empresas concessionarias e da Administragcao Publica local;
f) As prescrigdes e recomendacgdes dos fabricantes;

g) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT:

h) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

2.1. A éarea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser
disponibilizados contéineres especificos para deposito e remogéo de entulhos, em local acordado
com a FISCALIZACAO.

2.2. Os contéineres com entulhos deverao ser periodicamente removidos do canteiro e
encaminhados as areas de deposigao liberadas pelo 6rgéo regional competente.

3 CANTEIRO DE OBRAS

3.1. Nos casos onde haja previsdo de montagem de canteiro de obras, a CONTRATADA devera
providenciar a preparacdo do canteiro de obra para a boa conducdo das atividades de
construcao.

3.2. As instalagdes do canteiro deverdo atender as recomendagdes das normas do Ministério do
Trabalho, legislacdes estaduais, municipais, e demais pertinentes.

3.3. O projeto do canteiro de obras (incluindo os barracdes) devera ser fornecido pela
CONTRATADA e submetida a aprovacdo prévia da FISCALIZACAO, no prazo maximo de 10
(dez) dias do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servico emitida pela
CONTRATANTE. Os barracdes deverdo ser locados de maneira a facilitar o esgotamento
sanitario para o coletor da rede publica, preferencialmente préximo a rua.

3.4. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as liga¢des provisorias necessarias, tais
como agua, esgoto, telefone, pluvial, entre outras. As instalacbes provisorias deverao ser feitas
de acordo com as normas municipais vigentes.

3.5. O projeto devera prever as alteracdes decorrentes do planejamento da obra feito pela
CONTRATADA, com base no cronograma fisico apresentado.

3.6. A manutengdo do barracdo, incluso a limpeza diaria, € de responsabilidade da
CONTRATADA no decorrer de toda a obra.

3.7. O pagamento sera realizado apos a conclusao da montagem ou, caso previsto em planilha
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de locagcado mensal, de forma percentual, de acordo com a execucéo fisico/financeira da obra.

4 PLACA DA OBRA

4.1. Quando houver previsao na planilha orgamentaria de placa indicativa da obra / servico, esta
devera ser instalada em frente ao imoével e o modelo devera atender ao modelo a ser apresentado
pela FISCALIZACAO, contendo as principais caracteristicas do contrato, como nome da obra /
servigo, 6rgao contratante e valor investido. Devera ser instalada em local visivel, de acordo com
as exigéncias do CREA, do CAU e da prefeitura municipal.

4.2. A placa sera medida e paga por metro quadrado, quando devidamente instalada e aprovada
pela FISCALIZACAO.

5 ADMINISTRAGAO DA OBRA

5.1 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, no minimo, a equipe técnica prevista
na planilha orgamentaria.

5.2 Todos os profissionais da equipe técnica deverdo possuir vinculo profissional com a
Contratada, a ser comprovado mediante apresentacdo, quando exigido, de documento que
comprove vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sécio da empresa,
ou ainda, contrato civil de prestagao de servigos.

5.3 Os profissionais técnicos deverao ser registrados no Conselho de Classe Profissional e
deverdao emitir a respectiva ART ou RRT de execugdo dos servicos, antes do inicio das
atividades.

5.4 O pagamento da parcela relativa & administragdo da obra / servigo sera realizado em valor
proporcional a efetiva execugao dos servicos medidos mensalmente.

5.5 No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado para equipe
técnica sera integralmente pago a CONTRATADA. No caso de atraso na execugédo do
cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, nao cabera qualquer complementacao dos
valores de despesas administrativas.

6 DEMOLIGAO E RETIRADA

6.1. Os servigos deverdo ser realizados de forma que nunca comprometa a seguranga dos
trabalhadores, dos magistrados e servidores ou de qualquer pessoa que transite no local, além da
integridade da estrutura existente, inclusive dos edificios vizinhos, observando sempre as
prescricdes das normas, em especial, a NR18.

6.2. Os servicos de demolicdo e retiradas ndo poderao prejudicar o andamento das atividades
institucionais. Para isso, antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar um
plano de demoli¢cdo, apos realizar um detalhado exame e levantamento dos elementos e das
instalacbes a serem demolidos/removidos. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais
como a natureza das pecgas, os métodos utilizados na constru¢do, as condigbes das estruturas
vizinhas, a existéncia de juntas de dilatagdo, interferéncias com as instalagbes, shafts, o
reaproveitamento entre outros.

6.3. O plano de demolicao devera contemplar a sequéncia dos servicos e métodos de execugao a
serem empregados, e devera ser submetido a aprovagao da FISCALIZACAO antes do inicio dos
trabalhos.

6.4. Os servicos de demolicdo ocorrerdo durante o horario previsto e permitido pela
FISCALIZACAO, apos a CONTRATADA providenciar a autorizagdo junto a Prefeitura, caso
necessario, observando também os horarios permitidos para geragdo de ruidos e transito de
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caminhoes na localidade da obra.

6.5. Todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalagdes danificado pelas
demoli¢cbes/retiradas, ou proveniente de seus servigos inerentes, que ndo estejam no escopo das
demoligbes, sera imediatamente reparado e/ou substituido por igual ou melhor em suas
caracteristicas fisicas e funcionais, tanto para as areas privativas quando para as areas comuns
do edificio.

6.6. Cabera a CONTRATADA a remocao e expurgo de todo o material resultante, obedecendo as
legislacdes pertinentes. A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza de cada uma das areas
de intervencgao, durante o andamento dos servigos.

6.7. Quando houver necessidade de transporte de material para niveis diferentes, devera ser
utilizado dispositivo mecanico ou, quando por gravidade, através de calha fechada conforme
NR18/MT. O langamento em queda livre de qualquer material é terminantemente proibido.

6.8. Os elementos a serem demolidos que possam gerar pd, deverdo ser previamente
umedecidos, bem como durante o transporte.

6.9. Os funcionarios envolvidos nos trabalhos de demolicdo devem estar devidamente treinados e
equipados com dispositivos de protecao individual. Toda a area afetada devera ser devidamente
sinalizada e as protecgdes coletivas deverao ser implantadas.

6.10. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos de modo a evitar acidentes.

6.11. O responsavel técnico devera avaliar a necessidade de escoramento de estruturas durante a
execucao dos servigos, bem como implementar medidas que garantam a perfeita execuc¢ao dos
servicos.

6.12. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidas e pagas por metro cubico e/ou metro
quadrado conforme previsto em planilha orgamentaria.

7 ESTRUTURAS METALICAS
INFORMACOES GERAIS
7.1. A execugao das estruturas metalicas compde-se da compatibilizacao:

a) Com o projeto arquitetébnico do sistema projetado;

b) Com os tipos de telhas e demais componentes do sistema de cobertura
especificados nos projetos, planilha orgamentaria e nestas especificagdes;

c) Com a estrutura em concreto armado projetada, conferindo-se distancias de apoios,
tercas, efc;

d) Com todos os materiais, fabricagao de pegas, acabamentos finais, carga, transporte
até o local da obra, descarga, armazenamento e protecdo até a entrega definitiva da obra,
incluindo-se todos os elementos para montagem que se fizerem necessarios e toda mao de obra
especializada para a sua perfeita montagem e execucao, inclusive acabamentos e pinturas finais.

7.2. O presente documento fixa os requisitos técnicos minimos a serem observados pela
CONTRATADA para a execugdo das estruturas metalicas, incluindo fornecimento, fabricacao,
transporte e montagem das estruturas metalicas, dentro do cronograma previsto.

7.3. Todos os materiais devem ser aprovados pela FISCALIZACAO e cumprir as condigbes
estabelecidas para esta obra/servigo na presente especificacao.

7.4. Quando no texto desta especificagao se fizer referéncia a ensaios ou tomadas de amostra
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segundo a norma, sem identifica-la expressamente, se entendera que deve ser aplicada a norma
ABNT, relativa ao ensaio em questdo, ou em caso necessario, a norma ASTM correspondente, de
acordo com a decisdo da FISCALIZACAO.

7.5. Além do cumprimento desta especificacdo, cabera a CONTRATADA a realizacao de todos os
trabalhos dentro das exigéncias da boa técnica (norma) da engenharia.

7.6. Todos os servicos deverdo ser executados em total observancia ao que dispbe a Lei n°
6.514/77 e legislacao complementar, no que se refere a Seguranca e Medicina do Trabalho.

7.7. Normas brasileiras aplicaveis: NBR 8681 — A¢des e seguranca nas estruturas; NBR 8800 —
Projeto e Execucdo de Estruturas de Ago; NBR 6120 — Cargas para calculo de estruturas de
edificagdes; NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagoes; NBR 6355 — Perfis estruturais
de aco formados a frio; NBR 5884 — Perfis estruturais soldados de aco; NBR 6657 — Perfis(l) de
estruturas soldados de ago; NBR 7398 — Produto de aco fundido revestido de zinco por imersao a
quente - Verificagdo da aderéncia ao revestimento; NBR 7399 — Produto de a¢o ou ferro fundido
revestido de zinco por imersao a quente — Verificagcao da espessura do revestimento por processo
nao destrutivo; NBR 6663 — Requisitos gerais para chapas finas de ago-carbono e ago de baixa
liga e alta resisténcia; NBR 6664 — Requisitos gerais para chapas grossas de ago-carbono e ago
de baixa liga e alta resisténcia; PNB-117 — Calculo e execugdo de estrutura em ago soldada;
MB-4 — Determinacgéo das propriedades mecéanicas a tracdo de materiais metalicos.

7.8. Tipos de ago a serem utilizados: ASTM A-572 Grau 50; ASTM A-36, ASTM A 307, USI SAC
300, COS-AR-COR Grau 400e, CSN COR 420, ou conforme definido em projeto.

SOLDAS E CORTES

7.9. Todas as soldas deverdo ser continuas e nas dimensbes especificadas nos projetos, e
obedecer a American Welding Society — AWS (Eletrodo revestido E-7018 ou MIG/MAG ER-7056),
sendo executadas por mao de obra especializada de boa qualidade em todas as fases (inclusive
soldadores com qualificagdo minima N1), assegurando assim uma perfeita montagem das
estruturas.

7.10. Todos os cortes, furagcdes e o dobramento deverao ser executados com precisido, sendo que
nao serdo toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.

CONTROLE DA EXECUCAO
7.11. Nao deverao existir nas pecgas respingos de solda.

7.12. As pecgas cortadas com macarico s6 serdo aceitas se perfeitamente limpas, livres de
rebarbas, saliéncias e reentrancias.

7.13. Pegcas com curvaturas moderadas deverdao ser realinhadas por processos que nhao
introduzem tensoes residuais apreciaveis.

7.14. Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO devera ser retirado do canteiro de obras
imediatamente, e prontamente substituido.

7.15. A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo,
e devera ser feita com todo cuidado para nado deformar os elementos esbeltos. Caso necessario,
devera ser implantado contraventamento provisorio se em qualquer etapa da montagem houver
perigo de instabilidade de qualquer elemento estrutural ou do conjunto.

7.16. Especial cuidado devera ser adotado para que os incertos a serem utilizados na fixacdo dos
apoios das trelicas metalicas na estrutura de concreto estejam devidamente posicionados e
nivelados quando da concretagem das vigas da cobertura.
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LIGACOES PARAFUSADAS

7.17. Os parafusos de montagem no campo deverao entrar sem dificuldade na justaposicao dos
furos.

7.18. Sera aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocacdo dos parafusos, entretanto, nao
sera permitida em hipdtese alguma a utilizagdo de macgarico para acerto de furagao.

7.19. Serao aceitas variagbes maximas nas distancias entre os furos de 1/16”, correspondente a
folga dos parafusos.

7.20. As pecas com furagao errada serao rejeitadas individualmente.

7.21. As ligagbes por meio de parafusos devem ser acessiveis a inspegéo até serem examinadas
pela FISCALIZACAO.

TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

7.22. E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve ser
acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

7.23. Os materiais depositados na obra deverao ser cobertos e protegidos contra possiveis
ferrugens, sujeiras, abraséo de superficie, 6leo, condi¢cdes climaticas, ambientes corrosivos, etc.

7.24. As chapas de acgo deverdo ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar
condensacéo.

7.25. Os raios de curvatura devem ser pelo menos iguais a espessura do metal considerado.

7.26. Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpo, liso, com os cantos retos
e alinhado. As superficies ndo deverao apresentar ondulagdes ou amassados.

7.27. Materiais e pecas sujas deverao ser limpos antes da sua montagem.

SOLDAGEM
7.28. Para a solda de oficina deverao ser observados os seguintes cuidados minimos:

a) Superficies limpas de escérias, ferrugem, escamas, graxa, 6leo de corte e outros
materiais estranhos;

b) Ter sob controle os esforgos de contragao;

c) Usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar
distor¢des de posicao relativa das diversas chapas de um né;

d) Em soldas que requeiram mais de um passe, limpar perfeitamente o passe anterior
e verificar se nao ha porosidade ou qualquer outro defeito que possa ser encoberto pelo cordao
seguinte;

€) Nao resfriar bruscamente as soldas;

f) Os soldadores serdo qualificados com métodos para qualificagdo dos processos de
soldagem de soldadores e operadores, seguindo a NBR 10474 ou outra aplicavel.

PROTEGAO PASSIVA

7.29. Toda estrutura metalica devera receber 2 (duas) demaos de tinta anti ferruginosa de
Cromato de Zinco ou equivalente, e acabamento em poliuretano na cor a ser definida pela
FISCALIZACAO. Antes da pintura de fundo, a superficie metalica devera ser seca, limpa e isenta
de impurezas. A limpeza sera manual utilizando-se solventes, aplicados sobre a superficie, com
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panos para a remogao de graxas, gorduras e 6leos.

7.30. Deverao ser utilizadas raspadeiras ou escovas manuais, com fios de ago ou bronze, para a
retirada das partes oxidaveis (ferrugem).

CERTIFICADOS DE MATERIAIS

7.31. Todo e qualquer material empregado devera ter seu respectivo certificado de qualidade,
disponivel para inspecao a conveniéncia da CONTRATANTE.

TESTE E SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS

7.32. Se, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE optar por executar testes nos materiais, a
CONTRATADA arcara com o 6nus do fornecimento dos corpos de prova necessarios. Caso os
testes indiquem caracteristicas aquém das especificadas, o executante arcara ainda com os
custos dos testes realizados e da reposicdo imediata dos materiais inadequados, independente
de quaisquer clausulas contratuais referentes a multas, retencoes, etc.

GARANTIA DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE

7.33. E obrigacdo da CONTRATADA garantir que todos os materiais e servicos fornecidos estejam
de acordo com o especificado neste documento, no projeto ou com modificacbes aprovadas por
escrito pela CONTRATANTE.

7.34. Critério de medicao: sera medido por quilo ou por unidade, conforme constar em planilha
orcamentaria.

8 IMPERMEABILIZAGAO

8.1. O substrato deve estar limpo, umido e livre de particulas soltas, poeira, 6leos, nata de cimento
e outros contaminantes. O substrato deve estar rugoso e seco para a aplicagéo. Caso necessario,
a preparacgao deve ser feita através de meios mecanicos.

8.2. O impermeabilizante é fornecido pronto para o uso e deve ser cuidadosamente misturado até
a completa homogeneizacdo antes de sua aplicagdo. Recomenda-se a utilizagdo de misturadores
mecanicos de baixa rotacdo. Pode ser aplicado com rolo, trincha, desempenadeira ou
equipamento de projecao (sob consulta ao departamento técnico do fabricante).

8.3. Dependendo do local da aplicacdo e das condi¢cdes do substrato, o impermeabilizante é
aplicado em deméao simples ou varias camadas. Em substratos porosos de concreto ou alvenaria
deve ser diluido em até 10% de agua como uma deméo seladora. No caso da aplicagédo de uma
segunda camada, aplicar o impermeabilizante com um intervalo entre demaos de
aproximadamente 4 a 6 horas, podendo variar de acordo com as condicbes da aplicagao. As
calhas da cobertura deverao receber impermeabilizagao de superficie com membrana a base de
resina acrilica (manta liquida), 3 (trés) demé&os.

8.4. Antes da aplicacdo, a superficie devera ser limpa e seca. A manta existente devera ser
retirada.

8.5. Os servigos de impermeabilizagdo deverao ser realizados por profissionais especializados e
de comprovada experiéncia. O armazenamento da manta sera realizado em local coberto e seco.
A superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada, observando os
caimentos minimos em direg&o aos condutores de agua pluviais.

8.6. Todas as arestas e cantos deverao ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa, limpa,
seca e isenta de graxas e oleos. As arestas mal aderidas ou trincadas serao refeitas.

8.7. O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverao obedecer as
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indicacbes do fabricante e respeitadas as disposicdes dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR
12190. As emendas das mantas deverao se sobrepor no minimo 10cm.

8.8. Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar o preparo das superficies e a aplicacdo das camadas de manta, de conformidade
com as especificacdes de projeto e do fabricante. Antes da aplicacao da camada de protecao,
serdo executadas as provas de impermeabilizagdo, na presenca da Fiscalizacdo. Se for
comprovada a existéncia de falhas, estas deverdo ser corrigidas na presenca da Fiscalizagéo e
em seguida realizadas novas provas de impermeabilizacdo. O processo devera se repetir até que
se verifique a estanqueidade total da superficie impermeabilizada.

8.9. EXECUCAO DA IMPERMEABILIZACAO COM MANTA LIQUIDA:

- A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo
ou desmoldantes;

- Agite o produto até obter um composto homogéneo;

- Aplicar a primeira deméao de impermeabilizante diluido com 10% de agua com rolo de
I& de pélo curto, trincha, brocha ou vassoura de pelo macio;

- Aguardar aproximadamente 2 horas e aplicar a segunda deméao sem diluigao;

- Aplicar as demaos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo
intervalo de secagem entre demaos de 2 horas;

- Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar a cura por 7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina
d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

8.10. Criterio de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de
impermeabilizacao efetivamente realizada em locais previamente indicados pela FISCALIZACAO,
conforme projetos.

9 COBERTURA
CHAPAS EM POLICARBONATO COMPACTO

9.1. Compreende o fornecimento e o cobrimento, inclusive transporte vertical, acessorios, fixacao
e instalacdo completa, sobre a cupula de vidro com estrutura metalica existente na cobertura do
Edificio-Sede do TRT14, de com chapas em policarbonato compacto 6,00mm, cor azul ou verde,
marca DAY BRASIL ou similar, de acordo com posi¢cdes e especificacées indicadas no projeto
executivo e planilha orcamentaria. Caracteristicas das chapas em policarbonato:

a) Chapas em policarbonato compacto, espessura 6,00mm, cor azul ou verde, marca
DAY BRASIL, LEXAN EXCELL D, ou similar, podendo ser usadas nas seguintes dimensdes:
2050x6000 / 2050x3000 / 1250x6000 / 1250x3000mm. Sua principal propriedade é a alta
resisténcia a impacto, cerca de 250 vezes mais resistente que o vidro de mesma espessura,
proporcionando as chapas de policarbonato LEXAN EXCELL D uma abrangente gama de
aplicacbes. Bastante resistente em aplicagcdes de baixa e alta temperatura. Outro diferencial do
policarbonato Compacto é a sua caracteristica de curvatura a frio proporcionando e alinhando
conceitos de modernidade com alto desempenho. Resisténcia a impacto: material até 250 vezes
mais resistente que um vidro temperado da mesma espessura, sendo praticamente inquebravel.
Curvatura a frio: Possibilidade de curvatura a frio € o grande diferencial em relagdo ao vidro.
Resisténcia a temperatura: Mantém suas caracteristicas entre -40°C e 120°C e é até
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autoextinguivel, ndo propaga chama e nao goteja fogo quando em combustdo. Leveza: Material
com baixo peso especifico, proporcionando facilidade no manuseio, corte e instalagdo além da
reducdo de custos com estrutura;

b) A instalagdo das chapas de policarbonato sobre a estrutura metalica da cupula de
vidro existente na cobertura do Edificio-Sede do TRT14 se dara através de sistema préprio,
referéncia Day Brasil ou similar, com perfis estruturais metalicos (aluminio); parafusos
autoperfurantes; emendas em perfis em aluminio com gaxetas de vedacdo em borracha e
acabamentos de bordas em perfil “U”, conforme detalhamento a seguir:

ACESSORIOS DE INSTALACAD

9.2. Critério de medicdo e pagamento: Sera medido e pago por metro quadrado de area de
cobertura, conforme especificagdes técnicas. Fixacdes e acessorios incluidos.

CALHA METALICA

9.3. Execucdo de calha em aco especial COS CIVIL 300, com resisténcia de 350 kg/cm?,
conforme especificado em projeto e planilha orgamentaria. Devera ser incluido neste item a
fixacdo da calha e aplicagdo de veda calha.

9.4. Critério de medicdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro linear de calha
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificacbes técnicas e planilha orgamentaria.
Fixacbes e acessorios incluidos.

RUFOS METALICOS

9.5. Execugdo de rufos e contra rufos em cobertura existente em chapa galvanizada natural e
cinza ral 7040, conforme especificado em projeto e planilha orgamentaria. Devera ser incluido
nesse item a fixacao do rufo e aplicacédo de veda calha.

9.6. Critério de medigdo e pagamento: Serdo medidos e pagos por metro linear de rufo
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificacbes técnicas. Fixacbes e acessorios
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incluidos.

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA

10.1. Apods o término da obra a CONTRATADA devera desmontar todos os barracoées de obra,
cercas e tapumes executados durante a construgdo, bem como as instalagbes provisoérias. A
demolicao devera ser total, inclusive vedacoes, instalagdes, pisos, estruturas enterradas, etc. A
CONTRATADA devera carregar e transportar todo material retirado, inclusive o entulho, para local
apropriado, sem 6nus paraa CONTRATANTE.

10.2. A limpeza final abrangera toda a area de execugao dos servigos, para entrega do espago ao
Tribunal devidamente limpo.

10.3. A limpeza iniciar-se-a pela remogao de sujeira grossa e restos de materiais e embalagens,
ainda antes da conclusdo dos acabamentos finos. Prosseguira pela limpeza especifica e
detalhada de cada superficie, com produtos de limpeza recomendados pelos fabricantes, visando
a completa higienizagao de todos os ambientes e instalagdes envolvidas na contratacao.

10.4. Nao sera aceito o uso de produtos de limpeza desaconselhados pelos fabricantes dos
componentes, ou qualquer produto que, por sua agao quimica ou mecanica, possa danificar ou
desgastar os componentes.

10.5. O recebimento provisério da obra / servigos estara condicionado a aprovagao da limpeza.

10.6. Os servigos de limpeza realizados em fiel cumprimento as especificacbes técnicas e as
recomendacodes dos fabricantes dos componentes, aprovados pela Fiscalizacado, serdo medidos e
pagos por area (m?) considerando-se a projecdo das edificacbes. Nao serdo medidas as areas
externas de jardins e jardineiras, estacionamentos, calgadas e vias fora do limite do lote.

10.7. Nao havera pagamento parcial, isto é, a limpeza final ser4d paga apenas uma vez,
integralmente, quando completamente aprovada pela Fiscalizagdo. Também nao sera aceita a
alegacdo de que a area ja tinha sido limpa, caso tenha sido suja por responsabilidade da
CONTRATADA antes da entrega da obra / servico.

10.8. Critério de medicao e pagamento: Serao medidos e pagos por area efetivamente limpa, de
acordo com as especificacdes técnicas.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14 REGIAO

SEGAO DE MANUTENGAO PREDIAL

SERVICO: MANUTENGAO CORRETIVA NA CUPULA POLIGONAL DA COBERTURA DO EDIFiCIO-SEDE DO TRT DA 142 REGIAO

LOCAL: RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 600 — BAIRRO MOCAMBO - PORTO VELHO/RO

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

VL. UNIT.

VL. TOTAL

TOT. ETAPA

COD.

01.00

SERVICOS INICIAIS

(R$)

(R$)

8.075,19

TAXA
CREA/RO

01.01

TAXAS - ART/CREA - RRT/CAU

un

233,94

233,94

90777

01.02

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

hora

99,52

4.776,96

90776

01.03

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

hora

22,38

2.148,48

103689

01.04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

305,27

915,81

02.00

DEMOLIGOES E REMOGOES

1.407,00

ENG. 01

02.01

RETIRADA DE RUFO METALICO

30,00

14,07

422,10

ENG. 01

02.02

RETIRADA DE CALHA METALICA

30,00

14,07

422,10

ENG. 01

02.03

RETIRADA DE CUMEEIRA

10,00

14,07

140,70

ENG. 01

02.04

RETIRADA DE CHAPIN, PINGADEIRA, METALICA

3|(3|3|3

30,00

14,07

422,10

03.00

COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO

60.367,35

ENG. 02

03.01

COBERTURA EM CHAPAS DE POLICARBONATO
COMPACTO, 6MM, COR AZUL OU VERDE,
REFERENCIA DAY BRASIL OU SIMILAR, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, ACESSORIOS, FIXAGAO E
INSTALAGAO COMPLETA, CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS, SISTEMA DAY BRASIL
OU SIMILAR

m?

75,00

701,31

52.598,25

94228

03.02

CALHA EM CHAPA DE ACO ESPECIAL COS CIVIL 300
COM RESISTENCIA DE 350 KG/CM?,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

30,00

95,35

2.860,50

94231

03.03

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
CINZA RAL 7040, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

30,00

58,46

1.753,80

101979

03.04

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,CINZA
RAL 7040, CORTE 33. AF_11/2020

30,00

52,21

1.566,30

98554

03.05

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018

m?2

30,00

52,95

1.588,50

04.00

DIVERSOS

2.356,25

COTACAO

04.01

CAPACITAGAO - RESOLUGAO 98/2012 CSJT,
RELACIONADA A PREVENGAO DE ACIDENTE NO
TRABALHO, DOENCAS OCUPACIONAIS, PROMOGAO
DE SAUDE E SEGURANGA NO TRABALHO - 2 HORAS
MENSAIS

500,00

1.000,00

97062

04.02

COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO

m?2

200,00

5,54

1.108,00

99814

04.03

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

m?2

75,00

1,85

138,75

99826

04.04

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

m?

75,00

1,46

109,50

TOTAL GERAL SEM BDI

72.205,79

BDI DE 25%

18.051,45

TOTAL GERAL COM BDI

R$ 90.257,24

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL — MES DE REFERENCIA
06/2023 - DATA DE EMISSAO: 14/07/2023 - DESONERADO.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

CREA/RO 489

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

ENG. SAMURAI SILVA

CREA/AC 8551

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

Porto Velho/RO, 04 de agosto de 2023.

= SAMURAI DE
FIGUEIREDO
SILVA

04/08/2023 16:34



COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

ENG. 02 [ SERVICO : CHAPA EM POLICARBONATO CRISTAL, ESPESSURA 6MM, BLUE AZUL [ UNIDADE: [ m?
CODIGO. DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE PREGO(RS) _ |PREGO TOTAL(RS)
92577 ADAPT I - MAO-DE-OBRA
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
ge278  |pon ONR 0L EST 6,1500000 22,89 140,77
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,1500000 20,40 125,46
TOTAL DE MAO — DE -OBRA 266,23
Il — MATERIAL
COTACAO |CHAPA POLICARBONATO COMPACTA AZUL ou VERDE ~ o 3643 8919
DAY BRASIL |6,0X2050X6000 LEXAN EXCELL D UV - DAY BRASIL OU SIMILAR ’ : :
COTAGAO |PARAFUSO AUTO-PERFURANTE EMACO CARBONO 12X38MM 00 106 u 24
DAY BRASIL |(2501) - DAY BRASIL OU SIMILAR pe ' * :
COTAGAO |PERFIL ALUMINIO SUPERIOR 2131 COM 6,0 MTS - STL337 - DAY
DAY BRASIL |BRASIL OU SIMILAR pe 0.20 66,03 13,21
COTACAO |PERFIL GAXETA SD-1619 BORRACHA EPDM - DAY BRASIL OU
DAY BRASIL |SIMILAR m 1,34 7.60 1018
COTACAO |PERFIL GAXETASD-274 BORRACHA EPDM - DAY BRASIL OU
DAY BRASIL |SIMILAR m 2,67 2,50 6,68
COTAGCAO |FITA ADESIVADUPLA FACE ACRILICA TRANSPARENTE 19MMX20M o 007 5000 20
DAY BRASIL |- DAY BRASIL OU SIMILAR ’ ' ’
COTACAO |PERFIL U EM ALUMINIO 6,0X6000 - (STL-0641) - DAY BRASIL OU
DAY BRASIL [SIMILAR pe 019 38,83 7,38
TOTAL DE MATERIAL 435,08
TOTAL GERAL (MAO-DE-OBRA + MATERIAL) 701,31

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL — MES DE REFERENCIA 20/06/2023 E

PESQUISA DE PRECOS

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

ENG.01 | SERVIGO : RETIRADA DE RUFOS, CALHAS, CUMEEIRAS E PINGADEIRAS [ UNIDADE: [ m
CODIGO. DESCRIGAO UNID. COEFICIENTE PREGO(R$)  |PRECO TOTAL(R$)
94228 ADAPT 1—- MAO-DE-OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 20,40 7,57
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 23,47 6,50
TOTAL DE MAO - DE -OBRA 14,07
[ Il - MATERIAL [ [
TOTAL DE MATERIAL
TOTAL GERAL (MAO-DE-OBRA + MATERIAL) [ 14,07

ENG. SAMURAI SILVA
CREA/AC 8551

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

Porto Velho/RO, 04 de agosto de 2023.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SEGCAO DE MANUTENGAO PREDIAL

SERVICO: MANUTENCAO CORRETIVA NA CUPULA POLIGONAL DA COBERTURA DO EDIFiCIO-SEDE DO TRT DA 142 REGIAO

LOCAL: RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 600 — BAIRRO MOCAMBO - PORTO VELHO-RO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

QUINZENA VALOR X
ITEM DISCRIMINAGAO = pi o = = %
25,00% 25,00% 0,00% 50,00% .
01.00 SERVIGOS INICIAIS 501850 | 2.018.80 0.00 205760 8.075,19 11,18%
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% R
02.00 DEMOLIGOES E REMOGOES 562,80 842,20 0.00 0.00 1.407,00 1,95%
- 0,00% 12,87% 60,00% 27,13% R
03.00 |COBERTURA E IMPERMEABILIZAGOES —— =0 7010 | 3622047 | Toa7rea | 0036735 83,60%
89,46% 0,00% 0,00% 10,54% R
04.00 SERVICOS DIVERSOS 2.108.00 600 600 21525 2.356,25 3,26%
PERCENTUAL PARCIAL 6,49% 14,712% 50,16% 28,62%
VALOR PARCIAL SEM BDI 4.689,60 | 10.632,10 | 36.220,41 | 20.663,69 72.205,79
PERCENTUAL ACUMULADO 6,49% 21,22% 71,38% 100,00% 100,00%
VALOR ACUMULADO SEM BDI 4.680,60 | 15.321,70 | 51.542,11 | 72.205,79
VALOR TOTAL COM BDI (25%) 5.862,00 | 19.152,12 | 64.427,63 | 90.257,24 90.257,24

ENG. SAMURAI SILVA

CREA/AC 8551

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

Porto Velho/RO, 04 de agosto de 2023.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SECAO DE MANUTENGAO PREDIAL

SERVIGO: MANUTENGAO CORRETIVA NA CUPULA POLIGONAL DA COBERTURA DO EDIFICIO-SEDE DO

TRT DA 14° REGIAO

LOCAL: RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 600 —- BAIRRO MOCAMBO — PORTO VELHO-RO

1 ADMINISTRAGAO CENTRAL
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS
TOTAL ITEM 1 4,00%
2 IMPOSTOS E TAXAS
2.1 PIS 0,65%
2.2 COFINS 3,00%
2.3 ISSQN 2,50%
2.4 CPRB (Contribuigao Previdenciaria sobre Renda Bruta) 0,00%
TOTAL ITEM 2 6,15%
3 TAXA DE RISCO
3.1 SEGURO 0,40%
3.2 RISCO 1,27%
3.3 GARANTIA 0,40%
TOTAL ITEM 3 2,07%
4 DESPESAS FINANCEIRAS
4.1 DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
TOTAL ITEM 4 1,23%
5 LUCRO
5.1 LUCRO 7,40%
TOTAL ITEM 5 7,40%
BDI CALCULADO* 22,88%
BDI ADOTADO 25,00%

Porto Velho/RO, 04 de agosto de 2023.

ENG° LUIZ GONZAGA MOTA

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

* Referencial (Acordao TCU 2.622/2013)
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