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Modo de disputa: ABERTO

OBJETO: Contratagao da prestacgédo de servigo de elaboragao de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalagbes Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito
Fechado de Televisdo (CFTV), Multimidia (Audio, Video, Projegéo e Transmiss&o), Luminotécnica,
orcamentacdo completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil (SINAPI) e cronograma fisico financeiro, para reforma do Auditério, Plenario e
Plenarinho do Edificio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regidao (RO/AC).
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PREGAO ELETRONICO N° 17/2023

Torna-se publico que o Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (RO e AC), por meio da Divisédo de
Licitacdes, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133. de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas
neste Edital.

1DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a contratagdo da prestagao de servigo de elaboragéo de
Projetos Basico e Executivo de Arquitetura, Acessibilidade, Instalagbes Elétricas, Cabeamento
Estruturado, Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), Multimidia (Audio, Video, Projec&o e Transmiss&o),
Luminotécnica, orgamentagdo completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcdo Civil (SINAPI) e cronograma fisico financeiro, para reforma do Auditério, Plenario e
Plenarinho do Edificio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (RO/AC), conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Da demanda e do valor estimado:
ITEM OBJETO UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
(m?) (R$) (R$)
1 Elaboragcdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagdes 300 m? 108,10 R$ 32.430,00

Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de
Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Auditério do TRT-14
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(RO/AC).

2 Elaboragdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagées 200m? 109,59 R$ 21.918,00
Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de
Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenario do TRT-14
(RO/AC).

3 Elaboragcdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagdes 90m?2 112,34 R$ 10.110,60
Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisdo
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de
Luminotécnica, inclusive planilhas
orgcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenarinho do
TRT-14 (RO/AC).

1.3 A licitagao sera realizada em 3 itens distintos.

1.4 O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO DO ITEM, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4.1 A licitante melhor classificada deve encaminhar sua proposta observando o
quantitativo minimo dos servigos descritos, sob pena de desclassificagao do certame.
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1.4.2 Os valores unitarios devem ser menores que os estipulados nesta licitagcdo, sob pena
de desclassificagdo do certame.

1.5 No caso de eventuais divergéncias entre a descricdo do material neste instrumento e no
respectivo cddigo do Catalogo de Materiais (CATMAT) do sistema SIASG/COMPRASNET, prevalece a
descricao estabelecida no Termo de Referéncia.

2 DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

21 Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1  Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item 2.1 e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorregcao ou aqueles se tornem desatualizados.

24 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagcao.

2.5 Para os itens I, Il e lll, a participacdo & exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

251 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
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somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

2.7

N&o poderéao disputar esta licitagéo:
2.7.1 aquele que nao atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragcdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsdavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.7.6 aquele que haver no quadro societario da empresa identificada acima conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungées administrativas,
assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades do Tribunal Regional do Trabalho situadas na
linha hierarquica da area encarregada da licitagdo, nos termos da Resolugédo n. 07/2008, do
CNJ.

2.7.7 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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2.7.8 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.9 agente publico do érgado ou entidade licitante;

2.7.10 pessoas juridicas reunidas em consércio, em razado da justificativa a seguir: nos
termos do artigo 15, da Lei n. 14.133/2021 a natureza comum e simples desta licitagdo, o que
nao requer formagdo de grupos de empresas para atender o escopo licitado. Ademais, as
regras definidas no edital sdo comuns ao objeto de mercado e ndao ha qualquer restricdo a
competitividade. Por fim, os custos administrativos e a execugao do objeto podem inviabilizar
0 sucesso desta licitagdo e do contrato, ja que a figura do consorcio é formada por diversas
empresas que aumentariam sobremaneira o trabalho da contratante.

2.7.11 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

2.7.12 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein.° 14.133, de 2021.

2.8 O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

29 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

210 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.1 O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 nao impede a licitagdo ou a contratagdo de servigco que

inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
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212 Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

213 A vedacdo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

31 Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério;

3.3.2 néo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituico;

3.3.3 né&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
Constituicdo Federal;
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3.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

34 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lein.®
14.133, de 2021.

3.5.1 no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte,
a assinalagédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2 nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6 A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.4 ou 3.5 sujeitara o licitante as sancoées
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos
de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.8 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o

seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecerd as seguintes regras:
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3.10.1 a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.1 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

3.11.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e
interno.

3.13 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de

negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1 valor total do item/grupo
4.1.2 Marca;

4.1.3 Fabricante;
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4.1.4 Descricao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de

Referéncia;
4.2 Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

44 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

4.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8 O prazo de validade da proposta n&do sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

49 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

49.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicagao do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos no item 4.9.

410 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
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condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

5DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderado retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.2.1  Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

5.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

54 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

55 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

5.7 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de 0,1% (um décimo por cento).
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5.10 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.1 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa ABERTO.

512 Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrbnico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1 A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.12.2 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.

5.12.4 Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicido das demais colocagoes.

5.12.5 Apdés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.13 Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.16  No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
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horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

5.18 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.19.1 Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

5.19.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.19.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.20 So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.20.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.20.1.2 avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigag¢des previstos nesta Lei;

5.20.1.3 desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.20.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.20.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
o6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este

se localize;

5.20.2.2 empresas brasileiras;

5.20.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.20.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°

12.187. de 29 de dezembro de 2009.

5.21 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.21.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracao.

5.21.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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5.21.3 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério

5.21.4 O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5215 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22 Apds a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
ww.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

e) Lista de Inidbneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

6.1.1 Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicao

das consultas das alineas “b”, “c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
s6cio majoritario, por forgca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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6.3 Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagéo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3 Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

6.4 Caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

6.6 Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a
compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratacédo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1  contiver vicios insanaveis;
6.7.2 nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido
para a contratagao;

6.7.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8 No caso de bens e servigcos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
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6.8.1 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o subitem 6.8, s6 sera considerada apés
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9 Em contratagdo de servigcos de engenharia, além das disposicées acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1 Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao
do valor global estimado;

6.9.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superagcdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administragao, independentemente do regime de execugéo.

6.9.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
aLei.

6.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

6.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

6.11.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a

apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagcao dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
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detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo
dos pregcos unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da

proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o
haja majoragao do prego.

6.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

6.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

7 DA FASE DE HABILITAGCAO

71

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2

7.1.1 A documentacao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,

as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

7.3

7.2.1 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacao serado traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser apresentados em original,

por copia ou por qualquer outro meio admitido por direito.
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7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.5 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagcdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art.
63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

7.6 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

7.8 A avaliagdo prévia do local de execugcdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h.

7.9 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagdo da vistoria.

7.9.1 O local a ser vistoriado situa-se na Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo,
Porto Velho - RO, CEP 76.801-901.

7.9.2 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Tribunal data
e horério exclusivos, a ser agendado ante quadro abaixo, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

Responsavel Samurai de Figueiredo Silva
E-mail engenharia@trt14.jus.br
Telefone +55 (69) 3218-6482
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7.9.3 O pedido deve ser solicitado/protocolado até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame, sob pena de indeferimento.

7.9.4 A vistoria podera ser realizada até 24 horas antes do horario de abertura da sessao
publica, desde que previamente agendada pelo e-mail engenharia@trt14.jus.br, ou pelo
telefone +55 (69) 3218-6482.

7.9.5 A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificacdo ou de inabilitacdo de
licitante, constituindo apenas uma faculdade para averiguar o local da prestacéo dos servicos.

7.9.6 Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, podera substituir a declaragao exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

7.9.7 A nado realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.10 A habilitagido sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duavida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.1 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos O&rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

712 A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.12.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf

serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (trés) horas,
prorrogavel por iguais periodos, contado da solicitagdo do pregoeiro, sob pena de inabilitagao.
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7.12.2 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas
e lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.13 A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera
feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2 Respeitada a excegédo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

714  Apos a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

7.141 complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.14.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

7.15 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissédo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e
classificagao.

716 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro

examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcéo, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.
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717 Somente serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

718 A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndao como condigéo para participagao
na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

719 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagcdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

8 DOS RECURSOS

8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagédo ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°®
14.133, de 2021.

8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da
ata.

8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagao ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1 a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséao;

8.3.2 o0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.3.3 na hipotese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagdo da ata de julgamento.

8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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8.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7 O prazo para apresentacao de contrarrazdées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8 O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

https://appserver1.trt14.jus.br/consulta_processo_proad/?processo=&ano=, bastando inserir o nUmero do
Proad e o ano (consultar no edital).

9 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;
9.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

9.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagées do edital;

9.1.3 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
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9.1.4 apresentar declaragdo ou documentagcdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacao

9.1.5 fraudar a licitagédo

9.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil

e criminal:
9.2.1 adverténcia;
9.2.2 multa;
9.2.3 impedimento de licitar e contratar e
9.2.4 declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.
9.3 Na aplicagao das sangdes serao considerados:

9.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2 as peculiaridades do caso concreto
9.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica
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9.3.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagao oficial.

9.4.1 Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

9.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.

9.6 Na aplicagdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracées dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo
observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.° 14.133/2021.

9.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no
item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10 A apuragédo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo
de responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
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que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdao da aplicagdo da sangdo de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagéao integral dos danos causados.

10 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade ou
para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data de abertura da sess&o publica, por meio eletrénico, na forma prevista no edital de licitagao.

10.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

10.3 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica,
pelo seguinte e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no enderego: Rua
Almirante Barroso, n® 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

10.4 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.4.1 A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.5 Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

Pagina 27 | 58


mailto:pregoeiro@trt14.jus.br

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagdes e Contratos/SA

_ Proad n. 2959/2023
11 DAS DISPOSICOES GERAIS

1.1 Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagcdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

11.3  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

11.4 A homologagéo do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

11.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

11.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacao de suas propostas
e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

11.7  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

1.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) e enderego eletrénico: no Portal do TRT 14:
https://appserver1.trt14.jus.br/consulta processo proad/, e também poderédo ser lidos e/ou obtidos no

enderego eletrdnico: https://appserveri.trt14.jus.br/consulta_processo proad/, no qual os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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11.11.1 ANEXO | - Modelo de apresentagéo de proposta;
11.11.2 ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
11.11.3 ANEXO Il - Termo de Referéncia

11.11.3.1 Apéndice do anexo Il - Plantas baixas dos pavimentos e Registro
fotografico dos ambientes.

Porto Velho/RO, 07 de outubro de 2023.

EDER PIRES PANTOJA
Agente da Contratacdo / Pregoeiro

(Assinado eletronicamente)
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ANEXO | - DO EDITAL

MODELO DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL EMPRESA LICITANTE

Nome:

Razao Social:

CNPJ:

Enderego completo:

Telefone:

E-mail:

OBJETO: Contratagdo da prestagdo de servigo de elaboragdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalagdes Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito
Fechado de Televisdo (CFTV), Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmissdo), Luminotécnica,
orcamentagdo completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil (SINAPI) e cronograma fisico financeiro, para reforma do Auditério, Plenario e Plenarinho do
Edificio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (RO/AC).

ITEM OBJETO UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
(m?) (R$) (R$)
1 Elaboragdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagdes 300 m?

Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de
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Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Auditério do TRT-14
(RO/AC).

ou

Elaboragdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagdes
Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de
Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenario do TRT-14
(RO/AC).

200m?2

ou

Elaboragdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagdes
Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisdo
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissao) e de
Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentdrias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenarinho do

90m?2
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TRT-14 (RO/AC).

Local, data e assinatura do representante da licitante.

ANEXO Il - DO EDITAL
MINUTA DO TERMO CONTRATUAL

CONTRATO N° ...... l..... QUE CELEBRAM ENTRE
SIl, DE UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14° REGIAO E, DE OUTRO, A
EMPRESA ......ccoovinieenn

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14® REGIAO, inscrito no CNPJ-MF sob o N°
03.326.815/0001-53, com sede na Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo - Porto Velho/RO, CEP:
76.801-901, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Diretor Geral e
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Ordenador de Despesas ou por quem estiver ocupando o referido cargo na forma regimental, e, de outro
lado a empresa ............. , inscrita no CNPJ-MF sob o N°............... , com endereco na Rua ........... ,
CEP: ........... , telefone: ......... , e-maili.............. , neste ato representada pelo (a) Sr(a) ............ ,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROAD n° 2959/2023,e, em
observancia as disposicbes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacéo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletrdnico n° 17/2023, mediante
as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

11 Contratacdo da prestagédo de servico de elaboragdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalagdes Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito
Fechado de Televisdo (CFTV), Multimidia (Audio, Video, Projecéo e Transmiss&o), Luminotécnica,
orcamentagdo completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Iindices da
Construcao Civil (SINAPI) e cronograma fisico financeiro, para reforma do Auditério, Plenario e
Plenarinho do Edificio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido (RO/AC), nas
condicdes estabelecidas no Edital.

1.2 Objeto da contratagao:

ITEM OBJETO UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
(m?) (R$) (R$)
1 Elaboragdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagdes 300 m?

Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de
Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Auditério do TRT-14
(RO/AC).

Pagina 33 | 58



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagdes e Contratos/SA
Proad n. 2959/2023

ou

2 Elaboragdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagdes 200m?
Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de
Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenario do TRT-14
(RO/AC).

Oou

3 Elaboragdo de Projetos Basico e
Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de Instalagdes 90m?2
Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecao e Transmissdo) e de
Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenarinho do
TRT-14 (RO/AC).

1.3 Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;

1.3.2 O Edital da Licitacao;

Pagina 34 | 58




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagdes e Contratos/SA
Proad n. 2959/2023

1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
21 O prazo de vigéncia da contratagdo € de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do

contrato, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/2021, conforme itens 1.4 e 1.4.1 do Termo de
Referéncia, sendo resguardado o prazo da garantia da prestacdo dos servigos.

3 CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVl

31 O regime de execucédo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os
prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.1.1 O Fiscal e seu substituto serdo os designados na tabela abaixo:

Nome do Fiscal Nome do Substituto

Eng. Samurai de Figueiredo Silva Eng. Luiz Gonzaga Mota

4 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
41 N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5 CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1 O valor total da contratagdo é de RS.......... (....n)
5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 A avaliagédo da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

6.1.1 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
Contratadas; ou

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.1.2 As entregas das etapas deverdo ser realizadas em formato digital e fisicamente nas
instalagbes do TRT-14 (RO/AC), no caso de entregas parciais, em data a ser definida em
comum acordo, respeitando o cronograma estabelecido. Em caso de forga maior ou acordo
entre as partes, poderao ser realizadas apresentagdes virtuais através da ferramenta Google
Meet.

6.1.3 A avaliagdo das entregas se baseara em inspec¢ao visual, verificacdo de atendimento
as legislagdes e normativas vigentes, dos requisitos estabelecidos para o produto neste Termo
de Referéncia e da entrega de todos os produtos previstos para a etapa.

6.1.4 Para que uma etapa seja considerada concluida, devera ter todos os seus produtos
entregues, ter seus pontos de inspegdo cumpridos e ter o recebimento definitivo formalizado
pela Contratante, com a apresentagao/entrega integral dos produtos de cada etapa conforme
requisitos descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os dados de identificagdo
(numero do registro profissional) dos respectivos responsaveis técnicos.

6.1.5 Ao final de cada fase, a Contratada devera apresentar o servigo realizado, através da
entrega do produto em si, de relatério e de apresentagéo do produto a Contratante.

6.1.6 Apo6s a primeira andlise, principalmente na etapa de Estudo Preliminar, a Contratada
recebera um relatério de avaliagdo cujo conteido apontara as corre¢des e alteragdes, entre
outros itens a serem executados. Esse relatério sera entregue a Contratada por meio de
documento formal no qual dara registro de recebimento e ciéncia do solicitado.

6.1.7 A Contratada ficara responsavel pelo fornecimento/plotagem/impressao de todas as

plantas e documentos textuais a serem entregues para analise da fiscalizagao, caso opte pela
entrega fisica.
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6.1.8 Deve ser considerada a preferéncia pela entrega em midia digital, com assinatura
eletrénica.

6.1.9 Cada etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma, estiverem executados e aceitos em sua totalidade.

6.1.10 O pagamento sera realizado somente na etapa de entrega final do Projeto Executivo,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2 O recebimento do objeto em cada etapa se caracteriza por sua entrega formal e com a
devida comunicagao pela Contratada, seguida da sinalizagéo de recebimento pela Fiscalizagao.

6.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.2.2 A aceitacdo pela Fiscalizagao, por sua vez, ocorre somente apds o recebimento, a
analise do objeto e a realizagdo de possiveis corregdes por parte da Contratada. A aceitagdo
se caracteriza, portanto, pelo assentimento expresso por parte da Fiscalizagdo de que o objeto
entregue esta plenamente de acordo com os requisitos previstos na contratacao.

6.3 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 20 dias, pelos fiscais técnicos,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo (artigo 140, I, a da Lei 14.133/2021 e Arts. 21, IX, 22, X, 23, VII e 25 do Decreto
11.246/2022).

6.3.1  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagéo das penalidades.

6.4 Apods a conferéncia dos documentos, e a verificagdo de que os servigos foram prestados
com regularidade em conformidade com as especificacdes e prazos estabelecidos neste termo de
referéncia, o recebimento definitivo sera realizado pelo fiscal do contrato, no prazo de 5 dias por
meio do médulo Execugéao Financeira do SIGEO-JT, no qual devera inserir o fundamento do ateste
acrescido da data do efetivo recebimento do bem ou da prestagao do servigo.

6.5 No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do artigo 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
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6.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

6.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo/material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

6.8 Nos termos da Portaria GP 254/2022, é obrigatério ao contratado o cadastro no portal
externo do SIGEO-JT, como condicdo indispensavel para contratacdo e recebimento de
pagamento.

6.9 Os documentos fiscais deverao ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem prejuizo
das demais obrigagdes existentes.

6.9.1 Serao aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrénica; Nota Fiscal de Servico
Eletrénica; Nota Fiscal de Servigo; Fatura de Servigos; Conhecimento de Transporte Eletronico
e Recibo de Pagamento do Auténomo;

6.9.2 O contratado que fizer uso de documentos eletronicos na extensao (xml), devera juntar
0s arquivos obrigatoriamente neste formato.

6.10 Em caso de inconsisténcia na documentagao, o fiscal rejeitara os documentos, devendo o
contratado proceder a devida correcao, realizando nova juntada.

6.11 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizagao
da situagao, sem 6nus ao Contratante.

6.12 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou @ documentagcao mencionada no artigo 68 da Lei 14.133/2021.

6.13 A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
a. verificar a manutengao das condigbes de habilitagdo exigidas no edital;
b. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgao ou

entidade, que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
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6.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do Contratante.

6.15 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.16  Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.17 O pagamento sera efetuado apods a liquidagdo da despesa, por meio de ordem bancaria,
através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a apresentacdo de nota
fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-14 (RO/AC), prazo necessario
para tramitacdo do processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser
realizado antes desse limite temporal.

6.18 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.19 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo ftributaria prevista na legislagao
aplicavel.

6.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcédo
vigente.

6.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

6.22 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo
financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
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pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagcédo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX)
I=(6/100)/3651=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

7 CLAUSULA SETIMA - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

71 Os requisitos da contratagcdo sdo os estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo ao
edital.

8 CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado,em _ / / (DD/MM/AAAA).

8.2 Apébs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice Nacional da
Construgdo Civil (INCC) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e na falta deste,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 No caso de atraso ou nao divulgagado do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a

diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5 Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(édo), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

8.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicado, o(s) que
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vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.9 O Fiscal do Contrato ficara responsavel pelo encaminhamento dos autos a SOF, para a
realizagdo do apostilamento, mediante autorizagao do Ordenador de Despesas.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
9.1 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

9.2 Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.3 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.3.1 A Administracdo tera o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

9.4 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias.

9.5 Notificar o Contratado quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

9.6 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante,
no caso do artigo 93, §2°, da Lei 14.133/2021.

9.7 Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato.

9.8 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
9.9 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigédo

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built", elaborado pelo
responsavel por sua execugao;
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9.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

9.11 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresenta condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

9.12 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.13 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9.14 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10 CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

10.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.

10.2.1 A indicagdo ou a manutenc¢éo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

10.3  Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (artigo 137, II);

10.4  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,

com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
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recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

10.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

10.6  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo
ou o0 acompanhamento da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagéo ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de ag¢des de contingéncia
cabiveis.

10.8  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021;

10.9 Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Uniado; 3) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24h, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

10.12 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugédo do empreendimento.
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10.13 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.14 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina.

10.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

10.17 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagao na licitagao;

10.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (artigo 116);

10.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (artigo
116, paragrafo unico);

10.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratagcéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
artigo 124, 1l, d, da Lei 14.133/2021;

10.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
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normas de seguranga do Contratante;
10.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do servigo.

10.27 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.28 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

10.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

10.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

10.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

10.32 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagéo.

10.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.34 Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

10.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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10.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

10.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

10.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresenta¢ao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢ao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

10.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugédo 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores,
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do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

i) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

ii) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

i) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

iv) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

v) Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

vi) Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
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Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

10.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

b) Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacido Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

10.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

10.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

10.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

10.44 Assessorar o TRT-14 durante a execugdo da obra de reforma dos ambientes a fim de
sanar as duvidas que possam surgir durante o andamento dos servigos, complementar ou
providenciar dados e alteragdes nos projetos solicitados, desde que fique demonstrada a
necessidade técnica de alteragao do projeto executivo.
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11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

1.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razado do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta no procedimento de
contratagao, independentemente de declaragcédo ou de aceitagao expressa.

11.2  Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

11.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

11.4 E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagao, sob
pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

11.5 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacgdes —
em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da
execucao contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informagdes a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.

11.6  As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da
execucgao contratual, por inobservancia a Lei Geral de Protegdo de Dados.

11.7 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao de
Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagéo
com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

11.8 A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento das obrigagdes
previstas nas leis de protecdo de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, incluindo
aquelas relativas a seguranga do tratamento, violagbes de dados pessoais, avaliagdo de impacto
de protecédo de dados, e consulta prévia a autoridades de protecao de dados, abrangendo pedidos
de acesso, retificagdo, bloqueio, restrigdo, apagamento, portabilidade de dados ou exercicio de
quaisquer outros direitos dos titulares de dados com base nas Leis aplicaveis a Protegédo de
Dados.
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11.9 A CONTRATADA devera treinar e orientar seus colaboradores acerca das disposi¢des
legais aplicaveis em relagao a protecao de dados.

11.10 A CONTRATADA devera aderir a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais
no admbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido, conforme Resolugdo Administrativa
TRT 14 n° 66/2021 e cumprir os deveres legais e contratuais respectivos, dentre os quais se
incluirdo os seguintes:

11.10.1 assinar contrato ou termo de compromisso com clausulas especificas sobre protecao

de dados pessoais definidas pelo contratante;

11.10.2 apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica medidas técnicas e
administrativas adequadas de seguranga para a protegcdo dos dados pessoais, nos termos
definidos na legislacdo, em normas administrativas do Tribunal Regional do Trabalho da 142

Regido e nos instrumentos contratuais;

11.10.3 manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condigbes de

rastreabilidade e de fornecer prova eletrénica a qualquer tempo;
11.10.4 seguir fielmente as diretrizes e instrugbes transmitidas pelo respectivo contratante;

11.10.5 facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha estrita
necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a confidencialidade e
seguranga de tais dados, devendo a prova do compromisso estar disponivel em carater

permanente para exibicdo ao respectivo contratante, mediante solicitagao;

11.10.6 permitir a realizagdo de auditorias, incluindo inspegdes pelo respectivo contratante ou
por auditor autorizado, e disponibilizar toda a informacdo necessaria para demonstrar o

cumprimento das obrigagbes estabelecidas;

11.10.7 auxiliar, em toda providéncia que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo
respectivo contratante, de obrigagcbes perante titulares de dados pessoais, autoridades

competentes ou quaisquer outros legitimos interessados;

11.10.8 comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado a ocorréncia de qualquer risco,
ameacga ou incidente de seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano potencial

ou efetivo a titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagdes ou inspegoes;
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11.10.9 descartar de forma irrecuperavel, ou devolver para o contratante, todos os dados
pessoais e as copias existentes, apds a satisfagao da finalidade respectiva ou o encerramento

do tatame.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, Xll e XIlI)

12.1  Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

131 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

1.a der causa a inexecugao parcial do contrato;

1.b der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
1.c der causa a inexecucao total do contrato;

1.d ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo

sem motivo justificado;

1.e apresentar documentagédo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucgéo

do contrato;
1.f praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
1.9 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
1.h praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sangoes:

a.i Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecucgdo parcial do contrato,

sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°®
14.133, de 2021);
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a.ii Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

a.iiiDeclaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

a.iv Multa:

iv.1 moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
iv.2 compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato,

no caso de inexecugao total do objeto;

13.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagéo de reparagéao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n°® 14.133,
de 2021)

13.4 Todas as sangoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133. de 2021).

13.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lei n° 14.133, de 2021).

13.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.5 A aplicacédo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e

paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
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contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6  Na aplicagdo das san¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b as peculiaridades do caso concreto;
¢ as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d os danos que dela provierem para o Contratante;
e a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.7  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras

leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos

lesivos na Lei n® 12.846. de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

13.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.10 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar

ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

13.11 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa

administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou
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parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE EXECUGCAO

14.1 O modelo de execugdo contratual é o estabelecido no Termo de Referéncia, anexo ao
edital.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

151 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.1.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.1.2 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.1.2.1 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

15.2 O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
15.2.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.2.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.2.3 Indenizagbes e multas.
15.3 A extingdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIil)

16.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido, no Programa de Trabalho: 168137 —
Apreciagao de Causas Trabalhistas, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — OUTROS SERVICOS DE
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TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

Pagina 55 | 58



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Licitagdes e Contratos/SA
Proad n. 2959/2023

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUSTENTABILIDADE
171 A contratada deve:

17.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidas a Resolugdo CNJ 400/2021, que dispde sobre a politica de
sustentabilidade no ambito do Poder Judiciario, bem como a Resolugdo CSJT 310/2021, que
aprova o Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho.

17.1.2 A Contratada deverd atender, no que couber, outros critérios de sustentabilidade
ambiental previstos na legislagao vigente.

17.1.3 Ressalte-se que a contratacéo esta alinhada ao objetivo estratégico institucional do
TRT-14 (RO/AC) 2021/2026 de promover o trabalho decente e a sustentabilidade.

17.1.4 n&o infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho
infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente durante toda a vigéncia
do contrato, sob pena de rescisdo contratual, nos termos da RESOLUCAO 103/2012-CSJT.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ACESSIBILIDADE

18.1 O projeto de acessibilidade devera ser elaborado em conformidade com a Lei
10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e com normas atinentes da ABNT, principalmente a NBR 9050
e NBR 16537, bem como a Resolugdo CNJ 401/2021, que dispde o desenvolvimento de diretrizes
de acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia nos 6rgéos do Poder Judiciario e de seus
servigos auxiliares.

18.1.1 O projeto de acessibilidade devera compreender todos os servigos necessarios com
informagdes e detalhamentos para o perfeito entendimento e execugédo do projeto, devendo
contemplar, de forma ndo exaustiva, os seguintes itens: informagéo e sinalizagdo, parametros
antropométricos, acessos e circulagao, rota acessivel, rampas, corrimdos e guarda-corpos,
plataforma de elevagéo vertical (se necessario), dimensbes minimas e vagas reservadas.

18.1.2 O projeto de acessibilidade devera conter as quantidades e especificacbes dos
materiais e equipamentos, bem como o0s detalhes executivos necessarios, representacdes
graficas, e detalhamentos para realizagao da execucdo da obra de adequagdes, equipamentos
e instalagdes da acessibilidade.
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18.1.3 O projeto de acessibilidade deverd promover a adequagao dos ambientes e indicar os
espagos que sofrerdo intervengdo para adaptagdo e recepgdo dos equipamentos para
acessibilidade, instalagédo de piso tatil, sinalizagéo e de corrimdos/guarda-corpos nas rampas e
escadas existentes para acesso a todos os ambientes objeto do contrato.

19 CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, llI)

191 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigées contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.

20 CLAUSULA VIGESIMA — ALTERAGOES

201 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

20.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

20.3 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- PUBLICAGAO

211 Incumbirda ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 8°, §2° da lLein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

22 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FORO (art. 92, §1°)

22.1 Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Secao Judiciaria de ...... para dirimir os
litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

[Locall], [dia] de [més] de [ano].
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1.1.

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica

Proad 2959/2023

ANEXO Ill - DO EDITAL
TERMO DE REFERENCIA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Contratacdo da prestacdo de servico de elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, Acessibilidade, Instalagcdes Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito
Fechado de Televisdo (CFTV), Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmissdo), Luminotécnica,
orcamentacdo completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI) e cronograma fisico financeiro, para reforma do Auditdrio, Plenario e
Plenarinho do Edificio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (RO/AC).

GRUPO

ITEM

OBIJETO

UND (m?)

VALOR TOTAL (R$)

Elaboragdo de Projetos Bdsico e Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de InstalagGes Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projegdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Auditdrio do TRT-14
(RO/AC).

300

32.430,00

Elaboragdo de Projetos Bdsico e Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de InstalagGes Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projegdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Plendrio do TRT-14
(RO/AC).

200

21.918,00

Elaboragdo de Projetos Bdsico e Executivo de Arquitetura de Interiores,
de Acessibilidade, de InstalagGes Elétricas, de Cabeamento Estruturado,
de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projegdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
or¢camentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Plenarinho do
TRT-14 (RO/AC).

90

10.110,60

TOTAL

590

64.458,60

1.2.

)

A Contratada devera prestar apoio das atividades de planejamento da contratagdo e
durante a fase de execug¢dao do futuro contrato de reforma, na qualidade de consultoria ou
assessoria, sob supervisao exclusiva do TRT-14.

Tribunal Regional do Trabalho
142 Regiao | Ronddnia e Acre

Pdgina 1 de 43



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica
Proad 2959/2023

1.3. Os servicos objeto desta contratacdo sdao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar, juntando ao respectivo processo
administrativo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/2021.

1.4.1. A vigéncia do contrato visa abranger a prestacdo da assessoria e/ou consultoria dos
servicos de reforma conforme itens 6.7 e 6.8 deste TR, sendo resguardado o prazo da garantia da
prestacao dos servicos.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do
ETP, apéndice deste TR.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no item 61 do Plano Anual de Aquisigdes 2023 do
TRT-14 (RO/AC).

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

do ETP, apéndice deste TR.

3.2. As normas, projetos de normas, especificacdes, métodos e padrdes, aprovados e
recomendados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como toda legislacdo
pertinente a obras civis e ao desempenho de atividades profissionais da construcao civil em vigor,
fazem parte integrante deste TR, como se nele estivessem transcritas, bem como as normas
internas da Justica do Trabalho.

3.3. A execucdo do Contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do objeto,
devem ser atendidas a Resolucdo CNJ 400/2021, que dispGe sobre a politica de sustentabilidade no
ambito do Poder Judicidrio, bem como a Resolucdo CSJT 310/2021, que aprova o Guia de
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Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho.

4.1.1. A Contratada devera atender, no que couber, outros critérios de sustentabilidade
ambiental previstos na legislagao vigente.

4.1.2. Ressalte-se que a contratacdo esta alinhada ao objetivo estratégico institucional do
TRT-14 (RO/AC) 2021/2026 de promover o trabalho decente e a sustentabilidade.

Acessibilidade

4.2. O projeto de acessibilidade devera ser elaborado em conformidade com a Lei
10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e com normas atinentes da ABNT, principalmente a NBR 9050
e NBR 16537, bem como a Resolucdo CNJ 401/2021, que dispde o desenvolvimento de diretrizes
de acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia nos érgdos do Poder Judicidrio e de seus
servicos auxiliares.

4.2.1. O projeto de acessibilidade deverd compreender todos os servigos necessarios com
informacbes e detalhamentos para o perfeito entendimento e execucdo do projeto, devendo
contemplar, de forma ndo exaustiva, os seguintes itens: informacdo e sinalizagdo, parametros
antropomeétricos, acessos e circulagdo, rota acessivel, rampas, corrimdos e guarda-corpos,
plataforma de elevagao vertical (se necessario), dimensdes minimas e vagas reservadas.

4.2.2. O projeto de acessibilidade devera conter as quantidades e especificacdes dos
materiais e equipamentos, bem como os detalhes executivos necessarios, representacdes graficas,
e detalhamentos para realizacdao da execuc¢do da obra de adequagdes, equipamentos e instalagdes
da acessibilidade.

4.2.3. O projeto de acessibilidade deverd promover a adequacao dos ambientes e indicar os
espagos que sofrerdo intervencdo para adaptagdo e recepcdo dos equipamentos para
acessibilidade, instalagdo de piso tatil, sinalizacdo e de corrimdos/guarda-corpos nas rampas e
escadas existentes para acesso a todos os ambientes objeto do contrato.

Indicagdo de marcas ou modelos (artigo 41, inciso |, da Lei 14.133/2021)

4.3, Na presente contratacdo serd admitida a indicacdo eventual de marca, caracteristica ou
modelo para a elaboracdo das planilhas orcamentarias, desde que justificada tecnicamente pela
Contratada, nas hipdteses descritas no artigo 41, inciso |, alineas a, b, c e d da Lei 14.133/2021.

4.3.1. A hipotese mencionada no item anterior, aplica-se exclusivamente quando necessdria a
indicacdo de marca a titulo de referéncia de qualidade ou facilitacdo da descricdo do objeto,
devendo esta ser seguida das expressGes “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor
qualidade”.
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Subcontratagao
4.4, N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratagdo

45, N3do havera exigéncia da garantia da contratacdo prevista nos artigos 96 e seguintes da
Lei 14.133/2021, pelas raz6es constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.6. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.38. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.8.1. O local a ser vistoriado situa-se na Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, Porto
Velho - RO, CEP 76.801-901.

4.8.2. A vistoria podera ser realizada até 24 horas antes do horario de abertura da sessao
publica, desde que previamente agendada pelo e-mail engenharia@trti14.jus.br, ou pelo telefone
+55 (69) 3218-6482.

4.9. A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificacdo ou de inabilitacao de licitante,
constituindo apenas uma faculdade para averiguar o local da prestagao dos servigos.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e
peculiaridades da contratagao.

4.11. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

Execucdo dos servigos

4.12. O recolhimento das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), dos Registros de
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Responsabilidade Técnica (RRT) ou dos Termos de Responsabilidade Técnica (TRT), junto ao CREA,
CAU e/ou CRT, ficardo a cargo da Contratada, sendo indispensdavel a sua apresentacdo na ocasido
da Ordem de Servico (0S).

4.12.1. A Contratada devera emitir a ART/RRT/TRT especifica para os projetos desenvolvidos,
em conjunto ou separadamente, desde que especificados na descri¢cao do objeto.

4.12.2. A emissdo das ARTs/RRTs/TRTs dos projetos deverd ocorrer em até 15 dias apds a OS.

4.12.3. A Contratada deverd alterar qualquer Projeto no que for apontado como auséncia de
detalhe ou informacdo incompleta, em funcado de viabilizar a elaboracdo definitiva do orcamento
para execucao das obras e servicos, inclusive com a emissdo da nova documentacdo de revisao,
devidamente assinada e com o fornecimento dos arquivos eletrénicos revistos.

Documentos técnicos a serem entregues

4.13. Os projetos contratados compreendem os seguintes documentos técnicos:
Projetos
4.13.1. Desenhos técnicos (pranchas): conforme especificacdo contida no item 6 deste TR,

devem ser compostos de desenhos, em escalas compativeis com as informacdes apresentadas,
tantos quantos necessarios a perfeita compreensdo da proposta e posterior execucao da obra.

4.13.1.1. Para a elaborac¢do do projeto de multimidia deverdo ser considerados os equipamentos
e sistemas ja disponiveis na infraestrutura do Tribunal.

Memoriais Descritivos e Cadernos de Especificacbes Técnicas

4,13.2. Memoriais descritivos: conforme especificacdo contida no item 6 deste TR, deve ser
apresentado um memorial descritivo para cada projeto contratado devendo abranger a descricdo
detalhada do objeto projetado, na forma de texto, no qual sdo apresentadas as solugdes técnicas
adotadas pelo projeto, acompanhadas das respectivas justificativas, necessdrias ao pleno
conhecimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos.

4.13.3. Caderno de especificacOes técnicas: texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des
a serem seguidas para a execucao de cada um dos servicos da futura reforma, caracterizando
individualmente os materiais, equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos a
serem aplicados e o0 modo como serdo executados cada um dos servicos, apontando, também, as
unidades de medida que embasam os critérios para a sua medicdo e pagamento e as condic¢des
minimas aceitaveis de qualidade, se houver necessidade.
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Memorias de calculo

4.13.4. Memorias de cdlculo de dimensionamento: deve descrever de forma detalhada os
parametros, as premissas e os critérios de calculo adotados para o dimensionamento dos
elementos, apresentando, de forma didatica, todo o sequenciamento de calculo adotado.

4.13.5. Memorias de calculo de orcamento: deve ser apresentado todos os cdlculos das
qguantidades orcadas. Essa memoria de calculo deve possibilitar conferir se o orcamento estd
compatibilizado com os demais documentos técnicos (pranchas, memoriais descritivos etc.). Sua
forma de apresentacdo deve ser a mais eficiente para cada servico. Recomenda-se, entre outros:
discriminacdo dos célculos das dareas, volumes, pesos etc.; listas de materiais; tabelas de
esquadrias; tabelas com os totais com discriminacdo por tipo de materiais, entre outros.

Org¢amento

4.13.6. Orcamento: a contratada devera entregar quantidades e o orcamento separados por
ambiente a ser reformado, devendo ser apresentado em duas planilhas orcamentarias: (1) Planilha
orcamentaria sintética e (2) Planilha orcamentaria analitica.

4.13.6.1. A planilha orgamentaria analitica deve conter as composi¢des dos custos unitarios dos
servicos constantes na planilha orcamentaria sintética e o detalhamento dos encargos sociais
utilizados no calculo da mao de obra.

4.13.6.2. Devem ser utilizadas as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
(SINAPI), referente ao periodo mais recente a entrega do objeto.

4.13.6.3. Caso seja necessario a realizacdo de pesquisa de mercado, os precos dos servicos serdo
obtidos mediante pesquisa de, no minimo, 3 (trés) fornecedores independentes, adotando-se
como método para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores
obtidos na pesquisa de mercado. Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados. Caso ndo seja possivel obter esse nimero de cotacdes, deve ser
elaborada uma justificativa circunstanciada (Acérddos TCU 837/2008, 3.219/2010 e 1.266/2011
ambos do Plenario).

4.13.6.4. Na cotacdo direta com os fornecedores, somente serdo admitidos os precos cujas datas
ndo se diferenciem em mais de 180 dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve
conter diferenca de data maior que 180 dias quando comparadas as demais em um grupo de
pesquisa de precos junto a fornecedores no mesmo processo.

4.13.6.5. O processo de pesquisa de mercado deve cotar, sempre que possivel, a mesma marca
do produto e as mesmas quantidades a serem aplicadas na obra. De acordo com a quantidade a
ser adquirida, deve-se cotar precos no mercado varejista, no mercado atacadista ou, até mesmo,
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junto aos seus fabricantes.

4.13.6.6. A planilha devera ser estruturada em tdpicos levando em consideracdo as etapas e
subetapas da obra, preferencialmente em ordem cronolédgica de execugdao, de modo a facilitar o
entendimento e compreensao.

4.13.6.7. 0O orcamento devera discriminar os custos com canteiro de obras, administracdo local,
mobilizacdo e desmobilizacdo e destinacdo dos residuos da obra.

4.13.6.8. Sdo inadmissiveis apropriacdes genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de
materiais e servicos sem previsao de quantidades e unidades de medida.

4.13.6.9. Nao serdao admitidos itens orcados como “verba”, bem como veda-se a inclusdo ou
acréscimos de quantitativos para compensar alguma margem de erro ou contingéncia na execuc¢ao
do servico, ou seja, ndo é admissivel a elaboracdao de planilhas orcamentarias com injustificada
estimativa dos quantitativos previstos.

Cronograma Fisico-Financeiro

4.13.7. Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica do desenvolvimento dos servicos
a serem executados ao longo do tempo de duracdo da obra, demonstrando, em cada periodo, o
percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido.

Demais documentagées

4.13.8. Documentos de responsabilidade técnica: devem ser apresentados Documentos de
Responsabilidade Técnica para todos os documentos técnicos produzidos (pranchas, memoriais
descritivos, orcamentos, memdrias de calculo, laudos etc.).

4.13.9. Demais documentos técnicos aplicaveis ao objeto: Termo de Cessdao de Propriedade
Intelectual, Atestados, Aprovacgoes, Relatdrios, Laudos, Levantamentos de Dados etc.

Formato de entrega

4.14. Os documentos técnicos listados acima devem ser entregues em formato digital, com
assinatura digital qualificada nos termos da Lei 14.063/2020, e arquivos editaveis.

4.15. A empresa Contratada devera disponibilizar, durante o andamento dos projetos, cépias
impressas quando solicitado pela Fiscalizacdo para andlise e aprovagdo da respectiva etapa de
projeto.

5. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

5.1. Obrigacdes do Contratante (artigo 92, X, Xl e XIV):
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5.1.1. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.1.2. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

5.1.3. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

5.1.3.1. A Administracdo tera o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

5.1.4. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias.

5.1.5. Notificar o Contratado quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

5.1.6. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do artigo 93, §29, da Lei 14.133/2021.

5.1.7. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

5.1.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

5.1.9. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built", elaborado
pelo responsavel por sua execucao;

5.1.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

5.1.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresenta condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

5.1.12. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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5.1.13. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

5.1.14. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢dao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.2. Obrigagdes do Contratado (artigo 92, XIV, XVI e XVII)
5.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

5.2.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

5.2.2.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

5.2.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (artigo 137, Il, da Lei 14.133/2023);

5.2.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

5.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

5.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5.2.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adocao de acbes de contingéncia
cabiveis.
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5.2.8. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021;

5.2.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

5.2.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24h, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

5.2.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdao do empreendimento.

5.2.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

5.2.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.2.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢cGes de seguranca, higiene e disciplina.

5.2.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
qguaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

5.2.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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5.2.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

5.2.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo (artigo 116, da Lei 14.133/2023);

5.2.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (artigo
116, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2023);

5.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
5.2.22. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no artigo 124, I, d, da Lei 14.133/2021;

5.2.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

5.2.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
5.2.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
5.2.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacgdao nominal dos empregados que

adentrardao no orgdo para a execuc¢ao do servico.

5.2.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
5.2.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdio dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacOes do objeto.

5.2.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
5.2.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
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relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

5.2.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.
5.2.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos

6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

5.2.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

5.2.34. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legisla¢do aplicavel.

5.2.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagao das atividades em relagdao ao cronograma previsto.

5.2.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

5.2.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdao natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresenta¢do dos
seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cdépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
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subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcdo civil estabelecidos na Resolug¢do 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a)

b)

)

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

i)  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

ii) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

iii)  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacoes economicamente vidveis que permitam a sua
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reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipdtese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

b)

5.2.41.

matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte.

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgao de pregos os custos correspondentes.

5.2.42.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
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incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

5.2.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessdrias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

5.2.44, Assessorar o TRT-14 durante a execucdo da obra de reforma dos ambientes a fim de
sanar as duvidas que possam surgir durante o andamento dos servicos, complementar ou
providenciar dados e alteracbes nos projetos solicitados, desde que fique demonstrada a
necessidade técnica de alteracdo do projeto executivo.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

CondigOes de execugao

6.1. A execugao do objeto seguird a seguinte dinamica:
6.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: em até 10 dias apds a emissdao da Ordem de Servicgo.
6.1.2. Antes da emissdo da Ordem de Servico serd realizada reunido com a empresa

Contratada para alinhamento das datas de inicio da execucdo do servico, sempre prevalecendo o
interesse publico.

6.1.3. A Contratada serd responsdvel pela emissdo e pagamento da ART, RRT ou TRT dos
autores dos projetos, junto ao respectivo conselho.

6.1.4. Todos os projetos deverao ser entregues acompanhados das respectivas memoérias de
calculos em arquivos digitais.

Etapas
6.1.5. O prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do contrato.
6.1.6. Proposta de cronograma de realizacdo dos servicos:
Proposta de entrega das etapas
Etapa
10 dias 30 dias 45 dias 60 dias
Levantamento 100%
Programa de Necessidades 100%
® . .
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Estudo Preliminar 100%

Projeto Executivo 50% 50%

6.1.6.1. O pagamento relativo a prestacdo dos servicos realizados dar-se-a ao final da etapa de
Projeto Executivo para cada ambiente, apds aprovacao pela Fiscalizac3do.

6.1.7. As etapas serdo submetidas a analise da Fiscalizacdo e somente serdo aprovadas em
sua versdo final. Caso contrario, deverdo ser revisadas tantas vezes quantas forem necessarias.

6.1.8. Os servicos serao executados em trés etapas, sendo elas:

i. Levantamento (as built), atualizacdo e compatibilizacdo: destinada a coleta das
informagcGes de referéncia que representem as condi¢cdes preexistentes, de
interesse para instruir a elaboragao do projeto;

ii. Programa de Necessidades: destinada a determinacdo das exigéncias de carater
prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuarios) a serem
satisfeitas pela reforma a ser concebida;

2 by

iii. Estudo Preliminar: destinada a concepc¢do e a representacdo do conjunto de
informacbes técnicas iniciais e aproximadas, necessarios a compreensdo da
configuracdo do objeto, podendo incluir solu¢des alternativas;

iv. Projeto Executivo: destinada a concepc¢ao e a representacao final das informacdes
técnicas da edificacdo e de seus elementos, instalacdes e componentes, completas,
definitivas, necessdrias e suficientes a licitacdo (contratacdo) e a execucdo dos
servicos de obra correspondentes.

Produtos Finais

6.2. Os produtos finais deverdo ser entregues por meio eletronico em formato digital,
conforme descricdao das etapas a seguir.

6.2.1. Levantamento (as built), atualizacdo e compatibilizacdo: desenhos, plantas, cortes e
elevacOes (escalas existentes ou convenientes); texto: relatério; outros meios de representacao.

i. Informacdes técnicas a produzir: informacdes necessdrias e suficientes ao
atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de andlise e de aprovacao
do projeto e da reforma.

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: plantas baixas; plantas de forro; cortes (longitudinais e
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transversais); elevagdes; detalhes (de elementos da edificacdo e de seus
componentes construtivos);

texto: memorial descritivo da edificagdo; memorial descritivo dos elementos
da edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;
memorial fotografico, incluindo ao menos trés fotos por ambiente e sua
descricao técnica.

Programa de Necessidades: desenhos: organograma funcional e esquemas basicos
(escalas convenientes); texto: memorial (de recomendagdes gerais); planilha: relagdo ambientes/
usudrios/ atividades/ equipamentos/ mobiliario, incluindo caracteristicas, exigéncias, dimensdes e
guantidades.

i. Informacodes técnicas a produzir:

a.

Definicbes preliminares: objetivos do cliente e da obra; prazos e recursos
disponiveis para o projeto e para a obra; padrdes de construcdo e
acabamento pretendidos; normas de apresentacdo grafica do
cliente/Contratante.

As necessdrias a concep¢do arquitetonica da edificacdo (ambiente
construido ou artificial) e aos servicos de obra, como nome, nimero e
dimensOes (gabaritos, dreas Uteis e construidas) dos ambientes, com
distingdo entre os ambientes a construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar,
caracteristicas, exigéncias, nimero, idade e permanéncia dos usuarios, em
cada ambiente;

Caracteristicas funcionais ou das atividades em cada ambiente (ocupagao,
capacidade, movimentos, fluxos e periodos);

Caracteristicas, dimensbGes e servicos dos equipamentos e mobilidrio;
exigéncias ambientais, niveis de desempenho; instalacGes especiais
(elétricas, mecanicas, hidraulicas e sanitarias).

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a.

desenhos: organograma funcional e esquemas bdsicos (escalas
convenientes);

texto: memorial (de recomendacgdes gerais);

planilha: relacgdo ambientes/ usuarios/ atividades/ equipamentos/
mobilidrio, incluindo caracteristicas, exigéncias, dimensdes e quantidades.
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Estudo Preliminar: desenhos: esquemas graficos, diagramas e histogramas (escalas

convenientes); texto: relatério; outros meios de representacao.

6.2.3.1.

Esta etapa poderd compreender a apresentacdo de 3 (trés) propostas conceituais de

arquitetura para o objeto da contratagao.

6.2.3.2.

6.2.4.

O produto final desta etapa devera compreender:
i. Informacgdes técnicas a produzir:

a. sucintas e suficientes para a caracterizacdo geral da concepc¢do adotada,
incluindo indicagdes das fung¢des, dos usos, das formas, das dimensdes, das
localizagdes dos ambientes da edificagdo, bem como de quaisquer outras
exigéncias prescritas ou de desempenho;

b. sucintas e suficientes para a caracterizacdo especifica dos elementos
construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indicagcdes das
tecnologias recomendadas;

c. relativas a solucbes alternativas gerais e especiais, suas vantagens e
desvantagens, de modo a facilitar a selecdo subseqiente;

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: plantas baixas, planta de forro, cortes (longitudinais e
transversais), elevagdes, detalhes construtivos (quando necessario);

b. texto: memorial justificativo (opcional);
C. perspectivas interiores, parciais ou gerais;

Para o Projeto Executivo:

i. Informacgdes técnicas a produzir: as relativas aos ambientes externos e internos e
demais elementos da edificagdo, seus componentes construtivos e materiais de
constru¢do, devidamente compatibilizadas com os projetos complementares de
estrutura e instala¢des definitivas, compativeis com os projetos complementares
das atividades técnicas necessarias e suficientes a licitacdo (contratacdo) dos
servicos de obra correspondentes;

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: planta baixa dos pavimentos; plantas de forro; cortes
(longitudinais e transversais); elevacdes internas e externas; plantas, cortes e
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elevacbes de ambientes especiais (banheiros e lavatdrios, por exemplo);
detalhes (plantas, cortes, elevacGes e perspectivas) de elementos da
edificacdo e de seus componentes construtivos (portas, janelas, bancadas,
grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros,
impermeabilizacdes, protecdes etc.);

b. textos: memorial descritivo da edificagdo; memorial descritivo dos
elementos da edificacdo, das instalagGes prediais (aspectos arquiteténicos),
dos componentes construtivos e dos materiais de construgdao; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

c. planilhas orcamentarias: orcamento sintético e analitico, composicdo do BDI,
cronograma e demais documentos técnicos necessarios e suficientes a
precisa caracterizacdo dos servicos da obra a ser executada.

Diretrizes gerais

6.2.5. A etapa de Levantamento se inicia com o levantamento do estado atual dos ambientes
objeto da contratacdo, compreendendo a atualizacdo dos projetos existentes.

6.2.5.1. Na fase de levantamento, atualizacdo e compatibilizacdo os projetos deverdo ser
revisados e desenvolvido o conjunto completo de informacdes técnicas necessdrias para a
compreensdao da obra como construida, com nivel maximo de detalhamento que permita o
perfeito entendimento dos servicos, materiais e equipamentos especificados, de modo a permitir a
licitacdo da reforma e dos servicos, a partir da base de projetos executivos a serem desenvolvidos.

6.2.5.2. Serd necessario identificar e quantificar os materiais existentes hoje nas instalagdes.
Fazem parte dessa etapa a identificacdo de caixas de conectores, forro, conectores, revestimentos,
portas, acabamentos de piso, parede, bancadas, loucas, metais e acessorios sanitarios, luminarias,
lampadas, ar condicionado, dutos de exaustdo, entre outros.

6.2.5.3. Apds a conclusdo do levantamento, os projetos devem ser desenvolvidos e
devidamente compatibilizados com as normas técnicas da ABNT e leis municipais, estaduais e
federais que fizerem referéncia a este escopo.

6.2.6. A etapa de Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessarios a
realizacdo dos servicos, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.

6.2.6.1. O Projeto Executivo consiste na apresentacdo de todos os detalhes de execucdo,
montagem e instalacdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixacdo,
apoio de dutos e tubulacées, isolamentos, materiais especificos, entre outros.

6.2.6.2. O Projeto Executivo devera conter, no minimo, as pranchas de desenhos salvos com o
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formato digital, preferencialmente em BIM (Modelagem de Informacdo da Construcdo),
contemplando todas as dreas com a devida locacdao dos equipamentos e respectivos componentes
representados em escalas adequadas que permitam o perfeito entendimento das informacdes
contidas nos projetos, indicando os elementos a serem remanejados, alterados e/ou mantidos,
bem como os decorrentes das novas solugdes, definicdes e redefinicdes.

6.2.6.3. A entrega do Projeto Executivo revisado e atualizado, incluirad plantas baixas, plantas de
demolicdo/construcdo, cortes, elevagdes, detalhamentos, orcamento atualizado, memorial
descritivo, memorias de calculo, e quaisquer outras informacdes necessarias ao completo
entendimento do projeto executivo.

6.2.7. Todas as entregas deverdo ser realizadas em formato digital, inclusive em formato
editavel.
6.2.8. Os projetos devem ser apresentados conforme NBR 6492/94, apresentando

simbologias de representacdo grafica, eixos do projeto, escalas, legendas, notas gerais, desenhos
de referéncia e carimbo, marcacdo de cortes e fachadas, marcacdo de detalhes e ampliacGes, cotas
e norte.

6.2.8.1. As plantas baixas devem apresentar acessos e demais elementos significativos, alturas,
areas de instalacdes técnicas e de servicos, circulacdo, codificacdo dos elementos a serem
detalhados: portas, janelas, escadas, entre outros, cotas de piso acabado, medidas internas dos
ambientes, espessuras de paredes, dimensdes de aberturas e vaos de portas e janelas, alturas de
peitoris, cotas internas dos ambientes, denominacdo ou designacdo dos compartimentos, com
suas respectivas dreas Uteis e pés-direitos, além de referéncia dos acabamentos constantes no
guadro geral de acabamentos, enchimentos, dutos e shafts das instalacdes, escadas e rampas com
numeracdo de degraus e indicacdo do sentido ascendente, fechamentos externos e internos,
guarda-corpos, com indicacdo de altura, indicacdo de revestimentos e isolamentos, indicacdo e
numeracdo de vagas, layout de areas molhadas, localizacdo de equipamentos, marcacao de
projecdo de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte (vigas aparentes, alcapdes,
coberturas etc.), niveis acabados e em osso e desniveis, nivel de referéncia e de soleira da
edificacdo, quadro de esquadrias, com referéncia, descricdo e dimensionamento, quadros de
acabamentos, quadro resumo de areas, contendo a area total e Util, soleiras, peitoris e vaos;

6.2.8.2. As plantas refletidas de teto/forro devem apresentar sistema estrutural, caracterizacdo
dos fechamentos internos e externos, desenhos esquematicos de forros e rebaixos, indicacdo das
cotas de niveis do forro, indicacdo do sentido de paginacdo de forro, indicacdo da localizacdo de
luminarias, difusores, grelhas de insuflamento e retorno, dutos aparentes de ar condicionado,
sprinklers, detectores de incéndio, vigas aparentes e mudancas de nivel do teto projecdo de vigas
embutidas, marcacdo de divisérias de piso a teto etc.;
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6.2.8.3. As plantas de instalacdes deve representar os pontos de instalagdes, conforme
elaborado pelos projetos executivos, possibilitando a compatibilizacdo e demonstracdo de
auséncia de interferéncias entre as diversas disciplinas;

6.2.8.4. Os cortes devem ser elaborados em numero suficiente que permita o perfeito
entendimento da edificagdo, em nimero minimo de 2 (dois), sendo um transversal e um
longitudinal, passando, obrigatoriamente, pela(s) escadas(s) ou rampas, quando houver, contendo:
sistema estrutural, niveis acabados e em osso, fechamentos externos e internos, circulacdes
verticais e horizontais, dreas de instalacdo técnica e de servico, laje/cobertura, denominagdo dos
diversos compartimentos seccionados, marcacao dos cortes transversais nos cortes longitudinais e
vice-versa, indicacdo de acabamentos, pisos elevados ou contrapisos rebaixados, forros, sancas
etc.;

6.2.8.5. No detalhamento de 4d4reas molhadas, é necessario representar arremates de
impermeabilizagdo - quando aplicdvel, bancadas, com indicagao de frontispicios e saias, barras de
apoio (Acessibilidade), caimento de piso e desniveis, cotas, totais e parciais, divisdrias, boxes,
especificacdo de acabamentos, forros e rebaixos, lougas sanitarias, metais e acessoérios, pontos de
instalagGes (tomadas, interruptores, sinalizador, exaustores, etc), sentido da paginacao do piso e
paredes, soleiras, rodapés e frisos etc.;

6.2.8.6. No detalhamento de esquadrias e elementos de ferro, aluminio, madeira e vidro, é
necessario indicar o funcionamento e locacdo de detalhes, plantas e cortes esquematicos, quando
necessario, contendo: detalhes construtivos ou esquematicos de lateral, verga, soleira e peitoril,
cotas totais e parciais, designacdo de todos os materiais, acabamentos e acessorios, indicacdo de
fechamento — travamento, detalhes de montagem e vedagdo, observando questées de
estanqueidade, acustica, seguranga fisica e patrimonial, detalhes de puxadores e pecas de
comando, especificacdo de ferragens e vidros, detalhes de peitoris e pingadeiras, quadro geral de
esquadrias, detalhamento de grades, alcapdes, abrigo de medidores, corrimaos, guarda-corpos,
telas metalicas etc.;

6.2.9. O Projeto de Instalacoes Elétricas deve apresentar memdria de calculo contendo o
dimensionamento dos alimentadores principais e as protecdes com a apresentacdo dos critérios,
parametros e normas adotadas para a elaboracdo do projeto.

6.2.9.1. O Projeto de Instalacdes Elétricas deve indicar a alimentacdo da edificacdo e as
instalacOes externas em escala adequada a perfeita resolucdo das informacdes.

6.2.9.2. O Projeto de Instalacbes Elétricas deve representar o tracado final e discriminagdo de
dutos e tubulacdes dos sistemas elétricos primarios e secunddrios e seus acessorios, trechos
embutidos em vedacgbes estruturais (com indicacdo de didametro ou dimensdes, niveis e fiacdo),
compatibilizadas com os demais elementos e sistemas.
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6.2.9.3. O Projeto de Instalaces Elétricas deve conter diagramas elétricos e especificacdao de
quadros e painéis elétricos de distribuicao, forca e comando, inclusive definicdo das dimensdes e
especificacdo dos seus componentes. Diagramas unifilares e trifilares - Quadros de cargas.
Detalhes necessarios a perfeita compreensao das instala¢des. Especificagcdes de todos os materiais
e equipamentos a serem utilizados na instalagao.

6.2.10. Nos projetos em que forem necessdrios a representacdo grafica da exaustdao mecanica
e condicionamento de ar, deve haver a indicacdo da posicao e descricao dos equipamentos e
encaminhamentos dos dutos e tubulagdes, elementos, indicacdo de bases de equipamentos,
indicacdo de tomadas de ar externo e especificacdo de acessérios, formas e conexdes. Além disso,
deve ser feita indicacdo de suportes para dutos, tubulagdes, caixas e outros acessorios dos
sistemas elétricos e seus dispositivos de fixacao e seus acabamentos, quando necessarios.

6.2.11. Os Projetos de Cabeamento Estruturado, CFTV e Multimidia devem identificar as
tecnologias da informacgao e telecomunicagdes, tecnologias de broadcast e automagao (se for o
caso), considerando a especificagio das instalagdes. E necessdrio nestes projetos especificar os
requisitos de topologia, configuracdo minima, desempenho de enlace permanente e canal,
densidade e localizagdo dos pontos de conexdo, interfaces para equipamentos de aplicagao
especifica e rede externa e coexisténcia com outros servigos da edificacdo.

6.2.12. O Orcamento Analitico deve apresentar a avaliacdo de custo, obtida através do
levantamento e estimativa de quantidades de todos os materiais, equipamentos e servicos
previstos em todas as disciplinas de projeto e da pesquisa dos respectivos precos. A elaboracdo do
Orcamento Analitico deve basear-se no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI), conforme o Decreto 7.983/2013.

6.2.12.1. Nos casos de inexisténcia de algum servico junto ao SINAPI, admite-se a utilizacdo da
composicdo desse servico através de consulta a outras tabelas de referéncia ou pesquisa de
mercado. Para tanto, os custos unitarios dos insumos do SINAPI devem ser incorporados a essas
composicoes.

6.2.12.2. Os documentos referentes ao Orcamento Analitico devem ser entregues na forma de
Planilha em formato digital e editdvel, contendo a descricdo dos servicos, especificacbes e
guantificacdo completa dos materiais e equipamentos, com indicacdo, quando pertinente, de
fabricantes, cor, textura, linha, padrdo, modelo, dimensbes, além de observacdes de uso,
contemplado todas as disciplinas de projetos consideradas, que deverdo estar necessariamente
compatibilizadas, para a perfeita execucao da obra.

6.2.12.3. Devera ser apresentado orcamento detalhado por preco unitario, contemplando todos
0s servicos necessarios a execucao da obra de reforma proposta no Projeto, em planilha Unica,
incluindo nos custos apontados em planilha. As planilhas orgamentarias deverao conter a
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indicacdo da fonte oficial de consulta de prec¢os, bem como o més e ano de referéncia.

6.2.12.4. A composicdo do BDI deve ser compativel com a legislacdo tributaria de Porto
Velho/RO, onde serdo prestados os servigos referentes a obra, considerando a forma de definigdo
da base de calculo do tributo prevista na legislagdo municipal, conforme Acérdao TCU 2.622/2013.

6.2.12.5. Deve ser emitido e entregue a Fiscalizacdo o Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Termo de Responsabilidade Técnica
(TRT) referente ao Orgcamento e, inclusive, sobre alteracbes no mesmo, conforme Decreto
7.982/2013.

6.2.13. O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser elaborado, devendo apresentar,
graficamente, as etapas e os prazos de execug¢do, com porcentagens e valores estimados a serem
desembolsados para cada periodo mensal de execugdo, de acordo com a planilha orcamentdria.

6.2.14. A descricdo dos servicos apresentada acima é meramente exemplificativa.

6.2.15. A licitante deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem
necessarios com vistas ao desenvolvimento do objeto do contrato.

6.2.16. A futura Contratada deve justificar por escrito e participar previamente a Fiscalizacdo
as alteracgdes, substituicdes e/ou complementac¢des ao objeto do Contrato, que ndo puderem ser
previstas com antecedéncia.

6.2.17. Ao final da ultima etapa serd necessario, apds o recebimento e analise, a emissdo de
Aceite por parte da Contratante e para inicio da fase seguinte.

Diretrizes especificas
6.2.19. Projeto de Arquitetura de Interiores
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos (compatibilizados): planta baixa dos ambientes integrados aos
respectivos pavimentos; cortes (longitudinais e transversais); plantas, cortes
e elevacdes do interior de cada ambiente; detalhes (plantas, cortes,
elevacbes e perspectivas) de elementos do projeto e de seus componentes
construtivos (mdveis, portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais,
parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros, guarda-corpos etc.);
perspectivas (opcionais) (de interiores, parciais ou gerais); maquetes
(opcionais) (interior e exterior); fotografias, microfilmes e montagens
(opcionais); recursos audiovisuais (opcionais) (animacgdes e outros);
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Textos: memorial descritivo do projeto.

Projeto de Acessibilidade

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

b.

Desenhos: planta baixa dos ambientes interligada ao pavimento; plantas,
cortes e elevacBes de instalacGes especificas (guarda-corpos, rampas,
degraus, escadas, banheiros); detalhes (plantas, cortes, elevacbes e
perspectivas) de elementos da edificacido e de seus componentes
construtivos (portas, bancadas, pisos, revestimentos e seus encontros,
impermeabilizacdes e protecdes);

Textos: memorial descritivo dos componentes construtivos e dos materiais
de construgdo; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos
materiais de construcao.

Projeto de Instalagbes Elétricas

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

b.

Desenhos (compatibilizados): planta baixa dos pavimentos; plantas, cortes e
elevagdes do interior de cada ambiente; detalhes (plantas, cortes, eleva¢des
e perspectivas) de elementos do projeto e de seus componentes
construtivos;

Textos: memorial descritivo do projeto.

Projeto de Cabeamento Estruturado

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulagdes;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalacdes prediais e dos
dispositivos de controle e protecdo; plantas dos pavimentos com tracado
final e discriminacdo de dutos e tubulacdes de automacdo e seguranca e
seus acessorios, trechos embutidos em vedacdes estruturais, com indicacdo
de diametro ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizado com os demais
elementos e sistemas; detalhes necessdrios a perfeita compreensdo das
instalagcdes representadas nas plantas; esquemas verticais de distribuicdo
para os diversos subsistemas de automacdo e segurancga, incluindo a
discriminacdo de equipamentos e instrumentos de campo, quando houver;
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lista de pontos de entrada e saida digitais e analdgicos para cada
equipamento, quadro ou instrumento de campo a ser controlado, quando
houver; instrumentos inclusos no sistema predial e de seguranca, associados
aos respectivos pontos de supervisdo e controle (por exemplo, sensor de
nivel associado a medida desta variavel em reservatérios, valvula destinada
a liberacdo e bloqueio de linhas de alimentacdo de ar condicionado); projeto
completo com todos os seus elementos compatibilizados com os sistemas
complementares;

Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas projetados,
contemplando especificacdes técnicas, funcionais, listas de pontos e
instrumentos; especificacdes de servicos e recomendacdes gerais para
contratacdo e instalacdo de automacdo e seguranga, inclusive
procedimentos de teste e aceitagdo; especificacdes de todos os materiais e
equipamentos a serem utilizados na instalacdo - planilha de escopo de
fornecimento; memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das
instalacGes prediais (aspectos arquitetdnicos), dos componentes
construtivos e dos materiais de construcdo; memorial quantitativo dos
componentes construtivos e dos materiais de construgao.

Projeto de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV)

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulacdes;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalacdes prediais e dos
dispositivos de controle e protecdo; especificacdes finais de equipamentos
de TV da instalacdo; plantas dos pavimentos com tracado final e
discriminacdo de dutos e tubulacbes dos sistemas de TV primarios e
secundarios e seus acessorios, trechos embutidos em vedacdes estruturais
(com indicacdo de diametro ou dimensdes, niveis e fiacdo), compatibilizadas
com os demais elementos e sistemas; detalhes necessdrios a perfeita
compreensdo das instalacdes representadas nas plantas; planta de marcacao
de laje para o pavimento tipo, com indicacdo das caixas e dutos embutidos
na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensdes e
posicdes cotadas em relacdo a estrutura, se necessario; indicacao de furos
na estrutura para os demais pavimentos, com dimensdes e posi¢des cotadas
em relacdo a estrutura; esquemas verticais de distribuicdo para os sistemas
de TV, incluindo a discriminagdo de acessdrios, com indicacdo de diametros
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ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com as plantas
correspondentes; detalhes necessarios a perfeita compreensao da instalacao
representada nos esquemas verticais; plantas, cortes, vistas, detalhes de
montagem, incluindo o posicionamento e discriminacdo de equipamentos,
dutos, tubulacbes e seus acessérios, com indicacdo de diametros ou
dimensodes, niveis e fiacdo, compatibilizados com as plantas e esquemas
correspondentes;

Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas de TV
projetados; especificacbes de servicos e recomendagdes gerais para
contratacdo e instalacdo dos sistemas de TV, inclusive procedimentos de
teste e aceitacdo; especificacdes de todos os materiais e equipamentos a
serem utilizados na instalacdo; memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, das instalacbes prediais (aspectos arquiteténicos), dos
componentes construtivos e dos materiais de construcdo; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

Projeto de Multimidia (Audio, Video, Projecéo e Transmissdo)

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

Desenhos: plantas, cortes, vistas e detalhes da solucdo de multimidia a
serem utilizados nos ambientes objeto da contratacdo com alocacgbes de
pontos elétricos, de rede, dutos, desenvolvimento de mobiliario especifico,
posicionamento de TVs, monitores, cdmeras, etc; dimensionamento,
distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalagdes
prediais e dos dispositivos de controle e protecao; especificacdes finais de
equipamentos da instalacdo; plantas dos pavimentos com tracado final e
discriminacdo de dutos e tubulacdes dos sistemas, trechos embutidos em
vedacgOes estruturais (com indicacdo de didmetro ou dimensdes, niveis e
fiacdo), compatibilizadas com os demais elementos e sistemas; detalhes
necessarios a perfeita compreensao das instalacdes representadas nas
plantas; planta de marcacdo de laje para o pavimento tipo, com indicacdo
das caixas e dutos embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em
laje, com dimensdes e posicbes cotadas em relagdo a estrutura, se
necessario; indicacao de furos na estrutura para os demais pavimentos, com
dimensdes e posi¢Ges cotadas em relagdo a estrutura; esquemas verticais de
distribuicdo para os sistemas de multimidia, incluindo a discriminagdao de
acessorios, com indicacdo de diametros ou dimensdes, niveis e fiagao,
compatibilizados com as plantas correspondentes; detalhes necessarios a
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perfeita compreensdo da instalacdo representada nos esquemas verticais;
plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e
discriminacdo de equipamentos, dutos, tubula¢des e seus acessorios, com
indicacdo de didmetros ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com
as plantas e esquemas correspondentes;

Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os tipos de solugdo de
multimidias empregadas no empreendimento; especificacées de servicos e
recomendagdes técnicas e administrativas para uso e aplicagdo das
informacgdes contidas no projeto; especificacdes de todos os materiais e
sistemas a serem utilizados na solugdo de multimidias com respectivos
memoriais.

Projeto de Luminotécnica:

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulacdes;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizagcdo das instalagdes luminotécnicas
e dos dispositivos de controle e protecdo; layout com dimensionamento
detalhado e indicacdo das do pontos de luz, tomadas e interruptores;
dimensionamento dos pardmetros luminotécnicos; especificacdes finais de
equipamentos elétricos da instalacdo; plantas de todos os pavimentos com
tracado final e discriminacdo de dutos e tubulacdes dos sistemas elétricos
primarios e secundarios e seus acessorios, trechos embutidos em vedacdes
estruturais (com indicacdo de didmetro ou dimensdes, niveis e fiacdo),
compatibilizadas com os demais elementos e sistemas; detalhes necessarios
a perfeita compreensdo das instalacGes representadas nas plantas; plantas,
cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e
discriminacdo de equipamentos, dutos, tubulacGes e seus acessorios, com
indicacdo de didmetros ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com
as plantas e esquemas correspondentes;

Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas luminotécnicos
projetados; especificacbes de servicos e recomendacdes gerais para
contratacdo e instalacdo dos sistemas luminotécnicos, inclusive
procedimentos de teste e aceitacdo; especificacdes de todos os materiais e
equipamentos a serem utilizados na instalacdo; memorial de célculo dos
parametros luminotécnicos; memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, das instalacdes prediais (aspectos arquitetonicos), dos
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componentes construtivos e dos materiais de construgcdo; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao.

Local e hordrio da prestagao dos servigos

6.3. O objeto de elaboracdo dos projetos estdo localizados no Edificio Sede do TRT-14
(RO/AC), situado a Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, Porto Velho — RO, CEP
76.801-901.

6.4. Os servicos que exijam a presenca do contratado deverdo ser prestados no horario de
8h as 14h, de segunda a sexta-feira.

Materiais a serem disponibilizados

6.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Informacgodes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.6. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

6.6.1. A Contratada devera considerar os custos operacionais de deslocamento e
movimentagao de profissionais, quando da apresentagao de sua proposta no processo licitatdrio.

6.6.2. A edificacdo atualmente encontra-se em pleno funcionamento, todo e qualquer servico
a ser realizado em campo serd executado sem interrup¢ao do funcionamento do Tribunal, devendo
obedecer a um cronograma definido entre a Contratada e a Contratante. Os servicos
necessariamente deverdo transcorrer em etapas, ndao prejudicando o desenvolvimento das
atividades fins da instituicdo.

Consultoria e assessoria

6.7. A Contratada devera prestar apoio naquilo que for necessario durante as atividades de
planejamento da contratacdo, licitacdo e execucdo do futuro contrato da obra de reforma, sob a
forma de consultoria ou assessoria para fins de correta aplicacdo e execucdo do objeto deste
contrato.

6.8. A empresa Contratada deverd assessorar o TRT-14, quando solicitada, sem custos
adicionais, a qualquer tempo, na execugao da obra de reforma dos ambientes, a fim de sanar as
duvidas que possam surgir durante o andamento da execucdo dos servicos, além de complementar
ou providenciar dados e alteracGes nos projetos solicitados, sem custos adicionais, desde que fique
demonstrada a necessidade técnica de alteragdao do projeto, ora em contratagao.
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Especificagdo da garantia do servico (artigo 40, §12, inciso lll, da Lei 14.133/2021)

6.9. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei 8.078/1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢ao e finalizacdo do contrato

6.10. Ndo serdo necessdrios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagbes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

7.4. O d6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogcdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato, os fiscais da contratacdo convocardo o representante da
empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da Contratada, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagcdao

7.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados, ou pelos respectivos
substitutos (Lei 14.133/2021, artigo 117, caput).

Fiscalizagdo técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo (Decreto 11.246/2022, artigo 22, VI).
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7.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei 14.133/2021, artigo 117, §19, e Decreto
11.246/2022, artigo 22, 11).

7.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, Ill).

7.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato (unidade na qual é
vinculado), em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, 1V).

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, V).

7.12. O fiscal técnico do contrato deverd comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual (Decreto 11.246/2022, artigo 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

7.13. O fiscal administrativo verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (artigo 23, l e Il, do Decreto 11.246/2022).

7.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto 11.246/2022, artigo 23, IV).

Gestor do Contrato

7.15. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo
(Decreto 11.246/2022, artigo 21, 1V).

7.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
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todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
11.246/2022, artigo 21, 11).

7.17. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto
11.246/2022, artigo 21, IIl).

7.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao
seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢des (Decreto 11.246/2022, artigo 21, VIII).

7.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o artigo 158 da Lei 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso (Decreto 11.246/2022, artigo 21, X).

7.20. O gestor do contrato deverda elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto 11.246/2022, artigo 21,
V).

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. A avaliacdo da execuc¢do do objeto utilizara o disposto neste item.
8.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
Contratadas; ou

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.2. As entregas das etapas deverao ser realizadas em formato digital e fisicamente nas
instalagcbes do TRT-14 (RO/AC), no caso de entregas parciais, em data a ser definida em comum
acordo, respeitando o cronograma estabelecido. Em caso de for¢a maior ou acordo entre as partes,
poderdo ser realizadas apresentagdes virtuais através da ferramenta Google Meet.
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8.1.3. A avaliacdo das entregas se baseara em inspecao visual, verificacdao de atendimento as
legislacbes e normativas vigentes, dos requisitos estabelecidos para o produto neste Termo de
Referéncia e da entrega de todos os produtos previstos para a etapa.

8.1.4. Para que uma etapa seja considerada concluida, devera ter todos os seus produtos
entregues, ter seus pontos de inspe¢do cumpridos e ter o recebimento definitivo formalizado pela
Contratante, com a apresentacdo/entrega integral dos produtos de cada etapa conforme requisitos
descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os dados de identificagdo (numero do
registro profissional) dos respectivos responsaveis técnicos.

8.1.5. Ao final de cada fase, a Contratada devera apresentar o servico realizado, através da
entrega do produto em si, de relatério e de apresentacdo do produto a Contratante.

8.1.6. Apds a primeira analise, principalmente na etapa de Estudo Preliminar, a Contratada
receberd um relatdrio de avaliacdo cujo conteldo apontara as correcdes e alteracdes, entre outros
itens a serem executados. Esse relatério serd entregue a Contratada por meio de documento
formal no qual dard registro de recebimento e ciéncia do solicitado.

8.1.7. A Contratada ficard responsavel pelo fornecimento/plotagem/impressdo de todas as
plantas e documentos textuais a serem entregues para analise da fiscalizacdo, caso opte pela
entrega fisica.

8.1.8. Deve ser considerada a preferéncia pela entrega em midia digital, com assinatura
eletrbnica.
8.1.9. Cada etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para

aquela etapa, no Cronograma, estiverem executados e aceitos em sua totalidade.

8.1.10. O pagamento serd realizado somente na etapa de entrega final do Projeto Executivo,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro previsto no item 6.1.6.1.

Do recebimento

8.2. O recebimento do objeto em cada etapa se caracteriza por sua entrega formal e com a
devida comunicacdo pela Contratada, seguida da sinalizacdo de recebimento pela Fiscalizacao.

8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.2. A aceitacdo pela Fiscalizacdo, por sua vez, ocorre somente apds o recebimento, a
analise do objeto e a realizacdo de possiveis correcbes por parte da Contratada. A aceitacdo se
caracteriza, portanto, pelo assentimento expresso por parte da Fiscalizacdo de que o objeto
entregue esta plenamente de acordo com os requisitos previstos na contratacgdo.
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8.3. Os servigos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 20 dias, pelos fiscais
técnicos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo (artigo 140, |, a da Lei 14.133/2021 e Arts. 21, 1X, 22, X, 23, VIl e 25
do Decreto 11.246/2022).

8.3.1. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

8.4. Apds a conferéncia dos documentos, e a verificacdo de que os servicos foram prestados
com regularidade em conformidade com as especificacGes e prazos estabelecidos neste termo de
referéncia, o recebimento definitivo sera realizado pelo fiscal do contrato, no prazo de 5 dias por
meio do mddulo Execucdo Financeira do SIGEO-JT, no qual deverd inserir o fundamento do ateste
acrescido da data do efetivo recebimento do bem ou da prestacdo do servico.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do artigo 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico/material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execug¢do do contrato.

Do pagamento

8.8. Nos termos da Portaria GP 254/2022, é obrigatdrio ao contratado o cadastro no portal
externo do SIGEO-JT, como condicao indispensavel para contrata¢do e recebimento de pagamento.

8.9. Os documentos fiscais deverdo ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem prejuizo
das demais obrigacdes existentes.

8.9.1. Serdo aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletronica; Nota Fiscal de Servico
Eletronica; Nota Fiscal de Servico; Fatura de Servicos; Conhecimento de Transporte Eletrénico e
Recibo de Pagamento do Auténomo;

8.9.2. O contratado que fizer uso de documentos eletrénicos na extensao (xml), devera juntar
0s arquivos obrigatoriamente neste formato.

8.10. Em caso de inconsisténcia na documentacgao, o fiscal rejeitard os documentos, devendo
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o contratado proceder a devida corregao, realizando nova juntada.

8.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
da situagcdo, sem 6nus ao Contratante.

8.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 68 da Lei 14.133/2021.

8.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a. verificar a manutencgao das condicdes de habilitacao exigidas no edital;

b. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
orgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

8.15. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante deverd comunicar aos érgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

8.17. O pagamento sera efetuado apds a liquidacdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias Uteis, mediante a apresentacdo de
nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-14 (RO/AC), prazo
necessario para tramitacdo do processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento
possa ser realizado antes desse limite temporal.

8.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
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bancdria para pagamento.

8.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢do tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.
8.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,

serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

8.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, nio sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo
financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX)
I=(6/100)/3651=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. REAJUSTE

9.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

9.2. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional da
Construcdo Civil (INCC) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e na falta deste, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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9.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

9.6. Caso of(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qgualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9.9. O Fiscal do Contrato ficara responsavel pelo encaminhamento dos autos a SOF, para a
realizagao do apostilamento, mediante autorizagdao do Ordenador de Despesas.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO e adjudicacdo por item.

Regime de execucgao

10.2. O regime de execucdo serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critério de aceitabilidade de precos

10.3. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor unitdrio estimado para cada
ambiente objeto da contratagao.

Exigéncias de habilitacao

10.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos.
10.5. Habilitagdo juridica

10.5.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

10.5.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
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Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.5.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

10.5.5. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME 77/2020.

10.5.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.5.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz

10.5.8. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagdo respectiva.

10.6. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

10.6.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta 1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
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da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/1943;

10.6.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

10.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.7. Qualificagdo Econémico-Financeira

10.7.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo
(artigo 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

10.7.2. Certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
14.133/2021, artigo 69, caput, inciso ll);

10.7.3. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

10.7.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo capital minimo ou patriménio liquido minimo de até 10% do valor total
estimado da contratacao.
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10.7.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de
abertura (Lei 14.133/2021, artigo 65, §19).

10.7.6. O balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragGes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos (Lei 14.133/2021, artigo 69, §69)

10.7.7. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

10.8. Qualificag¢do Técnica

10.8.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacado.

10.8.2. Registro ou inscricdao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais
(CFT/CRT), em plena validade.

10.8.3. Apresentacdo de profissionais da equipe técnica constituida, no minimo pelos técnicos
abaixo listados, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentores de
atestado ou termo de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta contratacdo:

Formagao/Especialidade Quantidade minima
Arquiteto e Urbanista 1
Engenheiro Civil ou Técnico Industrial em Edificagdes/Construgdo Civil 1
Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial em Eletrotécnica 1
Engenheiro Eletronico, de Telecomunicagdes ou de Redes ou Técnico Industrial com 1
habilitacdo em Telecomunicag¢des/Eletrénica/Eletroeletrdnica ou outro profissional com
habilitagdo na area de projetos de multimidia (dudio, video, proje¢do e transmissao)

10.8.4. Comprovacao de que a equipe técnica tenha elaborado projetos compativeis com o
objeto, qual seja, a elaboragdo de Projetos Bdsico e Executivo de Arquitetura, de Acessibilidade, de
InstalagGes Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de
Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro.
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10.8.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.8.6. Comprovagao de aptidao para execugcdao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.8.7. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a. Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome da licitante, de elaboracdo de projetos,
com caracteristicas semelhantes a area e o tipo comercial, de projetos de:

Ambiente Projetos Metragem minima Correspondéncia
Auditdrio Arquitetura de Interiores 150m? 50%
Acessibilidade 150m? 50%
InstalagBes Elétricas 150m? 50%
Cabeamento Estruturado 150m? 50%
CFTV 150m? 50%
Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmiss3o) 60m? 20%
Luminotécnica 150m? 50%
Plenario Arquitetura de Interiores 100m? 50%
Acessibilidade 100m? 50%
Instalagdes Elétricas 100m? 50%
Cabeamento Estruturado 100m? 50%
CFTV 100m? 50%
Multimidia (Audio, Video, Projec3o e Transmissdo) 40m? 20%
Luminotécnica 100m? 50%
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Plenarinho Arquitetura de Interiores 45m? 50%
Acessibilidade 45m? 50%
Instalagbes Elétricas 45m? 50%
Cabeamento Estruturado 45m? 50%
CFTV 45m? 50%
Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmiss3o) 18m? 20%
Luminotécnica 45m? 50%

b. registro em plena validade, que indique que a Licitante esta habilitada a exercer as
suas atividades, expedida pelo Conselho Profissional competente do Estado em que
possui registro;

c. comprovag¢ao de registro ou declaragdao de compromisso de vinculagao contratual
futura de Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional competente da regido,
que acompanhard a execugao dos servigos.

10.8.8. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

10.8.9. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

10.8.10. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdao, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.8.11. Ao indicar os profissionais responsaveis pelos projetos no modelo de integrantes da
equipe técnica, a licitante podera apresentar outros profissionais além daqueles elencados para a
equipe técnica minima.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS RS 64.458,60 (sessenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), conforme custos unitdrios apostos na
tabela abaixo.
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GRUPO

ITEM OBJETO UND (m2) | VALOR UNITARIO (R$) | VALOR TOTAL (RS)

Elaboragdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, de Acessibilidade, de
Instalagdes Elétricas, de Cabeamento
Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdo
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video, Projecdo e
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas or¢amentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Auditério do TRT-14 (RO/AC).

300 108,10 32.430,00

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, de Acessibilidade, de
Instalagdes Elétricas, de Cabeamento
Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdo
(CFTV), de Multimidia (Audio, Video, Projecdo e
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas orgamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plendrio do TRT-14 (RO/AC).

200 109,59 21.918,00

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura de Interiores, de Acessibilidade, de
Instalagdes Elétricas, de Cabeamento
Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdo
3 (CFTV), de Multimidia (Audio, Video, Projecdo e 90 112,34 10.110,60
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenarinho do TRT-14

(RO/AC).
TOTAL 590 330,03 64.458,60
11.2. E de responsabilidade da Contratada a realizacdo do levantamento métrico para
conferéncia das areas.
11.3. A divergéncia entre a darea considerada neste Termo de Referéncia e a drea

efetivamente levantada e projetada pela Contratada n3do ensejard direito a alteracdo
contratual/aditivo quantitativo.

11.4. O pagamento relativo a prestacdo dos servicos realizados dar-se-a ao final da etapa de
Projeto Executivo, apds aprovacdo pela Fiscalizagao.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
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especificos consignados no Orcamento Geral da Unido, no Programa de Trabalho: 168137 —
Apreciacdo de Causas Trabalhistas, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

13. APENDICES
13.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes
documentos:

I.  Plantas baixas dos pavimentos;
Il. Registro fotografico dos ambientes.

Porto Velho - RO, datado e assinado eletronicamente.

SAMUEL SILAS DOS SANTOS CARVALHO
SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CHRISTIANNE ARAUJO MENDONCA
LUIZ GONZAGA MOTA
LISLANE RIBEIRO
LUIS ALEXANDRE FREITAS DA SILVA

ALEXANDRE GONCALVES ZIMMERMANN
Membros da Equipe de Planejamento
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APENDICE

REGISTRO FOTOGRAFICO
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