PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica
Proad 2959/2023

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo da prestacdo de servico de elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura, Acessibilidade, InstalacGes Elétricas, Cabeamento Estruturado, Circuito Fechado de
Televisdo (CFTV), Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmiss3o), Luminotécnica, orcamentacdo
completa com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) e cronograma fisico financeiro, para reforma do Auditério, Plenario e Plenarinho do
Edificio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido (RO/AC).

GRUPO

ITEM OBJETO UND (m?) | VALOR TOTAL (R$)

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de Arquitetura, de
Acessibilidade, de Instalagdes Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de
Circuito Fechado de Televisio (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projegdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Auditério do TRT-14
(RO/AC).

300 32.430,00

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de Arquitetura, de
Acessibilidade, de Instalagdes Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de
Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
or¢amentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Plenario do TRT-14
(RO/AC).

200 21.918,00

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de Arquitetura, de
Acessibilidade, de Instalagdes Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de
Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de Multimidia (Audio, Video,
Projecdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentdrias e cronograma fisico financeiro, para o Plenarinho do
TRT-14 (RO/AC).

90 10.110,60

TOTAL 590 64.458,60

1.2. A Contratada devera prestar apoio das atividades de planejamento da contratacdo e
durante a fase de execugdo do futuro contrato de reforma, na qualidade de consultoria ou
assessoria, sob supervisao exclusiva do TRT-14.
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1.3. Os servicos objeto desta contratacdo sdao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar (ETP) apéndice deste Termo de Referéncia (TR).

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/2021.

1.4.1. A vigéncia do contrato visa abranger a prestacdo da assessoria e/ou consultoria dos
servicos de reforma conforme itens 6.7 e 6.8 deste TR, sendo resguardado o prazo da garantia da
prestacao dos servigos.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do
ETP, apéndice deste TR.

2.2. O objeto da contratacao esta previsto no item 61 do Plano Anual de Aquisi¢des 2023 do
TRT-14 (RO/AC).

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

do ETP, apéndice deste TR.

3.2. As normas, projetos de normas, especificacdes, métodos e padrdes, aprovados e
recomendados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como toda legislacdo
pertinente a obras civis e ao desempenho de atividades profissionais da construcdo civil em vigor,
fazem parte integrante deste TR, como se nele estivessem transcritas, bem como as normas
internas da Justica do Trabalho.

3.3. A execucdo do Contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do objeto,
devem ser atendidas a Resolucdo CNJ 400/2021, que dispGe sobre a politica de sustentabilidade no
ambito do Poder Judicidrio, bem como a Resolucdo CSIT 310/2021, que aprova o Guia de
ContratagOes Sustentaveis da Justica do Trabalho.
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4.1.1. A Contratada devera atender, no que couber, outros critérios de sustentabilidade
ambiental previstos na legislacao vigente.

4.1.2. Ressalte-se que a contratacdo estd alinhada ao objetivo estratégico institucional do
TRT-14 (RO/AC) 2021/2026 de promover o trabalho decente e a sustentabilidade.

Acessibilidade

4.2, O projeto de acessibilidade deverd ser elaborado em conformidade com a Lei
10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e com normas atinentes da ABNT, principalmente a NBR 9050
e NBR 16537, bem como a Resolucdo CNJ 401/2021, que dispde o desenvolvimento de diretrizes
de acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia nos 6rgdos do Poder Judiciario e de seus
servicos auxiliares.

4.2.1. O projeto de acessibilidade deverd compreender todos os servigos necessarios com
informacbes e detalhamentos para o perfeito entendimento e execucdo do projeto, devendo
contemplar, de forma ndo exaustiva, os seguintes itens: informacdo e sinalizacdo, parametros
antropomeétricos, acessos e circulagdo, rota acessivel, rampas, corrimdos e guarda-corpos,
plataforma de elevacdo vertical (se necessario), dimensdes minimas e vagas reservadas.

4.2.2. O projeto de acessibilidade deverd conter as quantidades e especificacbes dos
materiais e equipamentos, bem como os detalhes executivos necessarios, representacdes graficas,
e detalhamentos para realizacdo da execucdo da obra de adequacgdes, equipamentos e instalacdes
da acessibilidade.

4.2.3. O projeto de acessibilidade devera promover a adequa¢ao dos ambientes e indicar os
espacos que sofrerdo intervencdo para adaptacdo e recepcao dos equipamentos para
acessibilidade, instalacdo de piso tatil, sinalizacdo e de corrimdos/guarda-corpos nas rampas e
escadas existentes para acesso a todos os ambientes objeto do contrato.

Indicagdo de marcas ou modelos (artigo 41, inciso |, da Lei 14.133/2021)

4.3. Na presente contratacdo sera admitida a indicacao eventual de marca, caracteristica ou
modelo para a elaboragdo das planilhas orcamentarias, desde que justificada tecnicamente pela
Contratada, nas hipdteses descritas no artigo 41, inciso |, alineas a, b, c e d da Lei 14.133/2021.

4.3.1. A hipdtese mencionada no item anterior, aplica-se exclusivamente quando necesséria a
indicacdo de marca a titulo de referéncia de qualidade ou facilitacdo da descricdo do objeto,
devendo esta ser seguida das expressGes “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor
qualidade”.

Subcontratagdo
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4.4, N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.5, Ndo havera exigéncia da garantia da contratagao prevista nos artigos 96 e seguintes da
Lei 14.133/2021, pelas razGes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.6. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.38. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

4.8.1. O local a ser vistoriado situa-se na Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, Porto
Velho - RO, CEP 76.801-901.

4.8.2. A vistoria poderd ser realizada até 24 horas antes do hordrio de abertura da sessao
publica, desde que previamente agendada pelo e-mail engenharia@trtl14.jus.br, ou pelo telefone
+55 (69) 3218-6482.

4.9, A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificacdo ou de inabilitacdo de licitante,
constituindo apenas uma faculdade para averiguar o local da prestacdo dos servicos.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacao.

4.11. A ndo realizagdo da vistoria ndao poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Execucdo dos servigos

4.12. O recolhimento das Anotac¢Oes de Responsabilidade Técnica (ART) e dos Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CREA e/ou CAU, ficardo a cargo da Contratada, sendo
indispensavel a sua apresentacdo na ocasido da Ordem de Servico (OS).

_-i Tribunal Regional do Trabalho
J 142 Regido | Ronddnia e Acre Pdgina 4 de 42


mailto:engenharia@trt14.jus.br

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica
Proad 2959/2023

4.12.1. A Contratada devera emitir a ART/RRT especifica para os projetos desenvolvidos, em
conjunto ou separadamente, desde que especificados na descricdao do objeto.

4.12.2. A emissdo das ARTs/RRTs dos projetos devera ocorrer em até 15 dias apds a OS.

4.12.3. A Contratada deverd alterar qualquer Projeto no que for apontado como auséncia de
detalhe ou informacdo incompleta, em funcdo de viabilizar a elaboracdo definitiva do orcamento
para execucao das obras e servicos, inclusive com a emissdo da nova documentacdo de revisao,
devidamente assinada e com o fornecimento dos arquivos eletrénicos revistos.

Documentos técnicos a serem entregues

4.13. Os projetos contratados compreendem os seguintes documentos técnicos:
Projetos
4.13.1. Desenhos técnicos (pranchas): conforme especificacdo contida no item 6 deste TR,

devem ser compostos de desenhos, em escalas compativeis com as informacdes apresentadas,
tantos quantos necessarios a perfeita compreensao da proposta e posterior execugao da obra.

4.13.1.1. Para a elaboracdo do projeto de multimidia deverdo ser considerados os equipamentos
e sistemas ja disponiveis na infraestrutura do Tribunal.

Memoriais Descritivos e Cadernos de Especificacbes Técnicas

4.13.2. Memoriais descritivos: conforme especificagdo contida no item 6 deste TR, deve ser
apresentado um memorial descritivo para cada projeto contratado devendo abranger a descri¢ao
detalhada do objeto projetado, na forma de texto, no qual sdo apresentadas as solugdes técnicas
adotadas pelo projeto, acompanhadas das respectivas justificativas, necessarias ao pleno
conhecimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos.

4.13.3. Caderno de especificagdes técnicas: texto no qual se fixam todas as regras e condigdes
a serem seguidas para a execu¢do de cada um dos servicos da futura reforma, caracterizando
individualmente os materiais, equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos a
serem aplicados e o modo como serao executados cada um dos servicos, apontando, também, as
unidades de medida que embasam os critérios para a sua medicdo e pagamento e as condi¢des
minimas aceitdveis de qualidade, se houver necessidade.

Memorias de cdlculo

4.13.4. Memérias de calculo de dimensionamento: deve descrever de forma detalhada os
parametros, as premissas e os critérios de cdlculo adotados para o dimensionamento dos
elementos, apresentando, de forma didatica, todo o sequenciamento de célculo adotado.
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4.13.5. Memorias de calculo de orcamento: deve ser apresentado todos os cdlculos das
quantidades orcadas. Essa memdria de calculo deve possibilitar conferir se o orcamento estd
compatibilizado com os demais documentos técnicos (pranchas, memoriais descritivos etc.). Sua
forma de apresentacdo deve ser a mais eficiente para cada servico. Recomenda-se, entre outros:
discriminacdo dos cdlculos das areas, volumes, pesos etc.; listas de materiais; tabelas de
esquadrias; tabelas com os totais com discriminagao por tipo de materiais, entre outros.

Org¢amento

4.13.6. Orcamento: a contratada deverd entregar quantidades e o orcamento separados por
ambiente a ser reformado, devendo ser apresentado em duas planilhas orcamentarias: (1) Planilha
orcamentaria sintética e (2) Planilha orcamentaria analitica.

4.13.6.1. A planilha orgamentaria analitica deve conter as composi¢cdes dos custos unitarios dos
servicos constantes na planilha orcamentaria sintética e o detalhamento dos encargos sociais
utilizados no cédlculo da mao de obra.

4.13.6.2. Devem ser utilizadas as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
(SINAPI), referente ao periodo mais recente a entrega do objeto.

4.13.6.3. Caso seja necessdrio a realizacdo de pesquisa de mercado, os precos dos servigos serdao
obtidos mediante pesquisa de, no minimo, 3 (trés) fornecedores independentes, adotando-se
como método para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores
obtidos na pesquisa de mercado. Poderao ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados. Caso n3ao seja possivel obter esse nimero de cotagdes, deve ser
elaborada uma justificativa circunstanciada (Acérddos TCU 837/2008, 3.219/2010 e 1.266/2011
ambos do Plenario).

4.13.6.4. Na cotagao direta com os fornecedores, somente serdo admitidos os pre¢os cujas datas
nao se diferenciem em mais de 180 dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve
conter diferenca de data maior que 180 dias quando comparadas as demais em um grupo de
pesquisa de pregos junto a fornecedores no mesmo processo.

4.13.6.5. O processo de pesquisa de mercado deve cotar, sempre que possivel, a mesma marca
do produto e as mesmas quantidades a serem aplicadas na obra. De acordo com a quantidade a
ser adquirida, deve-se cotar precos no mercado varejista, no mercado atacadista ou, até mesmo,
junto aos seus fabricantes.

4.13.6.6. A planilha devera ser estruturada em tdpicos levando em consideracdo as etapas e
subetapas da obra, preferencialmente em ordem cronoldgica de execugdo, de modo a facilitar o
entendimento e compreensao.
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4.13.6.7. 0O orgcamento devera discriminar os custos com canteiro de obras, administracao local,
mobilizacao e desmobilizacdo e destinagdo dos residuos da obra.

4.13.6.8. Sao inadmissiveis apropriagdes genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de
materiais e servicos sem previsao de quantidades e unidades de medida.

4.13.6.9. Nao serdo admitidos itens orcados como “verba”, bem como veda-se a inclusdo ou
acréscimos de quantitativos para compensar alguma margem de erro ou contingéncia na execugao
do servico, ou seja, ndo é admissivel a elaboracdo de planilhas orcamentarias com injustificada
estimativa dos quantitativos previstos.

Cronograma Fisico-Financeiro

4.13.7. Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica do desenvolvimento dos servicos
a serem executados ao longo do tempo de duragdo da obra, demonstrando, em cada periodo, o
percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido.

Demais documentagbes

4.13.8. Documentos de responsabilidade técnica: devem ser apresentados Documentos de
Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT) para todos os documentos técnicos produzidos
(pranchas, memoriais descritivos, orcamentos, memdarias de célculo, laudos etc.).

4.13.9. Demais documentos técnicos aplicdveis ao objeto: Termo de Cessdao de Propriedade
Intelectual, Atestados, Aprovacdes, Relatdrios, Laudos, Levantamentos de Dados etc.

Formato de entrega

414, Os documentos técnicos listados acima devem ser entregues em formato digital, com
assinatura digital qualificada nos termos da Lei 14.063/2020, e arquivos editaveis.

4.15. A empresa Contratada devera disponibilizar, durante o andamento dos projetos, cépias
impressas quando solicitado pela Fiscalizacdo para analise e aprovacdo da respectiva etapa de
projeto.

5. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

5.1. Obrigacdes do Contratante (artigo 92, X, Xl e XIV):

5.1.1. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.1.2. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo

das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;
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5.1.3. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita¢cdes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

5.1.3.1. A Administracdo terd o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

5.1.4. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 dias.

5.1.5. Notificar o Contratado quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

5.1.6. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do artigo 93, §29, da Lei 14.133/2021.

5.1.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

5.1.8. Realizar avaliages periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

5.1.9. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: "as built", elaborado
pelo responsavel por sua execucao;

5.1.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificagcdes expedidas.

5.1.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresenta condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

5.1.12. N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.1.13. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

5.1.14. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ado do contrato, bem como por qualquer
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dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.2. Obrigacdes do Contratado (artigo 92, XIV, XVI e XVII)

5.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

5.2.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

5.2.2.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

5.2.3. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (artigo 137, Il, da Lei 14.133/2023);

5.2.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

5.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

5.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5.2.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia
cabiveis.

5.2.8. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021;
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5.2.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

5.2.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24h, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

5.2.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

5.2.13. Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

5.2.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.2.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

5.2.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

5.2.17. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cGes exigidas para habilitacdo na licitacao;
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5.2.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (artigo 116, da Lei 14.133/2023);

5.2.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cladusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (artigo

116, pardgrafo Unico, da Lei 14.133/2023);

5.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
5.2.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos

eventos arrolados no artigo 124, 1l, d, da Lei 14.133/2021;

5.2.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

5.2.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
5.2.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
5.2.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no orgdo para a execucao do servico.

5.2.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
5.2.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obriga¢cdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especifica¢cdes do objeto.

5.2.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
5.2.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

5.2.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdao de incéndios nas areas do
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Contratante.

5.2.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagdo.

5.2.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

5.2.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

5.2.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em rela¢do ao cronograma previsto.

5.2.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo.

5.2.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental
competente.

5.2.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cdépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
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validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa

IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licencga obrigatéria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado deverd
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcdo civil estabelecidos na Resolugdo 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes

)

b)

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

i)  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

ii) residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

iii)  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

b)

5.2.41.

matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na

Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em rela¢cdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

5.2.42.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.
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5.2.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

5.2.44, Assessorar o TRT-14 durante a execu¢do da obra de reforma dos ambientes a fim de
sanar as duvidas que possam surgir durante o andamento dos servicos, complementar ou
providenciar dados e alteragdes nos projetos solicitados, desde que fique demonstrada a
necessidade técnica de altera¢do do projeto executivo.

6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

CondigOes de execugao

6.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
6.1.1. Inicio da execucdo do objeto: em até 10 dias apds a emissdo da Ordem de Servico.
6.1.2. Antes da emissdo da Ordem de Servico serd realizada reunido com a empresa

Contratada para alinhamento das datas de inicio da execu¢do do servigo, sempre prevalecendo o
interesse publico.

6.1.3. A Contratada sera responsavel pela emissdo e pagamento da ART ou RRT dos autores
dos projetos, junto ao respectivo conselho.

6.1.4. Todos os projetos deverdo ser entregues acompanhados das respectivas memorias de
calculos em arquivos digitais.

Etapas
6.1.5. O prazo de entrega é de até 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura do contrato.
6.1.6. Proposta de cronograma de realizagdao dos servigos.
Proposta de entrega das etapas
Etapa
20 dias 40 dias 60 dias 80 dias 100 dias 120 dias

Levantamento 100%

Programa de Necessidades 100%

Estudo Preliminar 50% 50%

Projeto Executivo 34% 33% 33%
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6.1.6.1. O pagamento relativo a prestacdo dos servicos realizados dar-se-a ao final da etapa de
Projeto Executivo, apds aprovacao pela Fiscaliza¢ao.

6.1.7. As etapas serdao submetidas a analise da Fiscalizacdo e somente serdo aprovadas em
sua versao final. Caso contrario, deverao ser revisadas tantas vezes quantas forem necessarias.

6.1.8. Os servicos serao executados em trés etapas, sendo elas:

i. Levantamento (as built), atualizacdo e compatibilizacdo: destinada a coleta das
informacbes de referéncia que representem as condi¢cdes preexistentes, de
interesse para instruir a elaboracdo do projeto;

ii. Programa de Necessidades: destinada a determinacdo das exigéncias de carater
prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usudrios) a serem
satisfeitas pela reforma a ser concebida;

iii. Estudo Preliminar: destinada a concepg¢do e a representacdo do conjunto de
informagbes técnicas iniciais e aproximadas, necessarios a compreensdo da
configuracao do objeto, podendo incluir solugdes alternativas;

iv. Projeto Executivo: destinada a concepcdo e a representacdo final das informacoes
técnicas da edificacdo e de seus elementos, instalacdes e componentes, completas,
definitivas, necessarias e suficientes a licitacdo (contratacdo) e a execucdo dos
servicos de obra correspondentes.

Produtos Finais

6.2. Os produtos finais deverdo ser entregues por meio eletronico em formato digital,
conforme descricdo das etapas a seguir.

6.2.1. Levantamento (as built), atualizacdo e compatibilizagdo: desenhos, plantas, cortes e
elevacgdes (escalas existentes ou convenientes); texto: relatério; outros meios de representacao.

i. Informagdes técnicas a produzir: informagdes necessdrias e suficientes ao
atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de andlise e de aprovacao
do projeto e da reforma.

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: plantas baixas; plantas de forro; cortes (longitudinais e
transversais); elevacGes; detalhes (de elementos da edificacdo e de seus
componentes construtivos);

b. texto: memorial descritivo da edificacdo; memorial descritivo dos elementos
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da edificacao, dos componentes construtivos e dos materiais de construcao;
memorial fotografico, incluindo ao menos trés fotos por ambiente e sua
descricdo técnica.

Programa de Necessidades: desenhos: organograma funcional e esquemas bdsicos

(escalas convenientes); texto: memorial (de recomendagdes gerais); planilha: relagdo ambientes/
usuarios/ atividades/ equipamentos/ mobiliario, incluindo caracteristicas, exigéncias, dimensdes e
guantidades.

6.2.3.

i. Informacodes técnicas a produzir:

a.

Definigdes preliminares: objetivos do cliente e da obra; prazos e recursos
disponiveis para o projeto e para a obra; padrdes de construcdo e
acabamento pretendidos; normas de apresentacdo grafica do
cliente/Contratante.

As necessdrias a concepc¢do arquitetonica da edificacdo (ambiente
construido ou artificial) e aos servicos de obra, como nome, nimero e
dimensOes (gabaritos, dreas Uteis e construidas) dos ambientes, com
distincdo entre os ambientes a construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar,
caracteristicas, exigéncias, nimero, idade e permanéncia dos usuarios, em
cada ambiente;

Caracteristicas funcionais ou das atividades em cada ambiente (ocupacao,
capacidade, movimentos, fluxos e periodos);

Caracteristicas, dimensGes e servicos dos equipamentos e mobilidrio;
exigéncias ambientais, niveis de desempenho; instalagbes especiais
(elétricas, mecanicas, hidraulicas e sanitarias).

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: organograma funcional e esquemas basicos (escalas
convenientes);
b. texto: memorial (de recomendacgdes gerais);
c. planilha: relacdo ambientes/ usudrios/ atividades/ equipamentos/
mobiliario, incluindo caracteristicas, exigéncias, dimensdes e quantidades.
Estudo Preliminar: desenhos: esquemas graficos, diagramas e histogramas (escalas

convenientes); texto: relatdrio; outros meios de representagao.

)
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6.2.3.1. Esta etapa podera compreender a apresentacdo de 3 (trés) propostas conceituais de
arquitetura para o objeto da contratacgao.

6.2.3.2. O produto final desta etapa devera compreender:
i. Informacgodes técnicas a produzir:

a. sucintas e suficientes para a caracterizacdo geral da concep¢ao adotada,
incluindo indicacdes das funcdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das
localizacbes dos ambientes da edificacdo, bem como de quaisquer outras
exigéncias prescritas ou de desempenho;

b. sucintas e suficientes para a caracterizacdo especifica dos elementos
construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indicacdes das
tecnologias recomendadas;

c. relativas a solugBes alternativas gerais e especiais, suas vantagens e
desvantagens, de modo a facilitar a selegao subsequente;

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: plantas baixas, planta de forro, cortes (longitudinais e
transversais), elevacGes, detalhes construtivos (quando necessario);

b. texto: memorial justificativo (opcional);
C. perspectivas interiores, parciais ou gerais;
6.2.4. Para o Projeto Executivo:

i. Informacgdes técnicas a produzir: as relativas aos ambientes externos e internos e
demais elementos da edificacdo, seus componentes construtivos e materiais de
construcdo, devidamente compatibilizadas com os projetos complementares de
estrutura e instalagdes definitivas, compativeis com os projetos complementares
das atividades técnicas necessarias e suficientes a licitacdo (contratacdo) dos
servigos de obra correspondentes;

ii. Documentos técnicos a apresentar:

a. desenhos: planta baixa dos pavimentos; plantas de forro; cortes
(longitudinais e transversais); elevacdes internas e externas; plantas, cortes e
elevacGes de ambientes especiais (banheiros e lavatdrios, por exemplo);
detalhes (plantas, cortes, elevacbes e perspectivas) de elementos da
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edificacdo e de seus componentes construtivos (portas, janelas, bancadas,
grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros,
impermeabilizacdes, protecdes etc.);

b. textos: memorial descritivo da edificagdo; memorial descritivo dos
elementos da edifica¢do, das instalages prediais (aspectos arquitetdnicos),
dos componentes construtivos e dos materiais de constru¢dao; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcao.

c. planilhas orcamentarias: orcamento sintético e analitico, composi¢do do BDI,
cronograma e demais documentos técnicos necessarios e suficientes a
precisa caracterizacdo dos servicos da obra a ser executada.

Diretrizes gerais

6.2.5. A etapa de Levantamento se inicia com o levantamento do estado atual dos ambientes
objeto da contratacdo, compreendendo a atualizacdo dos projetos existentes.

6.2.5.1. Na fase de levantamento, atualizacdo e compatibilizacdo os projetos deverdao ser
revisados e desenvolvido o conjunto completo de informacdes técnicas necessdrias para a
compreensao da obra como construida, com nivel maximo de detalhamento que permita o
perfeito entendimento dos servicos, materiais e equipamentos especificados, de modo a permitir a
licitacdo da reforma e dos servicos, a partir da base de projetos executivos a serem desenvolvidos.

6.2.5.2. Sera necessario identificar e quantificar os materiais existentes hoje nas instalacdes.
Fazem parte dessa etapa a identificacao de caixas de conectores, forro, conectores, revestimentos,
portas, acabamentos de piso, parede, bancadas, loucas, metais e acessorios sanitarios, luminarias,
lampadas, ar condicionado, dutos de exaustdo, entre outros.

6.2.5.3. Apds a conclusdo do levantamento, os projetos devem ser desenvolvidos e
devidamente compatibilizados com as normas técnicas da ABNT e leis municipais, estaduais e
federais que fizerem referéncia a este escopo.

6.2.6. A etapa de Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessarios a
realizacdo dos servicos, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.

6.2.6.1. O Projeto Executivo consiste na apresentacdo de todos os detalhes de execucdo,
montagem e instalacdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixacao,
apoio de dutos e tubulacdes, isolamentos, materiais especificos, entre outros.

6.2.6.2. O Projeto Executivo devera conter, no minimo, as pranchas de desenhos salvos com o
formato digital, preferencialmente em BIM (Modelagem de Informacdo da Construcdo),
contemplando todas as dreas com a devida locacdo dos equipamentos e respectivos componentes
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representados em escalas adequadas que permitam o perfeito entendimento das informacgdes
contidas nos projetos, indicando os elementos a serem remanejados, alterados e/ou mantidos,
bem como os decorrentes das novas solugdes, definicdes e redefinicdes.

6.2.6.3. A entrega do Projeto Executivo revisado e atualizado, incluira plantas baixas, plantas de
demolicdo/construcdo, cortes, elevagdes, detalhamentos, or¢camento atualizado, memorial
descritivo, memorias de calculo, e quaisquer outras informa¢des necessarias ao completo
entendimento do projeto executivo.

6.2.7. Todas as entregas deverdo ser realizadas em formato digital, inclusive em formato
editavel.
6.2.8. Os projetos devem ser apresentados conforme NBR 6492/94, apresentando

simbologias de representacdo grafica, eixos do projeto, escalas, legendas, notas gerais, desenhos
de referéncia e carimbo, marcacdo de cortes e fachadas, marcacdo de detalhes e ampliacOes, cotas
e norte.

6.2.8.1. As plantas baixas devem apresentar acessos e demais elementos significativos, alturas,
areas de instalacbes técnicas e de servicos, circulacdo, codificacdo dos elementos a serem
detalhados: portas, janelas, escadas, entre outros, cotas de piso acabado, medidas internas dos
ambientes, espessuras de paredes, dimensdes de aberturas e vaos de portas e janelas, alturas de
peitoris, cotas internas dos ambientes, denominacdo ou designacdo dos compartimentos, com
suas respectivas dreas Uteis e pés-direitos, além de referéncia dos acabamentos constantes no
quadro geral de acabamentos, enchimentos, dutos e shafts das instalacdes, escadas e rampas com
numeracdo de degraus e indicacdo do sentido ascendente, fechamentos externos e internos,
guarda-corpos, com indicacdo de altura, indicacdo de revestimentos e isolamentos, indicacdo e
numeracdo de vagas, layout de areas molhadas, localizacdo de equipamentos, marcacao de
projecao de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte (vigas aparentes, alcapdes,
coberturas etc.), niveis acabados e em o0sso e desniveis, nivel de referéncia e de soleira da
edificacdo, quadro de esquadrias, com referéncia, descricdo e dimensionamento, quadros de
acabamentos, quadro resumo de areas, contendo a area total e Util, soleiras, peitoris e vaos;

6.2.8.2. As plantas refletidas de teto/forro devem apresentar sistema estrutural, caracterizacdo
dos fechamentos internos e externos, desenhos esquematicos de forros e rebaixos, indicacdo das
cotas de niveis do forro, indicacdo do sentido de paginacdo de forro, indicacdo da localizacdo de
luminarias, difusores, grelhas de insuflamento e retorno, dutos aparentes de ar condicionado,
sprinklers, detectores de incéndio, vigas aparentes e mudancas de nivel do teto projecdo de vigas
embutidas, marcacdo de divisérias de piso a teto etc.;

6.2.8.3. As plantas de instalagbes deve representar os pontos de instalagdes, conforme
elaborado pelos projetos executivos, possibilitando a compatibilizacdo e demonstracdo de
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auséncia de interferéncias entre as diversas disciplinas;

6.2.8.4. Os cortes devem ser elaborados em numero suficiente que permita o perfeito
entendimento da edificagdo, em numero minimo de 2 (dois), sendo um transversal e um
longitudinal, passando, obrigatoriamente, pela(s) escadas(s) ou rampas, quando houver, contendo:
sistema estrutural, niveis acabados e em osso, fechamentos externos e internos, circulagdes
verticais e horizontais, dreas de instalagdo técnica e de servico, laje/cobertura, denominagdo dos
diversos compartimentos seccionados, marcagao dos cortes transversais nos cortes longitudinais e
vice-versa, indicagdo de acabamentos, pisos elevados ou contrapisos rebaixados, forros, sancas
etc.;

6.2.8.5. No detalhamento de d4reas molhadas, é necessario representar arremates de
impermeabilizacdo - quando aplicavel, bancadas, com indicacdo de frontispicios e saias, barras de
apoio (Acessibilidade), caimento de piso e desniveis, cotas, totais e parciais, divisdrias, boxes,
especificagdo de acabamentos, forros e rebaixos, lougas sanitarias, metais e acessérios, pontos de
instalagGes (tomadas, interruptores, sinalizador, exaustores, etc), sentido da paginacao do piso e
paredes, soleiras, rodapés e frisos etc.;

6.2.8.6. No detalhamento de esquadrias e elementos de ferro, aluminio, madeira e vidro, é
necessario indicar o funcionamento e locacdo de detalhes, plantas e cortes esquematicos, quando
necessario, contendo: detalhes construtivos ou esquematicos de lateral, verga, soleira e peitoril,
cotas totais e parciais, designacdo de todos os materiais, acabamentos e acessorios, indicacdo de
fechamento — travamento, detalhes de montagem e vedacdo, observando questbes de
estanqueidade, acustica, seguranca fisica e patrimonial, detalhes de puxadores e pecas de
comando, especificagcdo de ferragens e vidros, detalhes de peitoris e pingadeiras, quadro geral de
esquadrias, detalhamento de grades, al¢apdes, abrigo de medidores, corrimaos, guarda-corpos,
telas metalicas etc.;

6.2.9. O Projeto de Instalacoes Elétricas deve apresentar memdria de calculo contendo o
dimensionamento dos alimentadores principais e as protecdes com a apresentacdo dos critérios,
parametros e normas adotadas para a elaboracdo do projeto.

6.2.9.1. O Projeto de Instalagcdes Elétricas deve indicar a alimentacdo da edificacdo e as
instalacOes externas em escala adequada a perfeita resolucdo das informacdes.

6.2.9.2. O Projeto de Instalacbes Elétricas deve representar o tracado final e discriminacao de
dutos e tubulacdes dos sistemas elétricos primarios e secunddrios e seus acessorios, trechos
embutidos em vedacbes estruturais (com indicacdo de diametro ou dimensdes, niveis e fiacdo),
compatibilizadas com os demais elementos e sistemas.

6.2.9.3. O Projeto de InstalagGes Elétricas deve conter diagramas elétricos e especificacdo de
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quadros e painéis elétricos de distribuicao, forca e comando, inclusive definicdo das dimensdes e
especificacdo dos seus componentes. Diagramas unifilares e trifilares - Quadros de cargas.
Detalhes necessarios a perfeita compreensao das instala¢des. Especificacdes de todos os materiais
e equipamentos a serem utilizados na instalacao.

6.2.10. Nos projetos em que forem necessdrios a representacdo grafica da exaustao mecanica
e condicionamento de ar, deve haver a indicagdo da posicao e descricao dos equipamentos e
encaminhamentos dos dutos e tubulagdes, elementos, indicacdo de bases de equipamentos,
indicacdo de tomadas de ar externo e especificacdo de acessoérios, formas e conexdes. Além disso,
deve ser feita indicacdo de suportes para dutos, tubulacdes, caixas e outros acessérios dos
sistemas elétricos e seus dispositivos de fixacao e seus acabamentos, quando necessarios.

6.2.11. Os Projetos de Cabeamento Estruturado, CFTV e Multimidia devem identificar as
tecnologias da informacgao e telecomunicagdes, tecnologias de broadcast e automagao (se for o

caso), considerando a especificagdo das instalagdes. E necessario nestes projetos especificar os
requisitos de topologia, configuragdo minima, desempenho de enlace permanente e canal,
densidade e localizagdo dos pontos de conexdo, interfaces para equipamentos de aplicagao
especifica e rede externa e coexisténcia com outros servicos da edificacdo.

6.2.12. O Orcamento Analitico deve apresentar a avaliacdo de custo, obtida através do
levantamento e estimativa de quantidades de todos os materiais, equipamentos e servicos
previstos em todas as disciplinas de projeto e da pesquisa dos respectivos precos. A elaboracdo do
Orcamento Analitico deve basear-se no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI), conforme o Decreto 7.983/2013.

6.2.12.1. Nos casos de inexisténcia de algum servico junto ao SINAPI, admite-se a utilizacdo da
composicdo desse servico através de consulta a outras tabelas de referéncia ou pesquisa de
mercado. Para tanto, os custos unitarios dos insumos do SINAPI devem ser incorporados a essas
composicoes.

6.2.12.2. Os documentos referentes ao Orcamento Analitico devem ser entregues na forma de
Planilha em formato digital e editdvel, contendo a descricdo dos servicos, especificacdes e
qguantificacdo completa dos materiais e equipamentos, com indicacdo, quando pertinente, de
fabricantes, cor, textura, linha, padrdo, modelo, dimensbes, além de observacbes de uso,
contemplado todas as disciplinas de projetos consideradas, que deverdo estar necessariamente
compatibilizadas, para a perfeita execucdo da obra.

6.2.12.3. Devera ser apresentado orcamento detalhado por preco unitario, contemplando todos
0s servicos necessarios a execucao da obra de reforma proposta no Projeto, em planilha Unica,
incluindo nos custos apontados em planilha. As planilhas orcamentarias deverdo conter a
indicacdo da fonte oficial de consulta de precos, bem como o més e ano de referéncia.
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6.2.12.4. A composicdo do BDI deve ser compativel com a legislacdo tributaria de Porto
Velho/RO, onde serdo prestados os servigos referentes a obra, considerando a forma de definigdo
da base de célculo do tributo prevista na legislagdo municipal, conforme Acérdado TCU 2.622/2013.

6.2.12.5. Deve ser emitido e entregue a Fiscalizacdo o Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) ou a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao Or¢camento e, inclusive, sobre
alteragées no mesmo, conforme Decreto 7.982/2013.

6.2.13. O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser elaborado, devendo apresentar,
graficamente, as etapas e os prazos de execugdo, com porcentagens e valores estimados a serem
desembolsados para cada periodo mensal de execugdo, de acordo com a planilha orcamentdria.

6.2.14. A descricdo dos servicos apresentada acima é meramente exemplificativa.

6.2.15. A licitante deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem
necessarios com vistas ao desenvolvimento do objeto do contrato.

6.2.16. A futura Contratada deve justificar por escrito e participar previamente a Fiscalizagao
as alteragOes, substituicdes e/ou complementag¢des ao objeto do Contrato, que ndo puderem ser
previstas com antecedéncia.

6.2.17. Ao final da ultima etapa serd necessario, apds o recebimento e analise, a emissdo de
Aceite por parte da Contratante e para inicio da fase seguinte.

Diretrizes especificas
6.2.19. Projeto de Arquitetura de Interiores
i. Documentos técnicos a apresentar:

a. Desenhos (compatibilizados): planta baixa dos ambientes integrados aos
respectivos pavimentos; cortes (longitudinais e transversais); plantas, cortes
e elevacdes do interior de cada ambiente; detalhes (plantas, cortes,
elevacOes e perspectivas) de elementos do projeto e de seus componentes
construtivos (moveis, portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais,
parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros, guarda-corpos etc.);
perspectivas (opcionais) (de interiores, parciais ou gerais); maquetes
(opcionais) (interior e exterior); fotografias, microfimes e montagens
(opcionais); recursos audiovisuais (opcionais) (animacgdes e outros);

b. Textos: memorial descritivo do projeto.

6.2.20. Projeto de Acessibilidade
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i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

b.

Desenhos: planta baixa dos ambientes interligada ao pavimento; plantas,
cortes e elevagbes de instalagGes especificas (guarda-corpos, rampas,
degraus, escadas, banheiros); detalhes (plantas, cortes, elevagbes e
perspectivas) de elementos da edificagido e de seus componentes
construtivos (portas, bancadas, pisos, revestimentos e seus encontros,
impermeabilizacdes e prote¢des);

Textos: memorial descritivo dos componentes construtivos e dos materiais
de construcdo; memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos
materiais de construcao.

Projeto de Instalacbes Elétricas

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

b.

Desenhos (compatibilizados): planta baixa dos pavimentos; plantas, cortes e
elevagdes do interior de cada ambiente; detalhes (plantas, cortes, eleva¢des
e perspectivas) de elementos do projeto e de seus componentes
construtivos;

Textos: memorial descritivo do projeto.

Projeto de Cabeamento Estruturado

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulacdes;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizagdao das instalagdes prediais e dos
dispositivos de controle e protecao; plantas dos pavimentos com tragado
final e discriminacdo de dutos e tubulagdes de automacgdo e seguranca e
seus acessorios, trechos embutidos em vedagGes estruturais, com indicagdo
de diametro ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizado com os demais
elementos e sistemas; detalhes necessarios a perfeita compreensdo das
instalagdes representadas nas plantas; esquemas verticais de distribuicao
para os diversos subsistemas de automagdo e seguranga, incluindo a
discriminacdo de equipamentos e instrumentos de campo, quando houver;
lista de pontos de entrada e saida digitais e analdgicos para cada
equipamento, quadro ou instrumento de campo a ser controlado, quando
houver; instrumentos inclusos no sistema predial e de seguranca, associados
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aos respectivos pontos de supervisdo e controle (por exemplo, sensor de
nivel associado a medida desta variavel em reservatérios, valvula destinada
a liberacdo e bloqueio de linhas de alimentacdo de ar condicionado); projeto
completo com todos os seus elementos compatibilizados com os sistemas
complementares;

Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas projetados,
contemplando especificagbes técnicas, funcionais, listas de pontos e
instrumentos; especificagdes de servicos e recomendacdes gerais para
contratacdo e instalagdo de automagdo e seguranga, inclusive
procedimentos de teste e aceita¢do; especificacdes de todos os materiais e
equipamentos a serem utilizados na instalacdo - planilha de escopo de
fornecimento; memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das
instalacbes prediais (aspectos arquitetdnicos), dos componentes
construtivos e dos materiais de construcdo; memorial quantitativo dos
componentes construtivos e dos materiais de construcao.

Projeto de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV)

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulacdes;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalacdes prediais e dos
dispositivos de controle e protecdo; especificacdes finais de equipamentos
de TV da instalacdo; plantas dos pavimentos com tracado final e
discriminacdo de dutos e tubulacdes dos sistemas de TV primarios e
secundarios e seus acessorios, trechos embutidos em vedacdes estruturais
(com indicacdo de diametro ou dimensdes, niveis e fiacdo), compatibilizadas
com os demais elementos e sistemas; detalhes necessdrios a perfeita
compreensdo das instalacdes representadas nas plantas; planta de marcacao
de laje para o pavimento tipo, com indicacdo das caixas e dutos embutidos
na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensdes e
posicGes cotadas em relacdo a estrutura, se necessario; indicacao de furos
na estrutura para os demais pavimentos, com dimensdes e posi¢cdes cotadas
em relagdo a estrutura; esquemas verticais de distribuicdo para os sistemas
de TV, incluindo a discriminagdo de acessdrios, com indicacao de diametros
ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com as plantas
correspondentes; detalhes necessarios a perfeita compreensao da instalagao
representada nos esquemas verticais; plantas, cortes, vistas, detalhes de
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montagem, incluindo o posicionamento e discriminagdo de equipamentos,
dutos, tubulacbes e seus acessérios, com indicacdo de diametros ou
dimensodes, niveis e fiacdo, compatibilizados com as plantas e esquemas
correspondentes;

Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas de TV
projetados; especificagdbes de servicos e recomendagbes gerais para
contratacdo e instalagdo dos sistemas de TV, inclusive procedimentos de
teste e aceitagdo; especificacdes de todos os materiais e equipamentos a
serem utilizados na instalacdo; memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, das instalagcbes prediais (aspectos arquiteténicos), dos
componentes construtivos e dos materiais de construgcdo; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcao.

Projeto de Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmissdo)

i. Documentos técnicos a apresentar:

a.

Desenhos: plantas, cortes, vistas e detalhes da solucdo de multimidia a
serem utilizados nos ambientes objeto da contratacdo com alocagbes de
pontos elétricos, de rede, dutos, desenvolvimento de mobiliario especifico,
posicionamento de TVs, monitores, cameras, etc; dimensionamento,
distribuicdo, e desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalacoes
prediais e dos dispositivos de controle e protecao; especificacdes finais de
equipamentos da instalacdo; plantas dos pavimentos com tracado final e
discriminacdo de dutos e tubulacdes dos sistemas, trechos embutidos em
vedacOes estruturais (com indicacdo de didmetro ou dimensdes, niveis e
fiagdo), compatibilizadas com os demais elementos e sistemas; detalhes
necessarios a perfeita compreensao das instalacdes representadas nas
plantas; planta de marcacdo de laje para o pavimento tipo, com indicacdo
das caixas e dutos embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em
laje, com dimensdes e posicGes cotadas em relacdo a estrutura, se
necessario; indicacdo de furos na estrutura para os demais pavimentos, com
dimensodes e posicOes cotadas em relagdo a estrutura; esquemas verticais de
distribuicdo para os sistemas de multimidia, incluindo a discriminacdo de
acessorios, com indicacdo de diametros ou dimensdes, niveis e fiagao,
compatibilizados com as plantas correspondentes; detalhes necessdrios a
perfeita compreensdo da instalagdo representada nos esquemas verticais;
plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e
discriminacdo de equipamentos, dutos, tubulagdes e seus acessérios, com
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indicacdo de diametros ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com
as plantas e esquemas correspondentes;

Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os tipos de solugdao de
multimidias empregadas no empreendimento; especificagcbes de servigos e
recomendagdes técnicas e administrativas para uso e aplicagdo das
informacgbes contidas no projeto; especificacdes de todos os materiais e
sistemas a serem utilizados na solugdo de multimidias com respectivos
memoriais.

Projeto de Luminotécnica:

Documentos técnicos a apresentar:

a.

Desenhos: plantas baixas e legendas; desenhos isométricos das tubulagdes;
cortes (longitudinais e transversais); dimensionamento, distribuicdo, e
desenho detalhado dos pontos de utilizacdo das instalagdes luminotécnicas
e dos dispositivos de controle e protecdo; layout com dimensionamento
detalhado e indicagdo das do pontos de luz, tomadas e interruptores;
dimensionamento dos pardmetros luminotécnicos; especificacdes finais de
equipamentos elétricos da instalacdo; plantas de todos os pavimentos com
tracado final e discriminacdo de dutos e tubulagdes dos sistemas elétricos
primarios e secundarios e seus acessorios, trechos embutidos em vedacdes
estruturais (com indicacdo de diametro ou dimensdes, niveis e fiacdo),
compatibilizadas com os demais elementos e sistemas; detalhes necessarios
a perfeita compreensao das instalacGes representadas nas plantas; plantas,
cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e
discriminacdo de equipamentos, dutos, tubulacGes e seus acessorios, com
indicacdo de didmetros ou dimensdes, niveis e fiacdo, compatibilizados com
as plantas e esquemas correspondentes;

Textos: memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas luminotécnicos
projetados; especificacbes de servicos e recomendacdes gerais para
contratacdo e instalacdo dos sistemas luminotécnicos, inclusive
procedimentos de teste e aceitacdo; especificacdes de todos os materiais e
equipamentos a serem utilizados na instalacdo; memorial de célculo dos
parametros luminotécnicos; memorial descritivo dos elementos da
edificacdo, das instalacdes prediais (aspectos arquiteténicos), dos
componentes construtivos e dos materiais de construcdo; memorial
guantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcdo.
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Local e hordrio da prestagao dos servigos

6.3. O objeto de elaboracdao dos projetos estdo localizados no Edificio Sede do TRT-14
(RO/AC), situado a Rua Almirante Barroso, 600, Bairro Mocambo, Porto Velho — RO, CEP
76.801-901.

6.4. Os servigos que exijam a presenca do contratado deverao ser prestados no horario de
8h as 14h, de segunda a sexta-feira.

Materiais a serem disponibilizados

6.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

6.6.1. A Contratada devera considerar os custos operacionais de deslocamento e
movimentacdo de profissionais, quando da apresentacao de sua proposta no processo licitatério.

6.6.2. A edificagdo atualmente encontra-se em pleno funcionamento, todo e qualquer servico
a ser realizado em campo sera executado sem interrupc¢do do funcionamento do Tribunal, devendo
obedecer a um cronograma definido entre a Contratada e a Contratante. Os servicos
necessariamente deverdo transcorrer em etapas, nao prejudicando o desenvolvimento das
atividades fins da instituicao.

Consultoria e assessoria

6.7. A Contratada devera prestar apoio naquilo que for necessario durante as atividades de
planejamento da contratagdo, licitacdao e execugao do futuro contrato da obra de reforma, sob a
forma de consultoria ou assessoria para fins de correta aplicacdo e execucdo do objeto deste
contrato.

6.8. A empresa Contratada deverd assessorar o TRT-14, quando solicitada, sem custos
adicionais, a qualquer tempo, na execucdo da obra de reforma dos ambientes, a fim de sanar as
duvidas que possam surgir durante o andamento da execugdo dos servicos, além de complementar
ou providenciar dados e alteragGes nos projetos solicitados, sem custos adicionais, desde que fique

demonstrada a necessidade técnica de alteracdo do projeto, ora em contratacao.

Especificacdo da garantia do servico (artigo 40, §19, inciso Ill, da Lei 14.133/2021)

6.9. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei 8.078/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).
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Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

6.10. N3o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato, os fiscais da contrata¢do convocardo o representante da
empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execucdo da Contratada, quando houver, do
método de afericao dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagcdo

7.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados, ou pelos respectivos
substitutos (Lei 14.133/2021, artigo 117, caput).

Fiscalizagdo técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo (Decreto 11.246/2022, artigo 22, VI).

7.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histdérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei 14.133/2021, artigo 117, §19, e Decreto
11.246/2022, artigo 22, 11).
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7.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, 111).

7.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato (unidade na qual é
vinculado), em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, V).

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto 11.246/2022, artigo 22, V).

7.12. O fiscal técnico do contrato deverd comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual (Decreto 11.246/2022, artigo 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

7.13. O fiscal administrativo verificara a manutencao das condigdes de habilitagdo da
Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (artigo 23, | e I, do Decreto 11.246/2022).

7.14. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto 11.246/2022, artigo 23, IV).

Gestor do Contrato

7.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao
(Decreto 11.246/2022, artigo 21, 1V).

7.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
11.246/2022, artigo 21, 1l).

7.17. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da
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Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto
11.246/2022, artigo 21, Ill).

7.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao
seu desempenho na execugdao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢des (Decreto 11.246/2022, artigo 21, VIII).

7.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancgGes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o artigo 158 da Lei 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso (Decreto 11.246/2022, artigo 21, X).

7.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto 11.246/2022, artigo 21,
Vi).

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o disposto neste item.
8.1.1. Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
Contratadas; ou

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.1.2. As entregas das etapas deverdao ser realizadas em formato digital e fisicamente nas
instalagcbes do TRT-14 (RO/AC), no caso de entregas parciais, em data a ser definida em comum
acordo, respeitando o cronograma estabelecido. Em caso de for¢a maior ou acordo entre as partes,
poderdo ser realizadas apresentac¢des virtuais através da ferramenta Google Meet.

8.1.3. A avalia¢do das entregas se baseara em inspegao visual, verificagao de atendimento as
legislagbes e normativas vigentes, dos requisitos estabelecidos para o produto neste Termo de
Referéncia e da entrega de todos os produtos previstos para a etapa.

8.1.4. Para que uma etapa seja considerada concluida, devera ter todos os seus produtos
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entregues, ter seus pontos de inspecao cumpridos e ter o recebimento definitivo formalizado pela
Contratante, com a apresentacdo/entrega integral dos produtos de cada etapa conforme requisitos
descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os dados de identificacdo (niumero do
registro profissional) dos respectivos responsaveis técnicos.

8.1.5. Ao final de cada fase, a Contratada deverd apresentar o servico realizado, através da
entrega do produto em si, de relatério e de apresentacao do produto a Contratante.

8.1.6. Apds a primeira anadlise, principalmente na etapa de Estudo Preliminar, a Contratada
receberd um relatdrio de avaliacdo cujo conteddo apontara as correcdes e alteracées, entre outros
itens a serem executados. Esse relatério serd entregue a Contratada por meio de documento
formal no qual dard registro de recebimento e ciéncia do solicitado.

8.1.7. A Contratada ficard responsavel pelo fornecimento/plotagem/impressdo de todas as
plantas e documentos textuais a serem entregues para analise da fiscalizacdo, caso opte pela
entrega fisica.

8.1.8. Deve ser considerada a preferéncia pela entrega em midia digital, com assinatura
eletronica.
8.1.9. Cada etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma, estiverem executados e aceitos em sua totalidade.

8.1.10. O pagamento serd realizado somente na etapa de entrega final do Projeto Executivo,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro previsto no item 6.1.6.1.

Do recebimento

8.2. O recebimento do objeto em cada etapa se caracteriza por sua entrega formal e com a
devida comunicacdo pela Contratada, seguida da sinalizacdo de recebimento pela Fiscalizac3do.

8.2.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.2. A aceitacdo pela Fiscalizacdo, por sua vez, ocorre somente apds o recebimento, a
analise do objeto e a realizacdo de possiveis corre¢ées por parte da Contratada. A aceitacdo se
caracteriza, portanto, pelo assentimento expresso por parte da Fiscalizagdo de que o objeto
entregue esta plenamente de acordo com os requisitos previstos na contratagdo.

8.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 20 dias, pelos fiscais
técnicos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo (artigo 140, 1, a da Lei 14.133/2021 e Arts. 21, 1X, 22, X, 23, VIl e 25
do Decreto 11.246/2022).

_-i Tribunal Regional do Trabalho
J 142 Regido | Ronddnia e Acre Pégina 32 de 42


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica
Proad 2959/2023

8.3.1. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

8.4. Ap0s a conferéncia dos documentos, e a verificagdo de que os servigos foram prestados
com regularidade em conformidade com as especificagdes e prazos estabelecidos neste termo de
referéncia, o recebimento definitivo sera realizado pelo fiscal do contrato, no prazo de 5 dias por
meio do médulo Execugdo Financeira do SIGEO-JT, no qual devera inserir o fundamento do ateste
acrescido da data do efetivo recebimento do bem ou da prestacao do servigo.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do artigo 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico/material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execuc¢ao do contrato.

Do pagamento

8.8. Nos termos da Portaria GP 254/2022, é obrigatdrio ao contratado o cadastro no portal
externo do SIGEO-JT, como condicdo indispensavel para contratacdo e recebimento de pagamento.

8.9. Os documentos fiscais deverdo ser juntados pelo contratado no SIGEO-JT, sem prejuizo
das demais obrigagOes existentes.

8.9.1. Serdo aceitos como documentos fiscais: Nota Fiscal Eletronica; Nota Fiscal de Servico
Eletronica; Nota Fiscal de Servico; Fatura de Servicos; Conhecimento de Transporte Eletrénico e
Recibo de Pagamento do Auténomo;

8.9.2. O contratado que fizer uso de documentos eletrénicos na extensao (xml), devera juntar
0s arquivos obrigatoriamente neste formato.

8.10. Em caso de inconsisténcia na documentacao, o fiscal rejeitard os documentos, devendo
o contratado proceder a devida corregao, realizando nova juntada.

8.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
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da situacao, sem 6nus ao Contratante.

8.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 68 da Lei 14.133/2021.

8.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a. verificar a manutengao das condigdes de habilitagao exigidas no edital;

b. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
drgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

8.15. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

8.17. O pagamento serda efetuado apds a liquidacdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias Uteis, mediante a apresentacdo de
nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-14 (RO/AC), prazo
necessario para tramitagdao do processo nos setores internos deste Regional, embora o pagamento
possa ser realizado antes desse limite temporal.

8.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

8.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.
8.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
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serao retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

8.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicGes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagao de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo
financeira, e sua apuracdao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX)
I=(6/100)/3651=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. REAJUSTE

9.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

9.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional da
Construcao Civil (INCC) ou de outro indice que passe a substitui-lo, e na falta deste, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

_-i Tribunal Regional do Trabalho
J 142 Regido | Ronddnia e Acre Pdgina 35 de 42


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica
Proad 2959/2023

9.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualguer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9.9. O Fiscal do Contrato ficara responsavel pelo encaminhamento dos autos a SOF, para a
realizacao do apostilamento, mediante autorizacdo do Ordenador de Despesas.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog3o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucdo

10.2. O regime de execucdo serd o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critério de aceitabilidade de precos

10.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.
Exigéncias de habilitacao

10.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos.

10.5. Habilitagdo juridica

10.5.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

10.5.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.5.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdao do ato constitutivo,
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estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

10.5.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢ao de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME 77/2020.

10.5.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.5.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

10.5.8. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

10.6. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

10.6.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta 1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/1943;

10.6.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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10.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

10.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 123/2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.7. Qualificagdo Econémico-Financeira

10.7.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo
(artigo 59, inciso 1l, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

10.7.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
14.133/2021, artigo 69, caput, inciso ll);

10.7.3. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo
N3o Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

10.7.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para
fins de habilitagdo capital minimo ou patriménio liquido minimo de até 10% do valor total
estimado da contratagao.

10.7.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura (Lei 14.133/2021, artigo 65, §19).

10.7.6. O balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracBes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos (Lei 14.133/2021, artigo 69, §69)
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10.7.7. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

10.8. Qualificagdo Técnica

10.8.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

10.8.2. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

10.8.3. Apresentacao de profissionais da equipe técnica constituida, no minimo pelos técnicos
abaixo listados, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentores de
atestado ou termo de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta contratacdo:

Formag&o/Especialidade Quantidade minima
Arquiteto e Urbanista 1
Engenheiro Civil 1
Engenheiro Eletricista 1
Engenheiro Eletronico, de TelecomunicagGes ou de Redes, ou outro profissional com 1
habilitagdo na drea de projetos de multimidia (dudio, video, proje¢do e transmissao)

10.8.4. Comprovacdo de que a equipe técnica tenha elaborado projetos compativeis com o
objeto, qual seja, a elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de Arquitetura, de Acessibilidade, de
InstalacOes Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de Circuito Fechado de Televisdao (CFTV), de
Multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro.

10.8.5. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.8.6. Comprovacdo de aptidao para execucdao de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
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10.8.7. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a. Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome da licitante, de elaboragdo de projetos,
com caracteristicas semelhantes a area e o tipo comercial, de projetos de:

i. arquitetura, de, no minimo, 295m?, correspondente a 50% da quantidade a
ser contratada;

ii. acessibilidade, de, no minimo, 295m?, correspondente a 50% da quantidade
a ser contratada;

iii. instalacdes elétricas, de, no minimo, 295m?, correspondente a 50% da
qguantidade a ser contratada;

iv.  cabeamento estruturado, de, no minimo, 295m?, correspondente a 50% da
quantidade a ser contratada;

v. CFTV de, no minimo, 295m?, correspondente a 50% da quantidade a ser
contratada;

vi.  multimidia (Audio, Video, Projecdo e Transmissdo), de, no minimo, 118m?,
correspondente a 20% da quantidade a ser contratada; e

vii.  luminotécnica, de, no minimo, 295m?, correspondente a 50% da quantidade
a ser contratada;

b. registro em plena validade, que indique que a Licitante esta habilitada a exercer as
suas atividades, expedida pelo Conselho Profissional competente do Estado em que
possui registro;

c. comprovacao de registro ou declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual
futura de Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional competente da regido,
gue acompanhara a execucao dos servicos.

10.8.8. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

10.8.9. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

10.8.10. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacdo da

_-i Tribunal Regional do Trabalho
J 142 Regido | Ronddnia e Acre Pdgina 40 de 42



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura e Logistica
Proad 2959/2023

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.8.11. Ao indicar os profissionais responsaveis pelos projetos no modelo de integrantes da
equipe técnica, a licitante podera apresentar outros profissionais além daqueles elencados para a
equipe técnica minima.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS RS 64.458,60 (sessenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), conforme custos unitarios apostos na
tabela abaixo.

ITEM OBJETO UND (m2) | VALOR UNITARIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura, de Acessibilidade, de InstalagGes
Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de
Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de
Multimidia  (Audio, Video, Projecio e
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Auditério do TRT-14 (RO/AC).

300 108,10 32.430,00

Elaboragdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura, de Acessibilidade, de InstalagGes
Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de
Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de
Multimidia  (Audio, Video, Projecio e
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas orcamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plendrio do TRT-14 (RO/AC).

200 109,59 21.918,00

Elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura, de Acessibilidade, de Instala¢des
Elétricas, de Cabeamento Estruturado, de
Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), de
3 Multimidia  (Audio, Video, Projecio e 90 112,34 10.110,60
Transmissdo) e de Luminotécnica, inclusive
planilhas orgamentarias e cronograma fisico
financeiro, para o Plenarinho do TRT-14

(RO/AC).
TOTAL 590 109,25 64.458,60
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11.2. E de responsabilidade da Contratada a realizagdo do levantamento métrico para
conferéncia das areas.

11.3. A divergéncia entre a darea considerada neste Termo de Referéncia e a area
efetivamente levantada e projetada pela Contratada ndo ensejara direito a alteracdo
contratual/aditivo quantitativo.

11.4. O pagamento relativo a prestagdao dos servigos realizados dar-se-a ao final da etapa de
Projeto Executivo, apds aprovacdo pela Fiscalizacao.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido, no Programa de Trabalho: 168137 —
Apreciacdao de Causas Trabalhistas, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 — OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

13. APENDICES
13.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes
documentos:

. Estudo Técnico Preliminar;
II.  Plantas baixas dos pavimentos;
lll.  Registro fotografico dos ambientes.

Porto Velho - RO, datado e assinado eletronicamente.

SAMUEL SILAS DOS SANTOS CARVALHO
SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CHRISTIANNE ARAUJO MENDONCA
LUIZ GONZAGA MOTA
LISLAINE RIBEIRO
LUIS ALEXANDRE FREITAS DA SILVA

ALEXANDRE GONCALVES ZIMMERMANN
Membros da Equipe de Planejamento
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