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ANEXO 11l DO EDITAL

TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucao da reforma da
Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC, em regime de empreitada por preco unitario, de
acordo com as especificacoes e servigos inseridos nas planilhas orgamentarias e demais
anexos que acompanham este documento.

2 — JUSTIFICATIVA

Considerando a intencao da administracao deste Tribunal de efetuar a
reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC, de modo a dota-lo
de instalagbes prediais mais adequadas, confortaveis e seguras, para utilizagcdo de
magistrados, advogados, servidores e jurisdicionados, visando assim a otimizacdo dos
trabalhos e atividades desenvolvidos.

Considerando que, dentre as prioridades previstas no Plano de Obras
do TRT da 142 Regido, a Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC consta como uma das
unidades a serem reformadas no presente exercicio.

Considerando ainda a disponibilidade orgamentaria para a execugao da
obra;

Detectamos como necessaria a execucao de reforma da referida
unidade, de modo a dota-la de instalacbes prediais adequadas ao atendimento jurisdicional e
otimizacao dos trabalhos e atividades ali desenvolvidos.

Os servigos consistem basicamente de: pintura geral externa e parcial
internamente, calcadas, gradil frontal, manutencdo corretiva na cobertura (correcdo de
infiltrac6es, com substituicdo de telhas e cumeeiras; correcdo de varias fissuras, inclusive
reboco em paredes internas; substituicdo parcial de ldmpadas tubulares fluorescentes T5,
com reatores, por lampadas de LED (eficientizacao); substituicdo de piso tatil emborrachado
colado por piso tatil em porcelanato; construcdo de um abrigo pra abotija de GLP, dentre
outros servigos, substituicdo de forro em gesso acartonado na cozinha, restauragao de placas
de sinalizagao para idoso e PCD, manutencao de cerca elétrica e concertinas, dentre outros.

3 - CLASSIFICACAO DOS BENS EM SERVICOS COMUNS

O objeto a ser contratado é classificado como “obra”, conforme defini-
cao estabelecida pelo Art. 6° da Lei 8.666/93.

A execucgao sera do tipo execucgao indireta, em regime de empreitada
por preco unitario, conforme art. 62, VIII, b, da Lei 8.666/93.

4 - ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

O prazo de execugao da obra é 30 (trinta) dias corridos.

Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagao escrita da Contratada ap6s a conclusdo dos mesmos.

Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da sua qualidade e quantidade,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
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devendo ser corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

Na hipétese de a verificacdo a que se referiu anteriormente nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

5 — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da apresentacao
da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servigos contratados e autorizar
0 acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condicbes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob 0s aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro préprio todas as falhas detectadas e comunicar a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medicoes dos servicos executados pela CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds cada medi¢cdo, 0s servigcos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagao prevista no item anterior, para reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos
realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razao de qualquer descumprimento das obrigacdes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados
quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

l) analisar e decidir, apés comunicagao formal da contratada, eventuais inconsisténcias dos
projetos em relacao as normas técnicas e legislagcao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura
de acordo com as condi¢des, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas demais regras
a ele aplicadas;
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n) receber provisoriamente 0s servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacgao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servicos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao Publica.

6 — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condigdes, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacao, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servicos, conforme especificacdo da proposta, e
entregé-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

C) executar os servicos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas falhas,
imperfeigcdes ou irregularidades resultantes da execugao ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacdo e licencas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o certificado
de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos érgdos competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/AC ou CAU/AC, na forma da legislagao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-
Lei n® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira

qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias dos projetos em relagao
as normas técnicas e legislacéo vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita execu¢ao
dos servigcos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico determinadas pelos
gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execug¢ao da obra,
em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em questao,
devendo estar permanentemente no local de realizacdo dos servigos.



S "
PODER JUDICIARIO DA UNIAO :\
JUSTICA DO TRABALHO ) J
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 5747/2022

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a funcdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programagao e o controle da obra, devendo estar
presente no momento da execugao dos principais servigos e fazendo visitas periddicas a obra;
k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servigos;

l) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislacao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposi¢ao da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padréo indicado pela contratante;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante
toda a execucao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méo de obra, distribui¢ao,
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre 0s servigcos contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do fornecimento
de material, mdo de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e perfeita
execucao dos servicos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos
ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes ao
contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a
execucéao do contrato;

S) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacodes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucgao dos servigcos objeto do Contrato, nao podendo ser arguido,
para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder a
fiscalizagdo ou acompanhamento da execugao dos referidos servigos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria, tributaria,
administrativa e civil decorrentes da execugao dos servigos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execucdo do Contrato todas as condicoes de habilitacdo e
qualificagéo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacdo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao TRT;
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y) Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no
edital.

7 - INFORMAGAO SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

A contratada ndo podera subcontratar os servigcos no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, no que se refere a servigos que podem ser realizados de em-
presas especializadas.

Devido as caracteristicas do mercado de construgao civil, sera admitida
subcontratacao de até 30% (trinta por cento) do valor total dos servicos contratados, podendo
ser objeto de subcontratagao, por exemplo, os servigos de: instalacao de divisorias; instalagéo
de forro (PVC, gesso); pavimentacao; calhas e rufos, dentre outros, mediante analise e apro-
vacao do contratante.

As empresas subcontratadas deverdo ser microempresas ou empresas
de pequeno porte, conforme previsto no art. 48, Il, § 2° da LC 123/06 e deverdo cumprir 0s
requisitos do Decreto 9.450/2018.

Os servicos especializados a cargo de diferentes empresas subcontra-
tadas serdo coordenados pela empresa contratada, de modo a proporcionar o andamento
harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento
das obrigacdes contratuais.

Para prestacéo dos servigos subcontratados, as microempresas ou em-
presas de pequeno porte subcontratadas deverao apresentar os documentos de habilitagdo
juridica e regularidade fiscal exigidos no edital.

8 - ALTERAGCAO SUBJETIVA DA EMPRESA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em
outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagcao original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;

) ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado; e

d) haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO CONTENDO O NOME DO FISCAL E
SUBSTITUTO EVENTUAL

A execucgao dos servigos sera objeto de acompanhamento, controle, fis-
calizagcao e avaliagao por representante da contratante, com atribuicées especificas, nos ter-
mos art. 67 da Lei n® 8.666/93.

A contratante designard, por ato formal, servidores para acompanha-
mento e fiscalizagao da prestacao dos servigos, denominados Fiscais e Gestores de Contrato,
titulares e substitutos, os quais realizardo de forma preventiva, rotineira e sistematica a verifi-
cacgao da conformidade da prestacédo dos servigos e da alocagdo dos recursos necessarios,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

Cabendo ao:

a. Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscalizacao do con-
trato; indicar existéncia de recurso orgamentario nas hipéteses de aditivo contratual; encami-
nhar ao Diretor-Geral as demandas recebidas dos fiscais, acompanhadas de suas manifesta-
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cbes; acompanhar o prazo de execucao e vigéncia do contrato; atestar a realizacdo da des-
pesa, apds ateste dos fiscais técnico e administrativo; encaminhar os autos conclusos para
pagamento a unidade de orgamento e finangas; encaminhar a unidade competente documen-
tos pertinentes a prorrogacao, alteracao, re-equilibrio, pagamento, eventuais aplicacdes de
sancoes e extingcao do contrato.

b. Fiscal Técnico: acompanhar a realizacdo dos servigcos; aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servigcos estdo compativeis com o
estipulado no Termo de Referéncia; registrar todas as ocorréncias e irregularidades relacio-
nadas com a execugao do contrato; acompanhar a regularidade da execugao dos servigos e
as ocorréncias evidenciadas; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos
das obrigacdes contratuais, propondo aplicacdo de penalidades e, se for o caso, a rescisao
contratual; solicitar a contratada corre¢des e/ou substituigdes quando do recebimento de ser-
vigos divergentes do contrato; atestar a regularidade da prestacao dos servicos e encaminha-
la ao Gestor do Contrato para ateste da despesa, realizar o recebimento provisério dos servi-
GOs.

c. Fiscal Administrativo: acompanhar a execuc¢ao do contrato quanto
as obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas; analisar, por amostragem, os
comprovantes de recolhimento mensal das contribuicées previdenciarias estabelecidas para
0 empregador e seus empregados; comprovantes de recolhimento mensal do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo; comprovante de pagamento de salarios, vale-transporte,
auxilio-alimentacao e demais obrigacdes contidas na convencao coletiva, acordo coletivo ou
sentenga normativa; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das
obrigac¢des contratuais, recomendando a aplicagéo de penalidades; calcular multas; certificar
a regularidade da documentacéao analisada e encaminha-la ao Gestor do Contrato para ateste
da despesa.

Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, os fiscais técnicos
da contratacdo serdo os servidores Luiz Gonzaga Mota e Samurai de Figueiredo Silva,
respectivamente fiscal e substituto eventual, os quais irdo manter em registro proprio todas as
ocorréncias relevantes relacionadas a execugao, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a
regularizagéo das falhas ou defeitos observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacdo serdo encaminhadas a autoridade competente para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2%, do art. 67, da Lei n® 8.666/93.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

O gestor e/ou fiscal substituto atuard como titular do contrato na ausén-
cia e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

E direito da FISCALIZACAOQ rejeitar quaisquer servigos quando enten-
der que a sua execuc¢ao esta fora dos padroes técnicos e de qualidade definidos neste Termo
de Referéncia.

10 - PAGAMENTO

Os pregos adotados deverdo estar de acordo com os praticados no
mercado e neles deverao estar incluidos todos os impostos, taxas, material, mao de obra,
encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais, acessorios,
instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos materiais ou servigos.

O pagamento sera efetuado apés a liquidacao da despesa, por meio de
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ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentagao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-142
Regido, prazo necessario para tramitacao do processo nos setores internos deste Regional,
embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

Se for o0 caso, a nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir
acompanhada do DAM (Documento de Arrecadacao Municipal), referente ao recolhimento do
imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com
prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das certidées relacionadas
abaixo:

a) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao-CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de
Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

d) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situacao real da licitante, ou
seja, a CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n® 6571/2012 — TCU —
22 Camara);

e) Informagbes a Previdéncia Social — GFIP, da Relagdo de
Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacdo bancéria ou devidamente
acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou comprovante emitido via
internet, contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servigo do Tribunal,
recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos servigos executados e declaracao
de que a empresa mantém escrituragdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota
fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaracao ser assinada pelo sécio-gerente da
empresa contratada e por contador;

f) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatérias por lei,
desde que tenham correlacdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

g) A Contratada devera apresentar copias das folhas de pagamento,
dos contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do més anterior,
a partir do segundo més da vigéncia do contrato.

Sera facultado a Administracdo a possibilidade de retencdo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigacao financeira, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

A Administracao do TRT14 esta autorizada a realizar os pagamentos de
salérios diretamente aos empregados, bem como das contribuicées previdenciarias e do
FGTS, quando ndo forem honrados pela Contratada, conforme Acérddo do TCU n°
1.214/2013 — Plenario.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada nédo tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratorios poderao
ser calculados com utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN n®
2/2008 — MPOG e Aco6rdao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = Indice de compensacéo financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (TX/100) | =(6/100) 1=0,00016438
365 365

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como,
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por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da
regularizacao da situacéao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11 — GARANTIA DA EXECUCAO

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria.

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo
de Contrato, prestara garantia de 5,00% (cinco por cento), que sera liberada de acordo com
as condigbes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para apresentacdo da garantia
podera ser prorrogado por igual periodo a critério da Administracéo contratante.

12 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ndo assinar o contrato, deixar de entregar documentacdo exigida neste documento,
apresentar documentacdo falsa, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo
inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa,
ficara impedida de licitar e de contratar com a Unido, e sera descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no contrato e das
demais cominagdes legais.

Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, a Administragéo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada, observando a gravidade das faltas cometidas,
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

b1) compensatéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, pela recusa em assina-lo no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, apds regularmente convocada, sem prejuizo da aplicagéo de outras sangdes previstas
no Edital;

b2) moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite
maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, 0 que podera ensejar a rescisao
do Contrato;

b3) moratdria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o
valor total da contratacao, pela inadimpléncia além do prazo acima.

B4) moratoria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do
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valor do contrato por dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao da
garantia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que podera ensejar a rescisdo do
Contrato.

c) suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar com o TRT 14, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢édo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes e
apo6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea anterior.

O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal, da garantia, ou
do crédito existente no TRT14 em relagéo a contratada. Caso o valor da multa seja superior
ao do crédito existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada na forma da lei.

As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d’ poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

A sancgéo estabelecida no inciso “d” é de competéncia exclusiva do
Presidente do TRT14, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida apéds 2 (dois) anos de
sua aplicacao.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pelo TRT14.

Ao longo do periodo contratual, o acumulo de condutas faltosas
cometidas de forma reiterada, de mesma classificagao ou ndo, bem como as reincidéncias,
ensejara a aplicacao pela Administracdo de penalidades relacionadas as faltas de maior
gravidade.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso
da aplicagédo da penalidade descrita na alinea “d”, a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e das demais cominagdes
legais.

As sancbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Em qualquer hipétese de aplicacdo de sangdes, sera assegurado a
licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

E caracterizada como falha na execucdo do contrato, o ndo
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuigdes sociais previdencidrias, bem
como o0 nao pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentacdo, que podera
dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagdo de sangao pecuniaria e da
declaragéo de impedimento para licitar e contratar com a Unido, no a&mbito do MP, nos termos
do art. 72 da Lei 10.520/2002.

13 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no
Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.6020 — Apreciacdo de Causas Trabalhistas -
Natureza da Despesa: 3390.39.16 — Servigos de Terceiros Pessoa Juridica (Manutengéao e
Conservacéao de Bens Iméveis)

14 - QUALIFICACAO TECNICA DO CONTRATADO



PODER JUDICIARIO DA UNIAO :\
JUSTICA DO TRABALHO ) J
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 5747/2022

A licitante devera apresentar os documentos abaixo listados para fins
de comprovagao da qualificagao técnica:

1) Certidao de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que
comprove atividade relacionada ao objeto.

2) Indicacao dos responsaveis técnicos:

|. Um engenheiro civil ou arquiteto;

a) Na hipétese de néo constar na Certidao de Registro no CREA
ou CAU que o profissional é Responsavel Técnico da licitante, devera ser comprovado o vin-
culo do profissional com a licitante, podendo ocorrer através de:

i. Documento que comprove vinculo de emprego, ou;

ii. Documento que comprove ser o profissional sécio da empresa,
ou;

iii. Contrato civil de prestacao de servicos.

3) Certidao de Registro de Pessoa Fisica dos Responsaveis Técnicos
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU.

A licitante devera apresentar ainda os documentos abaixo listados para
fins de comprovacéao da qualificagao técnica:

1) Atestado de capacidade técnico operacional, em nome da empresa
licitante, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucao
de obra de construcao ou reforma de edificagdo publica ou privada pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao;

2) Certidao de Acervo Técnico (CAT) profissional, comprovando experi-
éncia profissional na execucao de obras com atividade pertinente e compativel em caracte-
risticas, quantidades e prazos com o objeto da licitagéo :

|. ENGENHEIRO CIVIL, ou ARQUITETO: construgéo ou reforma de edi-
ficagdo publica, comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

Sera admitido o somatério de atestados, desde que a execucao dos
servigos tenha ocorrido de forma concomitante.

Os profissionais que apresentarem as comprovacdes da qualificacao
técnica deverao, obrigatoriamente, ser os responsaveis técnicos da execucao da obra.

No caso de necessidade de substituicao de algum responsavel técnico
ao longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicao da respectiva ART/RRT,
conforme indicacao do Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias
minimas indicadas para habilitagdo conforme o Edital de Licitagdo, devendo ser submetido a
Fiscalizacdo seus atestados e respectivas Certidoes de Acervo Técnico do CREA/CAU.

15 — ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

Ver Anexo | — CADERNO DE ESPECIFICACOES
16 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico, admitindo-se

prorrogagcdo desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e
pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.
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17 - CRITERIO DE ADJUDICACAO DO OBJETO

Para a selegcao da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério do
menor preco, considerando-se o preco global do item.

18 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGCAO

A Vigéncia da contratacdo iniciar4d a partir da assinatura contratual
perdurando até o pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo de
responsabilidade e garantia previsto no item 19 deste Termo de Referéncia.

19 — RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucéao e
eficiéncia dos servicos que executar, de acordo com o Termo de Referéncia, Contrato e
demais documentos técnicos fornecidos ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos
que eventualmente executar em desacordo com esses documentos ou 0os danos decorrentes
da realizac&o de ditos trabalhos.

Durante 5 (cinco) anos apos o recebimento definitivo dos servigos e
obras, a contratada responderd por sua qualidade e seguranga, devendo efetuar a reparagéao
de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, inde-
pendentemente de qualquer pagamento do Tribunal.

A presencga da fiscalizagdo durante a execuga@o dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicées, ndao implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que respondera unica e integral-
mente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por seus subcontra-
tados, na forma da legislagdo em vigor.

Se a contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar
as falhas, vicios, defeitos ou imperfeigcdes apontadas, podera o Tribunal efetuar os reparos e
substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os cus-
tos decorrentes, independentemente do seu montante em divida liquida e certa da Contratada.

A contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratados,
bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor.

20 - LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos serdao executados no imovel que abriga a Vara do Trabalho
de Placido de Castro/AC, situado na Rua Epitacio Pessoa, 481— Centro, na cidade de Placido
de Castro/AC.
21 - VALOR ESTIMADO

O valor estimado da obra é de R$ 89.385,30(oitenta e nove mil, trezen-
tos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), conforme detalhado na planilha orgamentaria.

22 — VISTORIA

11
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A vistoria técnica ao local da obra € facultativa. Caso o licitante tenha
interesse em realiza-la, devera agendar previamente junto ao Setor de Manutengao Predial,
através do e-mail: engenharia@trt14.jus.br.

23 - PROPOSTA

A proposta de precos devera conter:

a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6r-
gao (orgamento sintético);

b) Composicdes de precos (custos unitarios) de todos os itens da plani-
lha (orcamento analitico);

c) Composicao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Composicao dos encargos sociais sobre mao de obra.

Considerar-se-a a contratada como altamente especializada nos servi-
cos objeto da presente contratacao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor
global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos
projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as ins-
talagdes, construgdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, executar todos os levantamentos necesséarios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a n&o incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

A contratada devera incluir em sua proposta todos os custos relaciona-
dos com a completa e perfeita execugéo do objeto da licitagéo, tais como: mao de obra (sala-
rios, alimentagdo, exames, transporte, EPI's, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas,
equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armaze-
nagem, seguranga do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras,
despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quais-
quer outras necessarias a total execucao do contrato, constituindo-se, portanto, na Unica re-
muneragao devida, para composi¢do do valor global proposto, bem como para composicéao
do valor de cada um dos precos unitarios, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de
pleito ao contratante com a alegag¢do de que alguma parcela do custo foi omitida.

As quantidades e valores deverdo ser apresentadas com duas casas
decimais.

Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da licitante,
a Comissao de Licitacao procedera o ajuste do preco global, prevalecendo os valores de
acordo com o0s seguintes casos:

a) Os custos unitarios em relagao aos custos totais dos itens;

b) Os custos totais dos itens em relagdo ao custo total da proposta;

c¢) O valor do BDI constante do Orgamento Sintético em relacao a Com-
posigéo do BDI.

Poderao ser desclassificadas as propostas que:

a) Apresentar preco global superior ao maximo estabelecido no edital;

b) Apresentar proposta com preco unitario superior ao pre¢o unitario
estimado, salvo se insignificantes a proposta ou se devidamente justificados;

c) Apresentar proposta com quantidades diversas do apresentado no
orcamento estimado.
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

As composigdes de custos unitarios elaboradas pela contratante sao
instrumentos para a elaboracéo do orgcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas
composicdes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos, insumos € mao de obra
gue entenderem necessario para a conclusao do servigo de acordo com a especificagao téc-
nica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracédo de valores da contratada em funcéao das
composicdes apresentadas pela contratante.

As composigoes de precos unitarios dos servigos deverao ser apresen-
tadas juntamente com a proposta de pregos no momento da licitagéo.

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

Aos custos diretos apurados devera ser aplicada a taxa de BDI, inerente
aos custos indiretos envolvidos na administracdo dos servicos contratos que devera estar
apresentado a parte, nos moldes deste item.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base
na férmula apresentada abaixo, levando em conta que nessa taxa deverao estar considerados,
além dos impostos, as despesas indiretas nao explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

O modelo de BDI encontra-se demonstrado na planilha estimativa do
orgao.

A férmula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI convencional é:

BDI = [(1+AC+S+R).(1+G).(1+L)}/(1-1)] - 1

*Fonte: Acérdao 2.369/2011-TCU-Plenario

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administragéo Central;

S € uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro e;

| é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB).

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA DE HO-
RISTAS E MENSALISTAS

Os encargos sociais sobre precos da mao de obra de horistas e men-
salistas, utilizados na elaboragao do orgamento estimado, foram definidos com base na pla-
nilha vigente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil —
SINAPI, conforme modelo abaixo.

A licitante deve apresentar junto a sua proposta de pregos, sua prépria
composi¢ao dos encargos sociais, devendo a planilha a ser apresentada contemplar os en-
cargos sociais efetivamente arcados pelo licitante. Caso ndo ocorra a apresentagao, sera con-
siderado os encargos previstos no SINAPI.

A licitante deve observar a forma de tributagcao previdenciaria adotada
para a obra, conforme previsdo da Lei 13.161/2015 (Desoneracao da Folha de Pagamentos).

Modelo de Composicao dos Encargos Sociais:

13
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'GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%
2 FGTS 8,00%
3 Salario Educacao 2,50%
4 SESI 1,50%
5 SENAI 1,00%
6 SEBRAE 0,60%
7 INCRA 0,20%
8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%
GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,05%
2 Feriados 4,84%
3 Auxilio-enfermidade 0,91%
4 13° Salario 10,95%
5 Licenca Paternidade 0,07%
6 Faltas Justificadas 0,73%
7 Dias de chuva 1,61%
8 Auxilio acidente de trabalho 0,11%
9 Férias gozadas 9,34%
10 Salario Maternidade 0,03%
Subtotal 46,64%
GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A

1 Aviso prévio indenizado 5,46%
2 Aviso prévio trabalhado 0,13%
3 Férias indenizadas 4,29%
4 Deposito rescisdo sem justa causa 3,73%
5 Indenizacéao adicional 0,46%
Subtotal 14,07%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,84%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,46%
Subtotal 8,30%
Total dos Encargos Sociais 85,81%
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24 - CRONOGRAMA

A contratada devera efetuar seu proprio planejamento para a obra, con-
siderando a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem, contudo, ex-
ceder o prazo de execugao estipulado no Termo de Referéncia.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada servira
como base também para o acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangoes.

Caso haja termo aditivo durante a execugao do contrato, a contratada
devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias Uteis, apds a assinatura do aditivo.

O cronograma apresentado como anexo deste Termo de Referéncia po-
derd servir como referéncia para os licitantes elaborarem suas propostas.

Por ocasiao da assinatura do Contrato, a adjudicataria devera apresen-
tar cronograma fisico-financeiro detalhado e ajustado, discriminando todos os servigos da pla-
nilha orgcamentaria, devendo contar ainda com diagrama de gantt.

25 — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Como estratégias sustentaveis deverao ser seguidos os manuais e re-
comendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcao Sustentavel), bem como do Guia
de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho e legislagdo especifica vigente, em es-
pecial a Lei n® 12.305, de 2010 que trata da Politica Nacional de Residuos Sdélidos, o Decreto
n®7.746, de 2012, que regulamenta o artigo 3° da Lei n°® 8.666, de 1993, e estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contrata-
cOes realizadas pela administragéo publica federal.

26 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Seré de inteira responsabilidade da contratada prover meios de segu-
ranca para os operarios, equipe de fiscaliza¢do e eventuais visitantes, no ambiente onde sera
realizado os servigos, com fornecimento e instalacdo de equipamentos de seguranca (EPI e
EPC).

Todos os trabalhadores deverédo estar uniformizados e munidos dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas
com palmilha de ago, capacetes, luvas, oculos, cintos trava-queda, entre outros.

E de responsabilidade da contratada providenciar a sinalizagéo, telas,
guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC), exi-
giveis por norma, necessarias a preservar a segurang¢a dos empregados € a de terceiros.

Cabe a CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs —
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4 a 9 e 18, bem como
das demais NR's aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

A contratada devera adotar as medidas de protecao para o trabalho em
altura, de acordo com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os niveis de segurancga e higiene a serem providenciados pela contra-
tada aos usuarios das instalagdes provisoérias serdo, no minimo, os determinados pelo Depar-
tamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

As normas de seguranca constantes das especificagbes nao desobri-
gam a contratada do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e munici-
pais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acoes ou reclamacoes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucgdes exigidas
no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.
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A contratada devera realizar capacitacao de todos os trabalhadores em
saude e seguranca do trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horario minima de
02 (duas) horas mensais, com énfase em prevengao de acidentes.

Devera aderir ao Programa Nacional de Prevengao de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no @mbito da Justica do Trabalho, voltado a
promog¢ao da saude do trabalhador, a prevengéao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento
da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho (PNSST), nos termos da Resolucao
n® 96, de 23 de marcgo de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

Aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condicdes de
Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos
trabalhadores no dia 1° de margo de 2012, visando a aplicacao e efetividade das Diretrizes
nele estabelecidas.

Porto Velho, 14 de outubro de 2022.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO define
a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regiao perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar € o termo CONTRATANTE define o
TRT - 142 Regiéo.

O objeto da licitagdo € a reforma da Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC .

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer
em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condi¢des e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util anterior ao
da apresentacéo das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142 Regiéo.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinicoes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras” e/ou
alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO como
especializado nos servigcos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos
nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado de Rondénia e Prefeitura de
Placido de Castro/AC,;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescrigoes e recomendagoes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e ndo incluidos
nos desenhos de execucao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugéo de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos nao abordados serao definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre 0os desenhos de execucao dos
projetos e as especificagbes, prevalecerda primeiramente o contido nas especificagoes,
seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZAGCAO.
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Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensbes
medidas em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagéo podera ser feita nos desenhos e nas especificagées dos
projetos sem autorizacao expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em até 5 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacao pela FISCALIZACAOQ.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado
pela FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias Uuteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolucdo dos
servigcos e eventual indicativo de atraso, passivel de sangbes, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o
prazo de execugao aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque, maquinario
a ser utilizado, plano de intervengéo nas areas do Tribunal, cronograma fisico detalhado e
producao esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia da FISCALIZACAO em até 5
(cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagbes
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser
retirados com autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO. }

A FISCALIZACAO néao aceitard a alegacao de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagoes e listas de material
admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios
previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAOQO.

A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,
emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificagcoes serao providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para 0 CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZAGAO. )

O CONTRATADO devera submeter a aprovagao da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos,
de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.
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Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes
de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao e o0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificacao
de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem
compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma da
sede prépria da Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC, portanto, deverdo possuir
etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial.
O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de
Conservagéao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificagdes nao poderao ser estocados
no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos érgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparagdo de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operag6es de transporte ao longo de qualquer via
publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento
realizado em item especifico da planilha orgcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigcos, pela protecéo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de
energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e
outros servigos de utilidade publica, nas areas da Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC
e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas
provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las
deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcao até
sua definitiva aceitagéo.

§ 12 Ainadimpléncia do contratado em relagcao aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao
podera onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das
edificagbes, inclusive perante o registro de imdveis, ressalvada a hipétese prevista no § 2°
deste artigo.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagbes movidos, por
pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou
da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugéo dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor
perturbagdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC.
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Todas as questdes, reclamacgbes, demandas judiciais, acdes por perdas ou
danos e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serado de sua inteira
responsabilidade.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito
sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que ocorrera a
obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitagcdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a obra
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagdes, devera comunicar o fato a
FISCALIZACAOQ, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecao
e o eventual reforgo das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela
efetivagéo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais
€ municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para
a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucoes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugéo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro
da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos. :

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugdo dos
servicos contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugéo dos trabalhos
sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. AFISCALIZAGCAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condigdes do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permane¢cam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgbes desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO
aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.
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Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execugéo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacao da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues
por partes, de acordo com as prioridades e em fungao do cronograma da obra, em trés vias,
sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apods analise. Os servigos contidos nestes
desenhos ndo poderao ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para os servigos objetos destas especificagdes, cabera ao CONTRATADO
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra
habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente
de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem
como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra
no prazo fixado. _

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade
do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados
pela Administragdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitagéo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos
e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugéo de seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

Nao poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos soélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incémodo a obra ou
a vizinhanca.

Sé&o inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢cao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderao ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de
tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam
inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretarq acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de
qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o_acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagéo, colocagdo, emprego ou utilizagédo de
equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.
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O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas,
0s materiais, a m&o de obra (inclusive 0s encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutengao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deveréo estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos servicos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios,
suficientes e adequados a execucao dos servigcos para a realizagao do objeto, os quais devera
mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao
cabera qualquer pleito de alteracédo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e
meios de producao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

As composic¢des de custos unitérios elaboradas pelo TRT da 142 Regido séo
instrumentos para a elaboracdo do orcamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do
servigo de acordo com a especificagao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteragéo
de valores do CONTRATADO em funcédo das composicoes apresentadas pelo TRT da 142
Regido.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgédo com a obra
serd sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita com a Fiscalizacdo, no dia de
inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Didrio de Obras durante a execug¢do do objeto. A partir desse prazo
poderéo ser aplicadas as sancodes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgamentaria
serdao sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicoes de precos de servicos.

De acordo com as condigdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servigos, aléem das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra essenciais a
execucao dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacéo ou utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou néo;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de
custo proprio na Planilha Orgamentéria.

Deveréao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo de obra.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior
aos processos convencionais; execugao de regularizacdo de base em condi¢oes perfeitas
para a aplicacao de materiais de acabamento; utilizagdo de materiais de 12 qualidade e mao
de obra especializada; normas de seguranga.
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O presente Termo de Referéncia podera ser modificado e/ou acrescido, a
qualquer tempo, a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com 0s
autores do projeto, fixara as implicagées e acertos decorrentes, visando a continuidade da
obra. Modificagées no projeto ou colocacdao de materiais de fornecedores nao especificados
poderdo ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relacdo aos servicos a serem
executados na reforma da Vara do Trabalho de Placido de Castro/AC. Servira de balizador
quanto a especificagdo dos servicos e materiais empregados na referida edificagao, servindo
de peca referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificacdo deverdo ser de primeira
qualidade e serao submetidos a Fiscalizagdo, que podera impugnar seu emprego quando em
desacordo com especificagcdes, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados nas
obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os quais
deverao ser submetidos a Fiscalizacdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou em todo
seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando possuirem
as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno e estiverem de
acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagéo.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos
deverao seguir as recomendagdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo
que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos servicos somente
poderao ser realizados ap6s a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgcamento, fornecidos pelo Contratante, serao utilizados
como base para se verificar se os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com as
modificagbes e alteracoes. E vedado aos licitantes na fase contratagdo, sem prévia
comunicagao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificagdes.

Para efeito da interpretacéo de divergéncias entre os documentos contratuais,
fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificacdes e o praticado pela rotina, predominara
0 primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificaces e as recomendacdes dos fabricantes
dos produtos, prevalecerdao os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensGes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

e Em caso de duvidas quanto a interpretagdo dos desenhos e das especificagées, sera
consultada a FISCALIZAGAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverao ser
analisados pela licitante que, encontrando omissdo, contradicdo, especificacdo ou
determinagao que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos técnicos
ou econdmicos, deverd comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do inicio
dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por escrito, ao
Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas as providéncias
necessarias.
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As consideracoes, informacgdes, alteragdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicacdo ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no Diario
de Obra. As comunicagoes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente registrado
no CREA ou CAU, pela execucédo da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro de obras
por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execugao dos servigos,
devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no diario de obras, constando
horarios e descricao das atividades, orientacdes desenvolvidas no periodo. A Fiscalizacao
podera estender o tempo de permanéncia do responsavel técnico da Contratada, a seu critério,
guando assim se fizer necessario, sem que haja quaisquer énus ao Contratante.

02 - ADMINISTRAGAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for necessario,
equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢des de uso; contratar mdo de obra
treinada e qualificada, devendo ainda manter em servigo uma equipe homogénea e suficiente
de operarios, mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma marcha
satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagéo, podera exigir a inclusdo de pessoal que
julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragéo do canteiro, para o
bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacdes, tais como: encarregados,
apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao portar
identificacdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivacdo, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionarios do
quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos servicos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de protecao
individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de modo a
atender plenamente as necessidades da obra e a legislagao em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalacdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializacdo
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servigos nao
poderdo ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada pela
Fiscalizacdo, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para avaliacao e
aprovagao. Apds a aprovagao devera ser apresentado Contrato regulando essa situacao.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificacbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes muituas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizag&o.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacado dos materiais,
execucgao das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagédo, o0 acesso as partes das
obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este
tenha direito a qualquer indenizagcdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente, qualquer reclamagao
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sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario
ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacao, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumird integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificacdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes
da realizagao dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
05.01 - SERVICOS INICIAIS/DEMOLICOES E RETIRADAS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalacées provisorias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencdo dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

A Contratada devera dimensionar e construir as instalacées provisorias
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensdes que julgar necessarias,
devendo ainda executar instala¢des provisorias que a Fiscalizagao determinar.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra nas
dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos de protecdo individual e quando necessérios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remogao de
entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condicdo minima de
limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicbes e remocgdes terdo destino indicado
pela Fiscalizagéo, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo. A
fiscalizacao podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remocao de materiais
e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remogdes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessérios ao
transporte e arrumacao dos materiais de construcao. Sera procedida periddica remocao, as
expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no
decorrer da obra.

A empresa contratada deverda manter preposto, aceito pela Administracao
do TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execugao do contrato.

05.02 - COBERTURA

O telhamento a ser substituido, em parte, devera ser feito com telhas de
fibrocimento, sem amianto, e=5mm.

As inclinagOes deverdo ser seguidas as existentes nos locais, conforme as
especificagcdes e plantas de cobertura.

As fixacbes das telhas na estrutura existente deverdo obedecer as
especificacdes do fabricante.
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A estrutura de madeira existente, de lei, garapeira ou faveira, seca e
desempenada, devera ser preservada.

As cumeeiras a serem substituidas, nas quantidades previstas em planilha
de custos, serdo no mesmo material existente no local, qual seja, em fibrocimento, sem
amianto. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagdes quanto a estanqueidade da
cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda de &agua pluviais. Todos
acessorios necessdrios a total estanqueidade da cobertura deverdo ser previstos pelo
Construtor.

05.03 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

Nas quantidades previstas em planilha de custos deverdo ser executado
reparos nas fissuras utilizando-se tela apropriadas.

Deverédo ser executados rebocos em parte do muro, internamente, com
revestimentos em massa Unica no trago 1:3, cimento e areia, observadas as normas da ABNT
pertinentes ao assunto, em particular a NB-321, além do abaixo especificado, nas quantidades
constantes na planilha de custos. Os revestimentos deverao apresentar paramentos
perfeitamente sarrafeados e aprumados, em todas as superficies de alvenaria e estrutura de
concreto (pilares, vigas, lajes, etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverdo ser executados por
meio de colocacdo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as mestras
deveréao ser feitos pelo menos 24 horas antes da execugao do reboco. A superficie a revestir
deverd conter chapisco, livre de pd, graxas, éleos ou residuos de solo ou material organico.

As superficies do muro serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes da aplicacao da massa unica de reboco.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverdo ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as
quinas figuem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios ou
defeitos a critério da Fiscaliza¢ao.

05.04 - REVESTIMENTOS DE PISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TATIL COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 25X25 CM E PECAS DE CONCRETO DIMENSOES25X25cm, A SEREM
USADAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA.

Itens e suas caracteristicas:
* Placa ceramica tipo porcelanato e em concreto de dimensdes 25x25 cm;
* Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
AC Ill, preparada conforme indicagao do fabricante;
* Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificacdo dos servigcos:
e Utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executada.

Critérios de afericao:

» Para os calculos foi utilizada uma area de sala representativa das obras analisadas.

* Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e
perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.

* O esforco de preparo da argamassa, por ser feita pela propria equipe que assenta o
revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados.
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Execucao:

* Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagao das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e o
tipo de argamassa utilizada.

* Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos.

* Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas.

* Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacgadores
previamente gabaritados.

* Ap6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem.

* Limpar a area com pano umedecido.

05.05 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverao
estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada 2 deméaos de
massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos deverd ser aplicado lixamento gradual
das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a aplicacdo de massa
acrilica, externamente.

Apos estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado liquido
selador de primeira linha. Apos 24 horas de secagem devera ser aplicada a primeira demao
de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds inspecao visual localizando
as possiveis imperfeigoes, devera ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente
aplicada a segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta ultima demao devera ser
coordenada com o0s servicos de acabamento a serem executados na obra e sob o
conhecimento da fiscaliza¢do, visando a entrega da obra com perfeita correcao da pintura
interna e externa. A cor predominante internamente sera palha e externamente sera branco e
azul, conforme definido pela fiscalizacao. A sala de audiéncias devera ser pintada na cor verde
claro.

As portas, batentes e guarnigdes terao pintura com esmalte sintético, cor
camurga, com lixamento gradual entre as demaos.

Nas esquadrias de ferro, gradil frontal, guarda-corpos, corrimédo, mastros
das bandeiras, deverao ser executadas limpeza e lixamento preliminares com escova de ago
ou palha de ago, assim como uma demao de zarcao ou de outro produto anticorrosivo, para
o caso de superficie metalica.

Correcao das imperfeicoes das superficies metdlicas com massa adequada
e eliminacdo do excesso existente com lixa.

Duas demdos de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberéo pintura com tinta acrilica, na cor palha,
internamente, o teto sera na cor branco neve e externamente na cor branco gelo. As
superficies s6 poderdao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverdo ter
corregdo com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas paredes dos
sanitario da frente e lateral, deverdo receber pintura com tinta acrilica semibrilho, cor branco
gelo e azul, cédigo P-074, Suvinil;
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As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base de
PVA, internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverao ter correcdo com argamassa. Serao adotadas precaugdes especiais no sentido
de evitar salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de
topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverao ser usadas nas cores
originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes das salas de audiéncia deverao ser pintadas com tinta acrilica
semibrilho cor verde claro (menta).

05.06 — ESQUADRIAS FECHADURAS
Devera ser fornecida e instalada por completo uma porta em aco de abrir no
abrigo para botija de gas, GLP.

05.07 — EQUIPAMENTOS , INSTALAGCOES SANITARIAS E ACESSORIOS

Deveréao ser fornecidas e instaladas por completo, torneiras cromadas, tubo
moével, torneiras para jardim. Deverdo ser substituidas torneiras de jardim, conforme
quantidades constantes em planilha de custos em anexo.

05.08 - INSTALAGCOES ELETRICAS

APARELHOS

LUMINARIAS

As luminarias deveréao ser:

Devera haver a substituicao de lampadas danificadas por lampadas T5 LED,
18W, bivolt, 6.500K, Referéncia Stella, Osran, Brilia — Fornecimento e instalacao, inclusive
retirada e reinstalagéo;

Nos sanitarios, banheiros, corredor, garagens, beirais, apartamento,
luminéria tipo PLAFON LED, sobrepor, interno/externo, completa com lampadas de LED,
conforme planilha de custos.

05.09 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo,
devendo ser atendida de prontiddo as solicitagées da fiscalizagdo neste sentido.

Os servicos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagoes, revestimentos,
cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servigos de limpeza. Haverd particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida nas superficies das paredes, das cerdmicas e de outros materiais.
Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 3

Seréa procedida cuidadosa verificagcao, por parte da FISCALIZACAO,
das perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.
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O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigcos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas todas
as reclamagoes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo namero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

06 - OBSERVACOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

Devera ser efetuado rigoroso controle dos servicos, materiais e mao de
obra.

Em caso de duvidas ou interpretagdes ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagéo ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execucao da obra em questdo,
serdo abordados com a empresa contratada.

Nao deverdao ser aceitos, em hipétese alguma, produtos de baixa
qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificagdo de
qualidade, quando exigiveis.

Devera ser seguido pela contratada o Guia Préatico para inclusao de
critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servicos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolu¢ao CSJT N° 103, de 25 de maio
de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagéo.

Para cumprimento da capacitagédo exigida na Resolucao n298/2012 do CSJT,
durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado, devera realizar
no inicio da jornada de trabalho, capacitacdo de no minimo 6(seis) minutos diariamente, até
atingir a carga horéria de no minimo 2(duas) horas mensais, com os funcionarios, devendo
verificar se todos estdo uniformizados e de posse de seus equipamentos individuais de
seguranga, devendo dialogar com a equipe sobre temas relacionados a prevencao de
acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promog¢ao de saude e seguranga no trabalho,
em conformidade com a atividade a ser realizada. A comprovacao de presenca, devidamente
assinada pelos funcionarios da empresa, devera ser apresentado, mensalmente, ao gestor do
contrato, juntamente com a nota fiscal dos servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolucédo N® 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolucao N2 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiao.

Porto Velho/RO, 14 de outubro de 2022.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO - 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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