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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14% REGIAO

) EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 035/2016
PROCESSO ADM. ELETRONICO proad N° 13074/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido, por meio de seu Pregoeiro, ao final
firmado, torna publico o presente edital de licitagdo, a qual realizar-se-a na modalidade
pregao, forma eletrbnica, observando-se a Lei n° 10.520/2002 (Institui a modalidade de
licitagdo pregao eletrénico); Lei n® 8.666/1993 (institui normas para licitagdes e contratos);
Lei n° 8.078/90 (Dispbe sobre a protecdo do consumidor); Lei Complementar n°® 123/2006
(Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o
pregdo, na forma eletronica) e Decreto n° 8538/2015 (Regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas contratacbes de bens,
servicos e obras), bem como as Instrugcbes NormativassMARE n° 05/1995
(Procedimentos destinados a implantagdo e operacionalizagdo do SICAF-SIASG) e n°
01/2001 (Altera dispositivos da Instrucdo Normativa MARE n° 5, de 21 de julho de 1995).
conforme as especificagdes e condi¢cdes a seguir:

1.0 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregado Eletrbnico tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para execugao da reforma do prédio que abriga a 22 Vara do Trabalho de
Ariquemes/RO, de acordo com o projeto de arquitetura, especificacdes e servigos
inseridos nas planilhas orgamentarias e demais anexos, conforme especificacbes
detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

1.2 — Tipo Menor Preco, sob o regime de empreitada por prego unitario.

1.3 - Poderao participar da licitagdo quaisquer licitantes interessados que comprovem
possuir os requisitos minimos de qualificagdo e cujo objeto social da empresa, expresso
no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compativel com o objeto da
licitagdo (TCU Acérdao 642/2014 — Plenario — TC 015.048/2013-6).

1.4 — Empresas que participarem deste edital, que praticarem, injustificadamente, ato
ilegal tipificado no art. 7° da Lei 10.520/2002, a Administragdo instaurara processo
administrativo para apurar as condutas das empresas (TCU - Acérdao n°® 754/2015 —
Plenario) c/c com as San¢des Administrativas previstas no item 19.0 do edital, sendo que,
constituem-se indicios de fraude a licitagdes:

a) licitante desclassificado por ndo atender as condi¢cdes do edital ou por n&o honrar sua
proposta, especialmente quando tenha apresentado o menor lance;
b) licitante com repeticdo e/ou numero de reincidéncia elevada quando da



desclassificacdo por ndo atender as condi¢gdes do edital ou por nao honrar sua proposta,
especialmente quando tenha apresentado o menor lance;

c) inexisténcia de justificativa plausivel para o comportamento que levou a
desclassificacdo, como, por exemplo, apresentou proposta com preco inexequivel, nao
atendeu ao chamado para apresentar a documentagao ou pediu para ser desclassificado
0 que equivale a ndo manutengao da proposta;

d) Declaragao falsa de que cumpre os requisitos de habilitagao;

e) existéncia de empresas com socios em comum ou assemelhados participando de um
mesmo item de determinado pregédo, especialmente quando a participagdo societaria
ocorrer na empresa a qual o objeto foi adjudicado e na que foi desclassificada;

e.1) empresas com sécio em comum) por si s ja é suficiente para configurar fraude a
licitagcao.

f) empresa licitante atuando como 'coelho', ou seja, reduzindo os pregos a fim de
desestimular a participacdo de outros licitantes na etapa de lances, desistindo
posteriormente do certame para beneficiar a outra empresa que esteja participando do
conluio, que, por sua vez, acaba sendo contratada sem ter apresentado a melhor
proposta, provocando, assim, prejuizo para a Administragao.

1.5 - A presente licitagdo nao é exclusiva para a participacdo de microempresas - ME's e
empresas de pequeno porte — EPP's, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006 e art.
6° do Decreto n° 8538/2015.

2.0 - DOTACAO ORGAMENTARIA

2.1 - As despesas com o pagamento estdo previstas no Projeto de Modernizagdo das
Instalagbes Fisicas da Justica do Trabalho — Natureza da Despesa: 339039.16- Servigos
de Terceiros Pessoa Juridica (Manutencédo e Conservagao de Bens Imoveis).

3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTAE INICIO DA SESSAO

3.1 - As propostas comercias para o lote deverdo ser encaminhadas até o dia 24 de
outubro de 2016, tendo como horario limite 11:00 horas.

3.2 — A fase de lances do presente certame tera inicio no dia 24 de outubro de 2016, as
11h30m.

3.3 - A proposta registrada previamente no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil,
devera conter, imprescindivelmente, sob pena de desclassificacdo, as especificacbes
necessarias a identificagdo do objeto ofertado.

3.4 - Todas as referéncias de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados
na Sessao Publica, observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF.

4.0 - DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAGCAO

4.1 - Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatério,
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

a) constituidos sob a forma de consércio;

b) em cumprimento de penalidade de suspensao temporaria de participar em licitagdes,
imposta por este Tribunal (TCU, Acérdao 2242/2013 — Plenario, TC 019.276/2013-3);



c) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

d) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial,

e) Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

f) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da
Lei n® 9.605/98 (Dispbe sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente);

g) as Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OPSCIP, conhecidas
como ONGS de participarem em processos licitatérios promovidos pela Administracao
(Acordao TCU n° 746/2014 — Plenario — (TC-021.605/2012-2).

h) tenham funcionario ou membro da Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da
142 Regidao, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsavel técnico (art. 9,
caput da Lei n° 8.666/93).

5.0 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para acesso ao sistema eletrénico utilizado para a realizacdo deste certame (BB
Licitagbes Eletrénicas), os interessados em participar do presente pregéo, deverao dispor
de chave de identificacdo e senha de acesso, pessoais e intransferiveis, obtidas apos
cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agéncias sediadas no
pais ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1°, Art. 3°, do Decreto 5.450,
31/05/05).

5.1.2 — O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citado, serdo os
estipulados pelo Banco do Brasil S/A, os quais poderéo ser consultados também por
meio do endereco eletrénico: www.licitacoes-e.com.br.

5.2 — O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRT-14? Regido responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3°, §5°, do
Dec. 5.450/05.

5.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico, implica na responsabilidade legal do licitante e a presuncdo de sua
capacidade técnica para realizagdo das transag¢des inerentes ao presente pregao, nos
termos do art. 3°, §6°, da Lei n°® 8.666/93.

6.0 — DA PARTICIPAGAO
6.1 - A participagdo no certame se dara por meio do encaminhamento de proposta de

precos, exclusivamente por meio do sistema BB Licitacbes Eletrbnicas, pela empresa
devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se as datas e horarios



estabelecidos no item 3.0 deste Edital.

6.2 — O tempo normal da disputa sera de 05 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado a
critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo aleatério (tempo
randémico), o qual sera de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da disputa.

6.3 — Em caso de desconexao com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregao,
o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances até o retorno do Pregoeiro a sessao, sem prejuizo dos atos realizados.

6.4 - Quando a desconexao acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao do pregao sera suspensa, tendo reinicio somente apds comunicagao
expressa aos participantes pelo pregoeiro, por meio do préprio sistema BB Licitagdes
Eletrénicas.

7.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro classificara antes do inicio da disputa de precos, os licitantes cujas
propostas atendem as especificagdes constantes neste Edital.

7.2 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro podera encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagdo, ndo se admitindo negociar condi¢coes diferentes das previstas neste Edital
(art. 24, §§ 8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

7.3 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital.

7.4 - O pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise
das propostas e documentacao, devendo os licitantes atenderem as solicitagdes no prazo
estipulado pela autoridade.

8.0 — DA PROPOSTA

8.1 - A empresa vencedora na sessao eletrbnica devera, apos o encerramento da sesséo

publica, encaminhar imediatamente e/ou em até 02 (dois) dias uteis ao Pregoeiro
deste TRT-14? Regido, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br, sob pena de desclassificacéo,

0s sequintes documentos:

a) A proposta comercial;

a1l - Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicao de Custos Unitarios dos Servicos.

a3 - Planilha de Composi¢ao dos Encargos Sociais incidente sobre a M&ao de Obra.
a4 - Planilha de composic¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.

b) Documentos de Habilitagcao;

c) CertidGes; e

d) Declaragdes conforme osa anexos do edital.

8.1.1 — Somente enviar os ORIGINAIS (Proposta comercial/planilhas, documentos de
habilitagdo e as declara¢des), quando solicitados pelo Pregoeiro, através do (chat) e/ou
mail pregoeiro@trt14.jus.br.
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8.2.1 - Apds, solicitacdo dos originais, a empresa licitante tera prazo de 05 (cinco) dias

corridos, para encaminhar via SEDEX ou outro meio de eficiéncia e rapidez similares, ao
Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regidao - Secao de Licitacbes e Pregoeiros, com
endereco na Rua Almirante Barroso, 600 — Bairro Mocambo — Porto Velho/RO — CEP
76.801.901, sob pena de desclassificacdo.

8.1.2 — Em caso de desclassificagdo do primeiro colocado, os licitantes serao
convocados pelo Pregoeiro, através do canal de comunicagdo (chat), na ordem de
classificagdo, correndo o prazo de 02 (dois) dias uteis para o envio da proposta
comercial, dos documentos de habilitacdo e das declaracbes ou quaisquer outros
documentos, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br , sob pena de desclassificagao.

8.2. - A proposta devera conter ainda:

a) as especificacdes claras e precisas do objeto deste PREGAO para sua melhor
identificacéao;

b) preco unitario e/ou total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-
se apenas duas casas decimais apos a virgula (Lei n° 9.069/95), os quais deverao
compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciarios,
taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratagéo.

c) A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da proposta comercial devidamente
consolidada, nos termos deste Edital;

d) Razao social do proponente ou nome (CNPJ ou CPF, enderecgo, telefone, fax e, se
houver, endereco eletrénico (e-mail);

e) Indicagdao do banco, agéncia (cddigo e endereco) e numero da conta corrente, para
fins de pagamento, caso a empresa seja a vencedora;

f) O representante legal da empresa licitante (nome, cargo, RG, CPF, estado civil e
endereco residencial e e-mail);

8.2.1 - Nao sera admitida a alteracédo posterior da proposta registrada previamente no
sistema eletronico, devendo a proposta comercial escrita, corresponder aquela registrada
e vencedora do certame, sob pena de desclassificagdo, salvo devidamente justificado e
cujas caracteristicas sejam iguais ou superiores a proposta original ofertada.

9.0 - DA HABILITAGCAO

9.1 - A empresa vencedora na sessao eletronica devera, juntamente com sua proposta
comercial (item 8.1), encaminhar ao Pregoeiro deste TRT-142 Regido, para fins de
verificagdo quanto sua habilitacdo os seguintes documentos:

9.1.1 - Habilitagao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de
diretores em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, bem como ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6érgédo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2 - Regularidade Fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

c) Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido-
CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

d) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo- FGTS,
mediante a apresentacdo do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Publica Estadual e Municipal;

Paragrafo unico — As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014), estdo amparadas,
somente, em relacdo a REGULARIDADE FISCAL.

| — As ME e EPP, que ofertarem o menor preco deverao apresentar
TODA A DOCUMENTACAO EXIGIDA NA HABILITACAO, inclusive a regularidade fiscal
(Subitem 9.1.2, alineas a, b, ¢, d, e do edital), mesmo havendo alguma restricdo na
comprovacao.

Il - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal
apresentada ao pregoeiro, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragao publica.

9.1.2.1 — Licitantes em situagdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) poderdao apresentar a Declaragcdo do SICAF, que substitui os
documentos abaixo:

a)HABILITAGCAO JURIDICA (subitem 9.1.1, alineas a, b, ¢, d);
b)REGULARIDA:DE FISCA:L (subitem 9.1.2, alineas a, b, ¢, d, e);
c)QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA (subitem 9.1.4, alineas a, b e c).

9.1.2.2 — Demais Certidoes e das Declaragoes:

a) Certiddo Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.



al) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situacao real da licitante, ou seja, a CNDT
mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdédo n°® 6571/2012 — TCU - 22
Camara).

b) Certiddo negativa de faléncia, insolvéncia, concordata, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa juridica ou
empresario individual, com validade dentro da abrangéncia da data de abertura do
certame licitatorio.

c) As DECLARACOES exigidas nos Anexos do edital, devidamente assinadas por seu
representante legal.

9.1.3 - Qualificagao Técnica:
9.1.3.1 — Conforme especificado no Iltem 3 do Projeto Basico.

Observagéo: A Licitante podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAO de que conhece as condicbes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).

9.1.4 - Qualificagdo Econémico-Financeira:

a) balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, que permitam aferir a condigéo
financeira da empresa licitante.

b) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagao da situacao financeira das empresas:

c1 - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigagdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superior a 1
LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1

Sendo,



LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= _ Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

AC = Ativo Circulante

AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

9.1.4.1 - A licitante vencedora com resultado em quaisquer dos indices contabeis, igual
ou menor que 1,0 (um), devera comprovar o patriménio liquido minimo de 10% do valor
estimado da contratacao.

9.1.4.1.1 - A comprovagao devera ser feita mediante apresentacdo de documento
assinado por profissional legalmente habilitado, desde que n&o seja possivel a obtengéo
dessa informacéo no cadastro deste Tribunal ou no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores -SICAF.

9.1.4.2 - Para sociedades anbdnimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976, o balango
patrimonial e as demonstragcdes contabeis do ultimo exercicio social devem ter sido,
cumulativamente:

a) registrados e arquivados na junta comercial;

b) publicados na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal,
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia;

c) publicados em jornal de grande circulagéo editado na localidade em que esteja situada
também a sede da companhia.

9.1.4.3 - Com relagdo as demais empresas, o balango patrimonial e as demonstragdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

9.1.4.3.1 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverao estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante.

9.2 - As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverao
apresentar Declaracdo esclarecendo tal situacdo, para fins de aplicacdo da Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2006 e Dec. 8538/2015.

9.3 - Os documentos exigidos para habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor da
administragdo ou publicagdo em érgédo da imprensa oficial, nos termos do art. 32 da Lei
8.666/93. As copias deverao ser apresentadas perfeitamente legiveis.



9.4 - As ME's e EPP's deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
habilitagdo, inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes
apresentem alguma restricdo, caso em que, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contados da declaragao de vencedor, para a regularizagdo do(s) documento(s),
podendo tal prazo ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracéo.

9.4.1 - A ndo comprovacao da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido,
implicara na decadéncia do direito da primeira colocada, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.

9.5 — Durante a fase de habilitagdao, o Pregoeiro podera consultar:

a) sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes, para verificar as
condigbes de habilitacdo das licitantes (SICAF, Tributos Federais, Estaduais e
Municipais, CNDT e no Sistema de Emissao de Certiddes Negativas de efeitos sobre
faléncia, recuperacéao judicial ou recuperagado extrajudicial pelo distribuidor da sede da
licitante, via internet (§ 4°, art. 25, do Decreto 5.450/05).

b) sitio da CGU - Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas a existéncia
de registros impeditivos de contratagdo (www.portaltransparencia.gov.br);

c) sitio do CNJ — Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta).

d) sitio Portal Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas
e outros).

9.6 - Os documentos de habilitacdo deverao estar em nome da licitante:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto
aqueles para os quais a legislagdo permita ou exija a emissdo apenas em nome da
Matriz.

9.7 - Serdo inabilitados os licitantes que n&o cumprirem plenamente as exigéncias
estatuidas neste Edital.

9.8 - Da sesséo lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorréncias
relevantes, sendo assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Ordenador de Despesas.

10.0 - DANEGOCIAGAO

10.1 - Ap6s o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro encaminhara contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, através do chat
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratagdo, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes das
previstas neste Edital (art.24, §§8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

10.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema licitacoes-e (chat) do Banco do
Brasil, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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10.3 — Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverdo consultar regularmente o
sistema licitacoes-e do Banco do Brasil para verificar se foi declarado o vencedor e se
esta liberada a opgao para interposi¢cao de recurso.

11 - DAHOMOLOGAGAO

11.1 - Apds a adjudicacdo do objeto do certame ao licitante vencedor, a Administragao
procedera a analise quanto a regularidade do processo licitatério, podendo homologa-lo.

11.2 - O TRT-142 Regido publicara a homologagao do processo licitatorio, na forma de
extrato, no Diario Oficial da Unido e Diario Eletrénico do TRT-142 Regiao.

12.0 - DA CONTRATAGCAO

12.1 — O licitante adjudicatario podera ser convocado oficialmente para assinar o contrato
el/ou retirar a nota de empenho, devendo comparecer no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados a partir do recebimento da comunicacéao oficial, podendo o referido prazo
ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao (art. 64, §1°,
da Lei 8.666/93).

12.2 - Decorridos os prazos acima citados e, ndo tendo a empresa vencedora
comparecido ao chamamento, perdera o direito a contratagcdo, estando sujeita as
penalidades previstas no subitem 1.4 e item 19.0 deste Edital

12.3 - Verificada a hipétese expressa no subitem 12.2, bem como em caso de perda dos
requisitos de habilitagcdo constantes neste Edital, serdo convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagao e requisitos de habilitagédo (art. 27,
§3° do Dec. 5.450/05, até a efetiva contratagéo.

12.4 - Nos termos do art. 65, §1°, da Lei n°® 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condigcdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% do valor inicial atualizado contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus
acréscimos.

12.5 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 12.4, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

12.6 - O Licitante vencedor devera manter as condigdes estabelecidas na Resolucéo
103/2012-CSJT: “N&o devera possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condi¢cbes analogas as de escravo e nem ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagéo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo”.

13.0 - DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DA
CONTRATAGAO

13.1 — Conforme item 6 do Projeto Basico.

13.2 — Conforme item 10 do Projeto Basico.



14.0 — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO E DA GARANTIA

14.1 - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugdo dos servigos € sua
conferéncia, o seu objeto sera recebido:

14.1.1 - Conforme item 7 do Projeto Basico.

15.0 - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
15.1 - Conforme item 12 do Projeto Basico.

16.0 — DO CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO
16.1 - Conforme item 9 do Projeto Basico.

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 - O pagamento sera efetuado apos a liquidagdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regiado, prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos
deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

17.1.1 — A Nota Fiscal devera vir acompanhada das certiddes relacionadas abaixo:

a)Certiddo Negativa de Deébitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de
Terceiros -CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
b)Certificado de Regularidade do FGTS-CREF,;

c) Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
(pessoa juridica);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

e) Bem como outras certiddées que vierem a ser obrigatdrias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

17.2 - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a fatura
apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da obra no CREA/RO,
matricula da obra no INSS e Alvara de Construcéao.

17.3- As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadagao de Tributos e
Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), deverédo apresentar a cada pagamento, Declaracdo em duas vias, na forma
do Anexo IV da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI,
c/c artigo 6°).

17.4 - Sera facultado a Administragdo a possibilidade de retengdo de pagamentos
devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigacao financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

17.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada nao



tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratorios poderdo ser
calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x |1 (§4° do art. 36, da IN n°
2/2008 — MPOG e Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =(TX)1=(6/100) | = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17.6 - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em fatura/nota fiscal
emitida posteriormente a ocorréncia.

17.7 - Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.
18.0 — DA IMPUGNAGAO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

18.1 - Até 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatorio do pregao na forma eletrénica (art.
18 do Dec. 5.450/05).

18.1.1 — Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracéo do edital,
decidir sobre a impugnagao no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (art. 18, § 1°,
Dec. 5.450/2005).

18.2 - Até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos acerca da presente licitagao, por meio
do e-mail pregoeiro@trt14.jus.br (art. 19, do Dec. 5.450/05).

18.3 - As impugnagdes e/ou pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatério,
deveréo ser dirigidos ao Pregoeiro por e-mail pregoeiro@trt14.jus.br .

18.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil,
manifestar sua intencéo de recorrer.

18.5 - A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intengao de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importara na decadéncia desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, §1°, do
Dec. 5.450/05).

18.6 - Para fins deste edital, declarado vencedor no sistema, o Pregoeiro abrira prazo de
24 (vinte e quatro) horas, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer.

18.7 - A partir da manifestacdo da sua intencdo de recorrer, sera concedido
automaticamente ao licitante o prazo de 3 (trés) dias para apresentar suas razées de
recurso, em campo préprio do sistema.

18.7.1. Apds a interposicdo das razdes, os demais licitantes poderdo apresentar
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contrarrazées em igual prazo e forma, comegando a contar seu prazo imediatamente do
término do prazo do recorrente, sem necessidade de intimagao.

18.8 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, na
Secao de Licitacbes e Pregoeiros, em dias uteis, no horario das 08:00 as 14h20min,
horario de Porto Velho/RO (art. 26, caput, do Dec. 5.450/05).

18.9 - As razdes e contrarrazdes observarao os seguintes pressupostos recursais:

a) tempestividade

b) legitimidade recursal

c) interesse de agir

d) fundamentagao, com estrita conformidade com a motivagédo apresentada na sessao.

18.10 - Eventuais recursos sem o preenchimento dos pressupostos recursais elencados
acima, poderao ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juizo de admissibilidade e
serdao submetidos a analise da Autoridade Superior no momento da homologagao
(Acordao 1440/07, TCU).

18.11 - Apos o prazo de recebimento das razdes e contrarrazdes, o Pregoeiro nao
reconsiderando sua decisdo, encaminhara os autos devidamente informados, no prazo
de até 5 dias uteis a Autoridade Superior.

18.12 - Ja o acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

18.13 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios
ou quando nao justificada a intencao de interpor o recurso pelo proponente.

18.14 - Os recursos e contra razdes de recursos deverado ser dirigidos a autoridade
competente e disponibilizados através do sistema licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
ou por e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br

19.0 — DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
19.1 — Conforme especificado no item 13.03 do Projeto Basico
20.0 — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

20.1 - A presente licitagdo ndo importara necessariamente na contratacdo da
adjudicataria, podendo a Administragcdo do TRT-14? Regido, revoga-la, no todo ou em
parte, por razdes de interesse publico derivadas de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e
fundamentado, sendo dada a devida ciéncia aos licitantes, por meio de publicacdo no
orgao oficial.

20.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas, ndo sendo o TRT-14? Regido, em nenhuma hipotese, responsavel por tais
custos, independentemente da conducgao ou do resultado do processo licitatério.

20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, observando-se o inicio em dias uteis de
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expediente normal com término até as 18h00 , neste TRT da 142 Regido.

20.4 — Os atos e decisoes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas
aos licitantes interessados, por qualquer meio de comunicagcdo que comprove O
recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario Oficial da Unido.

20.5 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao do Pregoeiro em contrario.

20.6 - O presente Edital encontra-se disponivel:

a) na sede do TRT-14? Regidao - Secao de Licitagdes, localizado na Rua: Almirante
Barroso, n° 600, Mocambo, 3° andar, Porto Velho/RO, telefone — (0xx) 69-3218- 6431, em
dias uteis, no horario de expediente das 8h as 14h20min, através de midia (Pen Drive ou
CD ou DVD), fornecida pelo licitante interessado;

b) no site www.trt14.jus.br — Consultas/Licitagdes/2016/Pregao;

c) no site www.licitacoes-e.com.br.

d) por solicitacédo do licitante ataravés de e-mail pregoeiro@trt14.jus.br

20.7 Os casos omissos serdao decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposi¢des legais e principios gerais do direito.

20.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigéncias formais nao essenciais, nao
importara o afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, conforme a prudente analise do
Pregoeiro.

20.9 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, a finalidade e a seguranga da contratagao.

20.10 — Fica eleito o Foro da Justica Federal 12 Instancia - Sec¢ao Judiciaria em
Rondbnia, como unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na
execugao da presente contratagdo, com renuncia expressa por qualquer outro.

20.11 - Sao partes integrantes deste Edital os seus Anexos.

Porto Velho/RO, 06 de outubro de 2016

Célia Maria Madureira Serra
Pregoeira
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OBJETO: Contratagcao de empresa especializada para REFORMA do prédio que abriga a
22 Vara do Trabalho de Ariquemes, de acordo com o projeto de arquitetura,
especificacdbes e servicos inseridos nas planilhas orgamentarias, conforme
especificagdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

ltem Descricao Valor Global
Maximo
Estimado R$

1 |Reforma do prédio que abriga a 22 Vara do Trabalho de
Ariquemes/RO, de acordo com o projeto de arquitetura,| 457.796,44
especificagdes e servicos inseridos nas planilhas orcamentarias e
demais anexos, conforme especificagdes detalhadas no Projeto
Basico (Anexo | do Edital).

1.0 critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

2. A proposta comercial, o valor GLOBAL ndo podera ser superior ao valor global
estimado da planilha supra citada.

3 — O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial,

a1l - Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicao de Custos Unitarios dos Servigos.

a3 - Planilha de Composicao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra.

a4 - Planilha de composi¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.



ANEXO | -DO EDITAL

PROJETO BASICO

1- OBJETO

Este Projeto Basico tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada para execucgao da reforma do prédio que abriga a 22 Vara do Trabalho de
Ariqguemes/RO, de acordo com o projeto de arquitetura, especificacbes e servigcos
inseridos nas planilhas orcamentarias e demais anexos que acompanham este
documento.

2 — JUSTIFICATIVA

Considerando que, dentre as unidades jurisdicionais do TRT da 142
Regido, a 22 Vara do Trabalho de Ariguemes/RO é uma das que se encontra instalada em
prédio com piores condicbes de uso, tendo em vista os constantes problemas de
infiltracbes de aguas pluviais, sem falar nas péssimas condigdes dos revestimentos de
piso (muito manchados) e de paredes de sanitarios e das fachadas (soltando-se das
paredes), e também de varios problemas de trincas e fissuras por recalque diferencial do
solo e dilatacdo, sendo necessaria, portanto, uma intervencao construtiva a fim de dotar
aquela edificacao de melhores condigdes;

Torna-se necessaria entdo a execucgao de reforma do prédio que
abriga a referida unidade, de modo a dota-la de instalagdes prediais adequadas ao
atendimento jurisdicional e otimizacdo dos trabalhos e atividades desenvolvidos naquela
unidade.

3 — QUALIFICAGAO TECNICA DO CONTRATADO
As empresas interessadas deverao apresentar no certame licitatério:

a) Certidao de registro da licitante junto ao CREA, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderdao atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo
unico;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federagao, devera comprovar
visto no CREA/RO no verso da Certiddo, conforme Resolucdo CONFEA n°® 336/89. A
comprovacado aqui estabelecida devera ser realizada apenas pela licitante vencedora
quando da assinatura do respectivo contrato.

b) Comprovagdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certidées de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que
exercerao a funcao de responsaveis técnicos, comprovando a execucao de pelo menos
uma construgao em edificagdes com caracteristicas similares ao objeto desta licitagao.

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar copia do
ato constitutivo da sociedade;

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao dos



servigos nao seja sécio da licitante, devera apresentar a cépia da ficha de registro de
empregado ou do contrato particular de prestacdo de servicos ou, ainda, outro
documento idéneo da comprovagao do vinculo (Acérdao TCU 800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicagdo de engenheiros civis ou arquitetos como
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo. Nao sera admitida a
indicagao de técnicos de grau médio ou de 2° grau porque o referido objeto compreende
a execucao de servigos de estrutura de concreto armado, o que € vedado pela redagao
do Art. 4°, § 1° do Decreto Federal 90.922, de 06/02/85.

c) Declaracdo dos profissionais aceitando o exercicio da fungdo de responsavel técnico
pelos servigos;

c1) Os profissionais com atribuicdes pertinentes para exercerem a fungao de
responsavel técnico somente poderao assumir tal condicao relativamente a uma licitante;

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional
para exercer tal funcao.

d) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com
a Diretora de Secretaria da 22 Vara do Trabalho de Ariquemes/RO, a seguir discriminado:

Nome do

. Telefone e-mail
Servidor

Endereco

Av. Juscelino | Marcos
Kubitschek, 2.351 — Roberto
Setor Institucional, Belém

Ariquemes/RO Lacerda

marcos.lacerda@trt14.jus.

(69)3535-7058 | -

d1) A Administragdo nao se responsabilizara pela impossibilidade material de
atender aos licitantes que n&o realizarem o ato com antecedéncia suficiente e
necessaria;

d2) O Atestado de Visita devera ser emitido pelo Diretor de Secretaria da 22 Vara
do Trabalho de Ariquemes/RO, certificando que a licitante tomou conhecimento de todas
as informacdes e condi¢gdes sobre os locais pertinentes a execugcdo dos servigos,
fazendo constar do Atestado o nome do representante da licitante que efetuou a visita;

d3) Caso o visitante ndo seja socio da licitante ou o profissional indicado como
responsavel técnico para a execugao dos servigos, devera apresentar autorizagao formal
da licitante para a realizagéo da visita técnica (Acérddo TCU 800/2008 — Plenario).

e) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, em nome da licitante,
comprovando a realizagao de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto
desta licitagdo. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devendo constar do atestado emitido por pessoa juridica de direito privado o
nome completo do signatario, bem como reconhecimento em cartério da assinatura
aposta, estando as informacgdes ali contidas sujeitas a verificagado de sua veracidade;

f) Declaragao de disponibilidade, com relagdo explicita de todos os equipamentos,



maquinas e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto desta licitagao (Art. 30, § 6°, da Lei 8.666/93);

4 — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Ver Anexo | — CADERNO DE ESPECIFICACOES
5 — OBRIGAGOES DAS PARTES
5.01 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentagao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servigos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condigbes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servigos executados pela
CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apos cada medicdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagédo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigagbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacgdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

) Analisar e decidir, ap6s comunicagéo formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagado as normas técnicas e legislagcao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota



fiscal/fatura de acordo com as condi¢des, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracéo
Publica.

5.02 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condigdes, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeicdes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigcos e o
certificado de taxa de contribuigdo para acidentes de trabalho, junto aos o6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO, na forma da legislagao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n°® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagdo as normas técnicas e legislagéo vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execucao dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execucdo da
obra, em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

‘ DISCRIMINACAO QUANTIDADE




Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungao de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a dire¢do, programagao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugao dos principais servigcos e fazendo visitas
periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposig¢ado da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padré&o indicado pela contratante;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucgao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execugao dos servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamagdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos servicos objeto do Contrato, ndo
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execug¢ao dos referidos
Servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execucgéo dos servigos objeto do contrato;

V) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;



w) manter durante toda a execugcado do Contrato todas as condicbes de habilitagao e
qualificagéo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacédo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento
no edital.

6 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos deverdo estar concluidos no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo,
admitindo-se prorrogacado desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

7 — CONDIGOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicagao escrita da Contratada apds a conclusédo dos
mesmos.

Serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisério.

8 — PRAZO DE GARANTIA

A contratada devera oferecer GARANTIA na execucao dos servigos e
responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurangca dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo.

9 — CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

Para a selegcdo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério
do menor precgo, considerando-se o pre¢o global da obra.

10 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia da presente contratagao sera de 05 (cinco) anos, contados
a partir da assinatura do contrato, perdurando até o fim do prazo de garantia dos servigos
executados.

11 — CONDIGOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, em até 15

(quinze) dias uteis, a contar da data de certificagdo da nota fiscal/fatura/recibo pelo fiscal
da contratacdo, que deverdo vir acompanhados da Certiddo Negativa de Débitos



Relativos as Contribuicbes Previdenciarias e as de Terceiros, do Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas, da
Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacbes a
Previdéncia Social — GFIP, da Relagdo de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP,
com autenticacdo bancaria ou devidamente acompanhados de comprovantes de
recolhimento bancario ou comprovante emitido via internet, contratos temporarios (se
houver) dos empregados colocados a servigo, recibos de pagamento, folha de
pagamento, relatdrio dos servigos executados e declaragdo de que a empresa mantém
escrituracdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura
apresentada, devendo a referida declaragao ser assinada pelo socio-gerente da empresa
contratada e por contador.

A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar os
valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

De acordo com a Instrugdo Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o
TRT — 142 Regiao nao fara a retencado da contribuicdo previdenciaria. No entanto, a
contratada devera comprovar seu recolhimento nas épocas proprias, de acordo com a IN
MPS/SRP 03, de 14/07/05.

O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia prépria
(GFIP e/lou GRPS), devendo delas constar o numero e o valor contratado.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/RO, matricula da obra no INSS e Alvara de Construgéo.

Nao serado realizados pagamentos a Contratada sem comprovacao
da situagdo de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente
de liquidacao qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de preco.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo adimplemento da obrigagéo, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM=1xNx VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = (TX)/365 - 1=(6/100)/365 - |1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A compensacgao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

12 — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigcos serao executados no prédio que abriga a 22 Vara do Trabalho



de Ariguemes/RO, situado Av. Juscelino Kubitschek, 2.351 — Setor Institucional, no
municipio de Ariquemes/RO.

13 — OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES
13.01 — PLANILHA ORGAMENTARIA — ESTIMATIVA DE VALORES - FONTES

A planilha estimativa de custos e as especificacbes foram elaboradas
tendo como fontes bibliograficas e de consulta: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil, TCPO 12 - Editora Pini, Convencéo Coletiva de
Trabalho (Sinduscon), DEOSP/RO e empresas do ramo de construgao civil, conforme
planilhas anexas.

Os servicos discriminados na planilha orcamentaria sdo estimativos e
fornecidos a todos os licitantes. Estao previstos materiais, méao de obra, encargos sociais,
inclusive transportes e preparo.

Nos precos das planilhas esta incluso o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), estimado em 25% pela adogdo dos parametros estabelecidos pelo Acérdao
TCU 2622/2013 — Plenario.

A planilha orgamentaria fornecida devera ser preenchida pelos
licitantes com custos unitarios de cada item de servico. E igualmente necessario o
fornecimento da planilha de Encargos trabalhistas. No entanto, os itens constantes nessa
planilha ndo sdo exaustivos. Logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que
corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item
de servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composicéo.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na férmula
apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverdao estar considerados,
alem dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o
lucro.

A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] — 1]x100

Onde:

AC = Administracao Central;

SG = Taxas de Seguros e Garantias;

R = Taxa de Riscos;

DF = Despesas financeiras;

L = Lucro.

T = Despesas tributarias;

A parcela T(despesas Tributarias) devera considerar os valores de
PIS, COFINS, ISS e CPRB(Contribui¢cdo Previdenciaria sobre Receita Bruta).

No caso do orgamento estimado pelo TRT, foram adotados os
seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25,00%:

AC =4,00%;

SG =0,80%

R =0,97%;

DF = 0,59%;

L=7,40%.

T = 8,65%;



Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 5% sobre mao de obra, considerada como 40% do total —
ESTE PERCENTUAL DEPENDERA DA PROPORCAO ENTRE MATERIAL E MAO DE
OBRA NA PLANILHA ORCAMENTARIA — POR ORA, nao SABEMOS)

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%.

CPRB =2,00%

Cada licitante devera fazer a sua composicdao do BDI, no qual
deverao incluir todas as despesas indiretas incidentes na execugao dos servicos, tais
como: Administracdo Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras, ISS,
COFINS, PIS, CPRB, bem como o Lucro.

E vedada a inclusdo no BDI de qualquer encargo a titulo de IRPF e
CSLL nos termos dos Acérdaos 950/07 e 293/08 - Plenario do TCU.

Os licitantes deverao elaborar suas propostas, levando em
consideragao os precgos praticados no local de execucdo dos servigos, principalmente
guanto aos materiais basicos.

O valor do BDI nado devera ser apresentado incluso no item de
servico (exemplo Quadro 01), devendo constar na planilha somente apos apuragao do
somatério de todos os itens de servico.

Na Composicao do Custo Unitario deverao constar obrigatoriamente
as seguintes informacgdes:

Nome do item de Servico;

Descri¢cao dos Itens de Composigao;

Unidade do item de Composicéo;

Coeficiente do item de composicao;

Valor unitario e total do item de composicéo;

Somatério dos Materiais e Equipamentos;

Somatério Mao de Obra;

Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Servigo sem BDI.

Os licitantes deverao fazer a composicdo dos custos unitarios de
todos os servigos, parte integrante de sua proposta a qual devera ser remetida como
anexo pelo sistema do Pregao eletrbnico.

Considerar como parametros para a elaboragao das composigdes de
custos: SINAPI.

Quadro 01 — Exemplo de Composi¢ao dos Custos Unitario
Item de Servigo: Reboco Paulista(m?) e=25mm



Itens_d? Unidade Coeficiente VFIPF Valor Total
Composigéado unitario

Areia Média m?3 0,0304 R$ 55,20 RS 1,68
Cimento kg 8,7600 RS 0,70 RS 6,13
Equipamentos
e Outros - - - -
Subtotal dos Materiais e Equipamentos RS 7,81
Servente h 1,35 RS 1,95 RS 2,63
Pedreiro h 1,1 RS 2,48 RS 2,73
Subtotal da Mdo de Obra R$ 5,36
Encargos Sociais com
incidéncia sobra a M&ao de 117,67% R$ 6,31 R$ 6,31
Obra
Valor Total do Item de Servigo (Materiais +

. ~ R$ 19,48
Equipamentos + Mdo de Obra + Encargos)

Na composigao dos custos unitarios os Encargos Sociais deverao ser
apresentados separadamente devendo os seus coeficientes ser de acordo com o quadro

02 abaixo.

Na apresentacdo da composi¢cao unitaria dos
Coeficiente de Encargos Sociais inferior a 91,04%, devera ser acompanhado de
justificativa para apreciagdo da Comissdo. A nao apresentacao de justificativa implicara

na desclassificagcao da proposta do licitante.

QUADRO 02 - Composicdo dos Encargos Sociais

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%

2FGTS 8,00%

3 Salario Educagao 2,50%

4 SESI 1,50%

5 SENAI 1,00%

6 SEBRAE 0,60%

7 INCRA 0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%

GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,07%
2 Feriados 4,84%

3 Auxilio-enfermidade 0,93%

4 13° Salario 11,16%

5 Licenga Paternidade 0,09%

6 Faltas Justificadas 0,74%

7 Dias de chuva 1,66%

8 Auxilio acidente de trabalho

0,13%

itens, qualquer




9 Férias gozadas 12,49%

10 Salario Maternidade 0,03%

Subtotal 50,14%

GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A
1 Aviso prévio indenizado 8,13%

2 Aviso prévio trabalhado 0,19%

3 Férias indenizadas 1,83%

4 Depdsito rescisao sem justa causa 5,29%

5 Indenizagao adicional 0,68%

Subtotal 16,12%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,42%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,68%
Subtotal 9,10%

GRUPO E Encargos sociais complementares
Subtotal 0,00%

Total dos Encargos Sociais 92,16%

A planilha orgamentaria devera ser apresentada em formato excel,
com a seguinte formula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2),
para que nao haja diferenca na operacgao inserida na coluna do Precgo Total.

Todos os licitantes deverao apresentar as seguintes planilhas:

Planilha dos Itens de Servico.

Planilha de Composic¢ao dos ltens de Servigo.

Planilha de Composigédo dos Encargos Sociais incidente sobre a M&o
de Obra.

Cronograma Fisico-Financeiro.

13.02 - DO PRECO

O pregco maximo estimado para a execucgdo total dos servicos é R$
457.796,44 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e
setenta e quarenta e quatro centavos).

As despesas decorrentes da contratagdo, objeto deste Projeto
Basico, correrdao por conta dos recursos consignados no or¢gamento da Justica do
Trabalho de 2016.
13.03 — DAS PENALIDADES

O descumprimento injustificado das obrigagcdes previstas neste
Projeto Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86



da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da
contratada ou na corregcdao de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo
de execugcao apresentado na proposta da contratada ou na correcdo de falhas
imperfeicbes ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apos
registro no Diario de Obra, caracteriza a inexecucéo total da obrigagdo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei
8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apés comunicagao formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servicos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigacao definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugao total da obrigagédo, podendo a
Administragdo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicacgao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigagao definida na alinea “c”, caracteriza a inexecuc¢ao total da obrigagéo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato.

As multas previstas, ndao eximem a CONTRATADA da reparagao dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

Se a CONTRATADA ndo recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regiao.

d) A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagcdo das informagdes nele contidas,
implicara na determinagao de paralisagdo da obra até que seja sanada a irregularidade,
mantendo-se a contagem do prazo de execugao do objeto.



14 — SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

O presente Projeto Basico foi confeccionado pelo servidor Samurai
de Figueirédo Silva, Chefe da Secdo de Obras, Servicos e Manutencao Predial,
pertencente a Diretoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica e Seguranga do TRT da
142 Regiao.

15 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A gestdo e fiscalizacdo da contratacdo sera feita pelas Secbes de
Engenharia e Projetos e de Obras, Servicos e Manutengao Predial, ambas pertencentes
a Diretoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca, representadas pelos
servidores Samurai de Figueirédo Silva (fiscal) e Luiz Gonzaga Mota (fiscal substituto).

16 - CONSIDERAGOES GERAIS

As descrigdes contidas neste Projeto Basico buscam dar aos
participantes do processo licitatorio subsidios a elaboragcdo de suas propostas e delinear
o método executivo, preco estimado dos servigos, prazo de execucdo, bem como as
exigéncias quanto a qualidade da execugao dos servigos.

As duvidas técnicas serdo esclarecidas pelos Servidores: Samurai de
Figueirédo Silva e Luiz Gonzaga Mota.

Telefones de contato: (69) 3218-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 20 de setembro de 2016.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Secao Obras, Servigos e Manutencao Predial
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|
ANEXO | - DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSIGOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regiao.

O objeto da licitagdo € a reforma do prédio que abriga a 22 Vara do Trabalho
de Ariquemes/RO.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condigbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentacao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regido.

A visita tem como objetivo a analise do local em que seréo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregcbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicao de precos unitarios. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como
especializado nos servigcos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagbes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Uni&o, do Estado do Ronddnia e Prefeitura de
Ariquemes/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste Projeto Basico e nao incluidos nos
desenhos de execucgao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados ser&o definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execugao dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagoes,
seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a



FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes
dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em ata 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacdo pela FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os
cronogramas das empresas subcontratadas.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO, em ata 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servigcos e eventual indicativo de atraso, passivel de sang¢gdes, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu préprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execugdo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de
ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervengdo nas areas do Tribunal,
cronograma fisico detalhado e produgao esperada, devera ser submetido a aprovagao
prévia da FISCALIZACAO em ate 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO
a apresentacao de informacgao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificacbes serao providenciados pelo CONTRATADO sem Onus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdao da FISCALIZACAO



amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de
acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
aplicados na obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o0 manejo
sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagao
de institui¢des reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras,
toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e
mourdes, formas, achas e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e madeira
serrada sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na
compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do
Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva
operacgao de venda.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao € o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma
da sede propria da 22 Vara do Trabalho de Ariquemes/RO, portanto, deverao possuir
etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto
Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo
Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificacbes ndo poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de proteg¢ao contra incéndios determinados pelos érgédos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucgdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagado de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0S servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas da 22 Vara do Trabalho de
Ariquemes/RO e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.



No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucgao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgao
até sua definitiva aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢gdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacdes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbagao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da 22 Vara do Trabalho de
Ariquemes/RO.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, a¢gdes por perdas ou
danos e indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas,
a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacbes ou outras instalacbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual refor¢co das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais € municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de
servicos (entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;



2. For necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que nao inspirem segurancga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucado adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungéo do cronograma da obra,
em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apods analise. Os servigos
contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovacado formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servigos objetos destas especificacbes e projetos, cabera
ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitar4& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos,



pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a
obra ou a vizinhancga.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢ao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento
divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagédo, colocagédo, emprego ou utilizagéo
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a m&o de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execug¢ao dos servigos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizagao do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14? Regiao sao
instrumentos para a elaboracdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢cées de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servico de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteracado de valores do CONTRATADO em fungao das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéo,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a



Fiscalizac&o, no dia de inicio dos servigcos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao
de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicdes de precos de
servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deveréao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo TRT da 142 Regiado, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucéo do objeto da licitagao.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execugao de regularizagdo de base em condi¢des
perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12
qualidade e méo de obra especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo
a critério exclusivo do TRT 142 Regidao, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicacbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagdes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera providenciar a Licengca da Obra, expedida
pela Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matricula da Obra no Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a regularizacao
do HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servicos a serem
executados na reforma da 22 Vara do Trabalho de Ariquemes/RO. Servira de balizador
quanto a especificacdo dos servicos e materiais empregados na referida edificagéo,
servindo de peca referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverao ser de primeira
qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagao, que podera impugnar seu emprego quando
em desacordo com especificagbes, normas técnicas ou inadequados para serem
aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os
quais deverao ser submetidos a Fiscalizacdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou



em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagéao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos
deverao seguir as recomendacdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes,
mesmo que ndo estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressbdes dos
servigos, somente poderao ser realizados apos a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orcamento, fornecidos pelo Contratante, serao utilizados
como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com
as modificacdes e alteragdes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia
comunicac¢ao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificagoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificacdes e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e as recomendacdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerdo os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definird o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificagdes, sera consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverao
ser analisados pela licitante que, encontrando omissao, contradicdo, especificacdo ou
determinagcdo que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos
técnicos ou econdbmicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do
inicio dos servicos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por
escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas
as providéncias necessarias.

As consideracobes, informacodes, alteracdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no
Diario de Obra. As comunicag¢des deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo
de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA, pela execugao da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro
de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a
execucao dos servigos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientacdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagado podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

O Contratante fornecera 02 (duas) copias de cada projeto registrado no
CREA (ART de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para aprovacao da
execugao nos o6rgaos competentes (CREA, Prefeitura Municipal, Concessionarias de
Servigos Publicos).

A Contratada devera entregar, ao Contratante, copia do Alvara emitido pela
Prefeitura Municipal no inicio da execugao dos servigos. A Contratada devera entregar,



ao Contratante, o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a inclusao de pessoal
que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragdo do
canteiro, para o bom desempenho dos servigos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao
portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivagao, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislacdo em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalacdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializacao
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servigos
nao poderdao ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada
pela Fiscalizagcdo, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para
avaliacdo e aprovacao. Apos a aprovacao devera ser apresentado Contrato regulando
essa situacao.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificagbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execucdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspens&o das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacgao sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA




A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacéo dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

05.01 - SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICOES E RETIRADAS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalacbes provisérias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencdo dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

A Contratada devera dimensionar e construir as instalagbes provisorias
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensdes que julgar
necessarias, devendo ainda executar instalagcdes provisorias que a Fiscalizagao
determinar.

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de agua potavel
a todas as instalagdes do canteiro de obra.

As instalagdes provisorias de agua e forca poderédo ser supridas pelas
redes de concessionarias ou proprias necessarias as suas atividades.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra
nas dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

A limpeza do terreno devera ser feita de forma a retirar com 0 minimo
desperdicio de material os itens inserviveis do terreno. O material resultante da limpeza
devera ser removido e alocado em destino préprio, ambientalmente adequado, e em
acordo com as normas legais do municipio.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocéao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicdes e remogdes terao destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remogao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

O alinhamento geral da edificacdo sera de responsabilidade da
Contratada, e determinados de acordo com o projeto arquitetonico fornecido. Em caso de
divergéncia entre o projeto arquitetdnico e a situagdo encontrada in loco, a Contratada
devera comunicar a respeito destas divergéncias que porventura forem encontradas, sem
que as consequéncias e providéncias advindas destes fatos gerem qualquer 6nus para o
Contratante. A definicdo da Referéncia de Nivel (RN) sera realizada pela contratada.

A locacao da edificacdo podera ser feita através de gabarito de madeira
suportado por estacas de madeira, assim definindo o posicionamento dos elementos
estruturais da edificacdo. Alternativamente, este procedimento podera ser executado por
profissional de topografia devidamente habilitado. Em qualquer dos processos os
elementos estruturais deverao ser identificados para melhor referéncia de execugao dos
servicos e para verificagdo rapida e imediata da fiscalizacdo. Fica a critério da
Fiscalizacdo exigir, e em qualquer tempo, a verificacdo dos elementos integrantes da
construcdo quanto aos citados, ou outros que se fizerem necessarios, devendo ser
atendidas de prontiddo. A ocorréncia de erro na locacdo e demais elementos da obra



projetada implicara a Contratada a obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos
estipulados, as modificagdes, demolicbes e reposicdes que se fizerem necessarias, a
juizo da Fiscalizagdo, sem 6nus ao Contratante.

A Contratada providenciara também o levantamento das cotas dos
passeios e, em caso de divergéncia com os projetos, apresentara solucao alternativa,
sempre, sem que isto gere qualquer alteragéo no valor contratual da obra.

A cota do piso da edificacdo devera ser no mesmo nivel do piso do
interior da edificacao existente. Em nado havendo meio fisico que se possa amarrar o
nivel da edificacdo, a Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, que se manifestara
determinando as providéncias a serem tomadas para a definicao do problema.

As limpezas e remogdes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacao dos materiais de construgao. Sera procedida periddica remocgao,
as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular
no decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administragao
do TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execug¢ao do contrato.

05.02 — COBERTURA

O telhamento sera feito com telhas de fibrocimento, sem amianto,
e=6mm.

As inclinagbes deverdo ser seguidas conforme as especificagbes e
plantas de cobertura.

As fixacdes das telhas deverdo obedecer as especificagcdes do fabricante.

A estrutura sera em madeira de lei, garapeira, seca e desempenada,
sendo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros
defeitos.

As calhas, rufos, pingadeiras serdo em chapa de ago galvanizada, n° 26,
cortadas e dobradas. Os rufos e pingadeiras, serdo executados conforme detalhe de
desenho fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagdes
quanto a estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de
queda de agua pluviais. Todos acessorios necessarios a total estanqueidade da
cobertura deverao ser previstos pelo Construtor.

Toda madeira do telhado devera receber protecdo imunizadora a base de
penta-cloro-fenol 5% ou a base jimocupim. As aplicagdes deverdo obedecer
especificacao do fabricante.

05.03 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

Deverao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particular a NB-321, além do abaixo especificado. Os revestimentos deverao apresentar
paramentos perfeitamente sarrafeados e aprumados, em todas as superficies de
alvenaria e estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes, etc).



Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverdo ser executados
por meio de colocacdo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as
mestras deverdo ser feitos pelo menos 24 horas antes da execugdao do reboco. A
superficie a revestir devera conter chapisco, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos de
solo ou material organico.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes da aplicacdo do chapisco, e devera resultar em uma
superficie aspera para posterior aplicagao de reboco.

O chapisco sera obtido da mistura de cimento e areia grossa lavada sem
peneirar na proporgao de 1:3, em volume, com adi¢gado de agua potavel.

A aplicacédo do chapisco podera ser feita a colher de pedreiro e por meio
de rolo de textura.

O embogo sé sera iniciado apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizagbes. A argamassa
langada devera ser sarrafeada com régua de aluminio até se obter uma superficie
perfeita, previamente definida, isenta de depressdes ou elevagbes mesmo apos a cura, e,
quando estas forem constatadas, a superficie devera ser retificada. A espessura devera
estar entre 20mm e 15mm.

O embogo das superficies internas e externas sera executado com
argamassa no trago 1:4, cimento e areia lavada média ou grossa.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, dever&do ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as
quinas figuem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios ou
defeitos a critério da Fiscalizagao.

O revestimento ceramico de parede sera em pastilha ceramica/porcelana
5x5cm (placas de 30x30cm) — Eliane ou similar. Este revestimento sera assentado nas
paredes internas dos WC’S, parte das paredes da copa, banheiros, WC's e areas de
servigo até a altura de 1,50m, com juntas a prumo. Devera ser utilizada argamassa de
assentamento pré-fabricada do tipo ACI e as juntas deverdo ser as indicadas pelo
fabricante do produto. O rejuntamento sera na cor branca com argamassa apropriada
para rejunte em cor.

A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m2 de cada tipo de
revestimento ceramico aplicado para futuros reparos.

05.04 - REVESTIMENTOS DE PISO

Na execucdo dos pisos deverao ser observadas as seguintes prescricoes
gerais:

Nivelamento e compactacdo prévios da superficie do solo. Quando
indicado em projeto, deverdao ser deixados caimentos em dire¢cdo a pontos de
escoamento de aguas. Quando em aterros, o nivelamento devera ser feito em camadas
com espessuras maximas de 20cm, devidamente umedecidas e apiloadas.



Todas as dependéncias internas terdo piso em porcelanato 60cm x 6¢cm,
PEI-V, de primeira qualidade, da Portobello, Eliane ou similar, na cor Creme e serao
assentados diagonalmente em relagao as paredes, com juntas de, no maximo, 1,5mm de
espessura.

Nas calcadas de protecdo, o acabamento sera em cimentado camurgado,
pintados com tinta novacor piso, ou similar.

A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m? de cada tipo de piso
aplicado para futuros reparos.

Todas as paredes possuirao rodape de porcelanato com 8,0cm de altura,
na mesma cor e material do piso do compartimento.

05.05 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverdo estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade , e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacao de massa acrilica, externamente.

Apoés estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apos 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira dem&o de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés
inspecao visual localizando as possiveis imperfei¢gdes, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda dem&o do latex PVA/ACRILICO. Esta
ultima demao devera ser coordenada com o0s servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizag&o, visando a entrega da obra
com perfeita corregdo da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera definida pela fiscalizacdo. A sala de audiéncias devera ser
pintada na cor verde claro.

As portas, batentes e guarnigdes terdo pintura com esmalte sintético, cor
camurga, com lixamento gradual entre as deméaos.

Todas as pecas em madeira receberao recobrimento com selador com no
minimo 02 (duas) demao, antes da aplicagcao do esmalte sintético.

Nas esquadrias de ferro deverdo ser executadas limpeza e lixamento
preliminares com escova de ago ou palha de ago, assim como uma deméo de zarcao ou
de outro produto anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcdo das imperfeicdes das superficies metadlicas com massa
adequada e eliminacéo do excesso existente com lixa.

Duas deméao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberdao pintura com tinta acrilica, na cor
palha, internamente, o teto sera na cor branco neve e externamente na cor branco
gelo. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas
deverdo ter corregdo com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas
paredes dos sanitario da frente e lateral, deverdo receber pintura com tinta acrilica
semibrilho, cor branco gelo e azul, codigo P-074;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base
de PVA, internamente e externamente, massa acrilica.



As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverdo ter correcdo com argamassa. Serao adotadas precaucdes especiais no
sentido de evitar salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serao de primeira qualidade, das linhas de
topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverdo ser usadas nas
cores originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes da sala de audiéncia deverao ser pintadas com tinta acrilica
semi-brilho cor verde claro (menta);

05.06 - ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO

As esquadrias, assim como todas as pegas complementares,
fechaduras, dobradicas, alavancas e puxadores, serdo fabricadas e assentadas de
acordo com a boa técnica dos fabricantes para materiais dessa natureza.

As portas internas serdo em madeira lisa, de 12 qualidade, nas
dimensdes apresentadas no projeto arquiteténico. As dobradicas das
portas de madeira serdo do tipo cromada 3" x 2 %", de 12 qualidade. As fechaduras
internas e externas serdao do tipo zamac (cilindro) cromadas ref.linha médio trafego
Papaiz — 100 acabamento cromado. Os batentes terdo espessura minima de 5,0 cm
assentes sobre tacos de madeira chumbados na alvenaria com argamassa de
areia:cimento 3:1. A largura dos batentes devera ser compativel com a espessura da
parede acabada. As guarni¢des (alisares) deverdo ser de madeira compativel com a
madeira do portal e largura de 5,0 cm.

Todas as esquadrias deverao ser colocadas por profissionais habilitados,
com utilizagao de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um servigo de acordo
com a boa técnica e normas do fabricante.

As cavidades para colocacdo de ferramentas serdao aberta nos locais
adequados e nos tamanhos ajustados.

As fechadura das portas deverdao ser de embutir completa, padrao de
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

05.07 - APARELHOS E METAIS SANITARIOS

As lougas a serem utilizadas no lavabo do gabinete do juiz substituto,
terdo como ref. a linha DECA ravena ou Celite Azaléa ou material de caracteristicas,
qualidade e desempenho compativeis. A bacia sanitaria sera com caixa acoplada com
duplo acionamento (3 e 6 litros), acionamento sobre as caixas, cubas de louga para a
bancada do lavabo, todas na cor branca.

Deverao ser fornecidas e instaladas duas bacias sanitarias adaptadas
para deficientes, com assento, anel de vedagao, engate flexivel cromado e parafusos,
abertura frontal, completa, Celite Handicapped Stylus Excellence ou similar, para troca
das bacias atualmente existentes nos sanitarios publicos, adaptados para Portadores de
necessidades especiais.

Devera ser instalado uma papeleira por bacia instalada e para cada cuba
um saboneteira (Ref. Dispenser em ABS). Os metais, tais como registro e torneiras
deverado ser fixados conforme indicacdo dos fabricantes, e tem como referencia as
seguintes especificagdes:

*Registro bruto do barrilete — Deca ref. (1519 ou outro produto de
desempenho comprovadamente semelhante).

*Registros com acabamento cromado - Deca ref. (C25 ou outro produto
de desempenho comprovadamente semelhante).



*Torneira de pia de cozinha - Deca ref. (2158 C25 ou outro produto de
desempenho comprovadamente semelhante).

*Torneira de pia de banheiro - Deca ref. (1164 89 mm automatica ou outro
produto de desempenho comprovadamente semelhante).

05.08 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Toda a edificacdo sera dotada de pontos de agua e esgoto que deverao
ser executados conforme projeto, incluindo, além das instalagdes prediais internas, as
redes externas, caixas de inspecgdes e rede de abastecimento de agua. Os materiais a
serem aplicados deverao seguir rigorosamente as determinagdes quanto as dimensdes,
marcas e modelos, e as especificagbes de projeto.

Sera utilizado nas instalagdes de agua fria PVC soldavel nas bitolas
indicadas em projeto especifico — marca referencial TIGRE ou FORTILIT AMANCO, n&o
devendo ser utilizado, em qualquer hipotese, material derivado de reciclagem. Os
projetos contemplam os posicionamentos dos pontos de agua definindo sua altura
através de dois tipo de representacdo — detalhes isométricos e cortes esquematicos,
devendo o posicionamento ser compativel com o projeto. Qualquer interferéncia que
possa vir a acontecer deveram ser sanados com a fiscalizacao.

No caso da entrada de agua devera o Construtor utilizar a ligacdo de
obra até o momento de sua finalizagdo, sendo solicitado a concessionaria o consumo
final e instalado novo cavalete — conforme projeto — para uso da vara do trabalho. Os
reservatorios superiores serao constituidos por caixas de polietleno com tampa,
capacidade nominal de 1.000 e 2.000 litros que sera interligado por ramal conforme
projeto especifico. Estas caixas terao extravasor e limpeza independentes e um unico
tubo de queda, que devera ser ligado a caixa de passagem de aguas pluviais mais
préxima. Toda a tubulagdo que estiver definida em passagem pela alvenaria devera ser
firmemente chumbada com argamassa de areia:cimento 3:1, inclusive bases de registros.

As instalagbes sanitarias definidas em projeto serdo executadas em PVC
branco, junta flexivel, ref. Tigre ou Fortlit Amanco ou similar, e em conformidade com o
projeto fornecido. Os ralos secos e sifonados serdo em PVC da marca referencial TIGRE
ou FORTILIT AMANCO, com grelhas cromadas.

As caixas de inspec¢ao, caixas sifonadas e de gordura serdo em alvenaria
ou em concreto, com tampa também em concreto. Terdao canaletas no fundo para facilitar
o escoamento. Devera ser observado o detalhe destas caixas junto ao projeto fornecido.

O sistema de ventilagdo sera em tubos de PVC de 50 mm, soldaveis,
ventilados na cobertura e possuindo nas extremidades terminal de ventilagado a prova da
entrada de insetos.

Na execugdo do sistema de descargas nao sera permitida a utilizagéo de
emendas, mudancga de dire¢gdo, com aquecimento dos tubos.

As instalacées hidraulicas serdo executadas de acordo com as normas
da ABNT e de acordo com projeto especifico.



As especificagdbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente
cabendo unica e exclusivamente a Fiscalizagdo, quando necessario definir, aceitando ou
nao, o carater de similaridade de tipos, marcas e fabricantes ndo expressamente citados
nesta especificagcao e projeto. Quando disponiveis no mercado nacional, s6 serdo aceitos
produtos com certificado de qualidade, como INMETRO e ISO.

As especificacbes dos servicos deverdo ser seguidas rigidamente,
devendo ser completadas, em caso de eventual omissdo, pelo prescrito nas Normas
Brasileiras pertinentes.

Qualquer alteracao que se fizer necessaria devera ser submetida a
apreciacao da fiscalizagdo para a sua devida aprovagao ou nao.

INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBULACAO

As tubulagdes serdo em PVC rigido, soldavel, TIGRE ou similar, nos
didmetros definidos e indicados no Projeto.

REGISTROS

Na entrada d’agua, no barrilete de distribuicdo e na limpeza, usar-se-ao
registros de gaveta de bronze.

Os registros localizados no interior das dependéncias serdo com canopla
de marca Deca, Fabrimar, Celite ou similar. O acabamento sera cromado, conforme
descricao da planilha orgamentaria.

As torneiras terdo acabamento similar aos registros .

VASO SANITARIO

Os vasos sanitarios serdo com caixa acoplada de duplo acionamento (3 e
6 litros), acionada por botdes superiores, de marca DECA, linha Ravena, Celite Azaléa ou
similar.

EXECUCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA

A instalacdo de agua sera executada rigorosamente de acordo com os
detalhes do projeto de instalagdes hidraulicas e com as especificagdes que se seguem.

As colunas de canalizagbes correrao embutidas nas alvenarias bem
como as derivagdes que em alguns lugares serao embutidas no piso, devendo-se porém
evitar a sua inclusdo no concreto.

As canalizagbes serdo assentadas antes do revestimento das alvenarias
de tijolos.

As canalizagbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.



Para facilidade de desmontagem das canalizagbes serdo colocadas
unides ou nas sucg¢des de bombas, recalques, barrilete ou onde convier.

Nas canalizagdes de sucgao ou recalque, s6 sera permitido o uso de
curvas nas conexdes a 90°, ndo sendo tolerado o emprego de joelhos.

PROTECAO E VERIFICAGAO

Proteger as tubulagdes ndo embutidas contra choque mecanico e
incidéncia de raios solares.

Quando enterradas, as tubulagdes devem ser devidamente protegidas
contra 0 acesso de agua poluida.

Toda a instalagcdo de agua sera convenientemente verificada pela
Fiscalizacdo, quanto as suas perfeitas condi¢des técnicas de execucao e funcionamento.

INSTALACOES SANITARIAS

MATERIAIS

Na execucado de instalagdo dos esgotos serdo empregados os materiais
a seguir especificados, os quais deverao também satisfazer ao disposto nas Normas da
ABNT.

Os materiais a empregar estédo indicados no projeto ou especificados na
Norma, prevalecendo as disposi¢des do projeto sempre que houver antagonismo entre
este e aquela.

SISTEMA DE CAPTACAO

Devido a auséncia de rede coletora de esgoto no local, o sistema de
captacao dos esgotos primarios e secundarios sera o de despejo unico, com langamento
em Fossa Séptica, cujo efluente sera langado no sumidouro, conforme esquema indicado
no Projeto.

CANALIZACOES

Os tubos e conexdes a empregar serdao em PVC rigido, linha sanitaria,
sendo de ponta e bolsa com virola para o esgoto primario, e ponta e bolsa soldavel para
0 esgoto secundario.

As colunas de ventilagdo serdo em PVC rigido, com didametros indicados
no projeto, e serao postas verticalmente até 30cm acima da cobertura.

As tubulacbes deverdo apresentar as declividades minimas constantes
do projeto.

SIFOES

Serdao em PVC cromado ou metal cromado de marca CIPLA, DECA,
ESTEVES, ou similar.



CAIXAS SIFONADAS

De PVC, marca TIGRE ou similar, com saida especificada em projeto,
com grelha quadrada de PVC cromado.

CAIXAS DE INPECAO

As caixas de inspecao serao executadas em alvenaria com tampo de
concreto armado de acordo com o projeto.

As alturas serdo variaveis com a declividade da tubulacao.

A fim de assegurar o escoamento rapido e evitar a formacdo de
depdsitos, o fundo das caixas devera receber acabamento com cimento queimado, e
declividade minima de 2% na diregao da saida.

CAIXAS DE GORDURA

Em alvenaria com tampo de concreto armado de acordo com o projeto.

CONSIDERACOES GERAIS

As derivagbes de esgoto (ramais de descarga ou de esgoto) correrao
embutidas no piso, obedecendo as declividades minimas.

Todas as colunas de esgoto correrdo embutidas na alvenaria.
As cavas abertas no solo para assentamento das canalizagbes sO
poderdo ser fechadas apos a verificagédo, pela Fiscalizagdo, das condi¢gdes das juntas e

os niveis de declividade dos tubos.

Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas
para montante, isto €, em sentido oposto ao do escoamento.

As tubulacdes deverao ser montadas de modo a:
- Permitir rapido escoamento dos despejos e facilitar as desobstrugdes;

- Nao permitir vazamento ou formacdo de depdsitos no interior das
canalizacdes e caixas;

- Vedar a passagem de gases das canalizag¢des para o interior do prédio.

PROTECAO E VERIFICACAO

Durante a construgdo, até o momento da montagem dos aparelhos
sanitarios, todas as extremidades das canalizagdes serdo vedadas com bujées ou
“plugs”, convenientemente apertados, ndo sendo tolerado o emprego de buchas de papel

ou madeira, para tal fim.

Todos os aparelhos devem ser instalados de modo a permitir facil
limpeza e remogao, bem como evitar a possibilidade de contaminagéao d’agua potavel.



AGUAS PLUVIAIS

A instalagcado de aguas pluviais compreendera os servigos e dispositivos a
serem empregados para a captagdo e escoamento rapido e seguro das aguas das
chuvas.

Sera executada, de acordo com o projeto apresentado pela empresa
contratada, e serdo tomadas todas as precaugdes para evitar infiltragbes em paredes e
teto como obstrugdes de calhas, ralos, condutores ou redes coletoras.

05.09 - INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONICA

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410. Nao serdo permitidos, em uma Unica
curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas
caixas nao podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposi¢cao da
NBR 5410.

As extremidades dos eletrodutos, quando nao roscadas diretamente em
caixas ou conexdes, deverao ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do
possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto.

Todas as instalagcdes deverdao ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicdo etc.,
cuidadosamente instalados em posigado e firmemente ligados a estrutura de suporte,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

A Contratada tera integral responsabilidade no levantamento dos
materiais necessarios aos servicos em escopo, conforme indicados nos desenhos, bem
como os necessarios e suficientes a execugao.

Necessarios a complementagcao de tubulagdes, tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, luvas, curvas, porcas e arruelas, arames galvanizados para
fiacdo, material de vedacgao de roscas, graxa, talco, etc.

Necessarios a complementacdao de fiacdo, tais como: conectores,
terminais, fitas isolantes, fitas de auto fusdo, massas isolantes e de vedacao, soldas,
materiais para emendas e derivagoes, etc.

As luminarias serao do tipo de sobrepor para lampadas fluorescentes T5
de 28W, na cor branca fria — o reator a ser utilizado devera ser do tipo eletrénico, partida
rapida e alto fator de poténcia , acima 0,95, onde indicado em projeto. Ha ainda pontos
de iluminacdo onde deverdo ser instaladas luminarias e lampadas fluorescente
compactas com reator integrado, conforme projeto e especificagdes da planilha
orcamentaria.

Todos os interruptores devem ser de 127 volts, instalados a 1,10m do
piso acabado e na amperagem indicada em projeto.

As tomadas nas paredes devem ser do tipo 2P+T, universais 10A e
15A/127V, instalados a 0,30 cm do piso acabado, ou conforme indicado no projeto.



Os circuitos de ar condicionado, tipo split sistem, serdo executados em
220Volts. Os disjuntores termomagnéticos especificados em projeto serdo do tipo DIN
padrao europeu curva C.

As maquinas evaporadoras serdo instaladas, conforme projeto e as
condensadoras serdao indicados pela fiscalizacdo, antes do inicio da execucido dos
Servicos.

A instalacdo das maquinas de ar condicionado, tipo split sistem, devera
ser feita por empresa que tenha assisténcia técnica autorizada pelo fabricante desses
equipamentos, em virtude da garantia dos mesmos. Os equipamentos serdo fornecidos
pelo TRT/RO.

Quando néo especificados, os eletrodutos serdo de PVC rigido, com
bitola minima de 3/4” (25mm), de juntas roscaveis e suas conexdes deverao ser
apropriadas, nao se admitindo uniées ou curvas por calor.

Nas emendas de eletrodutos com quaisquer outros elementos, serao
utilizadas pegas adequadas, e nas jungdes dos eletrodutos com os quadros deverdo ser
utilizadas buchas e arruelas.

As extremidades de todos os eletrodutos terminados em caixas de ferro
devem ser arrematadas com buchas e arruelas de ferro galvanizado.

As curvas e luvas deverdao ser do mesmo material do eletroduto
correspondente.

Poderao ser utilizados eletrodutos flexiveis desde que suas instalagdes
obedegam as disposi¢cdes da norma brasileira aplicavel (NBR 5410).

As caixas embutidas em alvenaria deverdao ser em PVC de boa
qualidade, ref. Tigre os similar.

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicadas nos
desenhos e nos locais necessarios a correta passagem da fiagéo.

Nas instalagées embutidas, as caixas terdo os seguintes tamanhos:

a) octogonais 3x3”: com fundo movel para os pontos de luz no teto;

b) retangulares 4x2”: para telefone e tomadas ou interruptores;

c) retangulares 4x4”: onde indicado no projeto.

Os conduites vazios (secos) deverdo ser cuidadosamente vedados,
quando da construcao e posteriormente limpos, a fim de comprovar sua desobstrucao e
estarem isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado fio-guia para facilitar futura

passagem dos condutores.

Os eletrodutos enterrados no solo deverao situar-se, no minimo, a 50 cm
da superficie.



Os condutores dos circuitos parciais deverao ser de cobre eletrolitico ou
flexivel de témpera mole. Devem possuir isolamento termoplastico ndo propagador de
chamas, para 750 volts, obedecendo as seguintes especificagdes de cores:

a) Neutro : Azul-claro;
b) Fases : Vermelho, preto;
c) Terra : Verde ou verde-amarelo.

Os fios serdo de condutor de cobre eletrolitico rigido ou flexivel com
isolamento em PVC/70° - 750 volts, com caracteristicas de nao propagacao de chamas e
de auto-extingdo de fogo, BWF e certificados de conformidade emitidos pelo INMETRO,
atendendo a norma NBR-6148, até a bitola de 6mm?2.

Os cabos serdao de condutores eletroliticos flexiveis, com isolamento em
PVC/70° - 750 volts, antichamas, com bitola igual ou maior que 10mm?>.

As emendas deverao ser executadas através de conectores apropriados
e isolados com fita de alta fuséo e fita isolante comum.

As interligagdes de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos,
etc, serdo através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

As conexdes e ligagdes deverao ser feitas nos melhores critérios para
assegurar durabilidade, perfeito isolamento e 6tima condutividade elétrica.

Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e
secundarios. A interligagdo dos quadros devera ser feita, sempre, em cabos com um sé
lacre.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecanicos, nao
deverdo ser submetidos a tragcdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo,
responsabilizando-se a Contratada pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou
elétricas do condutor.

Os quadros de distribuicdo serdao em chapas e perfis de aco, bitola 14
USG (1,9mm), tratados com pintura anti-ferrugem e deverao ser providos de portinhola e
fechadura. Deverdo possuir:

*Sobretampa vazada para passagem das alavancas dos disjuntores e
instalacdo das chaves seletoras;

*Placa de montagem ajustavel com barramentos de cobre eletrolitico,
instalados sobre isoladores de epoxi, rigidamente estruturados para fases, neutro e terra;

*Instalagao de trilhos ou garras de fixagdo dos disjuntores, geral e de
circuitos terminais.

Os disjuntores termomagnéticos utilizados nos quadros de distribuigdo
devem ser:



*Disjuntores tipo DIN curva C

*para alimentadores (geral) — disjuntor CA tripolar.

Os circuitos deverdo ser identificados nos quadros e no ponto de
atendimento através de anilhas numeradas de PVC, em conformidade com os diagramas

de projeto.

Para o perfeito equilibrio de fases deverdo ser adotadas as ligagdes
fornecidas pelo diagrama trifilar que indica a ligagao fase a fase dos circuitos de projeto.

Sera executada uma malha de aterramento do quadro de distribuicéo,
conforme delineado no projeto de instalagbes elétricas.

CAIXAS

Sera obrigatorio o uso de caixas nos locais a seguir:

- Nos locais de entrada ou saida dos condutores no eletroduto;

- Nos pontos onde houver emendas (derivagbes) dos condutores;

- Nos pontos onde forem instalados interruptores, tomadas de corrente ou
aparelhos analogos;

- Onde forem instalados suportes para os aparelhos elétricos.

- Para cada trecho continuo retilineo de 15,00m de eletroduto, para
facilitar a passagem ou substituicdo dos condutores.

As caixas serao:

- Em alvenaria nas derivagdes subterraneas externas, nas dimensdes de
0,50 x 0,50m;

- Tetrangulares estampadas em ferro esmaltado “4 x 2" ou “4 x 47
conforme a necessidade, para pontos de tomadas e/ou interruptores;

- Retangulares, estampadas em ferro esmaltado, “4 x 2”, para os pontos

telefénicos;

- Octogonais de 3 x 37, fundo movel, nos forros, nos centros de
luminarias.

As caixas serao instaladas com relacdo ao piso acabado nas seguintes
alturas:

- Interruptores - 1,20m;
- Tomadas baixas — 0,30m;

- Tomadas médias — 1,20m;



- Tomadas altas — 2,20m (chuveiros)
Deveréao receber protecéo para evitar entupimentos.

As caixas instaladas em lajes ou forros, ndo poderdo ter as suas
linguetas utilizadas como suportes para instalacdo de luminarias.

As fixagdes dos eletrodutos rosqueaveis as caixas, deverao ser feitas por
meio de arruelas e buchas convencionais de aluminio ou latdo. S&do montadas,
respectivamente, na parte exterior e interior da parede das caixas. Além de fixar o
eletroduto, a bucha protege o encapamento dos condutores, contra danos durante a
enfiacao.

Todas as caixas deverao ficar firmemente fixadas, aprumadas e deverao
facear o revestimento.

S6 poderao ser removidos os discos, nos pontos destinados a conexao
com dutos.

As caixas em alvenaria, a serem instaladas externamente, deverado
possuir tampa concreto armado com alga em vergalhdo 1/4”, que facilite a sua remocgao.

O fundo devera ser isento de cascalho, massa, ou qualquer outra
impureza, de modo que permita a facil infiltragdo da agua. Devera receber uma camada
de 20cm de areia lavada.

ELETRODUTOS

Os diametros dos eletrodutos encontram-se indicados na propria prancha
do projeto, sendo que, os nao cotados, deverao ser de 3/4”.

Os eletrodutos a serem instalados embutidos no teto, parede ou
subterraneo, deverao ser de PVC rigido preto, tipo roscavel, da TIGRE ou similar.

Os eletrodutos, quando cortados, deverao ser previamente fixados em
morsa, e serrados sempre transversalmente de modo que a face cortada e o eixo do
eletroduto, forme angulo exato de 90°. Ap6s o corte, deverao ser retiradas as rebarbas
internas que por ventura formem em seu interior.

Para abertura de roscas, os eletrodutos deverdo ser pré-fixados em
morsa, e devera se utilizar somente tarraxas préprias para essa finalidade.

Os cossinetes usados para os tubos de aco poderao produzir roscas
imperfeitas e por isso, seu uso é vetado em tubos de PVC rigido.

Quando da utilizagdo de emendas retas nos eletrodutos, estes deverao
prover-se de roscas, sem quaisquer rebarbas, a fim de receberem luvas roscaveis de
material idéntico ao do eletroduto instalado, de modo a garantir a continuidade ao
sistema.

Nos eletrodutos de bitola inferior a 1”, as curvas deverao ser feitas de



modo a evitar a reducao de secc¢ao interna dos mesmos.

Nos eletrodutos de bitola igual ou superior a 17, s6 serdo permitidas
curvas pré-fabricadas, de raio longo.

As extremidades dos eletrodutos deverao ser protegidas para evitar
entupimentos.

CONDUTORES

As bitolas dos condutores encontram-se indicadas na prépria prancha do
projeto.

Todos os condutores deverdo ser do tipo PIRASTIC ANTIFLAN, com
isolagdo para 750 volts, singelos, da PIRELLI ou similar, com selo do INMETRO.

Nao serdo aceitos condutores que nao tragam a etiqueta indicando o
fabricante e a bitola correspondente.

Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isentem de
esforcos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia a tragdo ou com o isolamento
e/ou revestimento do mesmo.

O condutor neutro, devera ser devidamente conectado ao sistema terra, e
nao conter chave fusivel, ou outro dispositivo qualquer capaz de causar a sua
interrupgao.

O condutor a ser interrompido pelo interruptor, devera ser somente o
fase.

ENFIACAO DOS CONDUTORES

A enfiagdo dos condutores s6 podera ser executada depois de estar a
rede de eletrodutos completamente terminada e concluidos os servigos de construgao,
relacionados a que os possam danificar:

- Telhas, telhados e impermeabilizacdo de cobertura;

- Revestimento de argamassa;

- Colocacao de portas, janelas e caixilhos em geral e/ou vedagéao que
impecam a penetracédo de chuva.

Os condutores s6 deverdao ser enfiados apds conveniente limpeza e
secagem da canalizagédo, por meio de uma bucha embebida em verniz isolante ou
parafina, passada através da mesma.

Para facilitar a enfiacdo, poderao ser utilizados lubrificantes, tais como:
talco, pedra sabao, ou equivalentes que n&o prejudiquem o isolamento dos condutores.

Podera ser usado arame como guia, para facilitar a enfiagdo dos
condutores na rede de eletrodutos, desde que introduzido somente depois de terminada



a respectiva tubulagao.

As emendas dos condutores sé poderao ser feitas dentro das caixas, nao
sendo permitido enfiar condutores emendados.

LIGACOES AOS TERMINAIS

As conexdes de condutores a chave seccionadora, barramentos de
distribuicdo e outros dispositivos elétricos s6 poderao ser feitas através de conectores
apropriados a cada caso, conforme ja descrito.

As ligacbes dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos
deverao ser feitas de forma a assegurar resisténcia mecanica adequada, assim como
contato elétrico perfeito e permanente.

QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo a serem instalados deverao ser de modelo de
embutir, com barramento trifasico e barra de neutro, com porta provida de fechadura,
disjuntor geral termomagnético.

PROTECAO DOS CIRCUITOS

A protecédo individual dos circuitos de distribuicdo sera feita através de
disjuntores instalados no quadro de distribuicdo, padrao DIN, europeu.

As capacidades dos disjuntores estdo indicadas no quadro de cargas e
nos diagramas.

ATERRAMENTO

O aterramento devera ser executado com hastes de aterramento
COPPERWELD de %" x 3,00m, protegida por caixa em alvenaria com dimensdes
internas de 300x300x300mm, tampa em concreto armado de alga em vergalhdao 1/4”, e
fundo desprovido de impurezas que danifiquem as hastes.

APARELHOS
LUMINARIAS
As luminarias deverao ser:

Luminaria fluorescente para lampadas T5 2x28W, espelhada, reator
eletrénico de alto fator de poténcia, com protetor de transientes incorporado.

Luminaria tipo PLAFON interno/externo, com 2 receptaculos de rosca
E27, com duas lampadas fluorescentes 23W/220V, modelo PF63S2E27 Abalux, ou
similar.

Luminaria retangular branca tipo arandela para uso em parede externa,
com uma lampada fluorescente compacta de 23W/220V, modelo Metal Domado 510.



TOMADAS

As tomadas sergo:

- Tomada 3 pélos, 2P+T, 20A - 250V, codigo 54322 da PIAL ou similar;
- Tomada logica para terminal RJ-45.

INTERRUPTORES

Os interruptores serao:

- Interruptores simples 10A - 127V, codigo 1100 da PIAL ou similar;

- Conjunto composto por dois interruptores simples de 10A - 127V, cadigo
2100 da PIAL ou similar;

— Conjunto composto por 3 interruptores simples de 10A - 127V, cédigo
3100 da PIAL ou similar.

CONSIDERACOES GERAIS

Toda alteragdo em projeto que se fizer necessaria quando da execugao
da obra, o autor do projeto devera ser previamente consultado.

Ficara a cargo do autor do projeto, juntamente com a fiscalizagao,
esclarecer duvidas quanto a elaboragédo ou execugao do projeto.

05.10 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo,
devendo ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizacdo neste sentido.

Os servigos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagoes,
revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo
limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da obra por estes servigos de limpeza. A lavagem de granitos sera procedida com
sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos. As pavimentagbes ou
revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serao polidos em definitivo.
Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das paredes, das ceramicas e de outros materiais. Todas as
manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencgao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Seréa procedida cuidadosa verificagéo, por parte da FISCALIZACAO,
das perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas



todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero
de vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.
05.16 — SEQUENCIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

As esquadrias de vidro temperado somente poderao ser instaladas
apos a primeira deméao de pintura em toda a edificacdo a ser ampliada;

Os servigos a seguir somente serdo executados apds autorizagao da
contratante que sera feita através de anotacdo no diario de obra ou outro documento
oficial emitido pelos gestores/fiscais:

a) Protecdo mecanica da manta asfaltica na laje de cobertura;

Para verificagao da correta aplicacao da manta asfaltica.

b) Fixacado dos rufos e pingadeiras;

Para verificagdo da solidez (inclusive embogo) da alvenaria onde
serao fixados.

Verificagdo de dimensdes e execugao.

d) Execucéo do Reboco;

Verificagdo das estruturas inclusive vergas e contravergas.

e) Concretagem de elementos estruturais;

Para verificacdo da compatibilidade das armacdes executadas com o
previsto no projeto estrutural.

f) Aterro e contrapiso dos banheiros, copas e WC's;

Para verificacdo da compatibilidade das tubulagdes de esgoto com o
previsto no projeto hidraulico.

06 - OBSERVAGCOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao
de obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagdes nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagado ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugédo da obra em questéao,
serdo abordados com a empresa contratada.

- Nao deverao ser aceitos, em hipdtese alguma, produtos de
baixa qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificagcao
de qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para
inclusédo de critérios de sustentabilidade nas contratagdes de bens e servigos no ambito
da Justiga do Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N°
103, de 25 de maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitagao exigida na Resolugao n° 98/2012
do CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho, capacitagdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estao uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de seguranca, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevencao de acidentes no trabalho e doencas ocupacionais, promogao
de saude e seguranca no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovagao de presencga, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos



servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugdo N° 70,
de 24/09/2012-CSJT, Resolugao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiao.

Porto Velho/RO, 30 de setembro de 2016.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Secao de Obras, Servigos e Manutengao Predial



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

SECAO DE OBRAS, SERVIGOS E MANUTENGAO PREDIAL

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A 2° VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO

LOCAL: Av. Juscelino Kubitschek, 2.351 - Setor Institucional - Ariquemes/RO

AREA A SER REFORMADA: 636,87m?2

DESCRICﬁO UNID. QUANT. VL. UNIT. | VL. TOTAL |TOT. ETAPA
cop. 01.00 |SERVICOS INICIAIS (RS) (RS) 25.670,69
COMPQSICAO 01.01|Taxas e emolumentos, ART/CREA e Alvara un 1,00 203,27 203,27
PROPRIA
E hei ivil 1
90778 01.02 ngenheiro civil de obra pleno com encargos h 96, 00 82,70 7.939,20
complementares
93572 01.03 Encarregado geral de obras com encargos nés 3,00 3.064,01 9.192,03
complementares
Execucdo de almoxarifado em canteiro de
93208 01.04|obra em chapa de madeira compensada,| m? 15,00 397,96 5.969,40
incluso prateleiras
COTACAO |01.05|Banheiro quimico - locacdo més 3,00 500,00 1.500,00
74209/001 |01,06|713C8 ¢ obxa em chapa de ago galvanizado,) ., 3,00 288,93 866,79
com inscrigdes padrdo do TRT- 14% Regido
02.00 DEMOLIC@ES E RETIRADAS 33.945,55
79149 02.01 Betlrada de folhas de porta de passagem ou un 14,00 8,18 114,52
janela
72178 |02.02[Fetirada  de divisorias —em chapas de |, 112,00 19,64  2.199,68
madeira, com montantes metédlicos
72231 02.03[Retirada de telhas onduladas m? 610,53 4,95 3.022,12
85333 02.04|Retirada de aparelhos sanitdrios un 6,00 15,34 92,04
85335 02.05 Retlr?da de meio fio ¢/ empilhamento e s/ n 63,00 6,44 105,72
remogédo
85387 02.06 Remocdo manual de entulho m? 15,00 50,91 763,65
85410 02.07|Remocdo de ralo seco ou sifonado un 7,00 12,04 84,28
85411 02.08|Remocédo de rodapé cerédmico 215,00 2,95 634,25
85414 02.09Remocdo de rufo ou calha metédlica m 166,40 5,81 966,78
73802/001 |02.10 ngollgao de .revestlmento de argamassa de 02 100, 00 7,07 707, 00
cimento e areila
73895/001 |02.11|Demolicdo de soleira em granito m? 4,54 8,39 38,09
Reti i lej 1 ilh
73896/001 |02.12 etirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e n? 145,70 14,40 6.469,08
argamassa de assentamento
79916 02.13 Demolicdo de vergas, cintas e pilaretes de . 0,27 183,85 19, 64
concreto
Limpeza mecanizada de terreno com remogdo
73822/002 |02.14|de camada vegetal, utilizando| m? 900,00 0,52 468,00
retroescavadeira ou motoniveladora
Transporte 1local com caminhdo basculante
72881 02.15|6m*, rodovia pavimentada, para distédncias|m®xkm 4.500,00 1,24 5.580,00
superiores a 4km
74005/001 [02.16|Compactacdo mecdnica, sem controle do CG m? 630,00 4,29 2.702,70
COTACAO |02.17 Ater%o .em camadas de 20cm, com material de . 630,00 15,00 9.450,00
empréstimo
741537001 |02.18 Espalhamento mecanlzadg (com ietroescayadelra ou e 900, 00 0,22 198, 00
motoniveladora), material de 1% categoria
03.00 COBERTURA 25.642,96




94210

03.

01

Telhamento com telha ondulada de
fibrocimento, omm, sem amianto, com|
recobrimento lateral de 1 % de onda para
telhado com inclinacdo maxima de 10°, com
até 2 aguas, incluso igamento

608,87

29,95

18.

235,66

94228

03.

02

Calha em chapa de aco galvanizado numero
24, desenvolvimento 50cm, incluso
transporte vertical

85,70

50,78

.351,85

94231

03.

03

Rufo em chapa de ago galvanizado numero 24,
corte de 25cm, incluso transporte vertical

80,70

23,93

.931,15

94223

03.

0

o~

Cumeeira para telha de fibrocimento
ondulada, omm, sem amianto, incluso
acessoérios de fixagcdo e igamento

31,30

35,92

.124,30

04.

00

REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGOES

91.167,44

87879

04.

01

Chapisco aplicado tanto em paredes e vigas
de concreto como em alvenaria de paredes
internas, com colher de pedreiro, argamassa
traco 1:3, com preparo em betoneira 4001

m2

291,72

2,86

834,32

87794

04.

0

[ S}

Emboco ou massa Unica em argamassa trago
1:2:8, preparo mecadnico com betoneira 4001,
aplicada manualmente em panos cegos de
fachada (sem presenca de vdos) espessura de
25mm. AF 06/2014

191,72

27,91

.350,91

87771

04.

03

Emboco ou massa Unica em argamassa traco
1:4, preparo manual, aplicada manualmente
em panos de fachada com presenca de véaos,
espessura 25mm, com TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

100,00

40,42

.042,00

COMPOSICAO
PROPRIA

.04

Revestimento cerdmico para piso com placas
tipo porcelanato polido, Classe A, de
dimensbdes 60x60cm, aplicadas em ambientes
de &rea maior que 10 m?, piso sobre piso.

506,56

117,35

59.

444,82

COMPOSICAO
PROPRIA

o

4.

05

Rodapé em porcelanato de 7cm de altura com
pecas de dimensdes 60x60cm. af 06/2014

224,70

16,46

.698,56

87242

.06

Revestimento cerdmico para paredes externas
em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas
de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado
em panos com vdos. af 10/2014

mZ

92,70

132,87

12.

317,05

84161

.07

Soleira de granito, largura 15cm, espessura
3cm, assentada com argamassa trago 1:4

32,00

61,94

.982,08

COMPOSICAO
PROPRIA

o

4.

08

Piso té&til direcional, de inox, instalado,
Mozaik ou similar

32,30

89,00

.874,70

COMPOSICAO
PROPRIA

o

4.

09

Piso téatil de alerta, de inox, instalado,
Mozaik ou similar

89,00

623,00




05.00 ESQUADRIAS 4.809,84
Porta de madeira para pintura, semi-oca
90823 |05.01|!t6ve ou media), 90x2l0cm, espessura dei . 12,00 157,90 1.894,80
3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e
instalacdo, AF, 08/2015 ) )
KNIT de portd de Mddelrd pdrd PIITturd, (SN
oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de
90844 05.02 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem un 100 464 50 46450
""“le instalacdo do batente, fechadura com ! ! !
execucdo do  furo -  fornecimento e
Anat+al S
COMPOSICAQ Fechadura de embutir completa, para portas
4 . . . 1 44 1.01 4
PROPRIA 05.03 de banheiro, padrdo de acabamento superior un 6,00 6%, 016,6
COMPOSICAO Fechadura de embutir completa, para portas
) 05.047, ) 7,00 146,61 1.026,27
PROPRIA internas, padrdo de acabamento superior un ! ! !
Verga moldada in loco em concreto para
93186 105.05 portas com até 1,5m de vdo. AF 03/2016 " 12,50 32,61 407,63
06.00 | PINTURA 35.427,81
Apli a f 1 ili
88485 06.07 |FPLicacao de‘ undo se aNdor acrilico em , 73,71 1,60 117, 94
portas de madeira, uma demdo
88497 06.02 Apllcaga(? e lixamento de massa la:cex em o 332,18 9,91 3.291,86
paredes internas e externas, duas demdos
88496 06.03 Aplicacdo e lwlxamento de massa latex em 02 63,09 17,75 1.119,90
teto, duas demdos.
Apli a 1 i i 14
88489 |06,04|PLicacdo manual de pintura com tinta latex ., 1.584, 66 10,21 16.179,38
acrilica em paredes, duas demdos
88488 06.05 Aplllc('?lgao manual de plntur~a com tinta latex 02 630,93 11,43 7.211,53
acrilica em teto, duas demdos
Pint 11i i i tad io-
74245/001 |06.06 |-, -o-o ACTL-1Ca €M pLSo cimentade € meioT .. 405,82 11,43|  4.638,52
fio, duas demédos.
Pintura esmalte brilhante para madeira, ,
74065/003 106.07 duas demdos, sobre fundo nivelador branco m 13,71 18,36 1.353,32
41595 06.08 Pmtu;a acrilica de faixas de demarcacdo em o 164,00 9,24 1.515,36
estacionamento
07.00 |[EQUIPAMENTOS SANITARIOS e ACESSORIOS 9.691,09
Bacia sanitéria com caixa de descarga
COMPOSICAO acoplada, duplo acionamento (3 e 6 litros),
) 07.01 4,00 740,38 2.961,52
PROPRIA com assento almofadado e engate cromado, un ! ! !
completa, Celite Azaléa ou similar.
Bacia sanitdria adaptada para deficientes,
N com assento, anel de wvedacéo, engate
MPOSICA
COPROOPSRICAO 07.02|flexivel cromado e parafusos, abertural un 2,00 976,38 1.952,76
frontal, completa, Celite Handicapped
Stylus Excellence ou similar
Torneira cromada, tubo moével, com
COMPOSICAO acionamento hidromecénico, 1/2” ou 3/4”,
. 07.03 ) ) 5,00 249,15 1.245,75
PROPRIA padrdao alto, fornecimento e instalacdo, un ! !
referéncia DOCOL ou similar
COMPOSICAQ Torneira clinica de parede de 1/4 de volta
PROPRIA 07.04 com articulador marca BLUKIT ou similar un 2,00 301,15 602,30
COITJUITCO ae DdaIIIeITro MmetdlITOo CIOMado,
- contendo saboneteira, porta-papel
MPOSICA
COPROOPSRICAO 07.05|higiénico, argola para toalha de rosto,| un 6,00 276,69 1.660,14
cabide, porta-toalha, referéncia Jackwal ou
EenTitho d t la, d=25mm (1)
73797/001 | 07.06 | °91SEr0 de gaveta com canopla, d=2omm { un 8,00 108, 65 869,20
- fornecimento e instalacédo
COMPOSIGAQ 07.07|Dispenser em ABS para papel toalha un 6,00 66,57 399,42

PROPRIA




08.00|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 797,24

ESGOTO
Caixa sifonada PVC, DN 100 x 100 x 50mm,

89707 08.01 junta eldstica, fornecida e instalada em un 8,00 19,39 155,12
ramal de descarga ou em ramal de esgoto
sanitario

86882 |08.02|>+f30 tipo garrafa/copo em BVC 1.1/4 x| 9,00 14,52 130, 68
1.1/2" - fornecimento e instalacdo
PLUVIAL
Servico de instalacdo de tubo de PVC, série
N, esgoto predial, 100mm (inst. Ramal de

91795 |0g.03|ieScar9a, ramal de esgoto sanitario, 12,00 12,62 511, 44
prumada esgoto sanitdrio, ventilagdo ou
sub-coletor aéreo), inclusive conexdes e
cortes, fixacbes, para prédios

09.00|INSTALACOES ELETRICAS 1.871,85

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm?,

91926 09.01|anti-chama, 450/750v, para circuitos| m 300,00 2,64 792,00
terminais - fornecimento e instalacdo
Eletroduto—de PVCrigido roscavel DN—25mm

91863 |09.02|(3/4"), ~para  circuitos terminais ., 145,00 5,34 774, 30
instalado em forro - fornecimento e
tostatpeie—etetroduto,—P¥E,—Troscavelr, B

91875 09.03 ?Smm (3/4"), para circuitos Fermlnals, mn 50,00 1,11 205,50
instalada em forro - fornecimento e
1nat+al S
Curva para eletroduto, PVC, roscével, DN
25 3/4" i it termi

91890 |0g.04|?O™" (3/4”), para circuitos fterminais, 15,00 6,67 100, 05

instalada em forro - fornecimento e
instalacéo




10.00|DIVERSOS 135.849,78
Capacitacdo exigida na Resolugdo n° 98/2012
- do CSJT, relacionados a prevencdo de
Ciﬂiﬁiéifo 10.01|acidentes no trabalho e doencas| més 3,00 670,60 2.011,80
ocupacionais, promocdo de satde e seguranca
no trabalho.
COTACRO |10.02 Fornecimento e in§t§lagéo de diviséria o 82,35 95,000 7.823,25
naval com perfis metalicos
Fornecimento e instalacdo de porta para
cotacho |10,03|0ivisoria  tipo naval, 0,90 X 2,10m,) o 6,000 360,00 2.160,00
completa, com  acessoérios (dobradicas,
fechadura, requadros e batentes)
Desmontagem e remontagem de porta de vidro
COTACAO [10.04|temperado 10mm, sem mola, de abrir, 0,80 x| un 4,00 180,00 720,00
2,10m.
Desmontagem e remontagem de porta de vidro
COTACAO |10.05|temperado 10mm, sem mola, de correr, com un 1,00 900,00 900,00
bandeiras e vidros fixos, 6,50 x 2,50m.
Desmontagem e remontagem de porta de vidro
COTACAO [10.06|temperado 10mm, sem mola, de correr, com un 1,00 450,00 450,00
bandeiras e vidros fixos, 3,10 x 2,50m.
Execucdo de passeio (calcada) com concreto
94991 10.07|20MPa moldado in loco, usinado, acabamento| m? 38,50 499,62 19.235,37
convencional, ndo armado
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré-
94273 10.08 |fabricado, dimensdes 100x15x13x30cm| m 190,00 31,48 5.981,20
(comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas
74147/001 |10.,0971S0 _em Dblokret, espessura fem,  sobre) . 770,00 54,92 42.288, 40
colchdo de areia, espessura 6cm
74236/001 [10.10|Plantio de grama batatais em placas m? 650,00 12,69 8.248,50
Garagem coberta com telhas de zinco
estruturada em perfis metdlicos, apoiada
sobre fundacdes tipo brocas de concreto
COTACAO |10.11|armado, inclusive pintura prévia de zarcdo| m? 323,30 130,00, 42.029,00
e pintura de acabamento com tinta esmalte
sintético duas demdos, conforme modelo ja
existente no local
COMPOSICAO Piso  tatil de  concreto, direcional,
PROPRIA 10.12 amarelo, 250x250x20mm, instalado n 131,50 28,690 3.772,74
COMPOSICAO Piso tatil de concreto, alerta, vermelho
PROPRIA 10.13 250x250%20mm, instalado , RS 8,00 28,69 229,52
11.00|DESPESAS FINAIS 1.362,90
9537 11.01|Limpeza final da obra m? 636,87 2,14 1.362,90
TOTAL GERAL SEM BDI 366.237,15
BDI DE 25% 91.559,29
TOTAL GERAL COM BDI 457.796,44

TABELA DE REFERENCIA: SINAPT - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGCAO CIVIL - MES DE

REFERENCIA 07/2016, COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DE 92,16% (HORA) E 51,64% (MES)

Porto Velho/RO, 30 de setembro de 2016.

Eng.° SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

CREA/AC 8551-D

Chefe da Secdo de Obras, Servicos e Manutengdo Predial



PODER JUDICIARIO DA UNIAO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14° REGIAO

REFORMA DA 2° VARA DO TRABALHO DE ARIQUEMES/RO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCIMINAGAO MESES VALOR %
S 1° 2° 3° RS
55,51% 22,24% 22,245
. .670, 7,01%
01.00 [SERVIGOS INICIAIS 14.249,87 5,710, 41 5.710,41 25.670, 69 01
. 100,00%
02.00 DEMOLIGOE E RETIRADAS 33.945,55 9,27%
33.945,55
100,00%
03.00 [COBERTURA 25.642,96 7,00%
25.642,96
. 20,00% 65,00% 15,00%
04.00 REVESTIMENTO E PAVIMENTACOES 91.167,44 24,89%
¢ 18.233,49 59.258,84 13.675,12
100,00%
.00 [ESQUADRIA 4.809,84 1,31%
05.00 [ESQU. S 1,809,684 809, 8 .3
30,00% 70,00%
.00 |PINTURA .427,81 ,67%
06.00 v 10.628,34 24.799,47 3 ¢ %6
, i 100,00%
07.00 [EQUIPAMENTOS SANITARIOS E ACESSORIOS 3 691 09 9.691,09 2,65%
R , 100,00%
08.00 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 797 24 797,24 0,22%
R ) 100,00%
09.00 [INSTALAGOES ELETRICAS 1.871,85 0,51%
1.871,85
20,00% 50,00% 30,00%
10.00 [DIVERSOS 135.849,78 37,09%
27.169,96 67.924,89 40.754,93
11.00 DESPESAS FINAIS 100, 00% 1.362,90 0,37%
’ 1.362,90 e A
PERCENTUAL PARCIAL 32,56% 39,19% 28,25% 100,00%
VALOR PARCIAL SEM BDI 119.241,83 | 143.522,48 | 103.472,85 | 366.237,15
PERCENTUAL ACUMULADO 32,56% 71,75% 100,00%
IVALOR ACUMULADO SEM BDI 119.241,83 | 262.764,31 | 366.237,16
IVALOR TOTAL COM BDI (25%) 457.796,44

Porto Velho/RO, 30 de setembro de 2016.

Eng.° SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CREA/AC 8551-D

Chefe da Secdo de Obras, Servigos e Manutencdo Predial




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
SECAO DE OBRAS, SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL
OBRA: REFORMA DA 22 VT DE ARIQUEMES/RO
LOCAL: Av. Juscelino Kubitschek, 2.351 - Setor Institucional Ariquemes/RO

Grupo A |Despesas indiretas
A.l1 |Administracdo central 4,00%
A.2 |Garantia e Seguro 0,80%
A.3 [Risco 0,97%
A.4 |Outros
Total do grupo A 5,77%
Grupo B |Bonificagao
B.1 |Lucro 7,40%
Total do grupo B 7,40%

Grupo c Impostos

C.1 |pIS 0,65%
C.2 |COFINS 3,00%
C.3 |IssoN 5,00%
C.4 |CPRB (Contribuicdo Previdencidria sobre Renda 0,00%
Total do grupo C 8,65%
Grupo D |Despesas Financeiras (F)

Despesas Financeiras (F) 0,59%

Total do grupo D 0,59%

Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (14B) x (I14R) -1 25,17%

(1- 1) 25,00%

ENG° SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
Analista Judicidrio/Engenheiro - Chefe da ScOSMP

BDI CALCULADO
BDI ADOTADO




ANEXO Il
(Modelo de Declaracao de Oferecimento de Garantia)

Declaramos, em atendimento ao previsto na Clausula Quinta, inciso |, da Minuta do
Contrato, Pregao Eletrénico n° ..... /2015, que, no caso de nossa proposta sagrar-se
vencedora no referido certame, antes da assinatura do Contrato ofereceremos
GARANTIA na modalidade .................... correspondente a 3% (trés por cento) do objeto
contratado, nos termos do artigo 56, § 2°, da Lei 8.666/93.

Local e Data:

Assinatura e carimbo
(Representante Legal )

Observacdes:

1) Deve ser especificada o tipo de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA;
b) SEGURO-GARANTIA;

c) Ou FIANCA BANCARIA

2) Esta declaragao devera ser emitida em papel que identifique a licitante.



ANEXO Il - DO EDITAL

DECLARAQAO DE COMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HA@ILITAQAO E
INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

Pregéo Eletrénico n® ........ l......

A EMPRESA .. , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ..........cccceeereeennnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... , CEP .., complemento  .........cccceeeeeee. em

conformidade com o disposto no art.4°. Inciso VIl da Lei n® 10.520/2002 e art.32, §2° da
Lei n° 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que esta apta a cumprir
plenamente todos os requisitos habilitatérios exigidos no edital e até a presente data
inexistem fatos impeditivos da sua habilitagdo para o presente processo licitatério,
estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: .
CPF: e,



ANEXO IV- DO EDITAL

DECLARACAO

Pregao Eletronico n° ........ l......

A EMPRESA .. , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. ..........cccceeereeennnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ , CEP oo, , complemento ...........oooevunnnne.l. , DECLARA,

nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal e artigo
27, inciso V, da Lei 8.666/93

Emprega menor na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos: sim( ) nao ( )

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: ..,
CPF: e,



ANEXO V - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 07, de 18/10/2005, do CNJ,
MODIFICADA PELA RESOLUCAQO N° 09/2005, de 06/12/2005 (que alterou o art. 3° da
Resolugdo n° 7) do CNJ.

Pregao Eletronico n° ......... [......

A EMPRESA .o , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rualav. ........ccoeeeeeiiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... ,UF ... ,CEP i, , complemento ................eeeee. , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que
sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, nos
termos das resolugdes supracitadas.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: i
CPF: e,



ANEXO VI - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 103, DE 25 DE MAIO DE
2012, do CSJT (Aprovou o Guia Pratico para inclusédo de critérios de sustentabilidade nas
contratagdes de bens e servigos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e segundo
graus).

Pregao Eletronico n° ......... [......

A EMPRESA ..o , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rualav. ........ccoeeeeeeiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... ,UF ... ,CEP i, , complemento ................eeeee. , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui inscricdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condicbes analogas as de escravo, instituido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n°® 540/2004 e nao ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo
Penal Brasileiro; do Decreto n°® 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convengoes da OIT nos 29 e 105.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: oo
CPF: ...,



ANE X O VIl - DO EDITAL

Pregao Eletronico n° ......... [ovenn.

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A EMPRESA .o, , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rua/av. ........ccoeeeeeeiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... ,UF ........ ,CEP , complemento ........................ , declara, sob as

penalidades da lei, que se enquadra na condicdo de MICROEMPRESA-ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituidas na forma da Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006, bem com n&o contemplam as hipoteses do § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: i
CPF:



ANEXO VIl - DO EDITAL

Pregao Eletrénico n® .../.....

(Modelo de Atestado de Visita)

Nesta data compareceu neste Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regido, o representante técnico da empresa, ,0
Senhor , portador do CPF n° , para proceder
a visita no local para execucdo dos servigos, objeto deste edital, efetuar os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente a
partir deste instante, de modo a n&o incorrer em omissdes que jamais poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servicos.

Local e Data

Assinatura do Representante Técnico da Empresa

Secgao de Engenharia TRT 142 Regiao

OBSERVACAOQ

A empresa licitante, podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAO de que conhece as condi¢gdes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).



TRy 14

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

ANEXO IX - DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.00/2016 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
142 REGIAO E, DE OUTRO, A EMPRESA .

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, com
sede na Rua Almirante Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-
MF sob o N° 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE,
representado, neste ato, por seu ............. , ou pela autoridade que estiver ocupando
referido cargo na forma regimental, e de outro lado a , inscrita no CNPJ sob o n°

, com endere¢o na Rua ,CEP. ___ ,fone (_) ___ , email: ,
neste ato representada pelo(a) Senhor(a) , inscrito(a) no CPF n® e
portador(a) do RG n° SSP/ , doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente instrumento, regido pela Lei n° 8.666/93 e suas altera¢des, conforme
procedimento licitatorio realizado sob a modalidade de Pregdo, na forma Eletrénica,
Edital n. 00/2016, nos autos do Processo Adm. Eletrénico PROAD n° 13074/2016.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a Reforma do prédio que abriga
a 22 Vara do Trabalho de Ariguemes/RO, de acordo com o projeto de arquitetura,
especificacdes e servicos inseridos nas planilhas orcamentarias e demais anexos,
conforme especificagbes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital)., Pregéao
Eletrénico n° 00/2016 e Proposta Comercial.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execucgao do presente Contrato sera de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Estido estabelecidas no Anexo | do Contrato — Caderno de



Especificagdes
CLAUSULA QUARTA - DOS PREGOS E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

| - Os precos adotados deverdo estar de acordo com os praticados
no mercado e neles deverao estar incluidos todos os impostos, taxas, fretes, material,
mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais,
acessorios, instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigos.

Il - O Contratante pagara a Contratada pelos Servigos de reforma
do prédio que abriga a 22 Vara do Trabalho de ARIQUEMES o valor global de R$

()

lll - O pagamento sera efetuado apés a liquidagdo da despesa, por
meio de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis,
mediante a apresentacdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse
limite temporal.

IV - A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar
os valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

V - A Nota Fiscal devera vir acompanhada das certiddes e seguintes
documentos relacionados abaixo:

a) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéao
- CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

d) - Guia da Previdéncia Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social — GFIP;

e) - Relacao de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticagao bancaria
ou devidamente acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou
comprovante emitido via internet;

f) - contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servigo, recibos de
pagamento e folha de pagamento;

g) - relatério dos servigcos executados e declaracdo de que a empresa mantém
escrituracdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura,
apresentada, devendo a referida declaragao ser assinada pelo socio-gerente da empresa
contratada e por contador;

h) — DAM (Documento de Arrecadagdo Municipal) do recolhimento do imposto Sobre
Servigos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo de 10
(dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo;

i) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

V - Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/RO, matricula da obra no INSS e Alvara de Construcao.

VI - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de



Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), deverdo apresentar a cada pagamento, Declaragao
em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrugdao Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI, c/c artigo 6°).

VII - Sera facultado a Administragao a possibilidade de retencéo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagado de obrigacéo financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

VIl - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
futura contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratorios poderao ser calculados com utilizacdo da seguinte féormula: EM =N x VP x |
(§4° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e Acorddo TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (TX/100) I= (6/100) | =0,00016438
365 365

IX - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

X - Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.
CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

| - Para seguranga do Contratante quanto ao cumprimento das
obrigagdes contratuais, e em conformidade com o art. 56 da Lei 8.666/93, a Contratada
devera optar, no montante de 3% (trés por cento) do valor do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria.

I - A Contratada devera providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 5 (cinco) dias uteis, contados da data de assinatura do contrato,
sob pena de ser-lhe imputada multa descrita na Clausula Doze do Contrato.

Il - E de inteira responsabilidade da Contratada a renovacdo da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberacdo condicionada ao término das
obrigagdes contratuais, incluindo todo o periodo da prestacao de servigos.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

Obrigacdes da Contratada:




a) realizar o objeto nas condigdes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigcos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificagdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeigdes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servigcos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos 6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO, na forma da legislacéo pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n° 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projetos de
arquitetura em relagao as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugdao dos servigos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execug¢ao da obra, em
seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
Encarregado de obra 01
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagao dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungao de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcdo, programacao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugao dos principais servicos (Locagdo da obra,
Armacgao de ferragens, Concretagem, etc) e fazendo visitas periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;



[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposig¢do da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padréao indicado pela contratante;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucgao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mdo de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execug¢ao dos servigcos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos servicos objeto do Contrato, ndo
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucao dos referidos
Servigos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execuc¢ao dos servigcos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificagéo, exigidas para a contratagédo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagédo de
empregados ou a admissao em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor global do contrato.

Obrigacdes da Contratante:



a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servicos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento & CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condi¢des exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servicos executados pela
CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apos cada medigdo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacéo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

[) analisar e decidir, apés comunicacao formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagéo as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condigdes, pregos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao



Publica.
CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATA(;AO

A vigéncia da presente contratacdo sera de 05 (cinco) anos,
contados a partir da assinatura do contrato, perdurando até o fim do prazo de garantia
dos servigos executados.

CLAUSULA OITAVA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas com o pagamento do referido objeto estdo amparadas
pelo Empenho 2016PE0000O.

CLAUSULA NONA — DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos deverdao estar concluidos no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
admitindo-se prorrogacao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA DEZ - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos serdo executados no prédio que abriga a 22 Vara do
Trabalho de Ariquemes/RO, situado Av. Juscelino Kubitschek, 2.351 — Setor Institucional,
no municipio de Ariquemes/RO.

CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DOS SERVIGOS

| - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugao
dos servigos e sua conferéncia, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze dias) dias, contados da comunicacao
escrita da Contratada apés a conclusdo dos mesmos;

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio.

I - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui as
responsabilidades civil pela solidez e seguranga do servigo, nem a ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

[l - A Contratada garantira que os servigcos serdo executados
conforme padrdoes aplicaveis e em estrita observancia aos termos e condicbes deste
Contrato, comprometendo-se a refazer, as suas expensas € no prazo ajustado, todos e
quaisquer servigos que nao atendam ao aqui previsto.

IV - A contratada devera oferecer GARANTIA na execucdo dos
servicos e responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurangca dos servigos, bem

como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento
definitivo.

CLAUSULA DOZE - DAS PENALIDADES

| - O descumprimento injustificado das obrigacdes previstas neste



Projeto Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da
contratada ou na corregcdo de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execucgao apresentado na proposta da contratada ou na correcao de falhas imperfeigcdes
ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apos registro no Diario
de Obra, caracteriza a inexecuc¢ao total da obrigacao, podendo a Administracao rescindir
o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apés comunicagao formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servicos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugao total da obrigacdo, podendo a
Administragdo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicacgao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigacao
definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugdo total da obrigagdo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por

cento) sobre o valor do Contrato.

Il - As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparacao
dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

[l - Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regido.

IV - A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizacdo das
informagdes nele contidas, implicara na determinacdo de paralisacdo da obra até que
seja sanada a irregularidade, mantendo-se a contagem do prazo de execugéo do objeto.



CLAUSULA TREZE - DA RESCISAO

| - Independentemente de notificagbes ou interpelagdes judiciais ou
extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do Contrato as situacdes previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N° 8.666/93.

Il - O presente Contrato podera ser rescindido, também, por
conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada
qualquer agao ou interpelagao judicial. Nesta hipétese, a Contratada reconhece, de logo,
o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei N° 8.666/93.

[Il - No caso de rescisao do Contrato, o Contratante fica obrigado a
comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

IV - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput" desta clausula,
nenhum O6nus recaira sobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes.

CLAUSULA QUATORZE - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISAO

Na hipétese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.
CLAUSULA QUINZE - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

O presente contrato fundamenta-se:

| - nos termos do Pregao Eletrbnico PROAD n° /2016 que,
simultaneamente;

a) constam do Processo Adm. Eletronico PROAD n° 13074/2016;
b) naquilo que nao contrarie o interesse Publico;

Il - nas demais determinagdes da Lei N° 8.666/93 e alteragdes;
lIl - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e
nas disposi¢des do Direito Privado.

Paragrafo unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se
fizerem necessarios, em decorréncia deste Contrato, serdo acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAGOES

| - Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, devidamente comprovados.

Il - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos e supressdoes que se fizerem necessarios, até o limite legal



previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

[l - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite
estabelecido nesta condigao, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
as partes.

CLAUSULA DEZESSETE — DAS DEMAIS CONDIGOES DO CONTRATO

a) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho, de
acordo com as normas do MTE;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

d) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promocéao e preservacado da saude dos trabalhadores, de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

Da Recomendacéio n° 29/2009 — CNJ:

| - A Contratada devera disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas
e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei, a0 menos na seguinte
proporgao:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de 20 (vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 01 (uma) vaga quando da contratagcao de 06 (seis) e a 19 (dezenove) trabalhadores,
facultada a disponibilizagdo de vaga para as contratacdes de até 5 trabalhadores;
c) As vagas geradas em razao da presente recomendagao devem ser registradas pelo
gestor do contrato no Portal de Oportunidades do Projeto Comecgar de Novo.

Resolucdo n° 98/2012 do CSJT:

a) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagado a todos os trabalhadores em
saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais;

b) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagao dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do 6rgao;

c) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao dos servigos.

Da Resolucdo 103/2012-CSJT: - SUSTENTABILIDADE

a) A Contratada n&o devera infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de género,
ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente durante
toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual.

b) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagéo, reciclagem, tratamento ou
disposicao final, em atendimento a legislagao aplicavel.



c) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagbes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Da Resolucédo n° 156, 4°, 08/082012 — CNJ:

| - Fica vedado a empresa contratada colocar a disposi¢do deste Regional para cargo
de chefia, pessoas que estejam com certiddo negativada, nos seguintes 6rgaos:

das Justicas:
a) Federal;

b) Eleitoral -TSE;
c) Estadual ou Distrital
d) Militar -STM

e)dos Tribunais de Contas da Unido -TCU, do Estado -TCE e, quando for o caso, do
Municipio -TCM,;

f)do Cadastro Nacional de Condenacodes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional de Justica — CNJ;

g)do Conselho ou 6rgao profissional competente, constando a informacao de que néao foi
excluido do exercicio da profissio;

h)dos entes publicos ou érgaos jurisdicionados, em que tenha trabalhado nos ultimos dez
anos, constando a informagao de que nao foi demitido ou exonerado a bem do servico
publico.

Resolucido n® 131/2013 — CSJT:

a) reservar vagas para afrodescendentes nos contratos de prestagdo de servigos
continuados e terceirizados, no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus/;

al) Contratos com mais de 10 (dez) trabalhadores vinculados, conterdo clausula
contratual prevendo exigéncia de que, no minimo, 10% (dez por cento) das vagas
previstas no respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes,
durante toda a execuc¢ao contratual.

CLAUSULA DEZOITO - DO FISCAL DO CONTRATO

| - 1 - Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
acompanhamento e fiscalizagao do fornecimento/servigos serao efetuados:

a) SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA, chefe da Secao de Obras,
Servicos e Manutencao Predial responsavel pela fiscalizagao do Contrato;

b), LUIZ GONZAGA MOTA chefe da Secdo de Engenharia e
Projetos, como substituto eventual.

Il — O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerdo, em
nome do TRT 14?2 Regido, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, com vistas ao seu
integral cumprimento e atendimento das necessidades do fornecimento/servigos,
conforme preceitua a Portaria GP n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.



Il - Havendo necessidade de alteracao dos fiscais acima nominados,
o(s) novo(s) servidor(es) serao designado (s) nos autos do processo administrativo
pertinente pelo Diretor-Geral das Secretarias, procedendo-se ao apostilamento do
Contrato/Ata contemplando a alteragao

IV — Apds a assinatura do Contrato, monitorar a Garantia Contratual,
sempre que a anterior venga ou tenha o seu valor reduzido em razdo de aplicagcao de
quaisquer penalidades, ou ainda sempre que ocorrer modificagdo no valor do contrato,
durante a sua vigéncia (Clausula Quinta do Contrato);

Paragrafo unico — As agbes de acompanhamento e fiscalizagdo nao
exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAGAO

Nos termos do paragrafo unico do Art. 61 da Lei N°. 8.666/93, a
Administracdo providenciara a publicacdo do presente Contrato até o quinto dia util do
més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
correndo as despesas por conta do Contratante.

CLAUSULA VINTE - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Justiga Federal - Secéo
Judiciaria em Rondbnia como unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execugao do presente Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um so efeito, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Porto Velho, de de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

ANEXO | - DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSIGOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regido.

O objeto da licitagao é a reforma do prédio que abriga a 22 Vara do Trabalho
de Ariquemes/RO.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condicbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentagao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regido.

A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicao de precos unitarios. Considerar-se-a o0 CONTRATADO como
especializado nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacbes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT:;

3. As disposicdes legais da Unigo, do Estado do Rondénia e Prefeitura de
Ariquemes/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste Projeto Basico e nao incluidos nos
desenhos de execugao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se



figurassem em ambos, sendo a sua execugao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados ser&o definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execugao dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes,
seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes
dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em ata 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacdo pela FISCALIZACAO. Esse cronograma servira como base para os
cronogramas das empresas subcontratadas.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO, em ata 10 (dez) dias Uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servira como base também para o acompanhamento da evolugao dos
servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sang¢gdes, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu préprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execugdo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de
ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervengdo nas areas do Tribunal,
cronograma fisico detalhado e produgao esperada, devera ser submetido a aprovagao
prévia da FISCALIZACAO em ate 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO
a apresentacao de informacgao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de



conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificacbes serao providenciados pelo CONTRATADO sem O6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de
acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
aplicados na obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o0 manejo
sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagao
de instituigdes reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras,
toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e
mourdes, formas, achas e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e madeira
serrada sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na
compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do
Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva
operacgao de venda.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao € o0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma
da sede propria da 22 Vara do Trabalho de Ariquemes/RO, portanto, deverao possuir
etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto
Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo
Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificacbes ndo poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos érgédos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagado de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.



O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
0S servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas da 22 Vara do Trabalho de
Ariquemes/RO e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execuc¢ao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgao
até sua definitiva aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposigdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacdes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da 22 Vara do Trabalho de
Ariquemes/RO.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, a¢gdes por perdas ou
danos e indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas,
a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacbes ou outras instalacbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual refor¢co das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigos contratados.



Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de
servicos (entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condi¢des do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbées que nao inspirem segurancga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucado adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungéo do cronograma da obra,
em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apods analise. Os servigos
contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovagdo formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servigos objetos destas especificacbes e projetos, cabera
ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitar4& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagcao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.



Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a
obra ou a vizinhancga.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢ao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento
divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagédo, colocagédo, emprego ou utilizagéo
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a m&o de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execug¢ao dos servicos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizagao do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14? Regiao sao
instrumentos para a elaboracdo do orgamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servico de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteracado de valores do CONTRATADO em fungao das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.



O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéo,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizac&o, no dia de inicio dos servigcos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do
objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao
de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicdes de precos de
servicos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deveréao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo TRT da 142 Regiado, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucéo do objeto da licitagao.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execugao de regularizagdo de base em condi¢des
perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12
qualidade e méo de obra especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo
a critério exclusivo do TRT 142 Regidao, que, de comum acordo com os autores do
projeto, fixara as implicacbes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra.
Modificagdes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores nao especificados
poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

A empresa contratada devera providenciar a Licengca da Obra, expedida
pela Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matricula da Obra no Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a regularizacao
do HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

Este memorial constitui a referéncia com relagdo aos servicos a serem
executados na reforma da 22 Vara do Trabalho de Ariquemes/RO. Servira de balizador
quanto a especificacdo dos servicos e materiais empregados na referida edificagéo,
servindo de peca referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.



Os materiais a serem empregados na edificagdo deverdao ser de primeira
qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagao, que podera impugnar seu emprego quando
em desacordo com especificacbes, normas técnicas ou inadequados para serem
aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os
quais deverao ser submetidos a Fiscalizacdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou
em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos
deverao seguir as recomendacdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes,
mesmo que ndo estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos
servigos, somente poderao ser realizados apos a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orcamento, fornecidos pelo Contratante, serao utilizados
como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com
as modificacdes e alteracdes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia
comunicagao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificagoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificacdes e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e as recomendacdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerdo os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definird o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificagbes, sera consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverao
ser analisados pela licitante que, encontrando omissao, contradicdo, especificacdo ou
determinagcdo que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos
técnicos ou econdbmicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do
inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por
escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas
as providéncias necessarias.

As consideracobes, informacodes, alteracdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no
Diario de Obra. As comunicag¢des deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo
de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA, pela execugao da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro
de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a
execucao dos servigos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientagdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagado podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.



O Contratante fornecera 02 (duas) copias de cada projeto registrado no
CREA (ART de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada para aprovacao da
execugao nos o6rgaos competentes (CREA, Prefeitura Municipal, Concessionarias de
Servigos Publicos).

A Contratada devera entregar, ao Contratante, copia do Alvara emitido pela
Prefeitura Municipal no inicio da execugao dos servigos. A Contratada devera entregar,
ao Contratante, o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a inclusao de pessoal
que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragdo do
canteiro, para o bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao
portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivagao, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagdo em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalacdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializacao
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servigos
nao poderdao ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada
pela Fiscalizagcdo, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para
avaliacao e aprovacao. Apos a aprovacao devera ser apresentado Contrato regulando
essa situacio.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificagcbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execugcdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspens&o das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacgao sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na
obra.



E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiencia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacio dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

05.01 - SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICOES E RETIRADAS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalacbes provisérias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencdo dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

A Contratada devera dimensionar e construir as instalacbes provisorias
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensdes que julgar
necessarias, devendo ainda executar instalagcdes provisorias que a Fiscalizagao
determinar.

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de agua potavel
a todas as instalagdes do canteiro de obra.

As instalagdes provisorias de agua e forca poderdo ser supridas pelas
redes de concessionarias ou proprias necessarias as suas atividades.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra
nas dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

A limpeza do terreno devera ser feita de forma a retirar com 0 minimo
desperdicio de material os itens inserviveis do terreno. O material resultante da limpeza
devera ser removido e alocado em destino préprio, ambientalmente adequado, e em
acordo com as normas legais do municipio.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocéao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicdes e remogdes terao destino indicado
pela Fiscalizacdo, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remogao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

O alinhamento geral da edificacdo sera de responsabilidade da
Contratada, e determinados de acordo com o projeto arquitetonico fornecido. Em caso de
divergéncia entre o projeto arquitetdnico e a situagdo encontrada in loco, a Contratada
devera comunicar a respeito destas divergéncias que porventura forem encontradas, sem
que as consequéncias e providéncias advindas destes fatos gerem qualquer 6nus para o
Contratante. A definicdo da Referéncia de Nivel (RN) sera realizada pela contratada.

A locacao da edificacdo podera ser feita através de gabarito de madeira
suportado por estacas de madeira, assim definindo o posicionamento dos elementos
estruturais da edificacdo. Alternativamente, este procedimento podera ser executado por



profissional de topografia devidamente habilitado. Em qualquer dos processos o0s
elementos estruturais deverao ser identificados para melhor referéncia de execugao dos
servicos e para verificagdo rapida e imediata da fiscalizacdo. Fica a critério da
Fiscalizacdo exigir, e em qualquer tempo, a verificacdo dos elementos integrantes da
construgcdo quanto aos citados, ou outros que se fizerem necessarios, devendo ser
atendidas de prontiddo. A ocorréncia de erro na locacdo e demais elementos da obra
projetada implicara a Contratada a obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos
estipulados, as modificagdes, demolicbes e reposicdes que se fizerem necessarias, a
juizo da Fiscalizagdo, sem 6nus ao Contratante.

A Contratada providenciara também o levantamento das cotas dos
passeios e, em caso de divergéncia com os projetos, apresentara solucao alternativa,
sempre, sem que isto gere qualquer alteragéo no valor contratual da obra.

A cota do piso da edificacdo devera ser no mesmo nivel do piso do
interior da edificacao existente. Em nado havendo meio fisico que se possa amarrar o
nivel da edificacdo, a Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, que se manifestara
determinando as providéncias a serem tomadas para a definicao do problema.

As limpezas e remocgdes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacao dos materiais de construgao. Sera procedida periddica remocgao,
as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular
no decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administragao
do TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execug¢ao do contrato.

05.02 — COBERTURA

O telhamento sera feito com telhas de fibrocimento, sem amianto,
e=6mm.

As inclinagdes deverdo ser seguidas conforme as especificagbes e
plantas de cobertura.

As fixacbes das telhas deverdo obedecer as especificagcdes do fabricante.

A estrutura sera em madeira de lei, garapeira, seca e desempenada,
sendo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros
defeitos.

As calhas, rufos, pingadeiras serdo em chapa de ago galvanizada, n° 26,
cortadas e dobradas. Os rufos e pingadeiras, serdo executados conforme detalhe de
desenho fornecido pela contrante. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagdes
quanto a estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de
queda de agua pluviais. Todos acessorios necessarios a total estanqueidade da
cobertura deverao ser previstos pelo Construtor.

Toda madeira do telhado devera receber protecdo imunizadora a base de
penta-cloro-fenol 5% ou a base jimocupim. As aplicagdes deverdo obedecer
especificacao do fabricante.

05.03 - REVESTIMENTOS DE PAREDE




Deveréao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particular a NB-321, além do abaixo especificado. Os revestimentos deverao apresentar
paramentos perfeitamente sarrafeados e aprumados, em todas as superficies de
alvenaria e estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes, etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverdo ser executados
por meio de colocagdo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as
mestras deverao ser feitos pelo menos 24 horas antes da execugcdo do reboco. A
superficie a revestir devera conter chapisco, livre de po, graxas, oleos ou residuos de
solo ou material organico.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes da aplicacdo do chapisco, e devera resultar em uma
superficie aspera para posterior aplicacdo de reboco.

O chapisco sera obtido da mistura de cimento e areia grossa lavada sem
peneirar na propor¢ao de 1:3, em volume, com adicdo de agua potavel.

A aplicacédo do chapisco podera ser feita a colher de pedreiro e por meio
de rolo de textura.

O embocgo sé sera iniciado apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizagdes. A argamassa
langada devera ser sarrafeada com régua de aluminio até se obter uma superficie
perfeita, previamente definida, isenta de depressdes ou elevagbes mesmo apds a cura, e,
quando estas forem constatadas, a superficie devera ser retificada. A espessura devera
estar entre 20mm e 15mm.

O embogo das superficies internas e externas sera executado com
argamassa no traco 1:4, cimento e areia lavada média ou grossa.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverao ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e as
quinas figuem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios ou
defeitos a critério da Fiscalizagao.

O revestimento ceramico de parede sera em pastilha ceramica/porcelana
5x5¢cm (placas de 30x30cm) — Eliane ou similar. Este revestimento sera assentado nas
paredes internas dos WC’S, parte das paredes da copa, banheiros, WC's e areas de
servico até a altura de 1,50m, com juntas a prumo. Devera ser utilizada argamassa de
assentamento pré-fabricada do tipo ACI e as juntas deverdo ser as indicadas pelo
fabricante do produto. O rejuntamento sera na cor branca com argamassa apropriada
para rejunte em cor.

A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m? de cada tipo de
revestimento ceramico aplicado para futuros reparos.

05.04 - REVESTIMENTOS DE PISO

Na execucdo dos pisos deverao ser observadas as seguintes prescricoes



gerais:

Nivelamento e compactagdo prévios da superficie do solo. Quando
indicado em projeto, deverdo ser deixados caimentos em diregdo a pontos de
escoamento de aguas. Quando em aterros, o nivelamento devera ser feito em camadas
com espessuras maximas de 20cm, devidamente umedecidas e apiloadas.

Todas as dependéncias internas terdo piso em porcelanato 60cm x 6¢cm,
PEI-V, de primeira qualidade, da Portobello, Eliane ou similar, na cor Creme e serao
assentados diagonalmente em relagdo as paredes, com juntas de, no maximo, 1,5mm de
espessura.

Nas calcadas de protecdo, o acabamento sera em cimentado camurgado,
pintados com tinta novacor piso, ou similar.

A Empreiteira devera fornecer 5,00 (cinco)m2 de cada tipo de piso
aplicado para futuros reparos.

Todas as paredes possuirao rodapé de porcelanato com 8,0cm de altura,
na mesma cor e material do piso do compartimento.

05.05 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverao estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade , e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacao de massa acrilica, externamente.

Apés estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apds 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira demao de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds
inspecéo visual localizando as possiveis imperfei¢gdes, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda demao do latex PVA/ACRILICO. Esta
ultima demao devera ser coordenada com o0s servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizagcdo, visando a entrega da obra
com perfeita corregdo da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera definida pela fiscalizacdo. A sala de audiéncias devera ser
pintada na cor verde claro.

As portas, batentes e guarni¢des terdo pintura com esmalte sintético, cor
camurga, com lixamento gradual entre as demaos.

Todas as pec¢as em madeira receberdo recobrimento com selador com no
minimo 02 (duas) demao, antes da aplicagcdo do esmalte sintético.

Nas esquadrias de ferro deverdo ser executadas limpeza e lixamento
preliminares com escova de acgo ou palha de aco, assim como uma demé&o de zarcao ou
de outro produto anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcao das imperfeicbes das superficies metalicas com massa
adequada e eliminacio do excesso existente com lixa.

Duas demao de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberdo pintura com tinta acrilica, na cor
palha, internamente, o teto sera na cor branco neve e externamente na cor branco



gelo. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas
deverao ter correcdo com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas
paredes dos sanitario da frente e lateral, deverdo receber pintura com tinta acrilica
semibrilho, cor branco gelo e azul, codigo P-074;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base
de PVA, internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverdo ter corre¢cdo com argamassa. Serdo adotadas precaugdes especiais no
sentido de evitar salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de
topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverao ser usadas nas
cores originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes da sala de audiéncia deverao ser pintadas com tinta acrilica
semi-brilho cor verde claro (menta);

05.06 - ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO

As esquadrias, assim como todas as pecas complementares,
fechaduras, dobradicas, alavancas e puxadores, serdo fabricadas e assentadas de
acordo com a boa técnica dos fabricantes para materiais dessa natureza.

As portas internas serdo em madeira lisa, de 12 qualidade, nas
dimensdes apresentadas no projeto arquiteténico. As dobradicas das
portas de madeira serdo do tipo cromada 3” x 2 2", de 12 qualidade. As fechaduras
internas e externas serdo do tipo zamac (cilindro) cromadas ref.linha médio trafego
Papaiz — 100 acabamento cromado. Os batentes terdo espessura minima de 5,0 cm
assentes sobre tacos de madeira chumbados na alvenaria com argamassa de
areia:cimento 3:1. A largura dos batentes devera ser compativel com a espessura da
parede acabada. As guarnigdes (alisares) deverdo ser de madeira compativel com a
madeira do portal e largura de 5,0 cm.

Todas as esquadrias deverao ser colocadas por profissionais habilitados,
com utilizacao de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um servico de acordo
com a boa técnica e normas do fabricante.

As cavidades para colocagao de ferramentas serdo aberta nos locais
adequados e nos tamanhos ajustados.

As fechadura das portas deverdao ser de embutir completa, padrdao de
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

05.07 - APARELHOS E METAIS SANITARIOS

As lougas a serem utilizadas no lavabo do gabinete do juiz substituto,
terao como ref. a linha DECA ravena ou Celite Azaléa ou material de caracteristicas,
qualidade e desempenho compativeis. A bacia sanitaria sera com caixa acoplada com
duplo acionamento (3 e 6 litros), acionamento sobre as caixas, cubas de louga para a
bancada do lavabo, todas na cor branca.

Deverao ser fornecidas e instaladas duas bacias sanitarias adaptadas
para deficientes, com assento, anel de vedagao, engate flexivel cromado e parafusos,
abertura frontal, completa, Celite Handicapped Stylus Excellence ou similar, para troca
das bacias atualmente existentes nos sanitarios publicos, adaptados para Portadores de
necessidades especiais.

Devera ser instalado uma papeleira por bacia instalada e para cada cuba
um saboneteira (Ref. Dispenser em ABS). Os metais, tais como registro e torneiras



deverao ser fixados conforme indicacdo dos fabricantes, e tem como referencia as
seguintes especificagdes:

*Registro bruto do barrilete — Deca ref. (1519 ou outro produto de
desempenho comprovadamente semelhante).

*Registros com acabamento cromado - Deca ref. (C25 ou outro produto
de desempenho comprovadamente semelhante).

*Torneira de pia de cozinha - Deca ref. (2158 C25 ou outro produto de
desempenho comprovadamente semelhante).

*Torneira de pia de banheiro - Deca ref. (1164 89 mm automatica ou outro
produto de desempenho comprovadamente semelhante).

05.08 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Toda a edificacdo sera dotada de pontos de agua e esgoto que deverao
ser executados conforme projeto, incluindo, além das instalagdes prediais internas, as
redes externas, caixas de inspecdes e rede de abastecimento de agua. Os materiais a
serem aplicados deverao seguir rigorosamente as determinagbes quanto as dimensdes,
marcas e modelos, e as especificacdes de projeto.

Sera utilizado nas instalagbes de agua fria PVC soldavel nas bitolas
indicadas em projeto especifico — marca referencial TIGRE ou FORTILIT AMANCO, nao
devendo ser utilizado, em qualquer hipotese, material derivado de reciclagem. Os
projetos contemplam os posicionamentos dos pontos de agua definindo sua altura
através de dois tipo de representacdo — detalhes isométricos e cortes esquematicos,
devendo o posicionamento ser compativel com o projeto. Qualquer interferéncia que
possa vir a acontecer deveram ser sanados com a fiscalizacao.

No caso da entrada de agua devera o Construtor utilizar a ligacdo de
obra até o momento de sua finalizagdo, sendo solicitado a concessionaria o consumo
final e instalado novo cavalete — conforme projeto — para uso da vara do trabalho. Os
reservatorios superiores serao constituidos por caixas de polietleno com tampa,
capacidade nominal de 1.000 e 2.000 litros que sera interligado por ramal conforme
projeto especifico. Estas caixas terao extravasor e limpeza independentes e um unico
tubo de queda, que devera ser ligado a caixa de passagem de aguas pluviais mais
préxima. Toda a tubulagdo que estiver definida em passagem pela alvenaria devera ser
firmemente chumbada com argamassa de areia:cimento 3:1, inclusive bases de registros.

As instalagbes sanitarias definidas em projeto serdo executadas em PVC
branco, junta flexivel, ref. Tigre ou Fortlit Amanco ou similar, e em conformidade com o
projeto fornecido. Os ralos secos e sifonados serdo em PVC da marca referencial TIGRE
ou FORTILIT AMANCO, com grelhas cromadas.

As caixas de inspec¢ao, caixas sifonadas e de gordura serdo em alvenaria
ou em concreto, com tampa também em concreto. Terdao canaletas no fundo para facilitar
o escoamento. Devera ser observado o detalhe destas caixas junto ao projeto fornecido.

O sistema de ventilagdo sera em tubos de PVC de 50 mm, soldaveis,



ventilados na cobertura e possuindo nas extremidades terminal de ventilagdo a prova da
entrada de insetos.

Na execugdo do sistema de descargas n&o sera permitida a utilizagdo de
emendas, mudanga de dire¢ao, com aquecimento dos tubos.

As instalacdes hidraulicas serdo executadas de acordo com as normas
da ABNT e de acordo com projeto especifico.

As especificagdbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente
cabendo unica e exclusivamente a Fiscalizagdo, quando necessario definir, aceitando ou
nao, o carater de similaridade de tipos, marcas e fabricantes ndo expressamente citados
nesta especificagao e projeto. Quando disponiveis no mercado nacional, s6 serdo aceitos
produtos com certificado de qualidade, como INMETRO e ISO.

As especificagbes dos servigcos deverdo ser seguidas rigidamente,
devendo ser completadas, em caso de eventual omissdo, pelo prescrito nas Normas
Brasileiras pertinentes.

Qualquer alteracdo que se fizer necessaria devera ser submetida a
apreciacao da fiscalizagdo para a sua devida aprovagao ou nao.

INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBULACAO

As tubulagdes serdo em PVC rigido, soldavel, TIGRE ou similar, nos
didmetros definidos e indicados no Projeto.

REGISTROS

Na entrada d’agua, no barrilete de distribuicdo e na limpeza, usar-se-ao
registros de gaveta de bronze.

Os registros localizados no interior das dependéncias serdo com canopla
de marca Deca, Fabrimar, Celite ou similar. O acabamento sera cromado, conforme
descri¢ao da planilha orgamentaria.

As torneiras terao acabamento similar aos registros .

VASO SANITARIO

Os vasos sanitarios serdo com caixa acoplada de duplo acionamento (3 e
6 litros), acionada por botdes superiores, de marca DECA, linha Ravena, Celite Azaléa ou
similar.

EXECUCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA

A instalagdo de agua sera executada rigorosamente de acordo com os
detalhes do projeto de instalagdes hidraulicas e com as especificagdes que se seguem.

As colunas de canalizagcbes correrao embutidas nas alvenarias bem



como as derivagdes que em alguns lugares serdo embutidas no piso, devendo-se porém
evitar a sua inclusdo no concreto.

As canalizagbes serdo assentadas antes do revestimento das alvenarias
de tijolos.

As canalizagbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Para facilidade de desmontagem das canalizagbes serdo colocadas
unides ou nas sucgdes de bombas, recalques, barrilete ou onde convier.

Nas canalizagdes de sucgao ou recalque, s6 sera permitido o uso de
curvas nas conexdes a 90°, ndo sendo tolerado o emprego de joelhos.

PROTECAO E VERIFICAGAO

Proteger as tubulagbes ndo embutidas contra choque mecéanico e
incidéncia de raios solares.

Quando enterradas, as tubulagdes devem ser devidamente protegidas
contra o acesso de agua poluida.

Toda a instalacdo de agua sera convenientemente verificada pela
Fiscalizacdo, quanto as suas perfeitas condi¢des técnicas de execucao e funcionamento.

INSTALACOES SANITARIAS

MATERIAIS

Na execucado de instalagdo dos esgotos serdo empregados os materiais
a seguir especificados, os quais deverao também satisfazer ao disposto nas Normas da
ABNT.

Os materiais a empregar estédo indicados no projeto ou especificados na
Norma, prevalecendo as disposi¢des do projeto sempre que houver antagonismo entre
este e aquela.

SISTEMA DE CAPTAGAO

Devido a auséncia de rede coletora de esgoto no local, o sistema de
captacao dos esgotos primarios e secundarios sera o de despejo unico, com langamento
em Fossa Séptica, cujo efluente sera langado no sumidouro, conforme esquema indicado
no Projeto.

CANALIZACOES
Os tubos e conexdes a empregar serdao em PVC rigido, linha sanitaria,
sendo de ponta e bolsa com virola para o esgoto primario, e ponta e bolsa soldavel para

o esgoto secundario.

As colunas de ventilagdo serdo em PVC rigido, com didmetros indicados



no projeto, e serdo postas verticalmente até 30cm acima da cobertura.

As tubulagbes deverdo apresentar as declividades minimas constantes
do projeto.

SIFOES

Serao em PVC cromado ou metal cromado de marca CIPLA, DECA,
ESTEVES, ou similar.

CAIXAS SIFONADAS

De PVC, marca TIGRE ou similar, com saida especificada em projeto,
com grelha quadrada de PVC cromado.

CAIXAS DE INPECAO

As caixas de inspecdo serdo executadas em alvenaria com tampo de
concreto armado de acordo com o projeto.

As alturas serdo variaveis com a declividade da tubulacio.

A fim de assegurar o escoamento rapido e evitar a formacdo de
depdsitos, o fundo das caixas devera receber acabamento com cimento queimado, e
declividade minima de 2% na dire¢ao da saida.

CAIXAS DE GORDURA

Em alvenaria com tampo de concreto armado de acordo com o projeto.

CONSIDERACOES GERAIS

As derivagbes de esgoto (ramais de descarga ou de esgoto) correréo
embutidas no piso, obedecendo as declividades minimas.

Todas as colunas de esgoto correrao embutidas na alvenaria.
As cavas abertas no solo para assentamento das canalizagbes soO
poderao ser fechadas apos a verificagédo, pela Fiscalizagdo, das condi¢gdes das juntas e

os niveis de declividade dos tubos.

Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas
para montante, isto €, em sentido oposto ao do escoamento.

As tubulagdes deverao ser montadas de modo a:
- Permitir rapido escoamento dos despejos e facilitar as desobstrugdes;

- Nao permitir vazamento ou formacdo de depdsitos no interior das
canalizacdes e caixas;

- Vedar a passagem de gases das canaliza¢des para o interior do prédio.



PROTECAO E VERIFICACAO

Durante a construgcdo, at¢é o momento da montagem dos aparelhos
sanitarios, todas as extremidades das canalizagcdes serdo vedadas com bujdes ou
“plugs”, convenientemente apertados, ndo sendo tolerado o emprego de buchas de papel
ou madeira, para tal fim.

Todos os aparelhos devem ser instalados de modo a permitir facil
limpeza e remogao, bem como evitar a possibilidade de contaminagao d’agua potavel.

AGUAS PLUVIAIS

A instalagcado de aguas pluviais compreendera os servigos e dispositivos a
serem empregados para a captagdo e escoamento rapido e seguro das aguas das
chuvas.

Sera executada, de acordo com o projeto apresentado pela empresa
contratada, e serdo tomadas todas as precaucdes para evitar infiltracbes em paredes e
teto como obstrugdes de calhas, ralos, condutores ou redes coletoras.

05.09 - INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONICA

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410. Nao serdo permitidos, em uma Unica
curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas
caixas nao podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposi¢cao da
NBR 5410.

As extremidades dos eletrodutos, quando nao roscadas diretamente em
caixas ou conexdes, deverao ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do
possivel, deverao ser reunidas em um conjunto.

Todas as instalagcdes deverdao ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicdo etc.,
cuidadosamente instalados em posigao e firmemente ligados a estrutura de suporte,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

A Contratada tera integral responsabilidade no levantamento dos
materiais necessarios aos servicos em escopo, conforme indicados nos desenhos, bem
como 0s necessarios e suficientes a execugao.

Necessarios a complementagcao de tubulagdes, tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, luvas, curvas, porcas e arruelas, arames galvanizados para
fiacdo, material de vedacgao de roscas, graxa, talco, etc.

Necessarios a complementacdo de fiacdo, tais como: conectores,
terminais, fitas isolantes, fitas de auto fusdo, massas isolantes e de vedacao, soldas,
materiais para emendas e derivagoes, etc.

As luminarias serao do tipo de sobrepor para lampadas fluorescentes T5
de 28W, na cor branca fria — o reator a ser utilizado devera ser do tipo eletrénico, partida
rapida e alto fator de poténcia , acima 0,95, onde indicado em projeto. Ha ainda pontos



de iluminacdo onde deverdo ser instaladas luminarias e lampadas fluorescente
compactas com reator integrado, conforme projeto e especificagdes da planilha
orcamentaria.

Todos os interruptores devem ser de 127 volts, instalados a 1,10m do
piso acabado e na amperagem indicada em projeto.

As tomadas nas paredes devem ser do tipo 2P+T, universais 10A e
15A/127V, instalados a 0,30 cm do piso acabado, ou conforme indicado no projeto.

Os circuitos de ar condicionado, tipo split sistem, serdo executados em
220Volts. Os disjuntores termomagnéticos especificados em projeto serdo do tipo DIN
padrao europeu curva C.

As maquinas evaporadoras serdo instaladas, conforme projeto e as
condensadoras serao indicados pela fiscalizagdo, antes do inicio da execugado dos
servigos.

A instalacdo das maquinas de ar condicionado, tipo split sistem, devera
ser feita por empresa que tenha assisténcia técnica autorizada pelo fabricante desses
equipamentos, em virtude da garantia dos mesmos. Os equipamentos serdao fornecidos
pelo TRT/RO.

Quando nao especificados, os eletrodutos serao de PVC rigido, com
bitola minima de 3/4” (25mm), de juntas roscaveis e suas conexdes deverdao ser
apropriadas, nao se admitindo uniées ou curvas por calor.

Nas emendas de eletrodutos com quaisquer outros elementos, serao
utilizadas pegas adequadas, e nas jungdes dos eletrodutos com os quadros deverdo ser
utilizadas buchas e arruelas.

As extremidades de todos os eletrodutos terminados em caixas de ferro
devem ser arrematadas com buchas e arruelas de ferro galvanizado.

As curvas e luvas deverdao ser do mesmo material do eletroduto
correspondente.

Poderao ser utilizados eletrodutos flexiveis desde que suas instalacbes
obedegam as disposi¢cdes da norma brasileira aplicavel (NBR 5410).

As caixas embutidas em alvenaria deverdao ser em PVC de boa
qualidade, ref. Tigre os similar.

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicadas nos
desenhos e nos locais necessarios a correta passagem da fiacao.

Nas instalagcdes embutidas, as caixas terdo os seguintes tamanhos:
a) octogonais 3x3”: com fundo moével para os pontos de luz no teto;

b) retangulares 4x2”: para telefone e tomadas ou interruptores;



c) retangulares 4x4”: onde indicado no projeto.

Os conduites vazios (secos) deverdo ser cuidadosamente vedados,
quando da construcao e posteriormente limpos, a fim de comprovar sua desobstrucao e
estarem isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado fio-guia para facilitar futura
passagem dos condutores.

Os eletrodutos enterrados no solo deverao situar-se, no minimo, a 50 cm
da superficie.

Os condutores dos circuitos parciais deverao ser de cobre eletrolitico ou
flexivel de témpera mole. Devem possuir isolamento termoplastico ndo propagador de
chamas, para 750 volts, obedecendo as seguintes especificagdes de cores:

a) Neutro : Azul-claro;
b) Fases : Vermelho, preto;
c) Terra : Verde ou verde-amarelo.

Os fios serdo de condutor de cobre eletrolitico rigido ou flexivel com
isolamento em PVC/70° - 750 volts, com caracteristicas de ndo propagacgao de chamas e
de auto-extingdo de fogo, BWF e certificados de conformidade emitidos pelo INMETRO,
atendendo a norma NBR-6148, até a bitola de 6mm?3.

Os cabos serdo de condutores eletroliticos flexiveis, com isolamento em
PVC/70° - 750 volts, antichamas, com bitola igual ou maior que 10mm?>.

As emendas deverao ser executadas através de conectores apropriados
e isolados com fita de alta fusdo e fita isolante comum.

As interligagdes de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos,
etc, serao através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

As conexdes e ligagcdes deverao ser feitas nos melhores critérios para
assegurar durabilidade, perfeito isolamento e 6tima condutividade elétrica.

Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e
secundarios. A interligacdo dos quadros devera ser feita, sempre, em cabos com um sé
lacre.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecanicos, nao
deverdao ser submetidos a tracdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo,
responsabilizando-se a Contratada pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou
elétricas do condutor.

Os quadros de distribuicdo serdo em chapas e perfis de acgo, bitola 14
USG (1,9mm), tratados com pintura anti-ferrugem e deverdo ser providos de portinhola e
fechadura. Deverao possuir:

*Sobretampa vazada para passagem das alavancas dos disjuntores e
instalacdo das chaves seletoras;



*Placa de montagem ajustavel com barramentos de cobre eletrolitico,
instalados sobre isoladores de epodxi, rigidamente estruturados para fases, neutro e terra;

*Instalacdo de trilhos ou garras de fixagdo dos disjuntores, geral e de
circuitos terminais.

Os disjuntores termomagnéticos utilizados nos quadros de distribuigédo
devem ser:

*Disjuntores tipo DIN curva C

*para alimentadores (geral) — disjuntor CA tripolar.

Os circuitos deverdao ser identificados nos quadros e no ponto de
atendimento através de anilhas numeradas de PVC, em conformidade com os diagramas

de projeto.

Para o perfeito equilibrio de fases deverdo ser adotadas as ligagdes
fornecidas pelo diagrama trifilar que indica a ligagao fase a fase dos circuitos de projeto.

Sera executada uma malha de aterramento do quadro de distribuicao,
conforme delineado no projeto de instalagcbes elétricas.

CAIXAS

Sera obrigatorio o uso de caixas nos locais a seguir:

- Nos locais de entrada ou saida dos condutores no eletroduto;

- Nos pontos onde houver emendas (derivagbes) dos condutores;

- Nos pontos onde forem instalados interruptores, tomadas de corrente ou
aparelhos analogos;

- Onde forem instalados suportes para os aparelhos elétricos.

- Para cada trecho continuo retilineo de 15,00m de eletroduto, para
facilitar a passagem ou substituicao dos condutores.

As caixas serao:

- Em alvenaria nas derivagdes subterraneas externas, nas dimensodes de
0,50 x 0,50m;

- Tetrangulares estampadas em ferro esmaltado “4 x 2" ou “4 x 47
conforme a necessidade, para pontos de tomadas e/ou interruptores;

- Retangulares, estampadas em ferro esmaltado, “4 x 2”, para os pontos
telefénicos;

- Octogonais de 3 x 37, fundo movel, nos forros, nos centros de
luminarias.



As caixas serao instaladas com relacdo ao piso acabado nas seguintes
alturas:

- Interruptores - 1,20m;

- Tomadas baixas — 0,30m;

- Tomadas médias — 1,20m;

- Tomadas altas — 2,20m (chuveiros)

Deveréao receber protecéo para evitar entupimentos.

As caixas instaladas em lajes ou forros, ndo poderdo ter as suas
linguetas utilizadas como suportes para instalagao de luminarias.

As fixacdes dos eletrodutos rosqueaveis as caixas, deverao ser feitas por
meio de arruelas e buchas convencionais de aluminio ou latdo. Sdo montadas,
respectivamente, na parte exterior e interior da parede das caixas. Além de fixar o
eletroduto, a bucha protege o encapamento dos condutores, contra danos durante a
enfiacéo.

Todas as caixas deverao ficar firmemente fixadas, aprumadas e deverao
facear o revestimento.

S6 poderao ser removidos os discos, nos pontos destinados a conexao
com dutos.

As caixas em alvenaria, a serem instaladas externamente, deverao
possuir tampa concreto armado com alga em vergalhao 1/4”, que facilite a sua remocgao.

O fundo devera ser isento de cascalho, massa, ou qualquer outra
impureza, de modo que permita a facil infiltracdo da agua. Devera receber uma camada
de 20cm de areia lavada.

ELETRODUTOS

Os diametros dos eletrodutos encontram-se indicados na propria prancha
do projeto, sendo que, os nao cotados, deverao ser de 3/4”.

Os eletrodutos a serem instalados embutidos no teto, parede ou
subterraneo, deverao ser de PVC rigido preto, tipo roscavel, da TIGRE ou similar.

Os eletrodutos, quando cortados, deverao ser previamente fixados em
morsa, e serrados sempre transversalmente de modo que a face cortada e o eixo do
eletroduto, forme angulo exato de 90°. Apds o corte, deverdo ser retiradas as rebarbas
internas que por ventura formem em seu interior.

Para abertura de roscas, os eletrodutos deverdo ser pré-fixados em
morsa, e devera se utilizar somente tarraxas préprias para essa finalidade.



Os cossinetes usados para os tubos de aco poderdao produzir roscas
imperfeitas e por isso, seu uso é vetado em tubos de PVC rigido.

Quando da utilizacao de emendas retas nos eletrodutos, estes deverao
prover-se de roscas, sem quaisquer rebarbas, a fim de receberem luvas roscaveis de
material idéntico ao do eletroduto instalado, de modo a garantir a continuidade ao
sistema.

Nos eletrodutos de bitola inferior a 1”, as curvas deverdo ser feitas de
modo a evitar a reducao de secc¢ao interna dos mesmos.

Nos eletrodutos de bitola igual ou superior a 17, s6 serdo permitidas
curvas pré-fabricadas, de raio longo.

As extremidades dos eletrodutos deverdo ser protegidas para evitar
entupimentos.

CONDUTORES

As bitolas dos condutores encontram-se indicadas na prépria prancha do
projeto.

Todos os condutores deverdo ser do tipo PIRASTIC ANTIFLAN, com
isolagdo para 750 volts, singelos, da PIRELLI ou similar, com selo do INMETRO.

Nao serdo aceitos condutores que nao tragam a etiqueta indicando o
fabricante e a bitola correspondente.

Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isentem de
esforcos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia a tragdo ou com o isolamento
e/ou revestimento do mesmo.

O condutor neutro, devera ser devidamente conectado ao sistema terra, e
nao conter chave fusivel, ou outro dispositivo qualquer capaz de causar a sua
interrupgao.

O condutor a ser interrompido pelo interruptor, devera ser somente o
fase.

ENFIACAO DOS CONDUTORES

A enfiagdo dos condutores s6 podera ser executada depois de estar a
rede de eletrodutos completamente terminada e concluidos os servigcos de construgao,
relacionados a que os possam danificar:

- Telhas, telhados e impermeabilizagdo de cobertura;

- Revestimento de argamassa;

- Colocagdo de portas, janelas e caixilhos em geral e/ou vedagédo que
impegam a penetragédo de chuva.



Os condutores s6 deverdo ser enfiados apds conveniente limpeza e
secagem da canalizagdo, por meio de uma bucha embebida em verniz isolante ou
parafina, passada através da mesma.

Para facilitar a enfiacdo, poderao ser utilizados lubrificantes, tais como:
talco, pedra sabao, ou equivalentes que ndo prejudiquem o isolamento dos condutores.

Podera ser usado arame como guia, para facilitar a enfiagdo dos
condutores na rede de eletrodutos, desde que introduzido somente depois de terminada
a respectiva tubulagao.

As emendas dos condutores sé poderao ser feitas dentro das caixas, ndo
sendo permitido enfiar condutores emendados.

LIGAGCOES AOS TERMINAIS

As conexdes de condutores a chave seccionadora, barramentos de
distribuicdo e outros dispositivos elétricos s6 poderao ser feitas através de conectores
apropriados a cada caso, conforme ja descrito.

As ligacbes dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos
deverao ser feitas de forma a assegurar resisténcia mecanica adequada, assim como
contato elétrico perfeito e permanente.

QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo a serem instalados deverao ser de modelo de
embutir, com barramento trifasico e barra de neutro, com porta provida de fechadura,
disjuntor geral termomagnético.

PROTECAO DOS CIRCUITOS

A protecédo individual dos circuitos de distribuicdo sera feita através de
disjuntores instalados no quadro de distribuicdo, padrao DIN, europeu.

As capacidades dos disjuntores estao indicadas no quadro de cargas e
nos diagramas.

ATERRAMENTO

O aterramento devera ser executado com hastes de aterramento
COPPERWELD de %" x 3,00m, protegida por caixa em alvenaria com dimensodes
internas de 300x300x300mm, tampa em concreto armado de alga em vergalhdao 1/4”, e
fundo desprovido de impurezas que danifiquem as hastes.

APARELHOS

LUMINARIAS

As luminarias deverao ser:

Luminaria fluorescente para lampadas T5 2x28W, espelhada, reator



eletrénico de alto fator de poténcia, com protetor de transientes incorporado.

Luminaria tipo PLAFON interno/externo, com 2 receptaculos de rosca
E27, com duas lampadas fluorescentes 23W/220V, modelo PF63S2E27 Abalux, ou
similar.

Luminaria retangular branca tipo arandela para uso em parede externa,
com uma lampada fluorescente compacta de 23W/220V, modelo Metal Domado 510.

TOMADAS

As tomadas sergo:

- Tomada 3 pdlos, 2P+T, 20A - 250V, cddigo 54322 da PIAL ou similar;
- Tomada logica para terminal RJ-45.

INTERRUPTORES

Os interruptores serao:

- Interruptores simples 10A - 127V, cédigo 1100 da PIAL ou similar;

- Conjunto composto por dois interruptores simples de 10A - 127V, cadigo
2100 da PIAL ou similar;

—  Conjunto composto por 3 interruptores simples de 10A - 127V, cédigo
3100 da PIAL ou similar.

CONSIDERACOES GERAIS

Toda alteragdo em projeto que se fizer necessaria quando da execugao
da obra, o autor do projeto devera ser previamente consultado.

Ficara a cargo do autor do projeto, juntamente com a fiscalizagao,
esclarecer duvidas quanto a elaboragcédo ou execugao do projeto.

05.10 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo,
devendo ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizagcdo neste sentido.

Os servigos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagoes,
revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo
limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da obra por estes servigos de limpeza. A lavagem de granitos sera procedida com
sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos. As pavimentagbes ou
revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragcdo, serao polidos em definitivo.



Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das paredes, das ceramicas e de outros materiais. Todas as
manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencgao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Seréa procedida cuidadosa verificagéo, por parte da FISCALIZACAO,
das perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as instalagbes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero
de vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

05.16 — SEQUENCIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

As esquadrias de vidro temperado somente poderdo ser instaladas
apo6s a primeira demao de pintura em toda a edificagcao a ser ampliada;

Os servigos a seguir somente serdao executados apos autorizagao da
contratante que sera feita através de anotacdo no diario de obra ou outro documento
oficial emitido pelos gestores/fiscais:

a) Protecdo mecanica da manta asfaltica na laje de cobertura;

Para verificagdo da correta aplicagdo da manta asfaltica.

b) Fixacédo dos rufos e pingadeiras;

Para verificagdo da solidez (inclusive embogo) da alvenaria onde
serao fixados.

Verificacdo de dimensdes e execugao.

d) Execugéo do Reboco;

Verificacdo das estruturas inclusive vergas e contravergas.

e) Concretagem de elementos estruturais;

Para verificagdo da compatibilidade das armacdes executadas com o
previsto no projeto estrutural.

f) Aterro e contrapiso dos banheiros, copas e WC's;

Para verificagcdo da compatibilidade das tubulagdes de esgoto com o
previsto no projeto hidraulico.

06 - OBSERVACOES FINAIS

- Todas as medidas deveréao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao
de obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagdes nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugéo da obra em questéao,
serao abordados com a empresa contratada.

- Nao deverado ser aceitos, em hipétese alguma, produtos de
baixa qualidade ou ainda sem certificagao do INMETRO ou outro sistema de certificagcao
de qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para
inclusado de critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servicos no ambito
da Justica do Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N°
103, de 25 de maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Para cumprimento da capacitagéo exigida na Resolugao n° 98/2012



do CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho, capacitagdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estao uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de segurancga, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevengao de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promogao
de saude e seguranga no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovacao de presenca, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
servicos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugdo N° 70,
de 24/09/2012-CSJT, Resolucao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho/RO, 20 de setembro de 2016.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Segdo de Obras, Servigos e Manutengéo Predial



ANEXO X - DO EDITAL

FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
Pregao Eletrénico n.° _ /2016

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Pessoa de Contato:
e-mail:

Telefone Fixo: ()
Celular: ( )

Dados Bancarios:
Banco:

Agéncia:

C/C:

OPTANTE DO SIMPLES: SIM ( ) NAO ( )

OBJETO: Contratagdao de empresa especializada para execugao da reforma do prédio que
abriga a 22 Vara do Trabalho de Ariquemes/RO, de acordo com o projeto de arquitetura,
especificagdes e servicos inseridos nas planilhas orgamentarias e demais anexos,
conforme especificagbes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

ltem Descricao Preco Global
da Proposta
R$

1 |Reforma do prédio que abriga a 22 Vara do Trabalho de 00,00
Ariquemes/RO, de acordo com o projeto de arquitetura,
especificagdes e servigos inseridos nas planilhas orgcamentarias e
demais anexos.

O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial;

a1l - Planilha dos Itens de Servigco (Orcamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicao de Custos Unitarios dos Servigos.

a3 - Planilha de Composicédo dos Encargos Sociais incidente sobre a M&o de Obra.
a4 - Planilha de composic¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.

Informar a pessoa responsavel para assinar o contrato (Nome do proponente ou de
seu representante legal, cargo na empresa, CPF, RG e Procuragao, quando for o caso).

Porto Velho, de de 2016.

(Representante Legal da Empresa)
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