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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

PREGAO ELETRONICO Ne¢ 10/2022
(Processo Administrativo n° 2910/2022)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal Regional do Trabalho
da 142 Regiao, por meio do(a) Pregoeiro realizara licitagdo, , na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento (menor prego grupo), nos termos da Lei n®
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
n® 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 01, de 19 de janeiro
de 2010, da Instrucao Normativa SEGES/MP n® 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucao da reforma da Vara do
Trabalho de Epitaciolandia/AC, em regime de empreitada por pre¢o unitério,
de acordo com as especificagbes e servicos inseridos nas planilhas
orcamentarias e demais anexos que acompanham o Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital.

1.2. Da demanda e valor estimado:

ltem Descricdo/Especificacdo Valor de
Referéncia

1 |Contratagdo de empresa especializada para execugao da reforma| R$ 169.965,78
da Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC, em regime de
empreitada por prego unitario, de acordo com as especificagbes e
servigos inseridos nas planilhas orgcamentérias e demais anexos
que acompanham o Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital.

Valor global do item R$ 169.965,78

1.1. Alicitacdo sera realizada em Unico item.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global do item,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagbes do objeto.

1.2.1 O prego ofertado pela licitante n&o podera ser superior aos ITENS
UNITARIOS inseridos nas planilhas e demais anexos que
acompanham o Projeto Basico.

1.3. No caso de eventuais divergéncias entre a descricdo do material neste
instrumento e no respectivo cédigo do Catalogo de Matérias (CATMAT) do
sistema SIASG/COMPRASNET, prevalece a descricdo estabelecida neste
Projeto Basico.
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2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1.

As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no Programa
de Trabalho: 168137 — Apreciagdo de Causas na Justica do Trabalho —
Despesas Diversas / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de
Terceiros — Pessoa Juridica.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participagéo dos interessados na modalidade licitatéria Pregéo, em
sua forma eletrénica.

O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP -
Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade
técnica para realizacao das transacgdes inerentes a este Pregao.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragéo dos
registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1.

4.2,

4.3.

Poderdo participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagao, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.

Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:
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4.3.1 proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislacao vigente;

4.3.2que nao atendam as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

4.3.4que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 9° da Lei n®
8.666, de 1993;

4.3.5que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em
processo de dissolugéo ou liquidacao;

4.3.6entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.3.7organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao (Acérdao n® 746/2014-TCU-Plenario);

4.3.8instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrugcao
Normativa/SEGES n® 05/2017)

4.3.9Nos termos do art. 5% do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a
contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou socio
com poder de direcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou funcao de confian¢a que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no @mbito do érgao contratante.

c) Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n? 13, art. 5°,
inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso lll, do
Decreto n.? 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.3.10 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada,
ainda, a utilizacdo, na execucdo dos servicos contratados, de
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca neste érgéao
contratante.

4.4. Como condig&o para participacdo no Pregéo, a licitante assinalara “sim” ou
‘ndo” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaracées:

441 que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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441.1.que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo
‘ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.1.3. gue esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital
e seus anexos;

4.41.4. que cumpre 0s requisitos para a habilitacao definidos no Edital e
que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias;

4.4.1.5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.1.6. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

4.4.1.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrucdao Normativa SLTI/MP n? 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.1.8. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

441.9. que 0s servigos sao prestados por empresas que comprovem
cumprimento de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislagcao, conforme disposto no
art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4.1.10. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando
apto a usufruir dos critérios de preferéncia.

4.5. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cao sujeitara o
licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital,
proposta com a descrigao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 2910/2022

estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos
neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que
constem do SICAF e estejam dentro do prazo de validade, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacao de habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123, de 2006.

Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante
a sessdo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo énus decorrente da
perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e
para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitério e total do grupo ou item;

Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificagdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do
bem no 6rgao competente, quando for o caso;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou
contratagao dos servicos.
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6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagéo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao.

6.7. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de
licitacOes publicas;

6.7.10 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de
Contas da Uniao e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem
as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os

participantes.

7.2.3A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.10 lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacéo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de no minimo 0,1% (um décimo
por cento).

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior
a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrébnico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

7.10. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e,
apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao
publica.

7.11. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, seréa de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.12. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica
pelo sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente e excepcionalmente, admitir o reinicio da sessao publica de
lances, em prol da consecugéao do melhor preco.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com 0s subitens
anteriores deverao ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia
ser comunicada imediatamente a Secretaria de Gestdo do Ministério da
Economia;

7.14.1 Na hipdtese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada
em campo proprio do sistema.
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7.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do
licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregao, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletrGnico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.19. O Ciritério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.
7.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas

e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
n? 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagcao automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificag@o, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
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7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia
em relagdo ao produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate serd aquele previsto no art. 3%, § 2°, da Lei n® 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.271 no pais;
7.27.2 por empresas brasileiras;

7.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

7.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagao.

7.27.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo
sistema eletrénico dentre as propostas empatadas.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacao em condi¢oes diferentes das previstas neste Edital.

7.29. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
até 24 horas, envie a proposta adequada, com o envio das planilhas de custo
unitarios que compdem o objeto desta licitacdo - Planilha dos ltens de Servico;
Planilha de Composicao dos ltens de Servico; Planilha de Composicao dos
Encargos Sociais incidentes sobre a Mao de Obra; Cronograma Fisico-
Financeiro, etc - , ao ultimo lance ofertado apds a negociagédo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.29.1 - O nao envio das planilhas citadas s6 ensejara a desclassificacdo do
licitante melhor classificado apds a solicitagcdo do Pregoeira no sistema.

7.30. Apo6s a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéao e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

10



8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 2910/2022

Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagcdao ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do
art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final
superior ao pre¢co maximo fixado (Acordao n® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou
que apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.2.1Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
pregcos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indicios que fundamentam a suspeita;

Na hipbétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

O Pregoeiro podera, em diligéncia, convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, sem prejuizo dos itens 5 e 7.29 , por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 3 (trés) horas, sob pena de
nao aceitacao da proposta.

O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao
escrita e justificada do licitante, por tempo razoavel e adequado, formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagbes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena
de n&o aceita¢do da proposta-

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéao.
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8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.10. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletr6nico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim
de negociar a obtencao de melhor preco, vedada a negociagédo em condi¢oes
diversas das previstas neste Edital.

8.10.1 Também nas hip6teses em que o Pregoeiro ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante
para que seja obtido preco melhor.

8.10.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.11. Nos itens nao exclusivos para a participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes
de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n?
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, 0 pregoeiro
verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o
eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente
quanto a existéncia de sang¢do que impega a participacao no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1SICAF;

9.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da
Uniado (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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9.1.3.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.8. O licitante sera convocado para manifestagcao previamente a sua
desclassificagao.

9.1.4Constatada a existéncia de sang¢ao, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

9.1.5No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

9.1.6Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitacdo do
licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relagcdo a habilitagédo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista e a qualificagdo econémica financeira, conforme o disposto
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 03, de 2018.

9.1.7 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema,
deverd atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia 0til anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

9.1.8E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao
da proposta, a respectiva documentagéo atualizada.

9.1.90 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do
licitante, exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores
de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s)
certidao(6es) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

9.1.9.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de até 3 (irés) horas, sob pena
de inabilitacao.

9.1.9.2. Somente havera a necessidade de comprovacao do
preenchimento de requisitos mediante apresentagédo dos documentos
originais nao-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital.

9.1.9.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacéo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.1.9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar
em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

9.1.9.5. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.

9.1.10 Ressalvado o disposto no item 9.1.2, os licitantes deverao
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitacéo:

9.1.11 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo
encaminhar a documentacido de habilitacdo, ainda que haja alguma
restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LC n® 123, de 2006.

9.2. Habilitacao Juridica:

9.2.1No caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado
da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacao ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.2.3No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

9.2.4inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacido no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.2.5No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.2.6Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.2.70s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

14



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 2910/2022

9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.3.2prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

9.3.4prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

9.3.5prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.3.6prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.7caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentagao de declaragdo da Fazenda Municipal do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.4. Qualificagao Econémico-Financeira:

9.4.1balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data
de apresentacao da proposta;

9.4.2No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, a apresentacdo de balango patrimonial do ultimo
exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n? 8.538, de 2015);
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9.4.3 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacao de balango patrimonial e demonstracdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.4.4é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacao
das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG =

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LC = Ativo Circulante
B Passivo Circulante

9.4.6 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

9.5. Qualificacao Técnica:
DO REGISTRO NA ENTIDADE LEGITIMADA

9.5.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade.

QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

9.5.2 Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacao, observando as seguintes caracteristicas minimas:

I. Construcao ou reforma de edificacao publica, comercial, industrial
ou residencial, exceto galpoes, com area minima de 230,00m2.

9.5.2.1 Sera admitida, para fins de comprovacao, a apresentacao de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
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QUANTO A CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL

9.5.3 Comprovacao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotagcao de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacao.

9.5.3.1 Os responsaveis técnicos acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

9.5.3.2 Os responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo devem ser:

I. ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO: construgdo ou reforma de edificacao publica,
comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

II. Os profissionais que apresentarem as comprovacdes da qualificagdo técnico-profissional
deverao, obrigatoriamente, ser os responsaveis técnicos da execucao da obra.

9.5.3.4 No decorrer da execugao do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragdo e observando em parte especifica do item 14 do Termo de Referéncia,
anexo do edital.

9.5.3.5 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacéo e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia

9.5.4 Declaragdo formal de que dispora, por ocasiao da futura
contratacdo, das instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugao contratual.

9.5.4.1 A declaragdo acima pode ser suprida por diligéncia, nao
servindo de justificativa para desclassificar a licitante com o melhor

preco.
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9.5.5 Em qualquer fase da licitacdo, podera ser feita a promoc¢ao de diligéncia,
destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo
(art. 43, § 3 0 da Lei 8.666/93).

DA VISTORIA

9.5.6. Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes
do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com o Setor de
Engenharia e Projetos do TRT da 142 Regido, conforme abaixo discriminado:

Endereco Nome do Servidor | Telefone e-mail

(69) 3218-
Samurai Silva 6482 (69)
98406-5889

Rua Almirante Barroso, 600
Mocambo, Porto Velho/RO

engenharia@trt14.jus
.br

9.5.6.1 O Atestado de Visita devera ser emitido pelo servidor acima identificado, certificando
que a licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e condigbes sobre os locais
pertinentes a execucado dos servigos, fazendo constar do Atestado o nome do representante
da licitante que efetuou a visita;

9.5.6.2 Caso o visitante ndo seja sdcio da licitante ou o profissional indicado como responsavel
técnico para a execucao dos servigos, devera apresentar autorizagdo formal da licitante para
a realizacao da visita técnica (Acordao TCU 800/2008 — Plenario).

9.5.6.3 A Administragcao néo se responsabilizara pela impossibilidade material de atender aos
licitantes que nao realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;

9.5.6.4 A vistoria ndo serve de base para fins de desclassificacdo de inabilitagédo licitante,
constituindo apenas faculdade para averiguar o local da prestacao dos servicos.

9.5.6.5 Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-
digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento
digital.

9.5.7 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e
(b) da apresentacdo do balango patrimonial e das demonstragdes contdbeis do ultimo
exercicio.

9.5.8 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.9 A declaragao do vencedor acontecera no momento posterior a fase de habilitagao.
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9.5.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagao. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragéo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

9.5.11 A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancgdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.

9.5.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.5.13 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacéo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.5.14 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no
prazo de até 24 horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e
devera:

10.1.1 serredigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

10.1.2 conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideracao no decorrer da execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancao a
Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a

Contratada.
10.3 Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n®

8.666/93).
10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global,
prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores
numeéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.
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10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagéo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
nao sendo considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas
ou que estabelecga vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descri¢ao do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet.

11 DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, sera concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intengao de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisao(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema,
sob pena de ndo conhecimento do recurso.

11.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existéncia de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢oes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 Afalta de manifestagcdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo
de trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazbes também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que
comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados
no seguinte endereco:

11.5 Processo Administrativo (PROAD) ficara disponivel com vista franqueada aos
interessados no Portal do TRT 14:
https://appserveri.trt14.jus.br/consulita _processo proad/

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
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12.1 A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos
anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja
anulada a prépria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitagao do preco melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o
instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizacao fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n? 123/2006, serdao adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar
a sessao reaberta.

12.2.1 A convocacgao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2 A convocagéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

13.1 O objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso ndo haja interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente,
apoés a regular decisédo dos recursos apresentados.

13.2 Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1 Ap6s a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data
de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragcdo podera encaminha-
lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
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14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

14.2.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.2.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de
negécios ali estabelecida as disposicoes da Lei n® 8.666, de 1993;

14.2.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital
€ Seus anexos;

14.2.3.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos
da Administragdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.2.3.4 O prazo de vigéncia da contratagédo € o aquele assentado no Termo de
Referéncia ou instrumento contratual.

14.2.3.5 Previamente a contratacdo a Administragcdo realizara consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdao em
licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018,
e nos termos do art. 62, lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

14.2.3.6 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento
de contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera
proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

14.2.3.7 Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagéao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco)
dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e
anexos.

14.2.3.8 Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de
habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a
ata de registro de precos, a Administragdo, sem prejuizo da aplicacao
das sangbes das demais cominagbes legais cabiveis a esse licitante,
podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao,
para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao,
assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

15 DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

15.1 As regras acerca da vigéncia encontra-se entabulada no item 18 do Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.
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DA EXECUCAO DO CONTRATO

16.1 As regras acerca da execugao do objeto tém o prazo de entrega em até 60 (sessenta)
dias contados a partir do recebimento da ordem de servigo, conforme o item 16 do
Termo de Referéncia, anexo a este Edital

DO RECEBIMENTO DE OBJETO E DA FISCALIZACAO

17.1 Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estao previstos nos itens
4 e 9 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigagdes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas nos itens
5 e 6 do Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento do valor contratual sao as estabelecidas no item 10
do Projeto Basico, anexo a este Edital.

DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.

20.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

20.1.1 ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2 apresentar documentacao falsa;

20.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4 ensejar o retardamento da execugao do objeto;

20.1.5 ndo mantiver a proposta;

20.1.6 cometer fraude fiscal;

20.1.7 comportar-se de modo inidéneo;

20.2 As sancoes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

20.3 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa quanto
as condicdes de participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento
da fase de lances.

20.4 O licitante/adjudicatério que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sangdes:

20.4.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.4.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
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20.4.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1 A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragao
administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

20.4.5 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

20.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgoes.
20.6 A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo

administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de
19983, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

20.7 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

20.8 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9 As sancgoes por atos praticados no decorrer da contratagado estao previstas no
Termo de Referéncia.

21 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

21.2A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-malil
pregoeiro@trt14.jus.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco: Rua
Almirante Barroso, n® 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

21.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacado no prazo de até dois dias Uteis
contados da data de recebimento da impugnacéao.

21.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo
do certame.
21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para

abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrbnico via internet, no

endereco indicado no Edital.

21.5.1 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar
subsidios formais aos responséveis pela elaboragéo do edital e dos anexos.

21.6 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

21.6.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
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21.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administracao.
21.8 As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro

serdo entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para
consulta por qualquer interessado.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

22.1 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

22.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a realizagdo do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunica¢ao em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica
observarao o horario de Brasilia — DF.
22.4 O licitante sera responsavel por todas as transag¢des que forem efetuadas em

seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.

22.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante
a sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

22.6 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagcdo e classificacao.

22.7 A homologagéao do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagéo.

22.8 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratagao.

22.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condu¢ao ou do resultado do processo licitatorio.

22.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administracao.

22.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.12 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

22.13 O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico no Portal do
TRT 14: https://appserveri.trt14.jus.br/consulta processo proad/, e também poderao
ser lidos e/ou obtidos no enderego eletrénico:
https://appserver1.trt14.jus.br/consulta processo proad/, no qual os autos do processo
administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

22.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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22.14 .1 ANEXO | — Forma de apresentagéo de proposta;
22.14.2 ANEXO Il — Minuta do contrato;
22.14.3

ANEXO Il - Projeto Basico/Termo de Referéncia.
Porto Velho/RO, 20 de julho de 2022.

Eder Pires Pantoja
Pregoeiro Oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regiao
(Documento Assinado Digitalmente)
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ANEXO I - DO EDITAL
MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

IDENTIFICACAO
Razao Social:
Endereco: ‘ UF CEP
Telefone:
E-mail:
Conta Bancaria:
ltem Descricao/Especificacao Valor de

Referéncia

1 |Contratagdo de empresa especializada para execugao da reforma da R$ 0,00
Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC, em regime de empreitada por
preco unitario, de acordo com as especificacdes e servigcos inseridos
nas planilhas orgamentarias e demais anexos que acompanham o
Termo de Referéncia, Anexo Ill do Edital.

Valor total do item R$ 0,00

1) A proposta de precos devera conter:

a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgao (orcamento
sintético);

b) Composi¢cdes de precos (custos unitarios) de todos os itens da planilha (orgcamento
analitico);

c) Composicao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Composicao dos encargos sociais sobre mao de obra.

2) Os pregos unitarios das planilhas orcamentarias que acompanham a Proposta ndo poderao
ser superiores aos pregos unitarios maximos das planilhas orgamentarias do edital, sob pena
de inabilitagao.

Observacao 1. a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgao
(orcamento sintético); b) Composi¢cdes de precos (custos unitérios) de todos os itens da
planilha (orcamento analitico); ¢) Composicao detalhada do BDI; d) Cronograma fisico-
financeiro; e) Composicao dos encargos sociais sobre mao de obra devem ser encaminhadas
pelo licitante melhor classificado ao pregoeiro apds a solicitagédo no sistema COMPRASNET,
conforme item 7.29, do Edital.

Observacao 2. a licitante melhor classificada so6 tera sua proposta desclassificada se nao
encaminhar as planilhas citadas apds o pedido do pregoeiro, via sistema.

Observacao 3. a planilha orgamentaria devera ser apresentada em formato excel, com a
seguinte férmula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Preco Unitario; 2), para que nao
haja diferenca na operacao inserida na coluna do Preco Total.

Observacao 4. a licitante ao elaborar sua proposta deve observar o item 23 (Proposta), do
Termo de Referéncia, anexo do Edital, sob pena de desclassificacao do certame.

Localidade e data,
Assinatura do responsavel legal.
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ANEXO Il - DO EDITAL

MINUTA CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO
(SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO/OBRA DE ENGENHARIA N¢ ........ Lenns

QUE FAZEM ENTRE Si

L0 (. ) E A

EMPRESA ...
O(A) e (6rgao  ou entidade publica), com sede no(a)
..................................................... ,nacidadede ...................................... /[Estado ..., inscrito(a)
no CNPJ sob o n? ..., , Neste ato representado(a) pelo(a) .....cccccceevvvinnnne
(cargo e nome), nomeado(a) pela Portarian® ...... ,de ... de i, de 20..., publicada
no DOU de ... de .. de ... , portador da matricula funcional n°
.................................... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ...cccccoeviiiiiiiiiiinnnns
inscrito(a) no CNPJ/MF sobon® ..., , sediado(a) Na .....ccevveeiiiiieiiiee , em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr(a) coeeeeeiiiee , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................ , expedida pela (o)
.................. , e CPF n® ........................,, tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. e em observancia as disposi¢gdes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletrénico n®
.......... /20...., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma da Vara do
Trabalho de Epitaciolandia/AC, em regime de empreitada por preco unitario, de
acordo com as especificagcdes e servicos inseridos nas planilhas orcamentérias e
demais anexos que acompanham o Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo e seus anexos, identificado
no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. A vigéncia da contratacao iniciara a partir da assinatura contratual, perdurando até o
pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo da garantia da
prestagdo dos servigos
2.2. O prazo de execugao do objeto é de até 60 (sessenta) dias e sera iniciada a partir do

recebimento da ordem de servigo, cujas etapas observardo o cronograma fixado no
Termo de Referéncia.
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. A prorrogagao dos prazos de execugao sera precedida da correspondente solicitagao

da contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario
de Obra, observando a adequagéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO

3.1.

3.2

O valor total da contratagdo é de R$ .......... (.....)

. No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas
de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

4.1.

As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagéo
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2022 na
classificagao abaixo: Programa de Trabalho: 168137 — Apreciacdo de Causas na
Justica do Trabalho — Despesas Diversas / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros
Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1.

5.2.

O pagamento sera efetuado apds a liquidacdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias Uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitagdo do processo nos setores internos
deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite
temporal.

Se for 0 caso, a Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir acompanhada
do DAM (Documento de Arrecadacdo Municipal), referente ao recolhimento do
imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a
pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das
certiddes relacionadas abaixo:

5.2.1. SICAF atualizado; ou

5.2.2. a) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido - CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-
EN;

5.2.3. b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

5.2.4. c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de Débito
Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

5.2.5. d) Prevalecerd a CNDT que revelar a atual situagao real da licitante, ou seja, a
CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n® 6571/2012 —
TCU — 22 Camara);
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5.2.6. Informagbes a Previdéncia Social — GFIP, da Relacdo de Trabalhadores
Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacdo bancéaria ou devidamente
acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou comprovante
emitido via internet, contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servico do Tribunal, recibos de pagamento, folha de pagamento,
relatério dos servicos executados e declaracdo de que a empresa mantém
escrituracao contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura
apresentada, devendo a referida declaragéao ser assinada pelo s6cio-gerente da
empresa contratada e por contador;

5.2.7. Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que
tenham correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

5.2.8. A Contratada devera apresentar copias das folhas de pagamento, dos
contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do
més anterior, a partir do segundo més da vigéncia do contrato.

5.2.9. e) Outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos
dentro dos respectivos prazos de validade;

5.3. Sera facultado a Administracédo a possibilidade de retencdo de pagamentos devidos,
enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigacdo financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

5.4. A Administracdo do TRT14 esta autorizada a realizar os pagamentos de salarios
diretamente aos empregados, bem como das contribuicbes previdenciarias e do
FGTS, quando nédo forem honrados pela Contratada, conforme Acérdao do TCU n?®
1.214/2013 — Plenario.

5.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios poderao ser
calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN
n? 2/2008 — MPOG e Acérdao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM=1xNxVP

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)/365 - | =(6/100)/365 - | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

5.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagéo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, como, por
exemplo, obriga¢do financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacao da regularizacao da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.
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5.7. Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagcao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.8 Nos termos da Portaria GP n. 0254/2022 é obrigatério a contratada o cadastro no
portal externo do SIGEO — JT, como condi¢ado indispensavel para contratagdo e recebi-
mento de pagamento.

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

6.2. A contratada responsabilizar-se-a civilmente pela solidez e seguranca dos servigos,
bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da
data do recebimento definitivo.

CLAUSULA SETIMA — MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

7.1.1. 71 O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela
CONTRATADA, os materiais que serao empregados, a disciplina do recebimento
do objeto e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sao aqueles previstos no Termo
de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigacoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGCAO

9.1. As regras quanto a subcontratagdo estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DAS
ALTERACOES

10.1. Eventuais alteragcdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n®
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n? 05, de 2017.
10.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de

referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiguem a planilha orcamentaria.

10.3. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia
e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitagcao, subtraindo

31



11.

12.

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 2910/2022

desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e
o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos
arts. 14 e 15 do Decreto n® 7.983/2013.

10.4. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada
por preco unitario, conforme Estudos Preliminares.

10.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia
utilizado na forma do Decreto n® 7.983/2013, assegurada a manutengao da vantagem
da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

10.6. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou
preco devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da
administracao publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade
entre o preco global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegao prevista
no subitem anterior e respeitados os limites dos previstos no § 12 do art. 65 da Lei n®
8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangdes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no
Projeto Basico, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ENTREGA E CRITERIO DE ACEITAGAO DO
OBJETO

12.1 Os servicos serdo executados no imével que abriga a Vara do Trabalho de
Epitaciolandia/AC, situado na Rodovia BR-317, n® 725 — Bairro Aeroporto, cidade de
Epitaciolandia /AC.

12.2 O prazo de execugao da obra e 60(sessenta) dias.

12.3 Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacédo escrita da Contratada apo s a conclusdao dos mesmos.

12.4 Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, apds a verificagdo da sua qualidade e quantidade, com a
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

12.5 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.6 Na hipotese de a verificagdo a que se referiu anteriormente néo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.
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12.7 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

12.8 O recebimento de bens ou servigos em valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais) sera confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros,
designados pela autoridade competente.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RESCISAO

13.1.1.13.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

13.1.2.por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situagbes previstas nos
incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes
previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

13.1.3.amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

13.4.1.Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

13.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3.Indeniza¢6es e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposigdes contidas na Lei n® 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LEI N.
13.709/2018

15.1 As normas para o cumprimento da Lei Geral de Protegdo de Dados - Lei n.
13.709/2018 estdo elencadas no Anexo | do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1.0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugcao deste Termo de
Contrato sera o da Secao Judiciariade .................. - Justica Federal.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente
Instrumento em uma unica via.

Porto Velho, de de 2022.

CONTRATANTE
Tribunal Regional do Trabalho da 14 Regiao

CONTRATADA
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ANEXO | DO CONTRATO

DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018

E vedado as partes a utilizagao de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia
da execucao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagédo, sob pena
de responsabilizacao administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes —

em especial os dados pessoais € 0s dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia
da execucéao contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecao de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informacdes a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.

3. As partes responderdao administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia
da execucéo contratual, por inobservancia a Lei Geral de Protecao de Dados.

4. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados
e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com
o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

5. A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes
previstas nas leis de protecdo de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, incluindo
aquelas relativas a seguranca do tratamento, violagcdes de dados pessoais, avaliagdo de
impacto de protecdo de dados, e consulta prévia a autoridades de protecdo de dados,
abrangendo pedidos de acesso, retificacao, bloqueio, restricdo, apagamento, portabilidade de
dados ou exercicio de quaisquer outros direitos dos titulares de dados com base nas Leis
aplicaveis a Protecao de Dados.

6. A CONTRATADA devera treinar e orientar seus colaboradores acerca das disposicoes
legais aplicaveis em relacéo a protecéo de dados.

7. A CONTRATADA devera aderir a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais
no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regidao, conforme Resolucao
Administrativa TRT 14 n? 66/2021 e cumprir os deveres legais e contratuais respectivos,
dentre os quais se incluirdo os seguintes:

| - Assinar contrato ou termo de compromisso com clausulas especificas sobre protecao de
dados pessoais definidas pelo contratante;

Il - Apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica medidas técnicas e
administrativas adequadas de seguranca para a protecdo dos dados pessoais, nos termos
definidos na legislagdo, em normas administrativas do Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regido e nos instrumentos contratuais;

lIl - manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condi¢cbes de
rastreabilidade e de fornecer prova eletrbnica a qualquer tempo;
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IV - Seguir fielmente as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo respectivo contratante;

V - Facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha estrita
necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a confidencialidade e
seguranca de tais dados, devendo a prova do compromisso estar disponivel em carater
permanente para exibicdo ao respectivo contratante, mediante solicitagao;

VI - Permitir a realizagdo de auditorias, incluindo inspe¢des pelo respectivo contratante ou por
auditor autorizado, e disponibilizar toda a informagdo necessaria para demonstrar o
cumprimento das obrigacdes estabelecidas;

VIl - auxiliar, em toda providéncia que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo respectivo
contratante, de obrigagdes perante titulares de dados pessoais, autoridades competentes ou
quaisquer outros legitimos interessados;

VIl - comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado a ocorréncia de qualquer risco,
ameagca ou incidente de seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano potencial
ou efetivo a titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagbes ou
inspecdes;

IX - Descartar de forma irrecuperavel, ou devolver para o contratante, todos os dados pessoais
e as copias existentes, apods a satisfagdo da finalidade respectiva ou o encerramento do
tatame.
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TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execugdo da reforma da Vara
do Trabalho de Epitaciolandia/AC, em regime de empreitada por preco unitario, de acordo com
as especificacbes e servicos inseridos nas planilhas orcamentarias e demais anexos que
acompanham este documento.

2 - JUSTIFICATIVA

Considerando a intencdo da administracdo deste Tribunal de efetuar a
reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC, de modo a dota-lo de
instalacoes prediais mais adequadas, confortaveis e seguras, para utilizacdo de magistrados,
advogados, servidores e jurisdicionados, visando assim a otimizacdo dos trabalhos e atividades
desenvolvidos.

Considerando que, dentre as prioridades previstas no Plano de Obras do
TRT da 142 Regido, a Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC consta como uma das unidades a
serem reformadas no presente exercicio.

Considerando ainda a disponibilidade orcamentaria para a execuc¢ido da
obra;

Detectamos como necessaria a execugdo de reforma da referida unidade,
de modo a dota-la de instala¢des prediais adequadas ao atendimento jurisdicional e otimizacdo
dos trabalhos e atividades ali desenvolvidos.

Os servigos consistem basicamente de: pintura geral de paredes, teto,
muro, calcadas, gradil, grades, mstros, esquadrias, telhado; manutengao corretiva na cobertura
correcdo de infiltracdes, com substituicdo de telhas, cumeeiras, espigdes, substituicido do
revestimento ceramico do piso da garagem do apartamento funcional, recomposicdo de lastro de
concreto no pario externo, substituicio de lampadas tubulares fluorescentes T5, com reatores,
por lampadas de LED (eficientiza¢do); substituicdo de piso tatil emborrachado colado por piso
tatil em porcelanato; construcdo de abrigo para botija de GLP; instalacdo de aguas pluviais,
incluindo calhas e descidas d’agua com tubula¢do em PVC, caixas de inspecdo, substituicdo de
torneiras, vasos sanitarios para PCD, recomposicao de forro de PVC na garagem, arquivo e
apartamento fucnional, restauracdo de placas de identificacdo de Idoso e PCD, dentre outros
Servicos.

3 - CLASSIFICACAO DOS BENS EM SERVICOS COMUNS

O objeto a ser contratado é classificado como “obra”, conforme definicio
estabelecida pelo Art. 62 da Lei 8.666/93.

A execucdo sera do tipo execugdo indireta, em regime de empreitada por
prego unitario, conforme art. 62, VIII, b, da Lei 8.666/93.

4 - ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

0 prazo de execucdo da obra é 60(sessenta) dias.

Os servicos serdo recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da comunicagio escrita da Contratada apds a conclusdo dos mesmos.

Serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa)

dias, contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da sua qualidade e quantidade, com
a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo

J STEP — Setor de Engenharia e Projetos

-\ Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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ser corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Na hipdtese de a verificacdo a que se referiu anteriormente nio ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

O recebimento de bens ou servicos em valor superior a R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais) serd confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros,

designados pela autoridade competente.
5 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da apresentacao da
garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugdo dos servicos contratados e autorizar o
acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga de
materiais, horario de trabalho e demais condicdes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servicos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro prdprio todas as falhas detectadas e comunicar a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medi¢coes dos servicos executados pela CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds cada medicdo, os servicos prestados
pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagdo prevista no item anterior, para reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razio de qualquer descumprimento das obrigacdes assumidas no
contrato, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso persista, de forma
injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados
quando da execucdo dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

1) analisar e decidir, ap6s comunicagdo formal da contratada, eventuais inconsisténcias dos
projetos em relacdo as normas técnicas e legislacdo vigente;
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m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura
de acordo com as condigdes, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas demais regras a ele
aplicadas;

n) receber provisoriamente os servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacdo escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servicos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao Publica.

6 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condi¢des, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da licitacao,
Seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servicos, conforme especificacdo da proposta, e entrega-
los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

) executar os servicos no prazo maximo de 60 (sessenta) dias;
d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificacdo
dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servicos nos quais forem constatadas falhas, imperfei¢cdes

ou irregularidades resultantes da execucdo ou do material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacdo e licencas para a execucao
dos servicos, junto aos 6rgaos competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/AC ou CAU/AC, na forma da legislacdo pertinente;
g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-Lei n®
92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias dos projetos em relacao as
normas técnicas e legislagio vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita execugdo dos
servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico determinadas pelos
gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugdo da obra, em seu
quadro de funcionarios, profissionais com as qualifica¢cdes abaixo:

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01
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Encarregado de Obra - Com experiéncia apropriada para a obra em questido, devendo
estar permanentemente no local de realizacao dos servicos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto - Com a fungao de responsavel técnico, para coordenar a
equipe e assumir a direcdo, programacdo e o controle da obra, devendo estar presente no
momento da execugdo dos principais servicos e fazendo visitas periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e aparelhamento
adequado a execugdo dos servicos;

1) colocar placas indicativas dos servicos, conforme legislacao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposicao da fiscalizacdo a qualquer momento, conforme
padrdo indicado pela contratante;

n) providenciar a remoc¢do de entulhos e detritos acumulados no local dos servicos durante toda
a execucao e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra, distribuicao,
seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servicos contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de
material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e perfeita execucdo dos
servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes ao contratante ou a
terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar
todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamac¢dées formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugio dos servicos objeto do Contrato, ndo podendo ser arguido, para efeito
de exclusdo de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou
acompanhamento da execucdo dos referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria, tributaria,
administrativa e civil decorrentes da execucdo dos servigos objeto do contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servicos, bem como por eventuais
vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos ap6s o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execucdo do Contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacio,
exigidas para a contratacdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracdes posteriores;

Xx) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacdo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
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de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no
edital.

7 - INFORMAGAO SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAOQ

A contratada ndo podera subcontratar os servicos no seu todo, podendo, contudo,
fazé-lo parcialmente, no que se refere a servicos que podem ser realizados de empresas especia-
lizadas.

Devido as caracteristicas do mercado de construcao civil, sera admitida subcontra-
tacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total dos servigcos contratados, podendo ser objeto
de subcontrata¢do, por exemplo, os servigos de: instalacdo de divisdrias; instalacdo de forro
(PVC, gesso); pavimentacdo; calhas e rufos, dentre outros, mediante analise e aprovacio do con-
tratante.

As empresas subcontratadas deverdo ser microempresas ou empresas de pequeno
porte, conforme previsto no art. 48, I, § 2° da LC 123/06 e deverdo cumprir os requisitos do De-
creto 9.450/2018.

Os servicos especializados a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo co-
ordenados pela empresa contratada, de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu
conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigacdes con-
tratuais.

Para prestacdo dos servicos subcontratados, as microempresas ou empresas de pe-
queno porte subcontratadas deverdo apresentar os documentos de habilitacdo juridica e regula-
ridade fiscal exigidos no edital.

8 - ALTERACAO SUBJETIVA DA EMPRESA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitagdo original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;

¢) ndo haja prejuizo a execucio do objeto pactuado; e

d) haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO CONTENDO O NOME DO FISCAL E SUBSTITUTO
EVENTUAL

A execucdo dos servicos serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliacdo por representante da contratante, com atribuicdes especificas, nos termos art. 67 da
Lein? 8.666/93.

A contratante designara, por ato formal, servidores para acompanhamento e fiscali-
zacdo da prestacdo dos servicos, denominados Fiscais e Gestores de Contrato, titulares e substi-
tutos, os quais realizardo de forma preventiva, rotineira e sistemadtica a verificacdo da conformi-
dade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do contrato.

Cabendo ao:

a. Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscalizacao do contrato; indicar
existéncia de recurso orcamentario nas hipéteses de aditivo contratual; encaminhar ao Diretor-
Geral as demandas recebidas dos fiscais, acompanhadas de suas manifesta¢des; acompanhar o
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prazo de execucdo e vigéncia do contrato; atestar a realizacdo da despesa, apos ateste dos fiscais
técnico e administrativo; encaminhar os autos conclusos para pagamento a unidade de or¢camen-
to e financas; encaminhar a unidade competente documentos pertinentes a prorrogacao, altera-
¢do, re-equilibrio, pagamento, eventuais aplicacdes de sangdes e extin¢do do contrato.

b. Fiscal Técnico: acompanhar a realizacdo dos servigos; aferir se a quantidade,
qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servicos estdo compativeis com o estipulado no Ter-
mo de Referéncia; registrar todas as ocorréncias e irregularidades relacionadas com a execugio
do contrato; acompanhar a regularidade da execucao dos servicos e as ocorréncias evidenciadas;
comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das obriga¢des contratuais, pro-
pondo aplicacdo de penalidades e, se for o caso, a rescisao contratual; solicitar a contratada cor -
recdes e/ou substituicdes quando do recebimento de servicos divergentes do contrato; atestar a
regularidade da prestacdo dos servicos e encaminha-la ao Gestor do Contrato para ateste da des-
pesa, realizar o recebimento provisorio dos servicos.

c. Fiscal Administrativo: acompanhar a execucdo do contrato quanto as
obrigacoes previdenciarias, fiscais e trabalhistas; analisar, por amostragem, os comprovantes de
recolhimento mensal das contribuicdes previdencidrias estabelecidas para o empregador e seus
empregados; comprovantes de recolhimento mensal do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico; comprovante de pagamento de saldrios, vale-transporte, auxilio-alimentacao e demais
obrigac¢des contidas na convencgédo coletiva, acordo coletivo ou sentenga normativa; comunicar ao
Gestor do Contrato eventuais inadimplementos das obriga¢des contratuais, recomendando a
aplicacdo de penalidades; calcular multas; certificar a regularidade da documentagdo analisada e
encaminha-la ao Gestor do Contrato para ateste da despesa.

Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, os fiscais técnicos da
contratacdo serdo os servidores Luiz Gonzaga Mota e Samurai de Figueirédo Silva,
respectivamente fiscal e substituto eventual, os quais irdo manter em registro préprio todas as
ocorréncias relevantes relacionadas a execucao, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagio das
falhas ou defeitos observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente para adocdo das medidas convenientes, consoante
disposto no § 22, do art. 67, da Lei n2. 8.666/93.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

0 gestor e/ou fiscal substituto atuard como titular do contrato na auséncia e nos
impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

E direito da FISCALIZACAO rejeitar quaisquer servicos quando entender que a sua
execucdo esta fora dos padroes técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referéncia.

10 - PAGAMENTO

Os precos adotados deverdo estar de acordo com os praticados no
mercado e neles deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, material, mdo de obra,
encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais, acessorios,
instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos materiais ou servigos.

O pagamento sera efetuado apoés a liquidagdo da despesa, por meio de
ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentacdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do TRT-142
Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos deste Regional,
embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.
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Se for o caso, a nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir
acompanhada do DAM (Documento de Arrecadacdo Municipal), referente ao recolhimento do
imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo
de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das certiddes relacionadas abaixo:

a) Certiddao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido-CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

c) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de
Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

d) Prevalecerd a CNDT que revelar a atual situacdo real da licitante, ou
seja, a CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n® 6571/2012 - TCU - 22
Camara);

e) Informacgdes a Previdéncia Social - GFIP, da Relagdo de Trabalhadores
Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacdo bancaria ou devidamente acompanhados de
comprovantes de recolhimento bancario ou comprovante emitido via internet, contratos
temporarios (se houver) dos empregados colocados a servico do Tribunal, recibos de
pagamento, folha de pagamento, relatério dos servicos executados e declaracdo de que a
empresa mantém escrituragdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal /fatura
apresentada, devendo a referida declaracdo ser assinada pelo soOcio-gerente da empresa
contratada e por contador;

f) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde
que tenham correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro
dos respectivos prazos de validade;

g) A Contratada devera apresentar cépias das folhas de pagamento, dos
contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do més anterior, a
partir do segundo més da vigéncia do contrato.

Sera facultado a Administracio a possibilidade de retencdo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigacdo financeira, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

A Administracdo do TRT14 esta autorizada a realizar os pagamentos de
salarios diretamente aos empregados, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS,
quando ndo forem honrados pela Contratada, conforme Acérddao do TCU n? 1.214/2013 -
Plenario.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios poderao
ser calculados com utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP x I (§42 do art. 36, da IN n?®
2/2008 - MPOG e Ac6rddo TCU 1047/2003 Plendario), onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

[=(TX/100) [=(6/100) 1=0,00016438

365 365

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como,
por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
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Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11 - GARANTIA DA EXECUCAO

Caberda ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a) cauc¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianc¢a bancaria.

0 adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia de 5,00% (cinco por cento), que sera liberada de acordo com as
condigdes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, desde
que cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser
prorrogado por igual periodo a critério da Administracdo contratante.

12 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ndo assinar o contrato, deixar de entregar documentacdo exigida neste documento, apresentar
documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragio
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficard impedida de licitar e de
contratar com a Unido, e sera descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a Administracdo poder3,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada, observando a gravidade das faltas cometidas, as
seguintes sanc¢oes:

a) adverténcia;

b) multa;

b1) compensatdria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre
o valor total do Contrato, pela recusa em assina-lo no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
apds regularmente convocada, sem prejuizo da aplicacdo de outras sanc¢des previstas no Edital;

b2) moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite
maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que podera ensejar a rescisiao do
Contrato;

b3) moratoéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o
valor total da contratagio, pela inadimpléncia além do prazo acima.

B4) moratéria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que podera ensejar a rescisdo do
Contrato.

c) suspensdo tempordaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o TRT14, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
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seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sang¢io aplicada com base na alinea anterior.

0 valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal, da garantia, ou do
crédito existente no TRT14 em relacdo a contratada. Caso o valor da multa seja superior ao do
crédito existente, a diferenca sera cobrada na forma da lei.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada na forma da lei.

As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d’ poderdo ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

A sanc¢do estabelecida no inciso “d” é de competéncia exclusiva do
Presidente do TRT14, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacio ser requerida apés 2 (dois) anos de sua
aplicacdo.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunica¢ao enviada pelo TRT14.

Ao longo do periodo contratual, o acimulo de condutas faltosas cometidas
de forma reiterada, de mesma classificagio ou ndo, bem como as reincidéncias, ensejard a
aplicacdo pela Administracdo de penalidades relacionadas as faltas de maior gravidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso da
aplicacdo da penalidade descrita na alinea “d”, a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e das demais cominagdes legais.

As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Em qualquer hipétese de aplicacdo de sang¢des, sera assegurado a licitante
vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

E caracterizada como falha na execucdo do contrato, o nio recolhimento
do FGTS dos empregados e das contribui¢cdes sociais previdenciarias, bem como o nao
pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimenta¢ido, que podera dar ensejo a
rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de san¢do pecuniaria e da declaracao de
impedimento para licitar e contratar com a Unido, no ambito do MP, nos termos do art. 72 da Lei
10.520/2002.

13 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

"As despesas com o pagamento do referido objeto estdo previstas no Programa de
Trabalho: 168137 - Apreciacdo de Causas na Justica do Trabalho - Despesas Diversas, Elemento
da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA";

14 - QUALIFICACAO TECNICA DO CONTRATADO

A licitante devera apresentar os documentos abaixo listados para fins de
comprovacao da qualifica¢do técnica:

1) Certidao de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove
atividade relacionada ao objeto.

2) Indicacao dos responsaveis técnicos:

I. Um engenheiro civil ou arquiteto;
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a) Na hipétese de ndo constar na Certiddo de Registro no CREA ou CAU
que o profissional é Responsavel Técnico da licitante, devera ser comprovado o vinculo do profis-
sional com a licitante, podendo ocorrer através de:
i. Documento que comprove vinculo de emprego, ou;
ii. Documento que comprove ser o profissional s6cio da empresa, ou;
iii. Contrato civil de prestacao de servigos.

3) Certiddo de Registro de Pessoa Fisica dos Responsaveis Técnicos junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanis-
mo - CAU.

A licitante deverd apresentar ainda os documentos abaixo listados para
fins de comprovacdo da qualificacdo técnica:

1) Atestado de capacidade técnico operacional, em nome da empresa lici-
tante, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucio de
obra de construcdo ou reforma de edificacdo publica ou privada, com as seguintes caracteristicas
minimas:

[. Construgdo ou reforma de edificacdo publica, comercial, industrial ou
residencial, exceto galpdes, com drea minima de 230,00m?2.

2) Certidao de Acervo Técnico (CAT) profissional, comprovando experién-
cia profissional na execu¢do de obras com as seguintes caracteristicas:

[. ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO: construcdo ou reforma de edifica-
cdo publica, comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

Serd admitido o somatdrio de atestados, desde que a execu¢do dos servi-
¢os tenha ocorrido de forma concomitante.

Os profissionais que apresentarem as comprovagdes da qualificacdo técni-
ca deverdo, obrigatoriamente, ser os responsaveis técnicos da execug¢io da obra.

No caso de necessidade de substituicio de algum responsavel técnico ao
longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da respectiva ART/RRT, conforme
indicacdo do Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas in-
dicadas para habilitacdo conforme o Edital de Licitacdo, devendo ser submetido a Fiscalizacdo
seus atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico do CREA/CAU.

15 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
Ver Anexo I - CADERNO DE ESPECIFICACOES
16 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servicos deverdo estar concluidos no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento da ordem de servico, admitindo-se prorrogacdo desde que
previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos
arquivados no Diario de Obra.

17 - CRITERIO DE ADJUDICACAO DO OBJETO

Para a selecdo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério do menor preco,
considerando-se o prego global da obra.
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18 - PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

"A Vigéncia da contratacdo iniciara a partir da assinatura contratual perdurando até
o pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo de responsabilidade e garantia
previsto no item 19 deste Termo de Referéncia.

19 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que executar, de acordo com o Termo de Referéncia, Contrato e demais documentos
técnicos fornecidos ou apurados no decorrer da obra, assim como pelos que eventualmente
executar em desacordo com esses documentos ou os danos decorrentes da realizacdo de ditos
trabalhos.

Durante 5 (cinco) anos apés o recebimento definitivo dos servigos e obras, a contra-
tada respondera por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer fa-
lhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do Tribunal.

A presenca da fiscalizacdo durante a execuc¢do dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a contratada, que responderd Unica e integralmente pela execu¢ido dos
servicos, inclusive pelos servigos executados por seus subcontratados, na forma da legislacdo em
vigor.

Se a contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vi-
cios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Tribunal efetuar os reparos e substituicoes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, in-
dependentemente do seu montante em divida liquida e certa da Contratada.

A contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causa-
dos em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratados, bem como origina-
dos de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais
em vigor.

20 - LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados no imdvel que abriga a Vara do Trabalho de
Epitaciolandia/AC, situado na Rodovia BR-317, n? 725, Bairro Aeroporto, na cidade de
Epitaciolandia/AC.

21 - VALOR ESTIMADO

O valor estimado da obra é de R$ 169.965,78(cento e sessenta e nove
mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme detalhado na plani-
lha orcamentaria.

22 - VISTORIA

A vistoria técnica ao local da obra é facultativa. Caso o licitante tenha inte-
resse em realiza-la, devera agendar previamente junto ao Setor de Engenharia e Projetos, através
do e-mail: engenharia@trt14.jus.br.
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23 - PROPOSTA

A proposta de precos devera conter:

a) Planilha de pregos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgao
(or¢amento sintético);

b) Composicdes de precos (custos unitarios) de todos os itens da planilha
(or¢amento analitico);

¢) Composicao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Composicdo dos encargos sociais sobre mao de obra.

Considerar-se-a a contratada como altamente especializada nos servigos
objeto da presente contratacdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da
sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes, constru-
¢Oes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os do-
cumentos do edital, executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a nio incorrer em omissdes, as quais ndo poderao ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

A contratada deverd incluir em sua proposta todos os custos relacionados
com a completa e perfeita execucdo do objeto da licitacdo, tais como: mao de obra (salarios, ali-
mentacdo, exames, transporte, EPI's, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas, equipamen-
tos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranca
do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a con-
cessionarias publicas (dgua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encar-
gos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outras necessarias a total
execucdo do contrato, constituindo-se, portanto, na inica remuneracio devida, para composicao
do valor global proposto, bem como para composicao do valor de cada um dos precos unitarios,
sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegacdo de que
alguma parcela do custo foi omitida.

As quantidades e valores deverao ser apresentadas com duas casas deci-
mais.

Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da licitante, a
Comissdo de Licitacdo procedera o ajuste do prec¢o global, prevalecendo os valores de acordo
com o0s seguintes casos:

a) Os custos unitarios em relacdo aos custos totais dos itens;

b) Os custos totais dos itens em relacao ao custo total da proposta;

¢) 0 valor do BDI constante do Orcamento Sintético em relacdo a Compo-
sicdo do BDI.

Poderao ser desclassificadas as propostas que:

a) Apresentar preco global superior ao maximo estabelecido no edital;

b) Apresentar proposta com preg¢o unitario superior ao prec¢o unitario es-
timado, salvo se insignificantes a proposta ou se devidamente justificados;

c) Apresentar proposta com quantidades diversas do apresentado no or-
¢amento estimado.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

As composicdes de custos unitarios elaboradas pela contratante sio ins-
trumentos para a elaboracdo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas compo-
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sicdes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos, insumos e mao de obra que enten -
derem necessario para a conclusao do servico de acordo com a especificagdo técnica. Ndo podera
haver nenhum pleito de alteracio de valores da contratada em funcdo das composices apresen-
tadas pela contratante.

As composi¢des de precos unitarios dos servicos deverdo ser apresenta-
das juntamente com a proposta de precos no momento da licitagao.

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

Aos custos diretos apurados devera ser aplicada a taxa de BDI, inerente
aos custos indiretos envolvidos na administracdo dos servigos contratos que devera estar apre-
sentado a parte, nos moldes deste item.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base na
formula apresentada abaixo, levando em conta que nessa taxa deverao estar considerados, além
dos impostos, as despesas indiretas nio explicitadas na planilha or¢amentaria e o lucro.

0 modelo de BDI encontra-se demonstrado na planilha estimativa do 6r-
gao.

A féormula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI convencional é:

BDI = [(1+AC+S+R).(1+G).(1+L)]/(1-D] - 1

*Fonte: Acordao 2.369/2011-TCU-Plenério

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administracdo Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro €;

[ é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB).

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA
DE HORISTAS E MENSALISTAS

Os encargos sociais sobre precos da mao de obra de horistas e mensalis-
tas, utilizados na elaboracdo do or¢amento estimado, foram definidos com base na planilha vi-
gente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil - SINAPI, confor -
me modelo abaixo.

A licitante deve apresentar junto a sua proposta de precos, sua propria
composicdo dos encargos sociais, devendo a planilha a ser apresentada contemplar os encargos
sociais efetivamente arcados pelo licitante. Caso ndo ocorra a apresentacdo, serd considerado os
encargos previstos no SINAPL

A licitante deve observar a forma de tributacdo previdenciaria adotada
para a obra, conforme previsao da Lei 13.161/2015 (Desonerag¢do da Folha de Pagamentos).

Modelo de Composi¢do dos Encargos Sociais:

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%

2 FGTS 8,00%

3 Salario Educacio 2,50%
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4 SESI 1,50%
5 SENAI 1,00%
6 SEBRAE 0,60%
7 INCRA 0,20%
8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%
GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A
1 Repouso Semanal Remunerado 18,05%
2 Feriados 4,84%
3 Auxilio-enfermidade 0,91%
4 132 Salario 10,95%
5 Licenca Paternidade 0,07%
6 Faltas Justificadas 0,73%
7 Dias de chuva 1,61%
8 Auxilio acidente de trabalho 0,11%
9 Férias gozadas 9,34%
10 Salario Maternidade 0,03%
Subtotal 46,64%

GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A

1 Aviso prévio indenizado 5,46%
2 Aviso prévio trabalhado 0,13%
3 Férias indenizadas 4,29%

4 Deposito rescisdo sem justa causa 3,73%
5 Indenizacdo adicional 0,46%
Subtotal 14,07%
GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,84%
2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,46%
Subtotal 8,30%

Total dos Encargos Sociais 85,81%

24 - CRONOGRAMA

A contratada devera efetuar seu préprio planejamento para a obra, consi-

derando a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem, contudo, exceder o
prazo de execucdo estipulado no Termo de Referéncia.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada servira como
base também para o acompanhamento da evolucdo dos servicos e eventual indicativo de atraso,
passivel de sancgoes.

Caso haja termo aditivo durante a execugdo do contrato, a contratada de-
vera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias uteis, ap6s a assinatura do aditivo.

O cronograma apresentado como anexo deste Termo de Referéncia pode-
ra servir como referéncia para os licitantes elaborarem suas propostas.

Por ocasido da assinatura do Contrato, a adjudicataria devera apresentar
cronograma fisico-financeiro detalhado e ajustado, discriminando todos os servigos da planilha
orcamentdria, devendo contar ainda com diagrama de gantt.

25 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Como estratégias sustentaveis deverao ser seguidos os manuais e reco-
mendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgio Sustentavel), bem como do Guia de Con-
tratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho e legislacdo especifica vigente, em especial a Lei n®
12.305, de 2010 que trata da Politica Nacional de Residuos Sélidos, o Decreto n? 7.746, de 2012,
que regulamenta o artigo 32 da Lei n? 8.666, de 1993, e estabelece critérios, praticas e diretrizes
para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela ad-
ministracdo publica federal.

26 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Sera de inteira responsabilidade da contratada prover meios de seguranca
para os operarios, equipe de fiscalizacdo e eventuais visitantes, no ambiente onde sera realizado
os servicos, com fornecimento e instalagdo de equipamentos de seguranca (EPI e EPC).

Todos os trabalhadores deverio estar uniformizados e munidos dos Equi-
pamentos de Protecdo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas com
palmilha de ago, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

E de responsabilidade da contratada providenciar a sinalizacao, telas,
guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), exigiveis
por norma, necessarias a preservar a seguranca dos empregados e a de terceiros.

Cabe a CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs -
Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho N¢ 4 a 9 e 18, bem como das
demais NR's aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

A contratada devera elaborar e implementar,; caso aplicavel a obra, o PPRA
- Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais, com o objetivo de estabelecer uma metodologia
de acdo que garanta a preservacdo da saude dos trabalhadores frente aos riscos dos ambientes
de trabalho.

A CONTRATADA devera constituir a CIPA - Comissdo Interna de Preven-
¢do de Acidentes, caso a obra atinja 70 (setenta) trabalhadores, registrando-a no 6rgio regional
do Ministério do Trabalho. Quando a obra possuir quantitativo menor que este, devera ser obser-
vado o dimensionamento descrito na NR 18 - subitem 18.33.1.

A contratada devera adotar as medidas de prote¢do para o trabalho em al-
tura, de acordo com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela contratada
aos usuarios das instalacdes provisorias serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

As normas de seguranca constantes das especificacdes ndo desobrigam a
contratada do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais, estaduais e municipais perti-
nentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamag¢des movidas, por
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pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes exigidas no trabalho ou da
utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucdo dos servigos.

A contratada devera realizar capacitacdo de todos os trabalhadores em
saude e seguranca do trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horario minima de 02
(duas) horas mensais, com énfase em prevencao de acidentes.

Devera aderir ao Programa Nacional de Prevencao de Acidentes do Traba-
lho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a promocao
da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica
Nacional de Seguranca e Sadde no Trabalho (PNSST), nos termos da Resolugdo n2 96, de 23 de
marg¢o de 2012, do Conselho Superior da Justi¢ca do Trabalho.

Aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condi¢bes de Tra-
balho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalha-
dores no dia 12 de margo de 2012, visando a aplicacdo e efetividade das Diretrizes nele estabele-
cidas.

Porto Velho, 6 de julho de 2022.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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ANEXO I

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente vencedor do
certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO define a equipe que
representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o CONTRATADO e a quem
esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE define o TRT - 142 Regiao.

0 objeto da licitacdo é a reforma da Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nio incorrer em omissoes, as
quais ndo poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

0 licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para inteirar-se
das condicdes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util anterior ao da
apresentacdo das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142 Regiao.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serio realizados os servicos, para
conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes.

Possiveis indefini¢cdes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos nao
poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos extras” e/ou alterar a
composicdo de precos unitarios. Considerar-se-A o CONTRATADO como especializado nos
servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementa¢des e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servigos a serem executados deverdo
obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Acre e Prefeitura de Epitaciolandia/AC;

4. Aos regulamentos das empresas concessiondrias;

5. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e ndo incluidos nos
desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagio como se
figurassem em ambos, sendo a sua execuc¢do de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da planilha
orcamentdria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZA(;AO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerio as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizacio expressa da FISCALIZACAO.
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0 CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado em até 5
(cinco) dias apés a assinatura do contrato, que sera submetido a aprovagéo pela FISCALIZACAO.

0 cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias tteis contados de sua entrega pelo CONTRATADO, servira
como base também para o acompanhamento da evolucdo dos servicos e eventual indicativo de
atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o prazo de
execucdo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque, maquindrio a ser
utilizado, plano de intervencdo nas areas do Tribunal, cronograma fisico detalhado e producao
esperada, devera ser submetido a aprovacio prévia da FISCALIZACAO em até 5 (cinco) dias apds
o recebimento da Ordem de Servigo.

Os equipamentos que o0 CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser retirados com
autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovagdo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nio aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao nio
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos
de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratoérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a apresentagio
de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de
ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou
utilizar, para comprovacao da sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados
pelo CONTRATADO sem 6nus para o CONTRATANTE e executados por laboratdrios reconhecidos
pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagio da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar,
a qualquer tempo, a verificacao de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou
ja empregados.

Caberd ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as
normas pertinentes.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservacao e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagdo de
produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis
com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma da sede
propria da Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC, portanto, deverdo possuir etiquetas Classe A
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do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo A,
é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacdo de Energia
Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s poderdo ser depositados em dareas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de
protecdo contra incéndios determinados pelos 6érgaos competentes.

0 CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparacido de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento realizado em
item especifico da planilha or¢amentaria.

0 CONTRATADO sera responsavel, nas dreas em que estiver executando os servicgos, pela
protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica,
adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de
utilidade publica, nas areas da Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC e adjacentes, devendo
corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagdes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as
conforme seu estado original.

Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destrui¢cdo ou danificacdo das demais obras em construgio até sua definitiva
aceitacao.

§ 12 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferira a Administra¢ido a responsabilidade pelo seu pagamento e niao podera
onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizacio e o uso das obras e das edificagdes,
inclusive perante o registro de imoveis, ressalvada a hipé6tese prevista no § 22 deste artigo.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidos, por pessoas
fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacao
de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

0 CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor perturbacio
possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado,
adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, acdes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade.

0 CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar
danos ou interrupg¢des nas vias publicas de acesso ao terreno em que ocorrera a obra. Serdo
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as
solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas - pavimentos,
pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalacdes, devera comunicar o fato a FISCALIZACAO,
informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecdo e o eventual
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reforgo das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de
todas as providéncias necessarias junto a 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, a
entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a execugao
da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucdo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucdo dos servicos
contratados.

0 CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos sempre
que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguran¢a dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

0 CONTRATADO devera providenciar Didrio de Obra como disposto nas condi¢des do
Edital.

0 CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prépria obra
permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usudrios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprova¢io da
FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugdo adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por partes,
de acordo com as prioridades e em fun¢do do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas
devolvida ao CONTRATADO ap6s andlise. Os servigos contidos nestes desenhos ndo poderao ser
iniciados sem aprovagio formal da FISCALIZACAO.

Para os servicos objetos destas especificacdes, cabera ao CONTRATADO fornecer e
conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra habil e idonea,
agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os
materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.
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A FISCALIZACAO ni3o aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO poderd admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao serd permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificacdes.

Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou
gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incémodo a obra ou a vizinhanga.

S3o inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposicao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderao ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento
acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3.70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, ndo acarretard acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de mdo de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utilizagio de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo
estar previstos em seus precos unitarios.

0 CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais,
a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo
mais que for necessario para a execuc¢do, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles
definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execu¢do dos servicos. Nenhum pagamento
adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execucdo dos servicos para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficAicia no cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do servico de acordo
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com a especificacdo técnica. Nao poderd haver nenhum pleito de alteracdo de valores do
CONTRATADO em funcdo das composi¢des apresentadas pelo TRT da 142 Regido.

0 julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZAGAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita com a Fiscalizacdo, no dia de inicio dos
servicos. Serd tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo poderao
ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos,
entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria serdo
sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do CONTRATADO e nao
devem, portanto, constar nas composicdes de precos de servicos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdao incorporadas nos pregos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mdo de obra essenciais a execugdo dos
servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacao ou utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nio;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servicos auxiliares necessarios e nio individualizados como itens de custo
préprio na Planilha Or¢camentaria.

Deverdo ser incorporadas nos precos dos servicos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as seguintes
premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos
processos convencionais; execu¢cdo de regularizacdo de base em condi¢des perfeitas para a
aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12 qualidade e mao de obra
especializada; normas de seguranca.

0 presente Termo de Referéncia podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo, a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com os autores do projeto,
fixara as implicacdes e acertos decorrentes, visando a continuidade da obra. Modificacdes no
projeto ou colocacdo de materiais de fornecedores nao especificados poderdao ou nio ser aceitas,
mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relacdo aos servigos a serem executados na
reforma da Vara do Trabalho de Epitaciolandia/AC. Servira de balizador quanto a especificacao
dos servigos e materiais empregados na referida edificacdo, servindo de peca referencial e
complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverdo ser de primeira qualidade e
serdo submetidos a Fiscalizagdo, que podera impugnar seu emprego quando em desacordo com
especificagdes, normas técnicas ou inadequados para serem aplicados nas obras.

0 padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os quais deverao
ser submetidos a Fiscalizacdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou em todo seu emprego
quando contrario ao uso, higiene, satide e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando possuirem as
mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno e estiverem de acordo
com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em desacordo com o
especificado e/ou recusado pela Fiscalizacio.
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Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI’'s e métodos executivos deverao seguir
as recomendacdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo que nao estejam
explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos servicos somente poderao ser realizados
apos a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgamento, fornecidos pelo Contratante, serdo utilizados como base
para se verificar se os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com as modificacoes e
alteracoes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia comunicacio, modificar,
alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de especificacoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificagdes e o praticado pela rotina, predominara o
primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacdes e as recomendacgdes dos fabricantes dos
produtos, prevalecerao os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a FISCALIZACAO,
sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

e Em caso de ddvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das especificagdes, sera
consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverao ser analisados
pela licitante que, encontrando omissdo, contradicdo, especificacdo ou determinacdo que
contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos técnicos ou econdmicos, devera
comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do inicio dos
servicos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por escrito, ao Contratante,
que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas as providéncias necessarias.

As consideragdes, informacoes, alteracdes, enfim, todo e qualquer tipo de comunicagao
ou decisdo entre as partes envolvidas deverdo ser relatadas por escrito no Didrio de Obra. As
comunicacoes deverdo ser respondidas, impreterivelmente, no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente registrado no CREA
ou CAU, pela execucdo da obra, que se obrigard a permanecer no canteiro de obras por, pelo
menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execu¢do dos servicos, devendo,
ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no diario de obras, constando horarios e
descricdo das atividades, orientacdes desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagdo podera estender
o tempo de permanéncia do responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se
fizer necessario, sem que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

02 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for necessario,
equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢cdes de uso; contratar mao de obra treinada
e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem uma marcha satisfatoéria
de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizacao, podera exigir a inclusdo de pessoal que julgar
necessario para a execucdo direta, bem como para a administracdo do canteiro, para o bom
desempenho dos servigos e fornecimento de informagdes, tais como: encarregados, apontadores,
vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funciondrios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverdo portar
identificacdo individual para acessar o canteiro de obra.
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A Fiscalizagdo poderd, com a devida motivagdo, solicitar da Contratada a substituicdo, o
remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de funcionarios do quadro da
Contratada quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos servicos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de protecio individual
e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de modo a atender
plenamente as necessidades da obra e a legislacdo em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalacio de ar condicionados,
estrutura metdlica, forro PVC, que por sua natureza e especializacdo requerem o emprego de
empresas ou profissionais especializados, os demais servicos ndo poderao ser subempreitados. A
subempreitada devera ser previamente autorizada pela Fiscalizacdo, devendo ser apresentados
acervo técnico do subempreiteiro para avaliacdo e aprovacdo. Apds a aprovacdo devera ser
apresentado Contrato regulando essa situagao.

A Fiscalizagdo podera solicitar normas e especificagdes da ABNT e dos fabricantes,
pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser apresentadas
dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo mantidas
por intermédio da Fiscalizacao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais,
execucdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscaliza¢do, o acesso as partes das
obras contratadas.

A Fiscaliza¢do é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que este tenha
direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente, qualquer reclamacdo sobre
defeito essencial em servico executado ou material posto na obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da Fiscalizacio, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

A atividade de fiscalizacdo e controle da execucdo do contrato, devera ser
realizada de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, e ainda estruturada eficientemente de
forma a identificar as irregularidades, de forma tempestiva, com o objetivo de evitar
desperdicios de recursos publicos na execu¢cdo da mesma.

Considerando a necessidade de verificagdo da correta quantidade e qualidade
dos itens de servicos discriminados na planilha orcamentaria, e ainda, quando for o caso,
durante a elaborac¢do das planilhas de medi¢des dos servicos executados o Fiscal do Contrato,
engenheiro do TRT, devera efetuar visitas/inspecdes ao local de execucdo dos mesmos com um
intervalo entre cada visita de, no minimo 10(dez) dias uteis, e devera permanecer no canteiro de
obras por, no minimo, um dia, tendo em vista que em lapsos maiores, poderdo surgir defeitos de
realizacao imperceptiveis na visita dos servidores engenheiros peritos.

A atuacdo da fiscalizagdo do TRT durante a execuc¢do do pacto devera seguir
um cronograma de visitas conforme abaixo descrito da seguinte forma:

O primeiro dia de visita do Fiscal Técnico ao local da obra com vistas a
fiscalizagdo da obra serd efetuado no dia do inicio dos servigos conforme constante na Ordem de
Servico. O segundo dia de visita do Fiscal Técnico do Contrato ao local da obra devera ser
efetuado, no maximo, 10(dez) dias tuteis ap6s a primeira visita e assim sucessivamente até a
conclusio dos servicos cujo prazo de execugio final sera de 60(sessenta) dias.
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Nesse aspecto vejamos os enunciados do TCU a respeito da atuacdo da
fiscalizacao dos contratos da administragdo publica.

“Deve ser nomeado formalmente um fiscal para
verificar a sua correta execu¢do. Nao cabe aqui juizo de oportunidade
e conveniéncia do gestor em nomear ou nao o fiscal. A propdsito, vale
registrar que a prerrogativa conferida a Administragdo de fiscalizar a
implementagdo da avenga deve ser interpretada também como uma
obrigacdo. Por isso, fala-se em um poder-dever, porquanto, em
deferéncia ao principio do interesse publico, ndo pode a
Administragao esperar o término do contrato para verificar se o objeto
fora de fato concluido conforme o programado, uma vez que, no
momento do seu recebimento, muitos vicios podem ja se encontrar
encobertos”. [TCU — Acérdao 1632/2009 — Plenario]

“Os contratos devem ser executados com o devido
acompanhamento e fiscalizagdo a cargo de um Representante da
Administragdo especialmente designado para esse fim, conforme
exigido pelo art. 67 da Lei n.° 8.666/93.” [Acérdao 212/2009 — TCU
— Segunda Camara]

“Verifica-se, pois, que uma atuagdo deficiente do fiscal
de contratos tem potencial para causar dano ao erario, o que atrai para
si a responsabilizac¢do pela irregularidade praticada. A negligéncia de
fiscal da Administra¢do na fiscalizacdo de obra ou acompanhamento
de contrato atrai para si a responsabilidade por eventuais danos que
poderiam ter sido evitados, bem como as penas previstas nos arts. 57 e
58 da Lei n® 8.443/92.” [Acordao 859/2006 — TCU — Plenario]

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugao e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de Especificacdes, demais
documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
05.01 - SERVICOS INICIAIS/DEMOLICOES E RETIRADAS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalacdes provisérias dentro
do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencdo dos meios de transporte
horizontal e vertical para atender as necessidades dos servicos.

A Contratada deverd dimensionar e construir as instalagdes provisérias
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensdes que julgar necessarias,
devendo ainda, caso necessario, executar instalagdes provisdrias que a Fiscalizacdo determinar.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra nas
dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funciondrios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos de protecdo individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecdes coletivas.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remog¢do de
entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condicdo minima de limpeza
e ordem no canteiro de obras.
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Materiais resultantes das demoli¢cdes e remogdes terdo destino indicado pela
Fiscalizagdo, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo. A
fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remocao de materiais e
entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remoc¢des deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo sé toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacdo dos materiais de construcio. Sera procedida periédica remocao, as
expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no decorrer
da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo do
TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execugdo do contrato.

05.02 - COBERTURA E INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Parte do telhamento, incluindo telhas, cumeeiras e espigoes, a ser substituido
devera ser feito com pecas de barro, tipo Romana, no mesmo modelo e dimensdes das pecas
existentes no local.

As inclinagdes deverdo ser seguidas as existentes nos locais, conforme as
especificagdes e plantas de cobertura.

As fixacdes das telhas na estrutura existente deverdo obedecer as
especificacdes do fabricante.

A estrutura de madeira existente devera ser preservada.

As cumeeiras e espigdes a serem substituidos, serdo no mesmo material
existente no local, qual seja, em pecas ceramicas. Cabera ao construtor verificar emendas e
fixagcdes quanto a estanqueidade da cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda
de agua pluviais. Todos acessorios necessdarios a total estanqueidade da cobertura deverdo ser
previstos pelo Construtor.

Deverdo ser executadas por completo as instalagdes de aguas pluviais nos
quatro blocos prediais existentes, quais sejam, a Vara do Trabalho, a Garagem, o Apartamento
Funcional e o Depésito, e nelas deverdo estar inclusas as instalacdes de calhas metdlicas,
tubulacdes e conexdes em PVC e por fim a instalacdo de caixas de inspe¢io em alvenaria e
tampas de concreto tudo de acordo com as quantidades e discrimina¢des constantes na planilha
de custos em anexo.

05.03 - REVESTIMENTOS DE PISO E PAVIMENTACAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TATIL COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 25X25 CM E PECAS DE CONCRETO DIMENSOES25X25cm, A SEREM USADAS NA
PARTE EXTERNA, PASSEIO.

Itens e suas caracteristicas:
* Placa cerdmica tipo porcelanato e em concreto de dimensdes 25x25 cm;
* Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerdmicas, do tipo AC III,
preparada conforme indicacdo do fabricante;
* Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificacdo dos servicos:
e Utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executada.

Critérios de afericao:
* Para os célculos foi utilizada uma area de sala representativa das obras analisadas.
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* Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e perdas
por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
* 0O esforco de preparo da argamassa, por ser feita pela prépria equipe que assenta o
revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados.

Execucao:

* Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4
mm sobre area tal que facilite a colocacdo das placas cerdmicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicdes atmosféricas e o tipo de
argamassa utilizada.

* Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos.

* Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas.

* Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
cerdmica deverd ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores
previamente gabaritados.

* Ap6s no minimo 72 horas da aplicagio das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem.

* Limpar a drea com pano umedecido.

O revestimento ceramico do piso da garagem do apartamento funcional devera
ser substituido nas dimensdes constantes na planilha de custos.

Parte do piso do patio externo atualmente danificado devera ser recomposto,
incluindo a demoli¢do do lastro de concreto atualmente existente, bem como a execugdo de outro
pavimento conforme constante na planilha de custos em anexo.

05.04 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas deverdo estar
com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada 2 demaos de massa
PVA de primeira qualidade, e entre as demios devera ser aplicado lixamento gradual das
superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a aplicacdo de massa acrilica,
externamente.

Apés estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado liquido
selador de primeira linha. Ap6s 24 horas de secagem devera ser aplicada a primeira demio de
latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés inspecio visual localizando as
possiveis imperfeicdes, devera ser feito um lixamento com grana fina e posteriormente aplicada
a segunda demdo do latex PVA/ACRILICO. Esta tltima demdo devera ser coordenada com os
servicos de acabamento a serem executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizacdo,
visando a entrega da obra com perfeita correcdo da pintura interna e externa. A cor
predominante internamente serd palha e externamente serd branco e azul, conforme definido
pela fiscaliza¢do. A sala de audiéncias devera ser pintada na cor verde claro.

As portas, batentes e guarni¢des terdo pintura com esmalte sintético, cor
camurg¢a, com lixamento gradual entre as demaos.

Nas esquadrias de ferro, gradil frontal, guarda-corpos, corrimao, caixa d’agua,
tipo taca, mastos das bandeiras, deverdo ser executadas limpeza e lixamento preliminares com
escova de aco ou palha de ago, assim como uma demao de zarcio ou de outro produto
anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.
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Correcdo das imperfeicdes das superficies metdlicas com massa adequada e
eliminacdo do excesso existente com lixa.

Duas demios de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a impactos e
as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberdo pintura com tinta acrilica, na cor palha,
internamente, o teto serd na cor branco neve e externamente na cor branco gelo. As superficies
s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverdo ter correcdo com
argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas paredes dos sanitarios da frente e
lateral, deverdo receber pintura com tinta acrilica semibrilho, cor branco gelo e azul, cédigo P-
074, Suvinil;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se massa corrida a base de PVA,
internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies s6 poderado ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas
deverao ter correcdo com argamassa. Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas de topo
das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverao ser usadas nas cores originais
de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes das salas de audiéncia deverdo ser pintadas com tinta acrilica
semibrilho cor verde claro (menta).

O telhado devera ser devidamente limpo, com a utilizacdo d jato de alta
pressdo e posteriormente aplicada a pintura, duas demdes, nas quantidades previstas em
planilha de custos.

Devera ser executada a pintura do simbolo "DEFICIENTE FISICO" e “ID0OSO”,
interna e externamente, com tinta acrilica, utilizacdo de molde plastico e aplicacdo mecanica, nas
quantidades previstas em planilha de custos.

05.05 - ESQUADRIAS FECHADURAS

Todas as fechaduras deverao ser colocadas por profissionais habilitados, com utilizagao
de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um servico de acordo com a boa técnica e
normas do fabricante.
As fechaduras das portas deverdo ser de embutir completa, padrio de
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

05.06 - APARELHOS E METAIS SANITARIOS

As loucas a serem utilizadas terdo como ref. a linha DECA ravena ou Celite
Azaléa ou material de caracteristicas, qualidade e desempenho compativeis. As bacias sanitaria
para Portadores de Necessidades Especiais, serd com caixa acoplada com duplo acionamento (3
e 6 litros), acionamento sobre as caixas, cubas de louca para a bancada do lavabo, todas na cor
branca. Deverdo ser substituidas torneiras, duchas higiénicas e vasos sanitarios conforme
quantidades constantes em planilha de custos em anexo.

05.07 - INSTALACOES ELETRICAS

PROTECAO DOS CIRCUITOS

A protecao individual dos circuitos de distribuicdo serad feita através da
substituicdo de alguns disjuntores instalados no quadro de distribuicdo, padrao DIN, europeu,
conforme quantidade e capacidade constante na planilha de custos em anexo.

J STEP — Setor de Engenharia e Projetos
-\ Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br



P A Y
0
N

PODER JUDIéI;‘;RIO DA UNIAO -1
JUSTICA DO TRABALHO ~ J
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIAO

APARELHOS

LUMINARIAS

As luminarias deverdo ser:

Devera haver a substituicdo de algumas lampadas tubulares T5, 2x28W,
inclusive reatores, por lampadas T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K, Referéncia Stella, Osran, Brilia -
Fornecimento e instalacao, inclusive retirada e reinstala¢cdo de lumindrias

Nos sanitarios, banheiros, corredor, garagens, beirais, apartamento, luminaria
tipo PLAFON LED, sobrepor, interno/externo, completa com ldmpadas de LED, conforme planilha
de custos.

05.08 - SERVICOS DIVERSOS

Devera ser fornecida e fixada uma escada metdlica fixada na parede para
acesso a cobertura através do alcapdo metalico existente internamente no prédio. Deverdo ser
restauradas as quatro placas para PNE e idoso existentes no prédio.

Deverd ser efetuada a limpeza geral do forro em PVC existente na garagem.

Deverdo ser substituidos os revestimentos em laminas de PVC existentes nos
beirais da garagem, apartamento funcional e dep6sito;

Devera ser instalado um ponto completo, incluindo tomada de forca e ponto de
drenagem d’agua, com vistas a instalacdo de um aparelho de ar condicionado na sala atualmente
ocupada pela OAB/AC.

Deverio ser substituidos dois puxadores, duplo aco inox preto, pleno 45 cm,
para porta de vidro temperado localizados no gabinete do juiz e na copa, conforme modelo e
padrdo de acabamento existente no local.

Devera ser fornecida e instalada uma pelicula insulfilme, fumé, na porta de vidro
temperado no gabinete do juiz na dimensao constante na planilha de custos em anexo.

0 local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo ser
atendida de prontidao as solicitacdes da fiscalizacdo neste sentido.

Os servicos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos,
cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitdrios etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servicos de limpeza. Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das paredes, das ceramicas e de outros materiais. Todas as
manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial aten¢do a
perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua, esgotos, aguas pluviais,
aparelhos sanitdrios, equipamentos diversos, ferragens etc.

0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado
em até 90 dias ap6s o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas todas as reclamacoes
da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em
qualquer elemento das obras e servicos executados.

0 Termo de Recebimento Definitivo serd passado no mesmo ndmero de vias a
estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

06 - OBSERVACOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.
Devera ser efetuado rigoroso controle dos servicos, materiais e mao de obra.
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Em caso de duvidas ou interpretacdes ndo esclarecidas, consultar o engenheiro
responsavel pela fiscalizacdo ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execu¢do da obra em questdo, serdo abordados
com a empresa contratada.

Nao deverao ser aceitos, em hipdtese alguma, produtos de baixa qualidade ou ainda
sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificacao de qualidade, quando exigiveis.

Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de critérios de
sustentabilidade nas contratacdes de bens e servicos no ambito da Justica do Trabalho de
primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N2 103, de 25 de maio de 2012, a ser
fornecido pela fiscalizacao.

Para cumprimento da capacitacdo exigida na Resolucdo n2 98/2012 do CSJT,
durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado, devera realizar
no inicio da jornada de trabalho, capacitagio de no minimo 6(seis) minutos diariamente, até
atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais, com os funciondrios, devendo
verificar se todos estdo uniformizados e de posse de seus equipamentos individuais de
seguranca, devendo dialogar com a equipe sobre temas relacionados a prevencdo de acidentes
no trabalho e doengas ocupacionais, promo¢do de saude e seguranca no trabalho, em
conformidade com a atividade a ser realizada. A comprovacdo de presenc¢a, devidamente
assinada pelos funcionarios da empresa, devera ser apresentado, mensalmente, ao gestor do
contrato, com a nota fiscal dos servigos.

Este Termo de Referéncia estd de acordo com a Resolucdo N 70, de
24/09/2012-CS]JT, Resolucio N2 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n? 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regido.

Porto Velho/RO, 6 de julho de 2021.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO - 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE EPITACIOLANDIA/AC

LOCAL: RODOVIA BR-317, N° 725 - BAIRRO AEROPORTO — EPITACIOLANDIA-AC

AREA A SER REFORMADA: 478,53 m*

DESCRIGAO UNID. QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL | TOTAL DA ETAPA

coD.

01.00

SERVIGOS INICIAIS (R$) (RS) RS 12.841,96

TAXA
CREA/AC

01.01

TAXAS E EMOLUMENTOS, ART/CREA-AC un 1,00 233,94 233,94

90777

01.02

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 32,00 80,96 2:590,72

93572

01.03

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES més 2,00 4.708,65 9.417,30

COTAGAO

01.04

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

COM INSCRICOES PADRAO DO TRT- 142 REGIAO m 3,00 200,00 600,00

02.00

DEMOLIGOES E REMOGOES R$ 5.697,48

100331

02.01

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO m? 20,00 21,09 421,80
ICAMENTO. AF_07/2019

97632

02.02

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF._12/2017 m 6,50 2,01 13,07

97634

02.03

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| m? 21,00 9,87 207,27
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

90446

02.04

RASGO EM CONCRETO PARA RAMAIS / DISTRIBUICAO

COM DIAMETROS MAIORES QUE 75MM m 60,00 26,89 161340

97629

02.05

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m* 15,00 104,06 1.560,90

72897

02.06

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE m? 15,00 19,91 298,65

72900

02.07

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO
BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A| m? 15,00 5,53 82,95
1,0 KM.

89957

02.08

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL), PARA DRENAGEM DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO, COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,|  UN 1,00 128,40 128,40
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

93144

02.09

PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS, AR CONDICIONADO, RESIDENCIAL,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA,| UN 1,00 232,37 232,37
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_ 01/2016

96995

02.10

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

AF_10/2017. m? 13,00 39,62 515,06

97082

02.11

ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA

RADIER. AF_09/2021 m? 13,00 47,97 623,61

03.00

ABRIGO PARA GLP R$ 438,57

95957

03.01

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

m? 0,04 3.890,25 155,61

87530

03.02

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| m? 4,40 40,34 177,50
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 , NO MURO.

87893

03.03

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA| m? 4,40 6,81 29,96
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(CHAPISCO INTERNO DAS PLATIBANDAS)

04.00

COBERTURA E INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS R$ 22.786,77

94443

04.01

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE,
TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO| M? 20,00 36,68 733,60
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

94219

04.02

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,00 30,15 301,50

94228

04.03

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM™, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. m 145,40 92,43 13.439,32

89578
(AJUSTADA)

04.04

TUBO PVC, SERIE NORMAL, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES m 64,00 27,05 1.731,20
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_12/201

89584
(AJUSTADA)

04.05

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

un 42,00 16,72 702,24
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99251

04.06

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA‘RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE| ‘"
DRENAGEM. AF_12/2020

8,00 271,74

2.173,92

98115

04.07

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =| un 10,00 100,90
0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

1.009,00

99814

04.08

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA

PRESSAO. AF_04/2019(TELHADO) m* 646,30 1,53

988,84

94223

04.09

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA, E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE m 5,00 48,42
FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

242,10

94990

04.10

EXECUGAO DE CALGADA COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| m® 1,00 593,69
CONVENCIONAL, NAO ARMADO

593,69

90461

04.11

SUPORTE METALICO PARA MAIS DE 3 TUBOS
HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 1 M, EM PERFILADO
DE SEGAO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAGAO
FIXADA. AF_05/2015 M AS 7,78

UN 112,00 7,78

871,36

05.00

REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGOES

R$ 25.121,20

87258
(ADAPTADA)

05.01

PISO TATIL PORCELANATO 25X25 NAT
(NATURAL),DIRECIONAL AZUL, REF. DIRECT
BORRACHAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE PISO
CERAMICO

m?2 1,40 792,80

1.109,92

87258
(ADAPTADA)

05.02

PISO TATIL PORCELANATO 25X25 NAT
(NATURAL),ALERTA AZUL, REF. DIRECT BORRACHAS,| m? 0,60 792,80
INCLUSIVE DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

475,68

94996
(AJUSTADO)

05.03

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m? 150,00 143,89

21.583,50

87622

05.04

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE| m? 19,50 34,47
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021, NA GARAGEM DO
APARTAMENTO FUNCIONAL.

672,17

89046

05.05

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PREDIO). AF_11/2014, NA GARAGEM DO
APARTAMENTO FUNCIONAL.

M2 19,50 63,22

1.232,79

88648

05.06

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. M 570 827
AF_06/2014, NA GARAGEM DO APARTAMENTO ’ 3

FUNCIONAL.

47,14

06.00

PINTURA

R$ 49.248,61

88497

06.01

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS m? 82,00 14,87

1.219,34

88496

06.02

APLICACAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, "
DUAS DEMAOS. m 56,00 25,47

1.426,32

88489

06.03

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS m? 1.028,50 14,79

15.211,52

88488

06.04

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS m* 376,00 16.47

6.192,72

102488

06.05

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021, INCLUINDO| m? 245,00 2,86
CALCADAS, GARAGENS, PISO TATIL DE CONCRETO.

700,70

102491

06.06

PINTURA DE PISO, CALCADAS E MEIO-FIO, COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO| m? 245,00 17,79
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

4.358,55

102491

06.07

PINTURA DE TELHADO CERAMICA _COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO| m? 648,00 17,79
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

11.527,92

88489

06.08

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS| m? 385,00 14,79
(MURO)

5.694,15

100746

06.09

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020| m? 78,00 19,77
(GRADIL, CALHAS, RUFOS, GUARDA-CORPOS,
MASTROS, ALCAPAO, GRELHAS E ESQUADRIAS DO
ABRIGO DO GERADOR)

1.542,06

102193

06.10

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO

OU PINTURA. AF_01/2021 m? 58,90 1,74

102,49

102513

06.11

PINTURA DE SIMBOLO "DEFICIENTE FISICO" E “IDOSO”,
COM TINTA ACRILICA, UTILIZAGAO DE MOLDE
PLASTICO E APLICACAO MECANICA, 120X120 CM.
AF_05/2021

m? 7,25 39,14

283,77

102501

06.12

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM
TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. m?2 5,00 21,22
AF_05/2021

106,10

100720

06.13

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020, INCLUSIVE GRADIL FRONTAL,
MASTRO DA BANDEIRA, GRELHAS DE PISO, GRADES E
DEMAIS ESQUADRIAS METALICAS.

m? 15,30 8,55

130,82

102220

06.14

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021, PORTAS, BALCAO E PILARES DA
GARAGEM.

m? 58,90 12,77

752,15
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07.00

EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES SANITARIAS E
ACESSORIOS

R$ 6.710,77

86909
(ADAPTADA)

07.01

TORNEIRA CROMADA, TUBO MOVEL, COM
ACIONAMENTO ~ HIDROMECANICO, 1/2° OU 3/4",
PADRAO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
REFERENCIA DOCOL OU SIMILAR

un 2,00 171,74

343,48

86909
(ADAPTADA)

07.02

TORNEIRA CLINICA DE PAREDE DE 1/4 DE VOLTA COM
ARTICULADOR MARCA BLUKIT ou
SIMILAR,CONEXOES, FITA VEDA ROSCA E ENGATE
PLASTICO

un 1,00 220,12

220,12

86909
(ADAPTADA)

07.03

DUCHA HIGIENICA, ACABAMENTO TIPO VOLANTE,
ACIONAMENTO DE %: DE VOLTA, COM MECANISMO
CERAMICO. ACABAMENTO CROMADO DE BOA| un 1,00 143,94
QUALIDADE. AREJADOR MOVEL COM JATO
CONCENTRADO E SEM RESPINGOS.

143,94

86913
(ADAPTADA)

07.04

TORNEIRA DE JARDIM DE PRIMEIRA QUALIDADE. un 4,00 29,61

118,44

86913
(ADAPTADA)

07.05

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE
PADRAO POPULAR — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| un 2,00 57,64
AF_01/2020

115,28

86910
(ADAPTADA

07.06

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - un 1,00 137,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

137,03

100874

07.07

PUXADOR PARA PCD, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 40CM, D=3CM, FIXADO NA PORTA -| un 4,00 213,14
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

852,56

100868

07.08

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -| un 4,00 238,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

955,20

95471
(ADAPTADA)

07.09

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM CAIXA ACOPLADA EM
LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020, COM ASSENTO EM POLIETILENO, ANEL DE
VEDAGCAO, ENGATE E PARAFUSOS DE FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

un 2,00 967,25

1.934,50

86932
(ADAPTADA)

07.10

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, ECO FLUX,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2
X 40CM, ASSENTO EM POLIETILENO, ANEL DE
VEDAGAO, — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

un 2,00 377,57

755,14

95547

07.11

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500/  un 1,00 66,16
ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

66,16

86902

ADAPTADO

07.12

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA
PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, VOGUE PLUS, un 1,00 529,00
MARACA DECA, L.51.17 OU SIMILAR., INCLUSIVE

529,00

86880

07.13

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA
3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA LAVATORIO -| un 1,00 18,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

18,99

86887

07.14

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020, un 1,00 43,38

43,33

COTAGAO

07.15

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO PARA PCD,
CURVA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
48CMX48CMX65CM, FIXADA NA PAREDE -l un 2,00 238,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020,
CONFORME MODELO EM ANEXO.

477,60

08.00

INSTALAGOES ELETRICAS

R$ 1.679,81

93653

08.01

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| un 3,00 10,83
AF_10/2020

32,49

93655

08.02

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 2,00 12,37
AF_10/2020

24,74

93663

08.03

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | " 1,00 56,16

56,16

93669

08.04

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 1,00 70,98

70,98

93673

08.05

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 1,00 87,70

87,70

100903
(ADAPTADA)

08.06

SUBSTITUICAO LAMPADA T5 LED, 18W, BIVOLT, 6.500K,
REFERENCIA STELLA, OSRAN, BRILIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE RETIRADA
E REINSTALAGAO DE LAMPADA DANIFICADA.

un 12,00 28,50

342,00

97589

08.07

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE LED, 15 W-| un 26,00 40,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

1.065,74




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE EPITACIOLANDIA/AC

LOCAL: RODOVIA BR-317, N° 725 - BAIRRO AEROPORTO — EPITACIOLANDIA-AC

AREA A SER REFORMADA: 478,53 m*

09.00 SERVICOS DIVERSOS R$ 11.362,35

FECHADURA DE EMBUTIR PARA  PORTAS
INTERNAS,COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
COM EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

91306 09.01 un 3,00 105,54 316,62

CAPACITAGAO EXIGIDA NA RESOLUGAO N° 98/2012 DO
< CSJT, RELACIONADOS A PREVENGAO DE ACIDENTES
COTAGAO 09.02 ¢ més 2,00 1.212,00 2.424,00
NO TRABALHO E DOENCAS OCUPACIONAIS,

PROMOGCAO DE SAUDE E SEGURANGA NO TRABALHO.

- RESTAURAGAO DE PLACA PARA DEFICIENTE E IDOSO,
COTACAO 09.03 |INCLUSIVE PINTURA E NOVA ADESIVAGEM, MEDINDO| un 4,00 160,00 640,00
70X50CM.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
96111 09.04 [AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA| —m2 49,00 69,23 3.392,27
METALICA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

96121 09.05 |pERFIL METALICO E PLASTICO). AF. 05/2017

m 215,00 11,24 2.416,60

FORNECILIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA
METALICA, TIPO MARINHEIRO, MEDINDO 2,90M0,50M,
FIXADA EM PAREDE INTERNA, PARA ACESSO AO
ALGAPAO.

99861

(AJUSTADO) | 0906

m? 1,45 585,58 849,09

PUXADOR PORTAS DUPLO AGO INOX PRETO PLENO
45 CM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
GABINETE DO JUIZ E COPA, CONFORME MODELO
EXISTENTE NO LOCAL.

COTAGAO 09.07 und 2,00 540,00 1.080,00

PELICULA INSULFILME, FUME, NA PORTA DE VIDRO

COTAGAO 09.08 TEMPERADO NO GABINETE DO JUIZ.

m? 1,68 90,00 151,20

LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO.

99826 09.09 AF_0412019

m? 81,20 1,14 92,57

TOTAL GERAL SEM BDI R$ 135.887,52

BDI DE 25% R$ 33.971,88

TOTAL GERAL COM BDI R$ 169.859,40

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL — MES DE REFERENCIA 05/2021.
DATA REFERENCIA TECNICA : 15/06/2022. ESTADO DO ACRE.

Porto Velho/RO, 6 de julho de 2022.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

CREA/RO 489

Analista Judicidrio / Apoio Especializado / Engenharia




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE EPITACIOLANDIA/AC

LOCAL: RODOVIA BR-317, N° 725 - BAIRRO AEROPORTO - EPITACIOLANDIA-AC

AREA A SER REFORMADA: 478,53 m?

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- QUINZENA VALOR 3
ITEM DISCRIMINAGAO - > 5 - = %
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% .
01.00 SERVIGOS INICIAIS 642098 542098 0,00 0,00 12.841,96 9,45%
- - 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% ,
02.00 DEMOLIGOES E REMOGOES 227899 301848 0.00 0.00 5.697,48 4,19%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% )
03.00 ABRIGO PARA GLP 23657 0.00 0.00 0.00 438,57 0,32%
. 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
4. BERTURA E INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAI 22.786,77 | 16,779
0400 | COBERTU STALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 13.672,06 9.114,71 8. 6%
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
S REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGA : - - : 25.121,2 18,499
05.00 s 0s Gho 0,00 10.048,48 12.560,60 12.560,60 512120 84%
0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
06.00 PINTURA - - - . 49.24861 | 36,24%
0,00 14.774,58 1477458 | 19.699,44 3
EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES SANITARIAS E|  2500% 25,00% 25,00% 25,00% ,
0709 |acessorios 1.677,69 1.677,69 1.677,69 1.677,69 e71077 4.94%
. . 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% ,
08.00 INSTALAGOES ELETRICAS 500 5,00 100789 57102 1.679,81 1,24%
20,00% 20,00% 60,00% 0,00%
09, ERVIGOS DIVER! 11.362,35 69
9.00 SERVICOS S08 227247 2.272,47 6.817,41 0,00 %62.3 836%
PERCENTUAL PARCIAL 9,63% 28,42% 37,17% 32,18%
VALOR PARCIAL SEM BDI 13.08870 | 38.612,69 | 50.510,23 | 43.724,37 135.887,52
PERCENTUAL ACUMULADO 9,63% 38,05% 75,22% 107,39% 100,00%
VALOR ACUMULADO SEM BDI 13.08870 | 51.701,40 | 102.211,63 | 145.936,00
VALOR TOTAL COM BDI (25%) 16.360,88 | 64.626,75 | 127.764,54 | 182.420,00 169.859,40

Porto Velho/RO, 6 de julho de 2022.

Eng.° LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489-D

Analista Judicidrio / Apoio Especializado / Engenharia




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE EPITACIOLANDIA/AC

LOCAL:RODOVIA BR-317, N2 725 - BAIRRO AEROPORTO — EPITACIOLANDIA-AC

AREA A SER REFORMADA: 478,53 m?

1 ADMINISTRACAO CENTRAL
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2  |VIAGENS
13 OUTROS
TOTAL ITEM 1 4,00%
2 IMPOSTOS E TAXAS
2.1 PIS 0,65%
2.2 COFINS 3,00%
2.3 ISSQN 2,00%
2.4  |CPRB (Contribuicdo Previdenciaria sobre Renda Bruta) 0,00%
TOTAL ITEM 2 5,65%
3 TAXA DE RISCO
3.1 SEGURO 0,50%
3.2 RISCO 1,27%
3.3 GARANTIA 0,50%
TOTAL ITEM 3 2,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS
4.1 DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%
TOTAL ITEM 4 1,39%
5 LUCRO
5.1 |LUCRO 8,96%
TOTAL ITEM 5 8,96%
BDI CALCULADO* 24,43%
BDI ADOTADO 25,00%

Porto Velho/RO, 6 de julho de 2021.

ENG? LUIZ GONZAGA MOTA

Analista Judicidrio / Apoio Especializado / Engenharia

* Referencial (Acérddo TCU 2.622/2013)
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