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CONTRATO N2 19/2020

CONTRATO N2 19/2020, QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
E, DE OUTRO, A EMPRESA E M COSTA
ENGENHARIA EIRELI.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, com sede na Rua
Almirante Barroso, 600 — Bairro Mocambo, na cidade de Porto Velho/RO, inscrito (a) no
CNPJ sob o n® 03.326.815/0001-53, neste ato representado pelo Diretor Geral, Lélio
Lopes Ferreira Junior, nomeado pela Portaria n® 2650, de 23 de dezembro de 2016,
publicada no DedT de 27 de dezembro de 2016, portador da matricula funcional n®
100713, doravante denominado CONTRATANTE, e a E M COSTA ENGENHARIA
EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o n® 11.621.292/0001-04, sediada na rua Epaminondas
Martins, 309 — Bairro Centro, em Feij6/AC doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Sr. Eudes Moreira da Costa, portador da Carteira de Identidade
n®1.018.885-1, expedida pela SSP/AC, e CPF n® 893.443.322-15, tendo em vista o que
consta no Processo n® 8281/2020 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n® 7.983,
de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregao Eletrénico n® 25/2020, mediante as clausulas e condicbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacdo, em regime de empreitada por preco unitario, de empresa
especializada para execucao da reforma do prédio que abriga a Vara do
Trabalho de Sena Madureira/AC, de acordo com Projeto Basico e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento
Convocatério do certame que deu origem a este instrumento contratual.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. A vigéncia da presente contratagdo sera de 05 (cinco) anos, contados a
partir da assinatura do contrato, perdurando até o fim do prazo de garantia
dos servigos executados.

2.2. O prazo de execugao do objeto € de 30 (trinta) dias e sera iniciada a partir
do recebimento da ordem de servigo, cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. A prorrogagao dos prazos de execugao serd precedida da correspondente
solicitacdo da contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos
arquivados no Diario de Obra, observando a adequacdo do cronograma
fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos
do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
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O valor total da contratacdo é de R$93.700,00 (noventa e trés mil e
setecentos reais).

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucéao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1.

As despesas decorrentes desta contratagdo estao programadas em dotacao
orgamentaria prépria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de
2020, na classificacao abaixo: Programa de Trabalho: 168137 — Apreciacao
de Causas na Justica do Trabalho — Despesas Diversas / Elemento de
Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica- Nota
de Empenho 2020NE001005 de 16/11/2020.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

O pagamento seré efetuado por meio de ordem bancaria, em até 15 (quinze)
dias uteis, a contar da data de certificagdo da nota fiscal/fatura/recibo pelo
fiscal da contratagédo, que deverao vir acompanhados da Certiddo Negativa
de Débitos Relativos as Contribuicbes Previdenciarias e as de Terceiros, do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, da Certidao Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas, da Guia da Previdéncia Social (GPS), da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP,
da Relacdo de Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com
autenticagcédo bancaria ou devidamente acompanhados de comprovantes de
recolhimento bancario ou comprovante emitido via internet, contratos
temporarios (se houver) dos empregados colocados a servico, recibos de
pagamento, folha de pagamento, relatério dos servigos executados e
declaracéo de que a empresa mantém escrituragcao contabil em dia, fazendo
referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida
declaracdo ser assinada pelo sécio-gerente da empresa contratada e por
contador.

A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera discriminar os valores
referentes a méao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir acompanhada do DAM
(Documento de Arrecadagdo Municipal), referente ao recolhimento do
imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago
ou a pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo.

De acordo com a Instrugcdao Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o TRT —
142 Regiao nao fara a retencao da contribuigdo previdenciaria. No entanto, a
contratada devera comprovar seu recolhimento nas épocas proprias, de
acordo com a IN MPS/SRP 03, de 14/07/05.
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O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia prépria (GFIP
e/ou GRPS), devendo delas constar o numero e o valor contratado.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a
fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/RO ou CAU/RO, matricula da obra no INSS e Alvara de
Construcéao, quando for o caso.

Nao serédo realizados pagamentos a Contratada sem comprovacdo da
situacdo de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagdo financeira que Ihe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de
preco.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada néo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacao financeira devida, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da obrigacdo, sera calculada
mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM=I1xNxVP

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)/365 - | =(6/100)/365 - | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

5.10. A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em fatura/nota

fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO

6.1.

A contratada deverda oferecer GARANTIA na execugdo dos servicos e
responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem
como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o
recebimento definitivo.

7. CLAUSULA SETIMA - MODELO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E
FISCALIZACAO
7.1. O modelo de execugdo dos servicos a serem executados pela

CONTRATADA, os materiais que serdo empregados, a disciplina do
recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sao aqueles
previstos no Projeto Béasico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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8.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas
previstas no Projeto Béasico, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

10. CLAUSULI:\ DECIMA — DO REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DAS
ALTERACOES

10.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei
n® 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n® 05, de 2017,
no que couber.

10.1.1 . A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

10.1.2 . As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderdo exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.1.3 . Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global
de referéncia ndao podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha orgamentaria.

10.1.4 . Na hipbtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusao de
NOVOS Servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo
de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base
da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual
entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitag@o, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato
e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e
15 do Decreto n. 7.983/2013.

10.2. O contrato sera realizado por execug¢éao indireta, sob o regime de empreitada
por preco unitario.

10.3. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os
custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013,
assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda colocada na licitagao.
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10.4. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo
ou preco deverd apresentar prego unitario inferior ao prego de referéncia da
Administragdo Publica divulgado por ocasidao da licitagdo, mantida a
proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de referéncia,
ressalvada a excegao prevista no subitem anterior e respeitados os limites
do previsto no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.5. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua
responsabilidade exclusiva sobre a quitagcdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato.

10.6. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem
expressamente as obrigacées estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018.

10.7. As sancgdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no
Projeto Basico, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execucao do contrato sdo aquelas previstas no
Projeto Basico, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LOCAL DE PRESTAGCAO DE EXECUGCAO
DOS SERVICOS

12.1. Os servigos serdo executados no prédio que abriga a Vara do Trabalho de
Sena Madureira/AC, situado na Rua Virgulino de Alencar, 235, Bairro Centro
- Sena Madureira/AC, no municipio de Sena Madureira/AC

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESOLUGAO 103/2012-CSJT - DA
SUSTENTABILIDADE

13.1. Em atendimento ao item 5.1.3 do Guia de Contratagcbées Sustentaveis da
Justica do Trabalho, instituido pela Resolucdo n. 103/2012, do Conselho
Superior da Justica do Trabalho, a Lei 10.831/2013, ao Decreto n.
6.323/2007, bem como ao Planejamento Estratégico Participativo do
Regional instituido por meio da Resolu¢dao TRT14 n. 79/2014, o qual elegeu
como objetivo estratégico “Manter as praticas de Sustentabilidade”, como
forma de cumprir o Macro desafio “Garantia dos direitos da cidadania”, e
como valor institucional a “Responsabilidade Socioambiental” e o “Respeito
e Valorizagdo do Ser Humano”.

13.2. As praticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:
a) Comprovar, como condicao prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia
contratual, sob pena de rescisdo contratual, o atendimento das seguintes condicdes:

| - Nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condicbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria
Interministerial MTE/SDH n? 2, de12 de maio de 2011;
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II - Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988;
do artigo 149 do Codigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004
(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105.

b) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho, de
acordo com as normas do MTE;

c) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta
da Norma Regulamentadora n? 6 do MTE;

d) A Contratada deverd fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagao, reciclagem, tratamento ou
disposicao final, em atendimento a legislacao aplicavel;

e) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagdo de eventuais danos
causados.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Os servigos serdo recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da comunicacao escrita da Contratada apoés a
conclusdo dos mesmos.

14.2. Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisorio

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZAGAO

15.1. Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, os fiscais técnicos da
contratacdo serao os servidores Luiz Gonzaga Mota, CPF n°® 28620860291
e Samurai de Figueirédo Silva, CPF n® 66310920278, respectivamente fiscal
e substituto eventual, os quais manterdao em registro préprio todas as
ocorréncias relevantes relacionadas a execug¢éao, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionéarios eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessario a regularizacédo das falhas ou defeitos observados

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — RESCISAO

16.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

16.1.1 . nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, com
as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sancgbes previstas no Projeto Basico, anexo do
Instrumento Convocatorio;
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16.1.2 . amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666,
de 1993.

Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

16.4.1 . Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.4.2 . Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.4.3 . Indenizacbes e multas.

No caso de obras, o0 ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicées sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato sera causa de rescisdo por ato
unilateral e escrito da contratante.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

O descumprimento injustificado das obrigagbes previstas neste Projeto
Baésico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art.
86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugdo apresentado
na proposta da contratada ou na correcdo de falhas, imperfeicbes ou
irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro
no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do
contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

al) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do
prazo de execugdo apresentado na proposta da contratada ou na corregao
de falhas imperfeigcbes ou irregularidades apontadas e notificadas pelos
gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, caracteriza a inexecugao
total da obrigacéo, podendo a Administracao rescindir o contrato e aplicar a
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou
as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apdés comunicagao formal dos
gestores/fiscais, de manter no local dos servicos os equipamentos e 0s
profissionais indicados em sua proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco
por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias corridos.
b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigacao definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugao total da obrigacéo,
podendo a Administracao rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa
de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou as demais
penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.
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17.5. c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel
técnico, apds comunicacao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas
por eles agendadas: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do
contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco) dias.

17.6. c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigagao definida na alinea “c”, caracteriza a inexecuc¢ao total da obrigacao,
podendo a Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

17.7. As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparagdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administragéo.

17.8. Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que eventualmente |Ihe
tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimag&o, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer
jus, acrescido de atualizacao monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratorios
de 1% (um por cento) ao més. Caso a CONTRATADA né&o tenha nenhum
valor a receber deste Tribunal, seus dados serdo encaminhados ao Orgao
competente para que seja inscrita na divida ativa da Unido, Cadastro
Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin) ou
mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regiéo.

17.9. d) A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagdo das informagdes nele
contidas, implicara na determinacao de paralisacao da obra até que seja
sanada a irregularidade, mantendo-se a contagem do prazo de execugéo do
objeto.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGCAO

19.1. Incumbird a Contratante providenciar a publicagcdo deste instrumento, por
extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo
de Contrato sera o da Seg¢éao Judiciaria de Ronddnia - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contratantes.

8
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Porto Velho, 17 de novembro de 2020.

(assinado eletronicamente)
Lélio Lopes Ferreira Junior
Diretor Geral do TRT 142 Regiao
Contratante

(assinado eletronicamente)
Eudes Moreira da Costa
E M COSTA ENGENHARIA EIRELI
Contratada
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ANEXO DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICACOES

1 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante
o CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regiao.

O objeto da licitagao € a reforma do prédio que abriga a Vara do Trabalho
de-Sena Madureira/AC .

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo
incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condi¢cbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentacdo das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da
142 Regido.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinicées, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora
fornecidos nao poderdo constituir pretexto para o0 CONTRATADO cobrar “servigos
extras” efou alterar a composicdo de pregos unitarios. Considerar-se-a o
CONTRATADO como especializado nos servigos em questdo e que, por conseguinte,
deverd ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacgdes
e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas, equipamentos e
aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposigcdes legais da Unido, do Estado do Ronddnia e Prefeitura
de Sena Madureira/AC

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescrigoes e recomendagoes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e néo
incluidos nos desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma
significagdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execugao de responsabilidade
do CONTRATADO.
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Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao
dos projetos e as especificagoes, prevalecera primeiramente o contido nas
especificagdes, seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre
consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas
especificacdes dos projetos sem autorizacao expressa da FISCALIZACAOQO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro
detalhado em até 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, que sera submetido a
aprovacao pela FISCALIZACAOQO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias uteis contados de sua entrega
pelo CONTRATADO, servira como base também para o0 acompanhamento da evolucao
dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sancbes, devendo ser
observado os marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execucdo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de
ataque, maquinario a ser utilizado, plano de intervencdo nas areas do Tribunal,
cronograma fisico detalhado e produgéo esperada, devera ser submetido a aprovagao
prévia da FISCALIZACAO em ata 5 (cinco) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo.

Os equipamentos que 0 CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalagGes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizagao formal da FISCALIZACAOQ.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO. ;

A FISCALIZACAOQO nao aceitara a alegacao de atraso dos servigcos devido
ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagcbes e listas de
material admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas, e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagéo, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentagao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com énus
para o CONTRATADO. )

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao
CONTRATADO a apresentacao de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e
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equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua
qualidade. Os ensaios e as verificagdes serao providenciados pelo CONTRATADO sem
onus para o CONTRATANTE e executados por laboratoérios reconhecidos pela ABNT
ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados. 3

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados
de acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
aplicados na obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo
sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagao
de instituicbes reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em
toras, toretes, postes ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, dormentes,
estacas e mourdes, formas, achas e lascas, pranchdes desdobrados com motosserra e
madeira serrada sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas
na compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO
solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero
do Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva
operagao de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto
ambiental, que promovam a conservagcdo e o0 uso racional da agua, a eficiéncia
energética e a especificagdo de produtos com certificagcdo ambiental, sempre que
possivel e que os custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de
reforma da sede prépria da Vara do Trabalho de Sena Madureira/AC, portanto, deverao
possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por
Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e concedido
pelo Programa Nacional de Conservacdao de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que ndo atenderem as especificagbes nao poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis sé poderdo ser depositados em areas
autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas
areas os dispositivos de protegdo contra incéndios determinados pelos 6érgaos
competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.
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A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e
0 pagamento realizado em item especifico da planilha orgcamentaria.

O CONTRATADO serd responsavel, nas areas em que estiver
executando 0s servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas
de transmissdo de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas da Vara do
Trabalho de Sena Madureira/AC e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas
expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado
original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido
de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em
construgéo até sua definitiva aceitagéo.

As normas de seguranca constantes destas especificacdes nao
desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou
reclamagdes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas
precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacao de materiais inaceitaveis na execucao
dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a
menor perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao terreno da Vara do Trabalho de Sena
Madureira/AC.

Todas as questdes, reclamagbes, demandas judiciais, acées por perdas
ou danos e indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de
sua inteira responsabilidade.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as
cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera
a obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as
vias publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagées ou outras instalagoes,
devera comunicar o fato a FISCALIZACAOQO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecdo e o eventual reforco das obras viarias existentes,
ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacao de todas as providéncias
necessarias junto a o6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades
privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugoes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execugao da obra.
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A qualquer tempo a FISCALIZAGAO poderé solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos. }

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servicos contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAOQO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;
e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no
Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condicbes do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras
e da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas constru¢des desalinhadas, desleixo, barracdes que n&o inspirem seguranca
e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, o0s
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do
Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execugéo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacao da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugdo adicionais, se necessarios, poderdao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungado do cronograma da
obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO ap6s analise. Os
servigos contidos nestes desenhos n&o poderdo ser iniciados sem aprovagao formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagbes, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e iddnea, agrupando permanentemente em servico
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessérios e
em quantidades suficientes para a concluséo da obra no prazo fixado.

A  FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.
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A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administragéo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitagéo de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanegca no
canteiro fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagées.

Nao poderdo ser realizados na obra processos industriais que
empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos
sélidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que
causem incobmodo a obra ou a vizinhanga.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposicao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAOQ,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento
divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento,
tributos de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAQO relativas a instalacéao, colocacao, emprego ou utilizagao
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0S equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive 0os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a
conclusao e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos
relativos a esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no
BDI.

Também serdao de responsabilidade do CONTRATADO todos os
impostos, taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos
servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos
descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo
necessarios, suficientes e adequados a execucao dos servigos para a realizagao do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
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As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 142 Regiao
sao instrumentos para a elaboracao do orcamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢ées de custos incluindo todos
0s materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao
do servigo de acordo com a especificacao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteracao de valores do CONTRATADO em fungéo das composicoes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com
a obra serda sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diério de Obras todas
as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras deverd ser feita juntamente com a
Fiscalizacédo, no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas,
em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucao
do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios,
utilizacdo de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens préprios da
Planilha Orgamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de
administracao central do CONTRATADO e ndo devem, portanto, constar nas
composic¢des de precos de servigos.

De acordo com as condi¢cbes do Edital, serdo incorporadas nos precos
dos servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagédo ou
utilizacéo de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessdarios e ndo individualizados como
itens de custo préprio na Planilha Orgamentéria.

Deveréo ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Todos os processos construtivos, servigos e materiais deverdo atender
as seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execucdo de regularizacdo de base em
condigdes perfeitas para a aplicagdo de materiais de acabamento; utilizacdo de
materiais de 12 qualidade e m&o de obra especializada; normas de seguranga.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a
qualquer tempo, a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com 0s
autores do projeto, fixara as implicagdes e acertos decorrentes, visando a continuidade
da obra. Modificagbes no projeto ou colocagdo de materiais de fornecedores néo
especificados poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relagéo aos servicos a
serem executados na reforma da Vara do Trabalho de Sena Madureira/AC. Servira de
balizador quanto a especificacdo dos servicos e materiais empregados na referida
edificacéo, servindo de peca referencial e complementar aos projetos executivos
fornecidos.
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Os materiais a serem empregados na edificacdo deverao ser de primeira
qualidade e serao submetidos a Fiscalizacdo, que podera impugnar seu emprego
quando em desacordo com especificagbes, normas técnicas ou inadequados para
serem aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes,
0s quais deverdo ser submetidos a Fiscalizagéao, que podera sugerir, impugnar, em parte
ou em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagcéo.

Todos o0s materiais, equipamentos, utensilios, EPlI's e métodos
executivos deverao seguir as recomendacoes, praticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e
supressdes dos servicos somente poderdo ser realizados apés a lavratura de termo
aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgamento, fornecidos pelo Contratante, serao
utilizados como base para se verificar se os encargos a contratada diminuiram ou
aumentaram com as modificagbes e alteragbes. E vedado aos licitantes na fase
contratagdo, sem prévia comunicagao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades
previstas neste caderno de especificacoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificacbes e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificagdes e as recomendagdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerdao os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definird o procedimento correto;

e Em caso de dividas quanto a interpretagdo dos desenhos e das especificages,
serd consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deveréao
ser analisados pela licitante que, encontrando omisséo, contradigéo, especificacdo ou
determinacao que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos
técnicos ou econémicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada deverd verificar todas as medidas no local da obra, antes
do inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por
escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.

As consideragdes, informagdes, alteragdes, enfim, todo e qualquer tipo
de comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverdo ser relatadas por escrito
no Diario de Obra. As comunicagdes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no
prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA ou CAU, pela execugao da obra, que se obrigara a permanecer no
canteiro de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir
a execucao dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada
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no diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientacoes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizacao podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario,
sem que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

O Contratante fornecera 02 (duas) cépias de cada projeto registrado no
CREA ou CAU (ART ou RRT de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada
para aprovagdo da execugdo nos oOrgaos competentes (CREA, CAU, Prefeitura
Municipal, Concessionarias de Servigos Publicos).

A Contratada devera entregar ao Contratante cépia do Alvara emitido
pela Prefeitura Municipal no inicio da execug¢@o dos servigos. A Contratada devera
entregar ao Contratante o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

2 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢des de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que
assegurem uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagdo, podera exigir a inclusdo de
pessoal que julgar necessério para a execugao direta, bem como para a administragéo
do canteiro, para o bom desempenho dos servigos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionérios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao
portar identificagdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacao podera, com a devida motivacao, solicitar da Contratada
a substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funciondrios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecdo individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagao em vigor.

A subempreitada devera ser previamente autorizada pela Fiscalizagao,
devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para avaliagdo e
aprovacao. Ap6s a aprovacao devera ser apresentado Contrato regulando essa
situacéo.

A Fiscalizagao podera solicitar normas e especificacdes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo
ser apresentadas dentro do prazo convencionado.

3 - ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serédo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execugao das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagédo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das
obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e
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sem que este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nado ser atendida, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamagao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

4 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagcées, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

5.1 - SERVICOS INICIAIS/DEMOLICOES E RETIRADAS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalagdes provisérias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutencao dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificagéo da obra
nas dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos de protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

A limpeza do terreno no entorno do muro, externamente, devera ser
feita de forma a retirar com o minimo desperdicio de material os itens inserviveis do
terreno. O material resultante da limpeza devera ser removido e alocado em destino
préprio, ambientalmente adequado, e em acordo com as normas legais do municipio.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a
remogéao de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condi¢éo
minima de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicbes e remogdes terdo destino
indicado pela Fiscalizagao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte
do mesmo. A fiscalizagdo podera, a qualquer tempo e sob o0s seus critérios, solicitar a
remocao de materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remogbes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios
ao transporte e arrumacado dos materiais de construgcao. Sera procedida periddica
remogao, as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a
acumular no decorrer da obra.

A empresa contratada deverda manter preposto, aceito pela
Administracao do TRT da 142 Regiao, no local da obra, para representa-lo na execucao
do contrato.
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5.2 - COBERTURA

Deverao ser substituidos os rufos, calhas metélicas e parte das telhas
da cobertura, haja vista que os mesmos estdo danificados, ocasionando vazamento
d'agua para o interior do prédio.

5.3 — REVESTIMENTOS/IMPERMEABILIZACAO

Deverao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto,
em particular a NB-321, além do abaixo especificado. Os revestimentos deverdo
apresentar paramentos perfeitamente sarrafeados e aprumados, em todas as
superficies de alvenaria e estrutura de concreto (pilares, vigas, lajes, etc).

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverao ser executados
por meio de colocagédo de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as
mestras deverdo ser feitos pelo menos 24 horas antes da execug&o do reboco. A
superficie a revestir devera conter chapisco, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos de
solo ou material orgéanico.

As superficies de paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes da aplicagéo do chapisco, e devera resultar em uma superficie aspera
para posterior aplicacado de reboco.

O emboco s6 sera iniciado apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizacées. A argamassa
langada devera ser sarrafeada com régua de aluminio até se obter uma superficie
perfeita, previamente definida, isenta de depressdes ou elevagdes mesmo apds a cura,
e, quando estas forem constatadas, a superficie devera ser retificada. A espessura
devera estar entre 20mm e 15mm.

O embocgo das superficies externas sera executado com argamassa
no trago 1:4, cimento e areia lavada média ou grossa, peneirada.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverdo ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e
as quinas fiqguem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem vicios
ou defeitos a critério da Fiscalizag&o.
5.3.1 - IMPERMEABILIZACAO RIGIDA - ARGAMASSA

A cisterna atualmente existente, devera ser totalmente impermeabilizada em suas
paredes e piso conforme discriminado e quantificado em planilha orgcamentaria.

ltens e suas Caracteristicas:

[1 Argamassa tragco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo, preparo mecanico
com betoneira 400 I;
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(1 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem
armagao.

Critérios para quantificacao dos servicos:
[1 Utilizar a area de parede que recebera a aplicacao do sistema de impermeabilizacao.
Critérios de afericao:

1 Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucéo do sistema de impermeabilizacéo;

1 O traco indicado na composicao refere-se ao volume de materiais, sendo a areia dada
em volume de areia Umida;

[1 O aditivo foi considerado sendo aplicado na mistura da argamassa, nao tendo seu
esforgo contabilizado nessa composi¢ao.

Execucao:

[J Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada
de argamassa,;

[J Langar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando
colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderéncia;

[0 Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.
[1 Passeios: largura e comprimento variaveis;

[0 As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composigao
especifica de cada servigo.

[ O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicao.

[0 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

[0 CHP: considera os tempos em que 0 equipamento esta em uso, ou seja:

- Placa vibratéria: tempo em que o equipamento esté executando a compactagao
dos blocos;
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- Cortadora de piso: tempo em que o0 equipamento estd em uso para corte dos
blocos de concreto para pavimentagao;

[0 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o
equipamento nao esta em uso.

Execucao:

Apbs a execucgdo e aprovacao dos servigcos de preparo da base, ou subbase e base
(atividades ndo contempladas nesta composi¢ao), inicia-se a execug¢ao do pavimento
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:

[1 Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

[0 Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificagéo de projeto;

1 Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metélica; Terminada
a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é
formada pelas seguintes atividades:

[J Marcacgéao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;
[0 Assentamento das pecas de concreto conforme o padréo definido no projeto;

[0 Ajustes e arremates do canto com a colocacéo de blocos cortados;

[1 Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;

[1 Compactagao final que proporciona o0 acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

Informacdes Complementares:
6 - PINTURA

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverao estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as deméaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento devera ser adotado com a
aplicacao de massa acrilica, externamente.

Apds estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Apos 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira deméao de latex PVA/ACRILICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apds
inspecdo visual localizando as possiveis imperfeigGes, devera ser feito um lixamento
com grana fina e posteriormente aplicada a segunda demao do latex PVA/ACRILICO.
Esta dltima demao devera ser coordenada com os servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizagédo, visando a entrega da obra
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com perfeita corregdo da pintura interna e externa. A cor predominante internamente
serd palha e externamente sera branco e azul, conforme definido pela fiscalizagédo. A
sala de audiéncias devera ser pintada na cor verde claro.

As portas, batentes e guarnicdes terdao pintura com esmalte sintético,
cor marfim, com lixamento gradual entre as demaos.

Todas as pecas em madeira receberao recobrimento com selador com
no minimo 02 (duas) deméao, antes da aplicacdo do esmalte sintético.

Nas esquadrias de ferro deverao ser executadas limpeza e lixamento
preliminares com escova de aco ou palha de ago, assim como uma demao de zarcao
ou de outro produto anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcdo das imperfeicdes das superficies metalicas com massa
adequada e eliminagédo do excesso existente com lixa.

Duas deméo de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberao pintura com tinta acrilica, na cor
palha, internamente, o teto sera na cor branco neve e externamente na cor branco gelo.
As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverao
ter corregcdo com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas paredes
dos sanitario da frente e lateral, deverao receber pintura com tinta acrilica semibrilho,
cor branco gelo e azul, cédigo P-074, Suvinil;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se
massa corrida a base de PVA, internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies sé poderédo ser pintadas quando perfeitamente enxutas
e estas deverao ter corre¢cdo com argamassa. Serao adotadas precaugdes especiais no
sentido de evitar salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas
de topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverao ser usadas
nas cores originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes da sala de audiéncia deverdao ser pintadas com tinta
acrilica semibrilho cor verde claro (menta).

7 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias, assim como todas as pegas complementares,
fechaduras, dobradicas, alavancas e puxadores, serdo fabricadas e assentadas de
acordo com a boa técnica dos fabricantes para materiais dessa natureza.

As fechaduras internas e externas serdo da marca Stam, modelo
Classic 3100 Espelho, acabamento cromado. O batente do sanitario do Gabinete
Substituto devera ser substituto e terdo espessura minima de 3,0 cm assentes com
espuma poliuretanica em alvenaria ou argamassa de cimento:areia, trago 3:1. A largura
dos batentes devera ser compativel com a espessura da parede acabada. As guarni¢coes
(alisares) deverao ser de madeira compativel com a madeira do portal e largura de 10,0
cm.

Todas as esquadrias deverdo ser colocadas por profissionais
habilitados, com utilizacdo de ferramentas adequadas, a fim de ser assegurado um
servigo de acordo com a boa técnica e normas do fabricante.
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As cavidades para colocagao de ferramentas serdo aberta nos locais
adequados e nos tamanhos ajustados.

As fechaduras das portas deverao ser de embutir completa, padrao de
acabamento superior, conforme discriminado e quantificado em planilha de custos.

8 - INSTALACOES ELETRICAS

Deverao ser substituidos os disjuntores monopolares, bipolares e
tripolares - DIN, correntes nominais diversas, conforme discriminado e quantificado em
planilha de custos.

Deveréo de substituidas as lampadas tubulares T5, 2x28W, inclusive
reatores, por ldmpadas T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K, Referéncia Stella, incluindo-se
ainda a retirada e reinstalacao de luminarias;

Devera ser instalada completamente uma bomba centrifuga, com
motor elétrico trifasico de 1CV de potencia, no mesmo modelo e padrao de acabamento
existente no local.

Deverao ser substituidas duas luminarias estanques, protecao contra
agua, poeira ou impactos, tipo Aquatic, Pial ou equivalente, préximo ao gradil frontal;

Deverao ser substituidas 10(dez)luminarias arandela tipo tartaruga,
com grade de sobrepor, com 1 lampada fluorescente de 15 W, sem reator, fornecimento
e instalacao.

Deveréo ser substituidas 30(trinta) luminarias, tipo plafon, de sobrepor,
com uma lampada de 13 W, sem rator, incluso fornecimento e instalagéo.

9 - SERVICOS DIVERSOS

Deverd ser executada parte da calcada existente, que esta
danificada, com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional,
espessura 6cm, armado, bem como uma guia, meio-fio e sarjeta, conjugados de
concreto, moldada in loco, em trecho reto com extrusadora, em uma extensao de 30m.

Devera ser instalada por completo uma lixeira de fibra de vidro,
Cor Branca, Volume minimo 168 litros, parafusos e buchas para fixagao; Espessura
média minima da fibra de vidro de 2,5mm; Revestimento em gel coalt, externo com
espessura minima de 0,35 mm e interno com espessura minima de 0,20 mm;
Dimensdes aproximadas: 80x71x50 (LxAxC)/cm; Passador de cadeado (sim/ndo),
Dobradicas em ago ou aluminio com parafusos inoxidaveis; Tampa basculante com
abertura se abra para as laterais esquerda ou direita, medindo no maximo 20cm de
altura e no maximo 71cm de largura, Cordao de ag¢o ou nylon para limitar a abertura em
90 graus; Acabamento externo liso; Caixa e Tampa anticorrosivos; Opcional: cavalete
de suporte em tubo de acgo; Placa decorativa em aluminio, conforme discriminado em
planilha de custos;

Deverd ser instalada por completo duas caixas de inspecao em
concreto pré-moldado , DN60cm, com tampa, h=60cm.

24



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO ;
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n.2 8281/2020

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo,
devendo ser atendida de prontiddo as solicitacées da fiscalizacdo neste sentido.

Os servicos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos
seguintes requisitos:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos
contratados sera lavrado em até 90 dias apos o Recebimento Provisorio, se tiverem sido
atendidas todas as reclamagdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou
imperfei¢cdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servicos
executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo
nuamero de vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

10 - OBSERVACOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e
mao de obra.

Em caso de duvidas ou interpretacdes nao esclarecidas, consultar
0 engenheiro responsavel pela fiscalizagéo ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execucdao da obra em
questao, serdo abordados com a empresa contratada.

Nao deverdo ser aceitos, em hipétese alguma, produtos de
baixa qualidade ou ainda sem certificagdo do INMETRO ou outro sistema de certificacao
de qualidade, quando exigiveis.

Deverao ser fornecidas e instaladas duas tampas de concreto
armado, medindo 60cmx60CM6CM, para instalacdo em caixas de inspecdao das
instalacdes de aguas pluviais localizadas no jardim;

Devera ser fornecido e instalados um adesivo no brasdo da
republica,d=50cm, existente na fachada principal do prédio;

Deverd ser executada a restauragédo das placas existentes para
portador de necessidade especial e idoso, inclusive pintura e nova adesivagem.

Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusao
de critérios de sustentabilidade nas contratagbes de bens e servigos no ambito da
Justica do Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N®
103, de 25 de maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagéo.

Para cumprimento da capacitacdo exigida na Resolucao n®
98/2012 do CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario
qualificado, devera realizar no inicio da jornada de trabalho, capacitagdo de no minimo
6(seis) minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas
mensais, com os funcionarios, devendo verificar se todos estdo uniformizados e de
posse de seus equipamentos individuais de seguranca, devendo dialogar com a equipe
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sobre temas relacionados a prevengcdo de acidentes no trabalho e doengas
ocupacionais, promocao de saude e seguranca no trabalho, em conformidade com a
atividade a ser realizada. A comprovagao de presenca, devidamente assinada pelos
funcionarios da empresa, devera ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato,
juntamente com a nota fiscal dos servigos.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugao N°

70, de 24/09/2012-CSJT, Resolucao N2 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n® 1941,
de 11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.
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SECRETARIA DE COORDENAGAO ADMINISTRATIVA
SETOR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 22/2018/TRT11/DLC.SC, de prestagdo de
servicos de telecomunicagdo de dados-Rede Wan. CONTRATANTE: TRT 11.2 Regido.
CONTRATADA: Claro S.A. PROCESSO: MA-296/2018. OBJETO: Prorrogar por 30 meses o
prazo de vigéncia contratual. VIGENCIA: 18/11/2020 a 11/05/2023. FUNDAMENTACAO
LEGAL: Art. 57, inciso I, da Lei n. 8.666/93. DATA E ASSINATURAS: 17/11/2020. lldefonso
Rocha de Souza - Ordenador de Despesa-TRT11 e Ana Caroline de Souza Ramos e Willian
Carvalho Cunha - Contratada

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO N2 18/2020 - PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N¢ 8184/2020. Contratante:
TRT-142 REGIAO. Contratada: ENGESERVICE SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2 02.285.048/0001-19. Objeto: execucgdo da reforma do
prédio que abriga a Vara do Trabalho de Buritis/RO. Vigéncia: de 17/11/2020 até
16/11/2021. Dotagdo Orgamentaria: Programa de Trabalho 02122003342566020, Natureza
da Despesa: 3.3.90.39, Nota de Empenho 2020NE001006 de 16/11/2020. Assinado:
17/11/2020. Valor total RS 75.010,01. Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Junior, Diretor Geral
e Ordenador de Despesas do TRT-142 Regido, e de outro, o Sr. Rones Sousa de Carvalho
Lima, representante da contratada.

CONTRATO N2 19/2020 - PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N2 8281/2020. Contratante:
TRT-142 REGIAO. Contratada: E M COSTA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o
n? 11.621.292/0001-04. Objeto: execuc¢do da reforma do prédio que abriga a Vara do
Trabalho de Sena Madureira/AC. Vigéncia: de 17/11/2020 até 16/11/2025. Dotagdo
Orgamentaria: Programa de Trabalho 02122003342566020, Natureza da Despesa:
3.3.90.39, Nota de Empenho 2020NE001005 de 16/11/2020. Assinado: 17/11/2020. Valor
total RS 93.700,00. Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Junior, Diretor Geral e Ordenador de
Despesas do TRT-142 Regido, e de outro, o Sr. Eudes Moreira da Costa, representante da
contratada.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

62 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢ 38/2017

-PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N2 21440/2017. Contratante: TRT-142 REGIAO.
Contratada: MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n2
13.912.590/0001-70. Objeto: Restabelecer 1 (um) posto de servi¢o, consoante motivagdo
da Secretaria Administrativa - Id. 260, e Decisdo da autoridade competente - Id. 261,
cumprindo os termos da RESOLUCAO DO CNJ N2 341, DE 7 DE OUTUBRO DE 2020 e ATO
TRT 14 GP N2 12/2020 - DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 alusivos ao Contrato n2 38/2017, que
trata da prestagdo de servigos de recepcionistas, com cessio de mdo de obra, para
atendimento nas dependéncias do Tribunal Regional do Trabalho, Férum Trabalhista de
Porto Velho e 62, 72 e 82 Varas do Trabalho de Porto Velho. Dotagdo Orgamentaria:
Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.6020, natureza da despesa 339037.01. Assinado:
13/11/2020. Valor anual de RS 183.214,56. Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Jlnior, Diretor
Geral e Ordenador de Despesas do TRT-142 Regido, e de outro, o Sr. Deyvison Barbosa
Moraes, representante da contratada.

29 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢ 35/2019

- PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N2 3284/2019. Contratante: TRT-142 REGIAO.
Contratada: LAURENIO VIEIRA DE ALENCAR ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n?
13.727.172/0001-03. Objeto: Restabelecer 4 (quatro) postos de servigos do Contrato n2
35/2019, consoante motivacdo da Secretaria Administrativa - Id. 268, e Decisdo da
autoridade competente - Id. 269, cumprindo os termos da RESOLUCAO DO CNJ N¢ 341, DE
7 DE OUTUBRO DE 2020 e ATO TRT 14 GP N2 12/2020 - DE 21 DE OUTUBRO DE 2020,
referente ao Contrato n.2 35/2019, que trata da presta¢do de forma continua de servigos
de limpeza, conservagdo, higienizacdo, asseio didrio e jardinagem, com fornecimento de:
mdo de obra e todos os materiais e equipamentos e ferramentas necessdrias e servigos a
serem executados nas instalagbes das Unidades Trabalhistas no Interior do Estado de
Rondonia: Férum Trabalhista de Ariquemes, Vara do Trabalho de Jaru, Vara do Trabalho de
Buritis, Vara do Trabalho de Ouro Preto do Oeste, Vara do Trabalho de Cacoal, Férum
Trabalhista de lJi-Parana, Vara do Trabalho de Rolim de Moura, Vara do Trabalho de
Pimenta Bueno, Vara do Trabalho de Sdo Miguel do Guaporé, Vara do Trabalho de Guajara
Mirim, Vara do Trabalho de Vilhena, Vara do Trabalho de Machadinho D'Oeste e Vara do
Trabalho de Colorado do Oeste.. Dotagdo Orgamentaria: Programa de Trabalho
02.122.0571.4256.6020, Natureza da Despesa 3390.39.79 e 3390.37.02. Assinado:
17/11/2020. Valor anual de RS 879.595,80. Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Jlnior, Diretor
Geral e Ordenador de Despesas do TRT-142 Regido, e de outro, o Sr. Laurenio Vieira de
Alencar, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAGCAO
COORDENADORIA DE COMPRAS
SECAO DE COMPRAS

AVISO DE REGISTRO DE PRECOS

O TRT da 152 Regido torna publico os seguintes avisos de Registro de
Pregos:

Ata n2 027/2020, referente ao Processo de Compra PROAD n? 13185/2020,
Pregdo Eletronico, firmada entre este E. Tribunal e CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,
CNPJ 01.554.285/0001-75, para eventual fornecimento de emissdo de certificados digitais,
padrdo ICP Brasil, para Pessoas Fisicas, tipo A-3, incluindo o fornecimento de tokens USB
para armazenamento e visitas para validagdo e emissdo de certificagGes .

Data de assinatura: 19/11/2020. Vigéncia: 12 meses. Valor: RS 53.300,00.
Detalhamento do objeto, valores unitarios e quantitativos podem ser consultados em
https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/atas-de-registro-de-precos

ANA SiLVIA DAMASCENO CARDOSO BUSON
Secretdria da Administragdo

COORDENADORIA DE CONTRATOS
SECAO DE ANALISE CONTRATUAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO PROAD N2 22998/2020. Partes: TRT e Centro de Integragdo Empresa-Escola -
CIEE. CNPJ: 61.600.839/0001-55. Objeto: prestacdo dos servigos técnicos especializados de
planejamento e operacionalizagdo de concurso publico para preenchimento de vagas de
estagio no TRT, conforme proposta de processo seletivo online, com inteligéncia artifical.
Fundamento: Lei 8.666/1993, artigo 24, Xlll. Valor total estimado: RS 58.000,00. L.O.:
13.978, de 17/01/2020. Reconhecimento: Vera Llcia de Oliveira Ramires, Coordenadora de
Contratos, em 17/11/2020. Ratificagdo: Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson, Secretaria da
Administragdo, em 17/11/2020.

Este documento pode ser verificado no endereco eletronico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302020111900150

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 172 REGIAO
AVISO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N2 27/2020

O Tribunal Regional do Trabalho da 172 Regido torna publico que realizara
licitagdo na modalidade PREGAO, repeti¢do do PE 19/2020, na forma eletrdnica, mediante
Sistema de Registro de Pregos visando prestagdo de servigos com fornecimento de
CONTROLE DE ACESSO no Ed. Sede deste Tribunal, nas condi¢Ges previstas no Edital. A
sessdo publica, por meio da internet, acontecera dia 4 de dezembro de 2020, as 13h30min,
sendo o acolhimento de propostas encerrado no dia 4 de dezembro de 2020, as 13
horas.

A licitagdo sera realizada sistema licitacoes-e do Banco do Brasil
(C6d.816467).

O edital encontra-se disponivel nos sites www.trtes.jus.br e www.licitacoes-
e.com.br. InformagGes adicionais poderdo ser obtidas pelo telefone (27) 3321-2482, de 12

as 19 horas, ou pelo enderego de correio eletrénico licitacoes@trtes.jus.br.

AURINEIDE R. M. BERTELLI
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: TRT/182 n? 13359/2019. CONTRATADA: INTERATIVA FACILITIES LTDA. ESPECIE:
12 termo aditivo ao contrato n? 39/2020. OBJETO: Atualiza o valor mensal e anual da
contratagdo, em decorréncia da inclusdo do servigo de jardinagem no Posto Avangado de
Ipord, a contar de 07/01/2021, passando o valor total para RS 12.342.859,05.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso | e alinea "b" e §1° da Lei n? 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: 17/11/2020.

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO informa que foram
aplicadas a empresa MA PEREIRA ENGENHARIA, CNPJ 31.765.943/0001-39, nos autos do
processo administrativo n2 12825/2020 as penalidades de multa no montante de RS
4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais), rescisdo contratual com fundamento no
item 6 da tabela 2 do subitem 12.2.2, do tdpico 12 do Anexo | (Termo de Referéncia)
referente ao Pregdo Eletrénico n2 77/2019, bem como suspensdo tempordaria do direito de
participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo por 02 (dois) anos,
com base no item 4, da tabela do subitem 12.2.3, do tépico 12, do Anexo | referente ao
Pregdo Eletronico n? 77/2019.

RICARDO LUCENA
Diretor-Geral e Ordenador de Despesas

AVISO DE REGISTRO DE PRECOS

O TRT da 182 Regido torna publica a Ata de Registro de Pregos referente ao
Pregdo Eletronico n? 052/2020 (PA n? 9177/2020), onde resolve registrar os precos para
eventual aquisicdo de cofres. Vigéncia: 12 (doze) meses a contar da data da publicagdo no
Didrio Oficial da Unido. Cujos itens foram adjudicados para a empresa: COFRES SP
COMERCIO DE COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ: 13.827.215/0001-22): 2 - RS
1.420,00.

As especificagbes completas do objeto encontram-se no edital do referido
pregdo disponibilizado no site http://www.trt18.jus.br

RICARDO LUCENA
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 73/2020 - UASG 80020

N2 Processo: 11459/2020. Objeto: Contratagdo de empresa especializada para realizar a
montagem e desmontagem de mobilidrio deste Tribunal das marcas MADEIRENSE (linhas
COLONNA e SUPREMA) e HOMEOFFICE (linha PETRA e SUBLIME) que estejam dentro da
garantia do fabricante, existentes nas Unidades deste Tribunal, Capital e Interior do Estado,
daqueles mobilidrios com disponibilidade em estoque, e daqueles que vierem a ser
adquiridos, conforme edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2020 das 08hQ0 as
17h00. Enderego: Rua 51 C/ T-1 N2 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor Bueno, - Goidnia/GO ou
https://www.gov.br/compras/edital/80020-5-00073-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2020 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2020
as 10h00 no site www.gov.br/compras.

BRUNO DAHER DE MIRANDA
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2020) 80020-00001-2020NE000412

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N¢ 64/2020 - UASG 80020

N2 Processo: 11653/2020. Objeto: Registro de pregos para eventual contratagdo de
empresa de engenharia especializada no fornecimento e servigos de instalagdo de sistema
de geragdo de energia fotovoltaica para as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da
182 Regido (GO) em que ha alimentacdo de energia da concessionaria em baixa tensdo.
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 19/11/2020 das 08h00 as 17h00. Enderego: Rua 51 C/ T-
1 N2 1403 L. 7 a 22 Qd. 22 Setor Bueno, - Goidnia/GO ou
https://www.gov.br/compras/edital/80020-5-00064-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2020 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2020
as 10h00 no site www.gov.br/compras.

THAIS ARTIAGA ESTEVES NUNES
Pregoeira

(SIASGnet - 18/11/2020) 80020-00001-2020NE0O00001

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

Proad: 4526/2020; Espécie: Contrato TRT 192 SJA 26/2020; Contratante: TRT da 192
Regido; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: DRIVE A INFORMATICA LTDA.; CNPJ:
00.677.870/0005-23; Objeto: contratagdo de empresa especializada em aquisicdo de
solu¢io de REDE SAN (STORAGE AREA NETWORK) incluindo servigos de instalacio e
configuracdo; Valor total: RS 385.517,56; Vigéncia: 12 meses, contados a partir da
assinatura; Assinatura 14/10/2020; Dotagdo Orgamentdria: Programa de Trabalho
02.122.0033.4256.0027 - PTRes 168236, nota de empenho n.2 2020NE000632, datada
de 05.11.2020, no valor de RS 385.517,56; Base Legal: Leis n.os
8.666/1993,10.520/2002 e 11.488/2007; nos Decretos n.os 10.024/2019, 8.538/2015 e
7.892/2013; Resolugdo n? 182/2013 do CNJ e Resolugdo 103/2012; Signatdrios: Desa .
Anne Helena Fischer Inojosa, Presidente do TRT 192 Regido e o Sr. RENATO GOMES
FERREIRA , pela contratada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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