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TERMO DE REFERENCIA n SAMURAI

FIGUEIRE
DOSILVA

1 - DESCRICAO DO OBJETO

Este termo de referéncia tem por objeto a aquisicdo material para
adequacao das instalacoes elétricas de centrais de ar condicionado existentes no
Edificio-Sede do TRT da 14® Regiao.

2 — JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Considerando a necessidade de adequarmos as instalacoes elétricas
das centrais de ar condicionado instaladas ao longo dos anos no Edificio-Sede do TRT da
14* Regiao, com a instalacdo de eletrocalhas no teto do subsolo, em substituicao aos
eletrodutos danificados por superaquecimento, bem como com o acréscimo de cabos
elétricos mais grossos, de modo a suportar a alta demanda de energia elétrica requerida
pelas unidades condensadoras de centrais de ar instaladas no 7° andar do Edificio-Sede,
torna-se necessaria a aquisicao do material elétrico abaixo relacionado.

3 - CLASSIFICACAO DOS BENS E SERVICOS

Os materiais a serem adquiridos através deste termo de referéncia
tratam-se de materiais de bens comuns.

4 - ENTREGA E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens €& de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota de empenho, no no Anexo I do TRT da 14?% Regiao, localizado no
municipio de Porto Velho/RO, Av. Rio Madeira, 3.997, Setor Industrial.

Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
posterior verificacao de sua conformidade com as especificacoes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a

responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do

contrato.

5 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a)

b)

d)

e)

A

Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no edital e
Seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
bens recebidos provisoriamente com as especificacoes constantes
do edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo;

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituido, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da
contratada, através de comissao/servidor especialmente designado;
Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e
Seus anexos.

Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos

assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da contratada,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

a)

b)

A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes no
edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto e, ainda:

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigoes, conforme
especificacoes, prazo e local constantes no termo de referéncia e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicacoes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade;

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma
versdo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica
autorizada;
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d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

e) substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado
neste termo de referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

f) comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

g) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao;

h) indicar preposto para representa-la durante a execucao do
contrato.

7 - DA SUBCONTRATACAO

Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

8 — ALTERACAO SUBJETIVA DA EMPRESA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacido da contratada com/em
outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacao exigidos na licitacao original,

b) sejam mantidas as demais clausulas e condicoes do contrato;

c) nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado; e

d) haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

9 - DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for
necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 14.133/2021.
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O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10 - DO PAGAMENTO

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura, através de ordem bancaria,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no
momento em que o 6rgao contratante atestar a execucao do objeto do contrato.

A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucao Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
como, por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacao da situacado, nao acarretando qualquer o6nus para a
contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencao das condi¢coes de habilitacao exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacao em licitacao, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucao Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.
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Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX/100);I1=(6/100);I=0,00016438

365 365

11 - DO REAJUSTE

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da
data limite para a apresentacao das propostas.
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12 - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Considerando que a aquisicao € de pequeno vulto, nao envolvendo
consideraveis complexidade técnica e riscos financeiros, nao havera exigéncia de
garantia contratual.

13 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracao administrativa, a Contratada que:

a) falhar na execucao do contrato, pela inexecucao, total ou parcial,
de quaisquer das obrigacoes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execucao do objeto;

c) fraudar na execucao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

I) Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer
das obrigacoes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigco contratado;

II) Multa:

a) moratoria de 0,10% (dez décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias, o que
podera ensejar a rescisao do contrato;

b) compensatoria de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

IIT) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o o6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV) Sancao de impedimento de licitar e contratar com orgaos e
entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos.

V) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;
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A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem
“iv’ também ¢é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infracao
administrativa neste Termo de Referéncia.

({342 ({35842 [{a)

As sancoes previstas nos subitens “”, “iii”, “iv’ e “v” poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos
a serem efetuados.

Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais
que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracdao em virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei
n® 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao inscritos na Divida Ativa da Uniao e
cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela
autoridade competente.

Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unidao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como
o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios
de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
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decisdo sobre a eventual instauracao de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

A apuracao e o julgamento das demais infracées administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14 - CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

As exigéncias de habilitacdao juridica e de regularidade fiscal e
trabalhista sao as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

Os critérios de qualificacao econdomico-financeira a serem atendidos
pelo fornecedor estdo previstos no edital.

Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serao:

a) Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado.

14 - DAS AMOSTRAS

A contratante podera solicitar dos arrematantes de cada lote, sem
onus para este Regional, a apresentacdao de folders/catalogos e amostras dos bens
cotados, para conferéncia das especificacoes e qualidade. O prazo maximo para entrega
das amostras sera de 15 (quinze) dias uteis.

Caso um ou mais de um dos itens que compoem o lote tiver sua
amostra rejeitada, o licitante sera desclassificado em todo o lote.

As amostras deverao ser entregues no prédio do TRT da 14? Regiao,
situado a Av. Rio Madeira, 3.997, Setor Industrial, Porto Velho - RO, telefones (69) 3217-
9461 / 3217-9471, no horario de 8:00h as 14:30h, salvo indicacdo expressa de outro
endereco, quando da solicitacao das amostras.

As amostras rejeitadas deverao ser retiradas em até 20 (vinte) dias
corridos contados da publicacao do resultado do Pregao, independente de comunicacao.
Decorrido o prazo estabelecido, as amostras nao poderao ser reclamadas, reservando-se
ao Contratante o direito de doa-las ou descarta-las.
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Caso a empresa classificada em primeiro lugar nao entregue as
amostras solicitadas ou atrase na entrega sem justificativa aceita ou, ainda, entregue
amostra fora das especificacoes previstas neste edital, tera sua proposta desclassificada
quando, entao, sera facultado ao Tribunal convocar a(s) empresa(s) remanescente(s),
obedecida a ordem de classificacao, para apresentacdao de amostra para verificacao.

15 - SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

O presente termo de referéncia foi confeccionado pelo Setor de
Engenharia e Projetos - STEP, pertencente a Coordenadoria de Servicos de
Infraestrutura, Logistica e Seguranca do TRT - 14® Regiao - CSILS.

16 — FISCALIZACAO DO CONTRATO

A fiscalizacao da contratacao sera feita pelo Setor de Engenharia e
Projetos, pertencente a Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica e
Seguranca, através dos servidores Samurai de Figueiredo Silva (fiscal titular) e Luiz
Gonzaga Mota (fiscal substituto).

17 - CONSIDERACOES GERAIS

As duvidas técnicas serao esclarecidas pelos Servidores: Samurai de
Figueiredo Silva e Luiz Gonzaga Mota.

Telefone de contato: (69) 3218-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 05 de abril de 2022.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

CREA/AC 8551
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Item Descricao Unidade | Quantidade | MEDIA VALOR | MEDIA VALOR
UNITARIO TOTAL
ELETROCALHA U PERF.
1 |100X50X3000 - ELECON OU| UND 6 R$ 94,96 R$ 569,76
SIMILAR
SUPORTE BALANCO 100X50
2 |PARA VERGALHAO -| UND 15 R3$ 5,31 R$ 79,65

ELECON OU SIMILAR

VERGALHAO GALVANIZADO
3 |ROSCAVEL 1/4X3000 -| UND 15 R$ 17,84 | R$ 267,60
ELECON OU SIMILAR

CHUMBADOR 1/4X2 -

* | CISER OU SIMILAR UND 15 R$ 1,80 | R$ 27,00
JUNCAO INT. PERF. 100X50
5 |_ELECON OU SIMILAR UND 5 R$ 3,77 | R$ 18,85
PORCA SEXTAVADA 1/4 -
6 |ELECON OU SIMILAR UND 32 R$ 0,26 | R$ 8,32
ARRUELA LISA 1/4 -
7 | ELECON OU SIMILAR UND 32 R$ 0,27 | R$ 8,64
PARAFUSO LENTILHA COM
8 |TRAVA 1/4 X 1/2 - CISER| UND 32 RS$ 021 | R$ 6,72
OU SIMILAR
ARMACAO 3X3 PESADA -
9 |ELETROFER OU SIMILAR UND 5 R$ 54,55 | R$ 272,75
10 |ROLDANA LOUCA 72X72 UND 15 RS$ 6,62 | RS 99,30
SOMATORIOS R$ 185,59 | R$ 1.358,59

Porto Velho/RO, 05 de abril de 2022.
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