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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

PREGAO ELETRONICO N°032/2017
PROCESSO ADM. ELETRONICO PROAD N° 20910/2017

TIPO

Menor Preco

BASE
LEGAL

O Procedimento licitatério obedecera a Lei n°® 10.520/2002 (Institui a
modalidade de licitacdo pregao eletrbnico); Lei n® 8.666/1993 (institui
normas para licitagdes e contratos); Lei n° 8.078/90 (Dispde sobre a
protecdo do consumidor); Lei Complementar n°® 123/2006 (Institui o
Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o
pregao, na forma eletronica) e Decreto n° 8538/2015 (Regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas
contratagcdes de bens, servigos e obras), bem como as Instrugdes
Normativas/MARE n° 05/1995 (Procedimentos destinados a implantagéo
e operacionalizagao do SICAF-SIASG) e n° 01/2001 (Altera dispositivos
da Instrucdo Normativa MARE n° 5 | de 21 de julho de 1995).

OBJETO

Contratacao de empresa especializada para execugcao dos servicos de
reforma do Nucleo de Calculos Judiciais, incluindo substituicdo do forro
em PVC, por placas de gesso acartonado, com manta acustica,
substituicdo de luminarias e instalacido de paredes divisérias, conforme
especificagdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

LICITACAO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPACAO DE ME's E EPP's, conforme art. 6°
do Dec. N° 8538/2015.

( XX ) SIM ( )NAO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia: 19 de julho de 2017

Hora: 11h00 (onze

INICIO DA DISPUTA DE PRECOS

Dia: 19 de julho de 2017

Hora: 11h30m

Endereco eletrénico: www.licitacoes-e.com.br

FORMALIZAGCAO DE CONSULTAS E EDITAL:

-www.trt14 . jus.br (Consultas/Licitacbes/2017/Pregao);
- www.licitacoes-e.com.br

- email p/esclarecimentos: pregoeiro@trt14.jus.br
- Telefone: (Oxx) 69-3218-6431 - Secéao de Licitagbes e Pregoeiros



http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregoeiro@trt14.jus.br
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14% REGIAO

PREGAO ELETRONICO N° 032/2017
Processo Administrativo Eletronico PROAD N° 20910/2017

O Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido, por meio de seu Pregoeiro, ao final
firmado, torna publico o presente edital de licitagdo, a qual realizar-se-a na modalidade
pregao, forma eletrbnica, observando-se a Lei n° 10.520/2002 (Institui a modalidade de
licitagdo pregao eletrénico); Lei n® 8.666/1993 (institui normas para licitagdes e contratos);
Lei n° 8.078/90 (Dispbe sobre a protecdo do consumidor); Lei Complementar n°® 123/2006
(Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); Decreto n° 5.450/2005 (Regulamenta o
pregdo, na forma eletronica) e Decreto n° 8538/2015 (Regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as ME e EPP nas contratacbes de bens,
servicos e obras), bem como as Instrugcbes NormativassMARE n° 05/1995
(Procedimentos destinados a implantagdo e operacionalizagdo do SICAF-SIASG) e n°
01/2001 (Altera dispositivos da Instrucdo Normativa MARE n° 5, de 21 de julho de 1995).
conforme as especificagdes e condi¢cdes a seguir:

1.0 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregao Eletrbnico tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para execucdo dos servigos de reforma do Nucleo de Calculos Judiciais,
incluindo substituicdo do forro em PVC, por placas de gesso acartonado, com manta
acustica, substituicdo de luminarias e instalagdo de paredes divisorias, conforme
especificagcdes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do Edital).

1.2 — Tipo Menor Preco.

1.3 - Poderao participar da licitagdo quaisquer licitantes interessados que comprovem
possuir os requisitos minimos de qualificagdo e cujo objeto social da empresa, expresso
no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compativel com o objeto da
licitagdo (TCU Acérdao 642/2014 — Plenario — TC 015.048/2013-6).

1.4 — Empresas que participarem deste edital, que praticarem, injustificadamente, ato
ilegal tipificado no art. 7° da Lei 10.520/2002, a Administragdo instaurara processo
administrativo para apurar as condutas das empresas (TCU - Acérdao n°® 754/2015 —
Plenario) c/c com as San¢des Administrativas previstas no item 19.0 do edital, sendo que,
constituem-se indicios de fraude a licitagées:

a) licitante desclassificado por ndo atender as condi¢des do edital ou por n&o honrar sua
proposta, especialmente quando tenha apresentado o menor lance;

b) licitante com repeticdo e/ou numero de reincidéncia elevada quando da
desclassificacdo por ndo atender as condi¢cdes do edital ou por nao honrar sua proposta,
especialmente quando tenha apresentado o menor lance;



c) inexisténcia de justificativa plausivel para o comportamento que levou a
desclassificacdo, como, por exemplo, apresentou proposta com preco inexequivel, nao
atendeu ao chamado para apresentar a documentagao ou pediu para ser desclassificado
0 que equivale a ndo manutengao da proposta;

d) Declaragao falsa de que cumpre os requisitos de habilitagao;

e) existéncia de empresas com socios em comum ou assemelhados participando de um
mesmo item de determinado pregédo, especialmente quando a participagdo societaria
ocorrer na empresa a qual o objeto foi adjudicado e na que foi desclassificada;

e.1) empresas com sécio em comum) por si s ja é suficiente para configurar fraude a
licitagcao.

f) empresa licitante atuando como 'coelho', ou seja, reduzindo os pregos a fim de
desestimular a participacdo de outros licitantes na etapa de lances, desistindo
posteriormente do certame para beneficiar a outra empresa que esteja participando do
conluio, que, por sua vez, acaba sendo contratada sem ter apresentado a melhor
proposta, provocando, assim, prejuizo para a Administragao.

1.4.1 - Observado os principios da razoabilidade e proporcionalidade podera ser aplicada
a empresa licitante as sangdes previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

1.5 - A presente licitagdo é exclusiva para a participagdo de microempresas - ME's e
empresas de pequeno porte — EPP's, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006 e art.
6° do Decreto n° 8538/2015.

2.0 - DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1 - As despesas com o pagamento estdo previstas no Programa: 96895 — Apreciacao
de Causas Trabalhistas Despesas Diversas — Fonte: 0127000000 — Elemento de
Despesa: 339039 — Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica — Subitem: 16 —
Manutencéo e Conservacao de Bens Imoveis.

3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTAE INICIO DA SESSAO

3.1 - As propostas comercias para o lote deverédo ser encaminhadas até o dia 19 de julho
de 2017, tendo como horario limite 11:00 horas.

3.2 — A fase de lances do presente certame tera inicio no dia 19 de julho de 2017, as
11h30m.

3.3 - A proposta registrada previamente no sistema licitagoes-e do Banco do Brasil,
devera conter, imprescindivelmente, elementos de identificacdo e demais especificagdes
necessarias a identificagdo do objeto ofertado.

3.4 - Todas as referéncias de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados
na Sessao Publica, observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF.

4.0 - DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAGCAO

4.1 - Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatério,
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:



a) constituidos sob a forma de consércio;

b) em cumprimento de penalidade de suspensao temporaria de participar em licitagdes,
imposta por este Tribunal (TCU, Acérdao 2242/2013 — Plenario, TC 019.276/2013-3);

c) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

d) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial,

e) Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

f) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da
Lei n® 9.605/98 (Dispbe sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente);

g) as Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OPSCIP, conhecidas
como ONGS de participarem em processos licitatérios promovidos pela Administracao
(Acordao TCU n° 746/2014 — Plenario — (TC-021.605/2012-2).

h) tenham funcionario ou membro da Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da
142 Regiao, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsavel técnico (art. 9,
caput da Lei n° 8.666/93).

5.0 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para acesso ao sistema eletrénico utilizado para a realizacdo deste certame (BB
Licitagbes Eletrénicas), os interessados em participar do presente pregéo, deverao dispor
de chave de identificacdo e senha de acesso, pessoais e intransferiveis, obtidas apos
cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agéncias sediadas no
pais ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1°, Art. 3°, do Decreto 5.450,
31/05/05).

5.1.2 — O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citado, serdo os
estipulados pelo Banco do Brasil S/A, os quais poderéo ser consultados também por
meio do endereco eletrbnico: www.licitacoes-e.com.br.

5.2 — O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRT-14? Regido responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3°, §5°, do
Dec. 5.450/05.

5.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico, implica na responsabilidade legal do licitante e a presuncdo de sua
capacidade técnica para realizagdo das transag¢des inerentes ao presente pregao, nos
termos do art. 3°, §6°, da Lei n°® 8.666/93.

6.0 — DA PARTICIPAGAO



6.1 - A participagdo no certame se dara por meio do encaminhamento de proposta de
precos, exclusivamente por meio do sistema BB Licitacbes Eletrbnicas, pela empresa
devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se as datas e horarios
estabelecidos no item 3.0 deste Edital.

6.2 — O tempo normal da disputa sera de 05 (cinco) minutos, podendo ser prorrogado a
critério do Pregoeiro, em seguida inicia-se a contagem de tempo aleatério (tempo
randémico), o qual sera de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento da disputa.

6.3 — Em caso de desconexao com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregao,
o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos
lances até o retorno do Pregoeiro a sessao, sem prejuizo dos atos realizados.

6.4 - Quando a desconexao acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao do pregao sera suspensa, tendo reinicio somente apds comunicagao
expressa aos participantes pelo pregoeiro, por meio do préprio sistema BB Licitagdes
Eletrénicas.

7.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - O Pregoeiro classificara antes do inicio da disputa de precos, os licitantes cujas
propostas atendem as especificagdes constantes neste Edital.

7.2 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro podera encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagdo, ndo se admitindo negociar condi¢coes diferentes das previstas neste Edital
(art. 24, §§ 8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

7.3 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital.

7.4 - O pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise
das propostas e documentacao, devendo os licitantes atenderem as solicitagdes no prazo
estipulado pela autoridade.

8.0 - DA PROPOSTA

8.1 - A empresa vencedora na sessao eletrbnica devera, apds o encerramento da sessao
publica, encaminhar imediatamente e/ou em até 02 (dois) dias uteis ao Pregoeiro
deste TRT-14? Regido, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br, sob pena de desclassificacéo,

0s sequintes documentos:

a) Proposta comercial e planilhas

b) Documentos de Habilitag&o;

c) Certidoes;

d) Declaragdes conforme os Anexos do edital.

8.1.1 — Somente enviar os ORIGINAIS (Proposta comercial/planilhas, documentos de
habilitagdo e as declarag¢des), quando solicitados pelo Pregoeiro, através do (chat) e/ou
mail pregoeiro@trt14.jus.br.
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8.1.2 - Apds, solicitagdo dos originais, a empresa licitante tera prazo de 05 (cinco) dias

corridos, para encaminhar via SEDEX ou outro meio de eficiéncia e rapidez similares, ao
Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido - Secéo de Licitacbes e Pregoeiros, com
endereco na Rua Almirante Barroso, 600 — Bairro Mocambo — Porto Velho/RO — CEP
76.801.901, sob pena de desclassificacao.

8.1.3 — Em caso de desclassificacdo do primeiro colocado, os licitantes serao
convocados pelo Pregoeiro, através do canal de comunicacdo (chat), na ordem de
classificagdo, correndo o prazo de 02 (dois) dias uteis para o envio da proposta
comercial, dos documentos de habilitacdo e das declaragbes ou quaisquer outros
documentos, via e-mail pregoeiro@trt14.jus.br , sob pena de desclassificagao.

8.2. - A proposta devera conter ainda:

a) as especificacdes claras e precisas do objeto deste PREGAO para sua melhor
identificacao;

b) preco unitario e/ou total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-
se apenas duas casas decimais apds a virgula (Lei n° 9.069/95), os quais deverao
compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciarios,
taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratagao.

c) A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da data de recebimento da proposta comercial devidamente
consolidada, nos termos deste Edital;

d) Razao social do proponente ou nome (CNPJ ou CPF, endereco, telefone, fax e, se
houver, endereco eletronico (e-mail);

e) Indicagdo do banco, agéncia (cédigo e enderego) e numero da conta corrente, para
fins de pagamento, caso a empresa seja a vencedora;

f) O representante legal da empresa licitante (nome, cargo, RG, CPF, estado civil e
endereco residencial e e-mail);

8.2.1 - Nao sera admitida a alteragdo posterior da proposta registrada previamente no
sistema eletrénico, devendo a proposta comercial escrita, corresponder aquela registrada
e vencedora do certame, sob pena de desclassificagdo, salvo devidamente justificado e
cujas caracteristicas sejam iguais ou superiores a proposta original ofertada.

9.0 - DA HABILITAGAO

9.1 - A empresa vencedora na sessao eletrbnica devera, juntamente com sua proposta
comercial (item 8.1), encaminhar ao Pregoeiro deste TRT-142 Regido, para fins de
verificacdo quanto sua habilitacdo os seguintes documentos:

9.1.1 - Habilitagao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
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tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de
diretores em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, bem como ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2 - Regularidade Fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao-
CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

d) Prova de situagéo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo- FGTS,
mediante a apresentacdo do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Publica Estadual e Municipal (Certidoes
Negativas de Tributos Estadual e Municipal, expedias pelas Secretarias de Fazendas do
Estado e do Municipio);

Paragrafo unico — As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1° da Lei
Complementar n°® 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014), estdo amparadas,
somente, em relagdo a REGULARIDADE FISCAL.

| — As ME e EPP, que ofertarem o menor pre¢o deverdo apresentar
TODA A DOCUMENTACAO EXIGIDA NA HABILITACAO, inclusive a regularidade fiscal
(Subitem 9.1.2 (alineas a, b, ¢, d, e do edital), mesmo havendo alguma restricdo na
comprovagao.

Il - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal
apresentada ao pregoeiro, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragao publica.

9.1.2.1 — Licitante em situacdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) podera apresentar a Declaracdo do SICAF, que substitui os
documentos abaixo, desde que os documentos, constem expressamente da Declaracgao,
0s quais estao relacionados:

a)HABILITACAO JURIDICA
b)REGULARIDADE FISCAL
-Receita Federal

-FGTS

-INSS

-Regularidade Trabalhista



-Regularidade Fiscal Estadual/Distrital
-Regularidade Fiscal Municipal

c)QUALIFICAQI\O ECONOMICA-FINANCEIRA.
-Indices Calculados (SG, LG, LC)
-Patriménio Liquido

9.1.2.2 - Licitante com cadastro desatualizado em quaisquer documentos (subitem
9.1.2.1) no sistema de cadastramento - SICAF, deverd apresentar a Declaragdo do
SICAF e a documentacdo avulsa de comprovacdo de regularidade, devidamente
atualizada.

9.1.2.3 — Demais Certidoes e das Declaragoes:

a) Certiddo Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.

al) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situacao real da licitante, ou seja, a CNDT
mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdédo n°® 6571/2012 — TCU - 22
Camara).

b) Certiddo negativa de faléncia, insolvéncia, concordata, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa juridica ou
empresario individual, com validade dentro da abrangéncia da data de abertura do
certame licitatorio.

c) Certidado expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de ME-Micro Empresa ou EPP-Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso,
que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio — DNRC.

d) As DECLARACOES exigidas nos Anexos do edital.
9.1.3 - Qualificagao Técnica:

9.1.3.1 — 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, em nome da licitante,
comprovando a realizagdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto
desta licitagdo. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devendo constar do atestado emitido por pessoa juridica de direito privado o
nome completo do signatario, bem como reconhecimento em cartério da assinatura
aposta, estando as informacgdes ali contidas sujeitas a verificagao de sua veracidade.

9.1.3.2 — Certidao de registro da licitante junto ao CREA, da qual devera constar os
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a
serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°,
paragrafo unico.

9.1.3.21 - Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federagdo, devera
comprovar visto no CREA/RO no verso da Certidao, conforme Resolugdo CONFEA n°
336/89. A comprovacdo aqui estabelecida devera ser realizada apenas pela licitante
vencedora quando da assinatura do respectivo contrato.



9.1.3.3 — Comprovagao de aptidao técnica, consistente na apresentagédo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que
exercerao a funcao de responsaveis técnicos, comprovando a execugao de pelo menos
uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto desta licitagao.

9.1.3.3.1 - Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar copia do
ato constitutivo da sociedade.

9.1.3.3.2 - Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao dos
servigos nao seja sécio da licitante, devera apresentar a cépia da ficha de registro de
empregado ou do contrato particular de prestacdo de servicos ou, ainda, outro
documento idéneo da comprovagao do vinculo (Acérdao TCU 800/08 — Plenario);

9.1.3.3.3 - Apenas sera admitida a indicagdo de engenheiros civis ou arquitetos como
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagao.

9.1.3.3.4 - Declaragéo dos profissionais aceitando o exercicio da fungao de responsavel
técnico pelos servicos;

9.1.3.3.4.1 - Os profissionais com atribuicbes pertinentes para exercerem a funcao de
responsavel técnico somente poderao assumir tal condi¢cao relativamente a uma licitante;

9.1.3.3.4.2 - Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o0 mesmo
profissional para exercer tal fungao.

9.1.3.3.5 - Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro)
horas antes do horario de abertura da sessdo publica, desde que previamente
agendadas com o chefe da Seg¢ao de Obras, Servigos e Manutencao Predial, a seguir
discriminado:

Endereco Nome do Servidor | Telefone e-mail
. Samurai de
Rua Almirante Barroso, 600 —| _." . .
: Figueiredo Silva ou (69) , .
Bairro Mocambo, Porto|, engenharia@trt14.jus.br
Luiz Gonzaga 3218-6482
Velho/RO Mota

9.1.3.3.5.1 - A Administracdo nao se responsabilizara pela impossibilidade material de
atender aos licitantes que n&o realizarem o ato com antecedéncia suficiente e
necessaria.

9.1.3.3.5.2 - O Atestado de Visita devera ser emitido pelo o chefe da Secédo de Obras,
Servigos e Manutencéao Predial, certificando que a licitante tomou conhecimento de todas
as informacbdes e condicbes sobre os locais pertinentes a execugdo dos servigos,
fazendo constar do Atestado o nome do representante da licitante que efetuou a visita.

9.1.3.3.5.3 - Caso o visitante ndo seja sécio da licitante ou o profissional indicado como
responsavel técnico para a execugao dos servicos, devera apresentar autorizagcao formal
da licitante para a realizagao da visita técnica (Acérdao TCU 800/2008 — Plenario).

Observagao: A Licitante podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAO de que conhece as condigbes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolugao 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).



9.1.4 - Qualificagao Econémico-Financeira:

1) balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancos

provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, que permitam aferir a condigéo
financeira da empresa licitante.

a) ME e EPP (Balanco e Demonstracbes Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista/contador e pelo proprietario da empresa, registrados em livro préprio (com
balanco inserido) e autenticado na Junta Comercial (autenticagcdo em todas as paginas),
da sede ou do domicilio do licitante;

b) Sociedade com natureza juridica limitada (balango e as demonstragcées contabeis,
devidamente registrados em livro proprio (com balanco inserido), autenticado na Junta
Comercial da sede ou em Cartério competente do domicilio do licitante (autenticacédo em
todas as paginas), de acordo com a sua atividade econdmica (venda de bens ou venda
de servigos);

c) Sociedades Civis (balango e as demonstragdes contabeis, devidamente registrados
em livro proprio (com balango inserido), autenticado em Cartério competente
(autenticagao em todas as paginas);

d) empresa que iniciar suas atividades no mesmo ano corrente devera apresentar
balanco de abertura e a demonstragao contabil, com as assinaturas do representante
legal da empresa e do técnico/contador responsavel pela contabilidade;

e) As sociedades anénimas (balango patrimonial e as demonstrag¢des contabeis do ultimo
exercicio social (Lei n°® 6.404/1976) devem ser, cumulativamente:

a) registrados e arquivados na junta comercial;

b) publicados na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal,
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia;

c) publicados em jornal de grande circulagéo editado na localidade em que esteja situada
também a sede da companhia.

2) A licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis (SG, LG e LC), extraidos
do ultimo balancgo ou referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagao
da situagao financeira das empresas:

a - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigagdes a curto prazo.

b - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c- Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no
caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superior a 1
LG= Liquidez Geral — superior a 1



SG= Solvéncia Geral — superior a 1
Sendo,

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= _ Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

AC = Ativo Circulante

AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

9.1.4.1 - A licitante arrematante com resultado em quaisquer dos indices contabeis (SG,
LG e LC) igual ou menor que 1,0 (um), devera comprovar o patriménio liquido minimo de
10% do valor estimado da contratacao.

9.1.4.1.1 - A comprovacgao dos indices contabeis (SG, LG e LC) devera ser feita mediante
apresentacao de documento assinado por profissional legalmente habilitado, desde que
nao seja possivel a obtengdo dessa informagao no cadastro deste Tribunal ou no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF.

9.2 - As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverado
apresentar Declaracdo esclarecendo tal situacdo, para fins de aplicacdo da Lei
Complementar n°® 123, de 14.12.2006 e Dec. 8538/2015.

9.3 - Os documentos exigidos para habilitagao poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de coépia autenticada por cartério competente ou por servidor da
administragao ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, nos termos do art. 32 da Lei
8.666/93. As copias deverao ser apresentadas perfeitamente legiveis.

9.4 - As ME's e EPP's deverao apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de
habilitagdo, inclusive os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes
apresentem alguma restricdo, caso em que, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contados da declaragcao de vencedor, para a regularizagao do(s) documento(s),
podendo tal prazo ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administragéo.

9.4.1 - A ndo comprovagado da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido,
implicara na decadéncia do direito da primeira colocada, sendo facultado a Administragcao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, ou revogar a licitagao.

9.5 — Durante a fase de habilitagao, o Pregoeiro podera consultar:

a) sitios oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes, para verificar as
condicbes de habilitacdo das licitantes (SICAF, Tributos Federais, Estaduais e Municipais,



CNDT e no Sistema de Emissdo de Certidbes Negativas de efeitos sobre faléncia,
recuperacao judicial ou recuperagao extrajudicial pelo distribuidor da sede da licitante, via
internet (§ 4°, art. 25, do Decreto 5.450/05).

b) sitio da CGU - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas a existéncia
de registros impeditivos de contratacdo (www.portaltransparencia.gov.br);

c) sitio do CNJ — Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta).

d) sitio Portal Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas
e outros).

d1 - Pesquisas nos sistemas informatizados da Administracao Publica (Siafi, (Siafi, Siasg,
ComprasNet) acerca do faturamento bruto em cada ano-calendario das ME e EPP, nos
termos do LC 123/2006.

9.6 - Os documentos de habilitacdo deverao estar em nome da licitante:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto
aqueles para os quais a legislagdo permita ou exija a emissdo apenas em nome da
Matriz.

9.7 - Serdo inabilitados os licitantes que n&o cumprirem plenamente as exigéncias
estatuidas neste Edital.

9.8 - Da sesséo lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorréncias
relevantes, sendo assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Ordenador de Despesas.

10.0 - DANEGOCIAGAO

10.1 - Ap6s o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro encaminhara contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, através do chat
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratagdo, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes das
previstas neste Edital (art.24, §§8° e 9°, do Decreto 5.450/2005).

10.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema licitacoes-e (chat) do Banco do
Brasil, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.3 — Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverdo consultar regularmente o
sistema licitacoes-e do Banco do Brasil para verificar se foi declarado o vencedor e se
esta liberada a opgao para interposi¢cao de recurso.

11 - DAHOMOLOGAGAO

11.1 - Apds a adjudicacdo do objeto do certame ao licitante vencedor, a Administragao
procedera a analise quanto a regularidade do processo licitatério, podendo homologa-lo.

11.2 - O TRT-142 Regido publicara a homologagao do processo licitatorio, na forma de
extrato, no Diario Oficial da Unido e Diario Eletrénico do TRT-142 Regiao.
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12.0 - DA CONTRATAGCAO

12.1 — O licitante adjudicatario podera ser convocado oficialmente para assinar o contrato
el/ou retirar a nota de empenho, devendo comparecer no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados a partir do recebimento da comunicacéao oficial, podendo o referido prazo
ser prorrogado por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao (art. 64, §1°,
da Lei 8.666/93).

12.2 - Decorridos os prazos acima citados e, ndo tendo a empresa vencedora
comparecido ao chamamento, perdera o direito a contratagcdo, estando sujeita as
penalidades previstas nos subitens 1.4, 1.4.1 e item 22.0 deste Edital

12.3 - Verificada a hipétese expressa no subitem 12.2, bem como em caso de perda dos
requisitos de habilitagcdo constantes neste Edital, serdo convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagao e requisitos de habilitagédo (art. 27,
§3° do Dec. 5.450/05, até a efetiva contratagéo.

12.4 - Nos termos do art. 65, §1°, da Lei n°® 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condigcdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% do valor inicial atualizado contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus
acréscimos.

12.5 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 12.4, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

12.6 - O Licitante vencedor devera manter as condigdes estabelecidas na Resolucéo
103/2012-CSJT: “N&o devera possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condi¢cbes analogas as de escravo e nem ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagéo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo”.

13.0 - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

13.1 — As especificagdes Técnicas dos servicos estdo contidas no Caderno de
Especificagdes — Anexo | do Projeto Basico.

14.0 — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES E DO PERIODO DE EXECUGAO DOS
SERVICOS

14.1 - Conforme estabelecido no item 5 do Projeto Basico.

14.2 - Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da ordem de servigo, admitindo-se prorrogag¢ao desde
que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os
fatos arquivados no Diario de Obra.

15.0 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTEO PROVISORIO E DEFINITIVO

15.1 - Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze)



dias, contados da comunicacéao escrita da Contratada apoés a conclusao dos mesmos.

15.2 - Seréao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisorio.

16.0 - DO PRAZO DE GARANTIA

16.1 - A contratada devera oferecer GARANTIA na execugdao dos servicos e
responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo.

17.0 — DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

17.1 - A vigéncia do pacto iniciara a partir da assinatura do contrato, perdurando até o
pagamento da execugao dos servigos, mantendo-se o prazo de garantia da realizagao
dos servigos.

18.0 - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS ERVIGCOS

18.1 — Os servigos serdao executados no Nucleo de Calculos do TRT 142 Regiao, situado
na Avenida Rio Madeira, 3997 — Setor Industrial, no municipio de Porto Velho/RO.

19.0 - DO CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

19.1 — Menor precgo global da obra.

20.0 - DO PAGAMENTO

20.1 - O pagamento sera efetuado apds a liquidagdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regiado, prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos

deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

20.1.1 — A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera discriminar os valores

referentes a mao de obra separadamente dos demais valores.

20.1.2 — Para pagamento da primeira fatura devera vir acompanhada do Registro da obra
no CREA/RO e das certiddes relacionadas abaixo:

a)Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de
Terceiros -CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
b)Certificado de Regularidade do FGTS-CREF,;

c) Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
(pessoa juridica);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

e) Guia da Previdéncia Social (GPS), contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servigo, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatorio dos servigos
executados e declaracdo de que a empresa mantém escrituragdo contabil em dia,
fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida
declaragao ser assinada pelo socio-gerente da empresa contratada e por contador.



20.2 - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadacéo de Tributos e
Contribuicées devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), deverédo apresentar a cada pagamento, Declaracdo em duas vias, na forma
do Anexo IV da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI,
c/c artigo 6°).

20.3 - Sera facultado a Administracdo a possibilidade de retencédo de pagamentos
devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigagao financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

20.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratorios poderdo ser
calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x |1 (§4° do art. 36, da IN n°
2/2008 — MPOG e Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)1=(6/100) | = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

20.5 - A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em fatura/nota fiscal
emitida posteriormente a ocorréncia.

20.6 - Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.
21.0 - DAIMPUGNACAO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

21.1 - Até 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatério do pregao na forma eletrénica (art.
18 do Dec. 5.450/05).

21.1.1 — Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragao do edital,
decidir sobre a impugnacéo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (art. 18, § 1°, Dec.
5.450/2005).

21.2 - Até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos acerca da presente licitacdo, por meio
do e-mail pregoeiro@trt14.jus.br (art. 19, do Dec. 5.450/05).

21.3 - As impugnacgdes e/ou pedidos de esclarecimentos ao instrumento convocatorio,
deveréo ser dirigidos ao Pregoeiro por e-mail pregoeiro@trt14.jus.br .

21.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema licitacoes-e do Banco do Brasil,
manifestar sua intencéo de recorrer.

21.5 - A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importara na decadéncia desse direito, ficando o
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Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, §1°, do
Dec. 5.450/05).

21.6 - Para fins deste edital, declarado vencedor no sistema, o Pregoeiro abrira prazo de
24 (vinte e quatro) horas, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer.

21.7 - A partir da manifestacdo da sua intengdo de recorrer, sera concedido
automaticamente ao licitante o prazo de 3 (trés) dias para apresentar suas razdes de
recurso, em campo proprio do sistema.

21.7.1. Apos a interposicdo das razbes, os demais licitantes poderao apresentar
contrarrazées em igual prazo e forma, comegando a contar seu prazo imediatamente do
término do prazo do recorrente, sem necessidade de intimagao.

21.8 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, na
Secao de Licitacbes e Pregoeiros, em dias uteis, no horario das 08:00 as 14h20min,
horario de Porto Velho/RO (art. 26, caput, do Dec. 5.450/05).

21.9 - As razdes e contrarrazdes observarao os seguintes pressupostos recursais:

a) tempestividade

b) legitimidade recursal

c) interesse de agir

d) fundamentagao, com estrita conformidade com a motivacao apresentada na sessao.

21.10 - Eventuais recursos sem o preenchimento dos pressupostos recursais elencados
acima, poderao ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juizo de admissibilidade e
serdo submetidos a analise da Autoridade Superior no momento da homologacao
(Acordao 1440/07, TCU).

21.11 - Apds o prazo de recebimento das razdes e contrarrazbes, o Pregoeiro n&o
reconsiderando sua decisdo, encaminhara os autos devidamente informados, no prazo
de até 5 dias uteis a Autoridade Superior.

21.12 - Ja o acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

21.13 - N&o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios
ou quando néo justificada a intenc&o de interpor o recurso pelo proponente.

21.14 - Os recursos e contra razdes de recursos deverdo ser dirigidos a autoridade
competente e disponibilizados através do sistema licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
ou por e-mail: pregoeiro@trt14.jus.br

22.0 — DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
22.1 — Conforme especificado no item 13.03 do Projeto Basico.
23.0 — DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 - A presente licitagdo nado importara necessariamente na contratacdo da
adjudicataria, podendo a Administracdo do TRT-142 Regido, revoga-la, no todo ou em
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parte, por razdes de interesse publico derivadas de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e
fundamentado, sendo dada a devida ciéncia aos licitantes, por meio de publicacido no
orgao oficial.

23.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas
propostas, ndo sendo o TRT-14? Regido, em nenhuma hipdtese, responsavel por tais
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

23.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, observando-se o inicio em dias uteis de
expediente normal com término até as 18h00, neste TRT da 142 Regiao.

23.4 — Os atos e decisoes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas
aos licitantes interessados, por qualquer meio de comunicagdo que comprove O
recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario Oficial da Uniao.

23.5 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizacado do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao do Pregoeiro em contrario.

23.6 - O presente Edital encontra-se disponivel:

a) na sede do TRT-14? Regido - Sec¢do de Licitagdes, localizado na Rua: Almirante
Barroso, n° 600, Mocambo, 3° andar, Porto Velho/RO, telefone — (0xx) 69-3218- 6431, em
dias uteis, no horario de expediente das 8h as 14h20min, através de midia (Pen Drive,
CD, etc), fornecida pelo licitante interessado;

b) no site www.trt14.jus.br — Consultas/Licitagdes/2017/Pregéo;

c) no site www.licitacoes-e.com.br.

d) por solicitacédo do licitante através de e-mail pregoeiro@trt14.jus.br

23.7 Os casos omissos serdo decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposic¢des legais e principios gerais do direito.

23.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigéncias formais nao essenciais, nao
importara o afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, conforme a prudente analise do
Pregoeiro.

23.9 - As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacido da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, a finalidade e a seguranga da contratacao.

23.10 — Fica eleito o Foro da Justica Federal 12 Instancia - Sec¢ao Judiciaria em
Rondbnia, como unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na
execugao da presente contratagdo, com renuncia expressa por qualquer outro.

23.11 - Sao partes integrantes deste Edital os seus Anexos.

Porto Velho/RO, 05 de julho de 2017.

Célia Maria Madureira Serra
Pregoeira
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OBJETO: Contratagao de empresa especializada para execugao dos servigos de reforma
do Nucleo de Calculos Judiciais, incluindo substituicdo do forro em PVC, por placas de
gesso acartonado, com manta acustica, substituicdo de luminéarias e instalagdo de
paredes divisérias, conforme especificacbes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do
Edital).

LOTE |

ltem Descricao Preco Global
Estimado R$

1 |Servicos de reforma do Nucleo de Calculos Judiciais, incluindo| 41.445,24
substituicdo do forro em PVC, por placas de gesso acartonado,
com manta acustica, substituicdo de luminarias e instalagao de
paredes divisoérias, conforme especificacbes detalhadas no Projeto
Basico (Anexo | do Edital).

Valor Global Estimado do Lote | 41.445,24

1- Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

2 — A proposta comercial, o valor total, ndo podera ser superior ao valor estimado na
planilha supra citada.

3 - O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial;

b) Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético);

c) Planilha de Composicao de Custos Unitarios dos Servigos;

d) Planilha de Composi¢cao dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra;
e) Planilha de composigao do BDI;

f) Cronograma fisico - Financeiro.



ANEXO |- DO EDITAL

PROJETO BASICO

1-OBJETO

Este Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para execucao dos servigos de reforma do Nucleo de Calculos Judiciais,
incluindo substituicdo do forro em PVC, por placas de gesso acartonado, com manta
acustica, substituicdo de luminarias e instalagdo de paredes divisorias, conforme planilha
orcamentaria e demais anexos que acompanham este documento.

2 — JUSTIFICATIVA

Considerando que, com a ocorréncia de fortes precipitacdes
pluviométricas, muito comum nessa regidao amazobnica, constatamos que na sala onde
funciona o Nucleo de Calculos Judiciais, ha a producado de ruidos, em decorréncia do
telhado em telhas metalicas, que chegam a atingir niveis excessivos, vindo a prejudicar e
causar transtornos, em alguns momentos, no ambiente de trabalho.

Propomos como medida corretiva, e visando solucionar os
problemas acima relatados, a substituicdo do forro atualmente existente, em laminas de
de PVC, por forro em placas de gesso acartonado, emassado e pintado, acoplado a
fixacdo de manta de |a de vidro, que detém propriedades acusticamente adequadas para
esse tipo de ambiente.

Outro aspecto considerado trata-se da substituigdo das luminarias
atualmente instaladas, tipo fluorescente tubular, com reator partida rapida, por outras
luminarias a LED, para instalagdo de embutir, completa com LED, e driver. Corpo
produzido em chapa de aco fosfatizada, pintura eletrostatica com tinta pé poliesterna cor
branca, microtexturizada. Refletor e aletas em aluminio de alto brilho. Difusores em
policarbonato flexivel texturizado. Equipada com placas de LED, SMD de alto
desempenho. Fluxo luminoso total de 3850Ilm, consumo total de 37W, e eficacia de
104Im/W. Temperatura de cor 4000K, IRC85. Manutengao de 70% dofluxo inicial(L70) em
30.000 horas de uso. Drivers multitensdo(100-250V)integrados a Iluminaria. P20,
instalagdo em forro de gesso.

Tal medida visa reduzir o consumo de energia elétrica sem colocar
em risco a qualidade e o conforto da iluminagdo no ambiente de trabalho.

As lampadas LED Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz)
proporcionam até 80% de economia de energia em comparagdo com as solugdes de
iluminacdo tradicionais e requerem o minimo de manutencdo devido a vida util
extremamente longa. A vida util € muito superior as suas equivalentes fluorescentes.

Por fim, propomos a instalacdo de paredes e porta, em painel
divisorio divilux naval, com vistas a separar o saldao onde laboram os servidores do setor
de calculos, para os sanitarios ali existentes, proporcionando assim mais privacidades
aos usuarios.

3 — QUALIFICAGAO TECNICA DO CONTRATADO
As empresas interessadas deverao apresentar no certame licitatorio:

a) Certidao de registro/quitagcao da licitante junto ao CREA, da qual devera constar os



nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a
serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°,
paragrafo unico;

a1) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federagéo, devera comprovar
visto no CREA/RO no verso da Certidao, conforme Resolugdo CONFEA n° 336/89. A
comprovagao aqui estabelecida devera ser realizada apenas pela licitante vencedora
quando da assinatura do respectivo contrato.

b) Comprovacdo de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certidbes de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que
exercerao a funcao de responsaveis técnicos, comprovando a execugao de pelo menos
uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto desta licitagao.

b1) Sendo o profissional indicado sécio da licitante, bastara apresentar copia do
ato constitutivo da sociedade;

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execugao dos
servigos nao seja sécio da licitante, devera apresentar a cépia da ficha de registro de
empregado ou do contrato particular de prestacdo de servicos ou, ainda, outro
documento idéneo da comprovagao do vinculo (Acérdao TCU 800/08 — Plenario);

b3) Apenas sera admitida a indicagdo de engenheiros civis ou arquitetos como
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagao.

c) Declaracao dos profissionais aceitando o exercicio da fungcdo de responsavel técnico
pelos servicos;

c1) Os profissionais com atribuigdes pertinentes para exercerem a fungao de
responsavel técnico somente poderao assumir tal condi¢cao relativamente a uma licitante;

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional
para exercer tal funcao.

d) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas com
o chefe da Se¢ao de Engenharia e Projetos, a seguir discriminado:

Nome do

) Telefone e-mail
Servidor

Enderego

Av. Rio Madeira, n° Samurai de

3997 - Setor | Figueiredo . .
Industrial, Porto Si?va ou Luiz (69)3218-6482 engenharia@trt14.jus.br
Velho/RO Gonzaga Mota

d1) A Administragdo nédo se responsabilizara pela impossibilidade material de
atender aos licitantes que n&o realizarem o ato com antecedéncia suficiente e
necessaria;

d2) O Atestado de Visita devera ser emitido pelo o chefe da Secédo de Obras,
Servigos e Manutengéo Predial, ou ainda pelo chefe da Se¢éo de Engenharia e Projetos,
certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes



sobre os locais pertinentes a execucao dos servicos, fazendo constar do Atestado o
nome do representante da licitante que efetuou a visita;

d3) Caso o visitante nao seja sécio da licitante ou o profissional indicado como
responsavel técnico para a execugao dos servicos, devera apresentar autorizacao formal
da licitante para a realizagao da visita técnica (Acordao TCU 800/2008 — Plenario).

e) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, em nome da licitante,
comprovando a realizagdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto
desta licitacdo. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devendo constar do atestado emitido por pessoa juridica de direito privado o
nome completo do signatario, bem como reconhecimento em cartorio da assinatura
aposta, estando as informacgdes ali contidas sujeitas a verificagdo de sua veracidade;

4 — ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Ver Anexo | — CADERNO DE ESPECIFICACOES
5 — OBRIGAGOES DAS PARTES
5.01 - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) Expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servicos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento & CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condi¢des exigidas;

d) Manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA,;

e) Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servicos executados pela
CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apos cada medigédo, 0s servigos
prestados pela CONTRATADA,;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacéo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;



j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

[) Analisar e decidir, apés comunicag¢ao formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condi¢des, pregos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) Receber provisoriamente os servicos no prazo maximo de 15 (quinze) diarias,
contados da comunicacgao escrita da Contratada;

0) Receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracéo
Publica.

5.02 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) Realizar o objeto nas condigbes, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) Fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

c) Executar os servigos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

d) Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeicdes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

e) Providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacéo e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigcos e o
certificado de taxa de contribuigdo para acidentes de trabalho, junto aos o6rgaos
competentes;

f) Registrar o contrato junto ao CREA/RO, na forma da legislagéo pertinente;

g) Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

h) Executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n°® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais
de primeira qualidade;

i) Comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projeto em



relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

j) Manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execucao dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execucdo da
obra, em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagdo dos servicos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programacao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugcdo dos principais servicos e fazendo visitas
periddicas a obra;

k) Fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

[) Colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagéo vigente;

m) Apresentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento
no edital.

n) Providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execugao e até o final da obra;

o) Arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mdo de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) Assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, m&o de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execug¢ao dos servigos contratados;

gq) Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados a execuc¢ao do contrato;

s) Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagcao por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos servicos objeto do Contrato, nao



podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucao dos referidos
servicos;

u) Arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execuc¢ao dos servigcos objeto do contrato;

v) Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) Manter durante toda a execugdo do Contrato todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificagéo, exigidas para a contratagédo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores;

x) Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagédo de
empregados ou a admissao em seu quadro societario de pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT;

6 — PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico, admitindo-se
prorrogagcédo desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e
pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

7 — CONDIGCOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicagéao escrita da Contratada apds a conclusdo dos
mesmos.

Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisorio.

8 — PRAZO DE GARANTIA

A contratada devera oferecer GARANTIA na execugao dos servigos e
responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo.

9 — CRITERIO DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

Para a selegcdo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério
do menor prego, considerando-se o preco global da obra.

10 — PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia do pacto iniciara a partir da assinatura do contrato,
perdurando até o pagamento da execugao dos servigos, mantendo-se o prazo de



garantia da realizagdo dos servigos.
11 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria, em até 15
(quinze) dias uteis, a contar da data de certificagéo da nota fiscal/fatura/recibo pelo fiscal
da contratacdo, que deverdo vir acompanhados da Certiddo Negativa de Deébitos
Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros, do Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, da Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas, da
Guia da Previdéncia Social (GPS), contratos temporarios (se houver) dos empregados
colocados a servigo, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos servigos
executados e declaracdo de que a empresa mantém escrituragao contabil em dia,
fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida
declaracéo ser assinada pelo sécio-gerente da empresa contratada e por contador.

A Nota fiscal/fatura dos servigcos realizados devera discriminar os
valores referentes a mao de obra separadamente dos demais valores, para fins de
conferéncia do recolhimento previdenciario (GPS) e do imposto municipal.

A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir acompanhada
do DAM (Documento de Arrecadagao Municipal), referente ao recolhimento do imposto
Sobre Servigos de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com prazo
de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo.

De acordo com a Instrugdo Normativa MPS/SRF 20, de 11/10/07, o
TRT — 142 Regiao nao fara a retencado da contribuicdo previdenciaria. No entanto, a
contratada devera comprovar seu recolhimento nas épocas proprias, de acordo com a IN
MPS/SRP 03, de 14/07/05.

O recolhimento dos encargos devera ser efetuado em guia prépria
(GFIP e/lou GRPS), devendo delas constar o numero e o valor contratado.

Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima
exigidos, a fatura apresentada pela Contratada devera vir acompanhada do Registro da
obra no CREA/RO.

Nao serado realizados pagamentos a Contratada sem comprovacao
da situagdo de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente
de liquidacao qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de preco.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo adimplemento da obrigacao, sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM=1xNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:



| = (TX)/365 - | =(6/100)/365 - |1 =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A compensacao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

12 — LOCAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos serao executados no Nucleo de Calculos Judiciais do TRT da
142 Regiao, situado na Av. Rio Madeira, n° 3997, Setor Industrial, no municipio de Porto
Velho/RO.

13 — OUTRAS INFORMAGOES RELEVANTES
13.01 — PLANILHA ORGAMENTARIA — ESTIMATIVA DE VALORES - FONTES

A planilha estimativa de custos e as especificacbes foram elaboradas
tendo como fontes bibliograficas e de consulta: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil, TCPO 12 - Editora Pini, Convencdo Coletiva de
Trabalho (Sinduscon), DEOSP/RO e empresas do ramo de construgdo civil, conforme
planilhas anexas.

Os servicos discriminados na planilha orcamentaria sao estimativos e
fornecidos a todos os licitantes. Estao previstos materiais, méo de obra, encargos sociais,
inclusive transportes e preparo.

Nos precos das planilhas esta incluso o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), estimado em 25% pela adog¢do dos parametros estabelecidos pelo Acérdao
TCU 2622/2013 — Plenario.

A planilha or¢camentaria fornecida devera ser preenchida pelos
licitantes com custos unitarios de cada item de servigo. E igualmente necessario o
fornecimento da planilha de Encargos trabalhistas. No entanto, os itens constantes nessa
planilha ndo sdo exaustivos. Logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que
corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item
de servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composigéao.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na féormula
apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverao estar considerados,
alem dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgcamentaria e o
lucro.

A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] — 1]x100

Onde:

AC = Administragao Central,

SG = Taxas de Seguros e Garantias;

R = Taxa de Riscos;

DF = Despesas financeiras;

L = Lucro.

T = Despesas tributarias;

A parcela T(despesas Tributarias) devera considerar os valores de
PIS, COFINS, ISS e CPRB(Contribuicao Previdenciaria sobre Receita Bruta).



No caso do orcamento estimado pelo TRT, foram adotados os
seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25,00%:

AC =4,00%;

SG =0,80%

R =0,97%;

DF =0,59%;

L=7,40%.

T = 8,65%;

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 5% sobre méo de obra, considerada como 40% do total —
ESTE PERCENTUAL DEPENDERA DA PROPORCAO ENTRE MATERIAL E MAO DE
OBRA NA PLANILHA ORCAMENTARIA — POR ORA, ndo SABEMOS)

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%.

CPRB =2,00%

Cada licitante devera fazer a sua composi¢ao do BDI, no qual
deverao incluir todas as despesas indiretas incidentes na execugao dos servigos, tais
como: Administragdo Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras, ISS,
COFINS, PIS, CPRB, bem como o Lucro.

E vedada a inclusdo no BDI de qualquer encargo a titulo de IRPF e
CSLL nos termos dos Acérdaos 950/07 e 293/08 - Plenario do TCU.

Os licitantes deverdo elaborar suas propostas, levando em
consideragao os precgos praticados no local de execugédo dos servigos, principalmente
guanto aos materiais basicos.

O valor do BDI nao devera ser apresentado incluso no item de
servigo (exemplo Quadro 01), devendo constar na planilha somente apds apuragao do
somatorio de todos os itens de servigo.

Na Composi¢cado do Custo Unitario deverdao constar obrigatoriamente
as seguintes informacgoes:

Nome do item de Servico;

Descricdo dos Itens de Composi¢ao;

Unidade do item de Composicéo;

Coeficiente do item de composicéao;

Valor unitario e total do item de composicéo;

Somatorio dos Materiais e Equipamentos;

Somatério Mao de Obra;

Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Servigo sem BDI.

Os licitantes deverao fazer a composicdo dos custos unitarios de
todos os servigos, parte integrante de sua proposta a qual devera ser remetida como
anexo pelo sistema do pregéo eletrénico.

Considerar como parametros para a elaboracdo das composicoes de
custos: SINAPI.

Quadro 01 — Exemplo de Composi¢ao dos Custos Unitario
Item de Servigo: Reboco Paulista(m?) e=25mm



Itens_d? Unidade Coeficiente VFIPF Valor Total
Composigéado unitario

Areia Média m?3 0,0304 R$ 55,20 RS 1,68
Cimento kg 8,7600 RS 0,70 RS 6,13
Equipamentos
e Outros - - - -
Subtotal dos Materiais e Equipamentos RS 7,81
Servente h 1,35 RS 1,95 RS 2,63
Pedreiro h 1,1 RS 2,48 RS 2,73
Subtotal da Mdo de Obra R$ 5,36
Encargos Sociais com
incidéncia sobra a M&ao de 117,67% R$ 6,31 R$ 6,31
Obra
Valor Total do Item de Servigo (Materiais +

. ~ R$ 19,48
Equipamentos + Mdo de Obra + Encargos)

Na composigao dos custos unitarios os Encargos Sociais deverao ser
apresentados separadamente devendo os seus coeficientes ser de acordo com o quadro

02 abaixo.

Na apresentacdo da composi¢cao unitaria dos
Coeficiente de Encargos Sociais inferior a 92,16%, devera ser acompanhado de
justificativa para apreciagdo da Comissdo. A nao apresentacao de justificativa implicara

na desclassificagcao da proposta do licitante.

QUADRO 02 - Composicdo dos Encargos Sociais

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%

2FGTS 8,00%

3 Salario Educagao 2,50%

4 SESI 1,50%

5 SENAI 1,00%

6 SEBRAE 0,60%

7 INCRA 0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%

GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,07%
2 Feriados 4,84%

3 Auxilio-enfermidade 0,93%

4 13° Salario 11,16%

5 Licenga Paternidade 0,09%

6 Faltas Justificadas 0,74%

7 Dias de chuva 1,66%

8 Auxilio acidente de trabalho

0,13%

itens, qualquer




9 Férias gozadas 12,49%

10 Salario Maternidade 0,03%

Subtotal 50,14%

GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A
1 Aviso prévio indenizado 8,13%

2 Aviso prévio trabalhado 0,19%

3 Férias indenizadas 1,83%

4 Depdsito rescisao sem justa causa 5,29%

5 Indenizagao adicional 0,68%

Subtotal 16,12%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,42%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,68%
Subtotal 9,10%

GRUPO E Encargos sociais complementares
Subtotal 0,00%

Total dos Encargos Sociais 92,16%

A planilha orgamentaria devera ser apresentada em formato excel,
com a seguinte formula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2),
para que nao haja diferenca na operacgao inserida na coluna do Precgo Total.

Todos os licitantes deverao apresentar as seguintes planilhas:

Planilha dos Itens de Servico.

Planilha de Composic¢ao dos ltens de Servigo.

Planilha de Composigédo dos Encargos Sociais incidente sobre a M&o
de Obra.

Cronograma Fisico-Financeiro.

13.02 - DO PRECO

O pregco maximo estimado para a execucgdo total dos servicos é R$
30.454,96(Trinta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

As despesas decorrentes da contratagcdo, objeto deste Projeto
Basico, correrdo por conta dos recursos consignados no orgamento da Justica do
Trabalho de 2017.

13.03 — DAS PENALIDADES
O descumprimento injustificado das obrigagcdes previstas neste

Projeto Basico, sujeita a Contratada a multa moratoria consoante o caput e §§ do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:



a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da
contratada ou na corregcdo de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo
de execugao apresentado na proposta da contratada ou na correcdo de falhas
imperfeicdes ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apds
registro no Diario de Obra, caracteriza a inexecucdo total da obrigagdo, podendo a
Administracdo rescindir o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei
8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apos comunicagéo formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servigcos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigagao definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugao total da obrigagédo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicagao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da
obrigacao definida na alinea “c”, caracteriza a inexecucgao total da obrigacéo, podendo a
Administracdo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato.

As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparacéo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regido.

d) A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagdo das informacgdes nele contidas,
implicara na determinacao de paralisacéo da obra até que seja sanada a irregularidade,
mantendo-se a contagem do prazo de execugéo do objeto.

14 — SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO



O presente Projeto Basico foi confeccionado pelo servidor LUIZ
GONZAGA MOTA, Chefe da Secgao de Engenharia e Projetos, pertencente a Diretoria de
Servigos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca do TRT da 142 Regiao.

15 — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A gestdo e fiscalizagdo da contratagcdo sera feita pela Sec¢do de
Obras, Servicos e Manutencdo Predial e Secao de Engenharia e Projetos e, ambas
pertencentes a Diretoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica e Seguranca,
representadas pelos servidores Luiz Gonzaga Mota(fiscal) e Samurai de Figueirédo
Silva(fiscal substituto).

16 - CONSIDERAGCOES GERAIS

As descri¢gdes contidas neste termo de referéncia buscam dar aos
participantes do processo licitatério subsidios a elaboracédo de suas propostas e delinear
o método executivo, preco estimado dos servigos, prazo de execugao, bem como as
exigéncias quanto a qualidade da execugao dos servigos.

As duvidas técnicas serdao esclarecidas pelos Servidores: Luiz
Gonzaga Mota e Samurai de Figueirédo Silva.

Telefones de contato: (69) 3218-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 10 de maio de 2017.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Sec¢ao Engenharia e Projetos


mailto:engenharia@trt14.jus.br

ANEXO | — DO TERMO DE REFERENCIA

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSIGOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regiao.

O Objeto do presente projeto é a substituicdo do forro atualmente existente,
no Nucleo de Calculos Judiciais, atualmente em laminas de de PVC, por forro em placas
de gesso acartonado, emassado e pintado, acoplado a fixagcdo de manta de 1a de vidro,
que detém propriedades acusticamente adequadas para esse tipo de ambiente, a
substituicdo das luminarias atualmente instaladas, tipo fluorescente tubular, com reator
partida rapida, por outras luminarias a LED, e ainda a instalagdo de paredes em painel
divisorio préximo aos sanitarios.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condicbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentagao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regiao.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composi¢céo de precgos unitarios. Considerar-se-4a o CONTRATADO como
especializado nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacbes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unigo, do Estado do Ronddnia e Prefeitura de
Porto Velho/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e n&o incluidos
nos desenhos de execucao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como



se figurassem em ambos, sendo a sua execugao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados ser&o definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execugao dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes,
seguido da planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes
dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera efetuar seu préprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execucao aqui estipulado.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacédo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegagéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO
a apresentacao de informacgao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificacbes serao providenciados pelo CONTRATADO sem O6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de



acordo com as normas pertinentes.

Deveréao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao e 0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificagcdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra deverao
possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto
Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo
Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificacbes ndo poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis sé poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de proteg¢ao contra incéndios determinados pelos érgédos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucgdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagado de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgdes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execuc¢ao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgao
até sua definitiva aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢gdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacgdes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbagao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao local de execugao dos servigos.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou
danos e indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupcdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas,
a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalagcbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando



o CONTRATADO responsavel pela efetivacéo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais € municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigcos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrédo de execugao de
servicos (entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execug¢do dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da prépria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que nao inspirem segurancga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovagéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucado adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungéo do cronograma da obra,
em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apods analise. Os servigos
contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem aprovagdo formal da
FISCALIZACAO.



Para as obras e servigos objetos destas especificacbes e projetos, cabera
ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitar4& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagcao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro
fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou téxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incdmodo a
obra ou a vizinhancga.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢ao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento
divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagédo, colocagédo, emprego ou utilizagéo
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a m&o de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execug¢ao dos servigos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos descritos nesse
documento.



Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizagao do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores
contratados pela substituicio de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

Cada licitante deve elaborar suas composicées de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusédo do
servico de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteracado de valores do CONTRATADO em fung¢ao das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagcao
de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢coes de precos de
servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos preg¢os dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisao unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo TRT da 142 Regido, por forgca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execugéo do objeto da licitagao.

Todos os processos construtivos, servigos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execug¢ao de regularizagdo de base em condigcdes
perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12
qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranca.

Este memorial constitui a referéncia com relacdo aos servicos de
substituicdo do forro e luminarias no Nucleo de Calculos Judiciais, localizado em Porto
Velho/RO. Servira de balizador quanto a especificagdo dos servicos e materiais
empregados na referida obra.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverao ser de primeira
qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagao, que podera impugnar seu emprego quando
em desacordo com especificagbes, normas técnicas ou inadequados para serem
aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os
quais deverao ser submetidos a Fiscalizacdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou



em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno
e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizagéao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos
deverao seguir as recomendacdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes,
mesmo que ndo estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressbdes dos
servigos, somente poderao ser realizados apos a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orcamento, fornecidos pelo Contratante, serao utilizados
como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com
as modificacdes e alteragdes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia
comunicac¢ao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificagoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificacdes e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e as recomendacdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerdo os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definird o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificagdes, sera consultada a FISCALIZACAO.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do
inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por
escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas
as providéncias necessarias.

As consideracobes, informacodes, alteracdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no
Diario de Obra. As comunicag¢des deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo
de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA, pela execugao da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro
de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a
execucao dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientagdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagado podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condigbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios e engenheiro que assegurem uma marcha
satisfatéria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagdo, podera exigir a inclusado de pessoal
que julgar necessario para a execugado direta, bem como para a administracdo do



canteiro, para o bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao
portar identificagao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizagdo podera, com a devida motivagao, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislagao em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalacdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializacio
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servigos
nao poderdo ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada
pela Fiscalizagdo, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para
avaliacdo e aprovagao. Apos a aprovagao devera ser apresentado Contrato regulando
essa situacao.

A Fiscalizagdo podera solicitar normas e especificacbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execu¢do das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagcdo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servigo correspondente,
qualquer reclamacéao sobre defeito essencial em servigo executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

05.01 - SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICOES E RETIRADAS

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra



nas dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocéao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicdes e remogdes terao destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remogao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remocgdes deverdao ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo sé toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacgao dos materiais de construgcao. Sera procedida peridédica remocgéo,
as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular
no decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administracao
do TRT da 142 Regiao, no local da obra, para representa-lo na execugao do contrato.

05.02 — FORRO/DIVISORIA

A empresa contratada devera responsabilizar-se pela retirada completa
do forro, em laminas de PVC, atualmente existente, inclusive retirada de perfis metalicos
de sustentacao.

Em substituicdo ao forro de PVC existente, a empresa contratada devera
responsabilizar-se pelo fornecimento e instalagdo completa de forro em placas de gesso
acartonado, medindo cada placa, 1,20mx2,40mx12,50mm, inclusive estrutura de metalica
de sustentacdo, na quantidade estabelecida em planilha de custos, inclusive acabamento
em perfil metalico Drywall, Tabica para forro em gesso acartonado, estruturado.

A empresa contratada devera responsabilizar-se também pelo
fornecimento e instalagcédo, acima do forro em gesso acartonado, de manta de l1a de vidro,
composto de um feltro de 1& de vidro revestido em uma das faces com véu de vidro,
fornecida em rolo medindo 1,20m x 12,5m, espessura 50mm. Referéncia Isover
Wallfelt 4+, ou similar.

O forro em gesso acartonado devera receber aplicagéo e lixamento de
massa latex, duas demaos, além de pintura com tinta acrilica fosca, nas quantidades
constantes em planilha de custos.

Devera ser fornecida e instalada, proximo aos sanitarios, uma parede em
painel divisério Divilux naval, inclusive perfis metalicos e uma porta completa no mesmo
material, medindo90cmx210cm.

05.03 — LUMINARIAS DE LED

A empresa contratada responsabilizar-se-a pela substituicdo completa
dos 28(vinte e oito) aparelhos de iluminagdo atualmente existentes, com lampadas
fluorescente 2x28W — T5, com reator partida rapida, por outras luminarias a LED, para
instalagdo de embutir no forro em gesso acartonado, completa com LED, e driver. Corpo
produzido em chapa de aco fosfatizada, pintura eletrostatica com tinta pd poliéster cor
branca, microtexturizada. Refletor e aletas em aluminio de alto brilho. Difusores em
acrilico leitoso (PMMA). Equipada com placas de LED, SMD de alto desempenho. Fluxo
luminoso total de 3670Im, consumo total de 37W, fluxo luminoso total de 3400im, e
eficacia de 99Im/W. Temperatura de cor 4000K, IRC85. Drivers multitensao(100-
250V)integrados a luminaria. Possui conector de engate rapido para instalagdo elétrica.



IP20.\13\10, Marca de referéncia: Lumicenter ou similar, na quantidade estabelecida em
planilha de custos.

05.04 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo,
devendo ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizagao neste sentido.
Os servigos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes

requisitos:

Sera removido todo o entulho do gerado, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apos o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero
de vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

06 - OBSERVAGOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao
de obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagdes nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagao ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugéo da obra em questéao,
serao abordados com a empresa contratada.

- Nao deverado ser aceitos, em hipétese alguma, produtos de
baixa qualidade ou ainda sem certificagao do INMETRO ou outro sistema de certificagcao
de qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para
inclusado de critérios de sustentabilidade nas contratacdes de bens e servicos no ambito
da Justica do Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N°
103, de 25 de maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugdo N° 70,
de 24/09/2012-CSJT, Resolugao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho, 10 de maio de 2017.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Segdo Engenharia e Projetos



PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14°® REGIAO

SECAO DE ENGENHARIA E PROJETOS

OBRA: SUBSTITUIGAO DE FORRO DO NUCLEO DE CALCULOS JUDICIAIS

LOCAL: Avenida Rio Madeira, 3997 - Setor Industrial - Porto Velho/RO

& IVALOR TOTAL VALOR TOTAL NAO|
DESCRICAO Unid. UANTID. VL. UNIT. VL. UNIT.
G2 2 DESONERADO . DESONERADO .
céD. 01.00 SERVICOS INICIAIS DESONERADO 2.274,09 NAO DESONERADO 2.507,64
COMPOSICAO
2 ¢ 01.01 Taxas e emolumentos, ART/CREA-RO un 1,00 RS 214,82 R$ 214,82 RS 214,82 R$ 214,82
PROPRIA
72238 01.02 Retl‘rada de forro em réguas de PVC, inclusive retirada de m? 151,00 6,20 RS 936,20 RS 6,89 RS 1.040,39
perfis
85332 01.03 Retirada de aparelhos de iluminacéo. un 28,00 4,43 RS 124,04 RS 4,94 RS 138,32
90777 01.04 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares. hora 10,00 70,84 RS 708,40 R$ 81,85 RS 818,50
Placa de obra em chapa de aco galvanizado, com inscrigdes ,
01.05 2 1,00 290,63 R$ 290,63 R$ 295,61 R$ 295,61
74209/001 padrio do TRT- 14° Regiio m ¥ $ $
02.00 Revestimento/INSTALAGOES ELETRICAS 20.507,08 20.589,40
COMPOSTCAO Fornecimento e instalacdo completa de forro em placas de
PROPRIA 02.01 gesso acartonado, medindo cada placa, 1,20mx2,40mx12,50mm, m? 151,00 51,00 7.701,00 51,00 R$ 7.701,00
inclusive estrutura de metdlica de sustentacgédo.
Fornecimento e instalacdo de manta de la de vidro, composto
COMPOSICAO de um feltro de 1l& de vidro revestido em uma das faces com| .
PROPRIA 02.02 véu de vidro, fornecida em rolo medindo 1,20m x 12,5m, m 151,00 26,00 3.926,00 26,00 R$ 3.926,00
espessura 50mm. Referéncia Isover Wallfelt 4+, ou similar.
COMP/OSICAO 02.03 Perfil metdlico Drywall, Tabica para forro em gesso o 77, 40 13,00 1.006, 20 13,00 RS 1.006,20
PROPRIA acartonado, estruturado.
Lumindria comercial a LED, para instalagcdo de embutir,
completa com LED, e driver. Corpo produzido em chapa de aco
fosfatizada, pintura eletrostdtica com tinta pd poliesterna
cor branca, microtexturizada. Refletor e aletas em aluminio
de alto brilho. Difusores em acrilico leitoso (PMMA).
MPOSICA Equi 1 LED, SMD de al ho. F1
COMPOSICAQ 02.04 quipada com placas de + S e alto desempenho UXOl g 28,00 281,21 7.873,88 284,15 RS 7.956,20
PROPRIA luminoso total de 3670lm, consumo total de 37W, fluxo
luminoso total de 3400lm, e eficacia de 991m/W. Temperatura
de cor 4000K, IRC85. Drivers multitensdo(100-250V)integrados
a lumindria. Possul conector de engate rapido para
instalacdo elétrica. IP20.\13\10.
Marca de referéncia: Lumicenter ou similar.
03.00 Pintura 4.445,44 4.785,19
Apli a 1i to d lat tet d dema
88496 03.01 piicagac e lixamento de massa ‘atex em teto, duas demdos. . 151,00 RS 17,56 RS 2.651,56 RS 19,21 RS 2.900,71
AF_06/2014.
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em|
03.02 2 151,00 R$ 11,88 R$ 1.793,88 R$ 12,48 R$ 1.884,48
68488 teto, duas demdos. AF 06/2014 m $ ! $ $ ! s !
04.00 Divisérias 4.007,03 4.007,03
COMPOSICAO i ivisori ivi i i
b C 04.01 Par?dg em painel divisério Divilux naval, inclusive perfis s 19,84 RS 173,37 RS 3.439,66 RS 173,37 RS 3.439,66
PROPRIA metalicos.
COMPOSIGAO
PROPRIA 04.02 Porta em painel divisério Divilux naval, medindo 0,90x2,10m un 1,00 R$ 567,37 R$ 567,37 R$ 567,37 R$ 567,37
inclusive perfis metdlicos, dobradicas, fechadura e batente.
05.00 Diversos 1.235,22 1.266,93
COMPOSIGAO c itaca igid lucé ° 98/2012, do CSJT
0SIC 05.01 apacitacdo exigida na resolugdo n® 98/2012, do ‘| mes 1,00 900,00 RS 900,00 900,00 RS 900,00
PROPRIA referente a prevencdo de acidentes no trabalho e doencas
ocupacionais, promogdo da saude e seguranca no trabalho.
9537 05.02 Limpeza final da obra m? 151,00 2,22 RS$ 335,22 2,43 R$ 366,93
TOTAL GERAL SEM BDI 32.468,86 33.156,19
IBDI DE 25% 8.117,22 8.289,05
[TOTAL GERAL COM BDI 40.586,08 41.445,24

TABELA DE REFERENCIA:
DESONERADOS DE 92,16%

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - MES DE REFERENCIA 03/2017,

(HORA) E 51,64% (MES)

Eng

CREA/RO 489-D

.° LUIZ GONZAGA MOTA

Chefe da Secao Engenharia e Projetos

Porto Velho/RO,

COM ENCARGOS SOCIAIS

07 de junho de 2017.



ANEXO Il - DO EDITAL

(Modelo de Declaragéo de Oferecimento de Garantia)

Declaramos, em atendimento ao previsto na Clausula Quinta, inciso |, da Minuta do
Contrato, Pregao Eletrénico n° ..... /2017, que, no caso de nossa proposta sagrar-se
vencedora no referido certame, antes da assinatura do Contrato ofereceremos
GARANTIA na modalidade .................... correspondente a 3% (trés por cento) do objeto
contratado, nos termos do artigo 56, § 2°, da Lei 8.666/93.

Local e Data:

Assinatura e carimbo
(Representante Legal )

Observacoes:

1) Deve ser especificada o tipo de garantia:

a) CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA;
b) SEGURO-GARANTIA;

c) Ou FIANCA BANCARIA

2) Esta declaragao devera ser emitida em papel que identifique a licitante.



ANEXO Il - DO EDITAL

DECLARAQAO DE COMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HA@ILITAQAO E
INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

Pregao Eletronico n° ........ [

A EMPRESA .o , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rualav. ........ccoeeeeeiiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ... , CEP .., complemento  ........ccccceeeeiei. em

conformidade com o disposto no art.4°. Inciso VIl da Lei n® 10.520/2002 e art.32, §2° da
Lei n° 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que esta apta a cumprir
plenamente todos os requisitos habilitatorios exigidos no edital e até a presente data
inexistem fatos impeditivos da sua habilitacdo para o presente processo licitatorio,
estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: ..,
CPF: i,



ANEXO IV- DO EDITAL

DECLARACAO

Pregéo Eletrénico n® ........ l......

A EMPRESA .o, , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rua/av. ........ccoeeeeiiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ , CEP oo , complemento .......................... , DECLARA,

nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal e artigo
27, inciso V, da Lei 8.666/93

Emprega menor na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos: sim( ) nao ( )

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: oo
CPF: ...,



ANEXO V - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 07, de 18/10/2005, do CNJ,
MODIFICADA PELA RESOLUCAO N° 09/2005, de 06/12/2005 (que alterou o art. 3° da
Resolugdo n° 7) do CNJ.

Pregao Eletronico n° ......... [......

A EMPRESA .o, , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rua/av. ........ccoeeeeeeiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... ,UF ... ,CEP i , complemento ................eeeee. , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que
sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, nos
termos das resolugdes supracitadas.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG: i
CPF: e,



ANEXO VI - DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUCAO N° 103, DE 25 DE MAIO DE
2012, do CSJT (Aprovou o Guia Pratico para inclusédo de critérios de sustentabilidade nas
contratagdes de bens e servigos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e segundo
graus).

Pregao Eletronico n° ......... [......

A EMPRESA .o , devidamente inscrita no CNPJ sob
NC e , com sede rualav. .......cccoeeeeeeiiinnnnnn. , N ... , bairro .............. ,
cidade .......... ,UF ... ,CEP i, , complemento ................euuee. , DECLARA, sob

as penalidades da lei, que ndo possui inscricdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condicbes analogas as de escravo, instituido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n°® 540/2004 e nao ter sido
condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convengdes da OIT nos 29 e 105.

Local e data.

Assinatura do representante legal
RG: oo
CPF: ...,



ANEXO VIl - DO EDITAL

Pregéo Eletrénico n® ......... ...

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A EMPRESA .. , devidamente inscrita no CNPJ sob
3 , com sede rual/av. .........cccceeeieeennnnn. , n° ... , bairro .............. ,
cidade .......... , UF ........ ,CEP , complemento ......................... , declara, sob as

penalidades da lei, que se enquadra na condicdo de MICROEMPRESA-ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituidas na forma da Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006, bem com n&o contemplam as hipéteses do § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do representante legal

RG:
CPF: .,



ANEXO VIII - DO EDITAL

Pregéo Eletrénicon® .../.....

(Modelo de Atestado de Visita)

Nesta data compareceu neste Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regido, o representante técnico da empresa, ,0
Senhor , portador do CPF n° , para proceder
a visita no local para execucado dos servigcos, objeto deste edital, efetuar os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente a
partir deste instante, de modo a nao incorrer em omissdes que jamais poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servigos.

Local e Data

Assinatura do Representante Técnico da Empresa

Secao de Engenharia TRT 142 Regiao

OBSERVACAQ

A empresa licitante, podera apresentar em substituicdo ao Atestado de Visita,
DECLARACAO de que conhece as condi¢cdes do local onde os servigos serao
executados (Art. 18, Resolucéo 114 do CNJ, de 20 de abril de 2010).



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

ANEXO IX - DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.00/2017 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 142 REGIAO E, DE OUTRO, AEMPRESA :

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14% REGIAO, com
sede na Rua Almirante Barroso, N° 600, Centro, em Porto Velho/RO, inscrito no CNPJ-
MF sob o N° 03.326.815/0001-53, daqui em diante denominado CONTRATANTE,
representado, neste ato, por seu ......... , ou pela autoridade que estiver ocupando referido
cargo na forma regimental, e de outro lado a , inscrita no CNPJ sob o n° ,
com endereco na Rua ,CEP. __ ,fone(_)__ ,email , heste ato
representada pelo(a) Senhor(a) , inscrito(a) no CPF n® e portador(a) do
RG n° SSP/ , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente instrumento, regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, conforme
procedimento licitatério realizado sob a modalidade de Pregdo, na forma Eletrénica,
Edital n. 00/2017, nos autos do Processo Adm. Eletrénico PROAD n° 20910/2017.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a execugdo dos servigos de
reforma do Nucleo de Calculos Judiciais, incluindo substituicido do forro em PVC, por
placas de gesso acartonado, com manta acustica, substituicdo de luminarias e instalagao
de paredes divisoérias, conforme especificagbes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do
Edital), Pregao Eletronico n° 00/2017 e Proposta Comercial.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

O regime de execucgao do presente Contrato sera de forma indireta,
pelo prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

Estdo estabelecidas no Caderno de Especificacbes - Anexo | do
Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DOS PREGOS E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO



| - Os precos adotados deverao estar de acordo com os praticados
no mercado e neles deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, fretes, material,
mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais,
acessorios, instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos servigcos.

Paragrafo Unico — os precos sdo fixos e irreajustaveis.

Il - O Contratante pagard a Contratada pelo servigo reforma do
Nucleo de Calculos Judiciais, incluindo substituicdo do forro em PVC, por placas de
gesso acartonado, com manta acustica, substituicdo de luminarias e instalagdo de
paredes divisérias, o valor globalde R$ ().

lll - O pagamento sera efetuado apods a liquidagao da despesa, por
meio de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, em até 15 (quinze) dias uteis,
mediante a apresentagdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-14? Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse
limite temporal.

IV - A Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera discriminar

os valores referentes 8 mao de obra separadamente dos demais valores.

V - Para pagamento da primeira fatura devera vir acompanhada do
Registro da obra no CREA/RO e das certiddes e documentos relacionados abaixo:

a) - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
- CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

b) - Certificado de Regularidade do FGTS-CREF;

c) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa;

d) - Guia da Previdéncia Social (GPS);

e) - contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servico, recibos de
pagamento e folha de pagamento;

f) - relatério dos servicos executados e declaracdo de que a empresa mantém
escrituracdo contabil em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura,
apresentada, devendo a referida declaragao ser assinada pelo socio-gerente da empresa
contratada e por contador.

VI - As pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial de
Arrecadacao de Tributos e Contribui¢cdes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), deverdo apresentar a cada pagamento, Declaragao
em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrucao Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012 (artigo 4°, inciso XI, c/c artigo 6°).

VIl - Sera facultado a Administracao a possibilidade de retencao de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigacao financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

VIII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
futura contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratdrios poderéo ser calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x |
(§4° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e Acoérdao TCU 1047/2003 Plenario), onde:



EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

| = (ITX/100) |= (6/100) | =0,00016438
365 365

IX - A compensacgao financeira prevista neste item sera incluida em
fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

X - Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.
CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

| - Para seguranca do Contratante quanto ao cumprimento das
obrigagdes contratuais, e em conformidade com o art. 56 da Lei 8.666/93, a Contratada
devera optar, no montante de 3% (trés por cento) do valor do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria.

II' - A Contratada devera providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 5 (cinco) dias uteis, contados da data de assinatura do contrato,
sob pena de ser-lhe imputada multa descrita na Clausula Doze do Contrato.

Il - E de inteira responsabilidade da Contratada a renovacdo da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberacdo condicionada ao término das
obrigagdes contratuais, incluindo todo o periodo da prestacéo de servigos.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

Obrigacoes da Contratada:

a) realizar o objeto nas condigdes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Projeto Basico e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servigos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeicdes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;



e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licengas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigcos e o
certificado de taxa de contribuigdo para acidentes de trabalho, junto aos o6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO, na forma da legislagao pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n°® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais

de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projeto em
relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execucao dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execucdo da
obra, em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01
Encarregado 1

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagdo dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungao de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a diregdo, programacao e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execugdao dos principais servicos e fazendo visitas
periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugao dos servicos;

[) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

m) presentar garantia no valor de 3,00% do valor da proposta, conforme detalhamento no
edital;

n) providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucao e até o final da obra;

o) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do



fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execugao dos servigos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados
a execucao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo dos servicos objeto do Contrato, ndo
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagao ou acompanhamento da execug¢ao dos referidos
Servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execugéo dos servigos objeto do contrato;

V) responsabilizar-se civiimente pela solidez e seguranga dos servigos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execugcado do Contrato todas as condicbes de habilitagao e
qualificagéo, exigidas para a contratagdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacédo de
empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRT.

Obrigacdes da Contratante:

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentagao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servigos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condigbes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servigos que tenham sido
realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam



medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigdes dos servigos executados pela
CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apos cada medicdo, os servigos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagéo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigagbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugao dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

[) analisar e decidir, apés comunicacdo formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relagado as normas técnicas e legislagcao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condi¢des, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacao escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracéo
Publica.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

A vigéncia do pacto iniciara a partir da assinatura do contrato,
perdurando até o pagamento da execugdo dos servigos, mantendo-se o prazo de
garantia da realizagao dos servicos.

CLAUSULA OITAVA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas com o pagamento estdo previstas no Programa:
96895 — Apreciagao de Causas Trabalhistas Despesas Diversas — Fonte: 0127000000 —
Elemento de Despesa: 339039 — Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica —
Subitem: 16 — Manutencdo e Conservagao de Bens Imoveis, objeto do Empenho
2017PE00000.



CLAUSULA NONA — DO PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, admitindo-se
prorrogacado desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e
pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

CLAUSULA DEZ - DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos serao executados no Nucleo de Calculos, localizado no
Anexo | do TRT 142 Regiao, situado na Avenida Rio Madeira, 3997 — Setor Industrial, no
municipio de Porto Velho/RO.

CLAUSULA ONZE — DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DOS SERVIGOS

| - Nos termos do artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, apds a execugao
dos servigos e sua conferéncia, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze dias) dias, contados da comunicagao
escrita da Contratada apés a conclusdo dos mesmos;

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio.

I - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui as
responsabilidades civil pela solidez e seguranga do servigo, nem a ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

[l - A Contratada garantira que os servigcos serdo executados
conforme padrdoes aplicaveis e em estrita observancia aos termos e condicbes deste
Contrato, comprometendo-se a refazer, as suas expensas € no prazo ajustado, todos e
quaisquer servigos que ndo atendam ao aqui previsto.

IV - A contratada devera oferecer GARANTIA na execucido dos
servicos e responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurangca dos servigos, bem
como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento
definitivo.

CLAUSULA DOZE - DAS PENALIDADES

| - O descumprimento injustificado das obrigagdes previstas neste
Projeto Basico, sujeita a Contratada a multa moratéria consoante o caput e §§ do art. 86
da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor do contrato, na forma seguinte:

a) Atraso injustificado no cumprimento do prazo de execugao apresentado na proposta da
contratada ou na corregcdo de falhas, imperfeicbes ou irregularidades apontadas e
notificadas pelos gestores/fiscais, apds registro no Diario de Obra, multa de 0,5%(zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 10(dez) dias corridos.

a1) Atraso injustificado superior a 10 (dez) dias corridos no cumprimento do prazo de
execucgao apresentado na proposta da contratada ou na correcao de falhas imperfeigcdes
ou irregularidades apontadas e notificadas pelos gestores/fiscais, apos registro no Diario
de Obra, caracteriza a inexecuc¢ao total da obrigacao, podendo a Administracao rescindir



o contrato e aplicar & Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato ou as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

b) Deixar a contratada, injustificadamente, apés comunicagao formal dos gestores/fiscais,
de manter no local dos servicos os equipamentos e os profissionais indicados em sua
proposta: multa de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o
limite de 5 (cinco) dias corridos.

b1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigagao
definida na alinea “b”, caracteriza a inexecugdao total da obrigacdo, podendo a
Administragdo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato ou as demais penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93.

c) Deixar a contratada, injustificadamente, através de seu responsavel técnico, apos
comunicacgao formal dos gestores/fiscais, de realizar as visitas por eles agendadas: multa
de 0,5%(zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ao dia, até o limite de 5 (cinco)
dias.

c1) Atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos no cumprimento da obrigacao
definida na alinea “c”, caracteriza a inexecugdo total da obrigagdo, podendo a
Administragédo rescindir o contrato e aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por

cento) sobre o valor do Contrato.

As multas previstas, ndo eximem a CONTRATADA da reparacéo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venham causar a
Administracao.

Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que
eventualmente Ihe tenha sido imposta, dentro de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
intimacdo, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de atualizagdo monetaria pelo IPCA/IBGE e juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber deste Tribunal,
seus dados serdo encaminhados ao Orgdo competente para que seja inscrita na divida
ativa da Unido, Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin) ou mesmo no cadastro interno de inadimplentes do TRT — 142 Regido.

d) A auséncia do Diario de Obra, ou desatualizagcdo das informagdes nele contidas,
implicara na determinacao de paralisacéo da obra até que seja sanada a irregularidade,
mantendo-se a contagem do prazo de execugéo do objeto.

CLAUSULA TREZE - DA RESCISAO

| - Independentemente de notificagbes ou interpelagdes judiciais ou
extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do Contrato as situacdes previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei N° 8.666/93.

Il - O presente Contrato podera ser rescindido, também, por
conveniéncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada
qualquer agao ou interpelacao judicial. Nesta hipétese, a Contratada reconhece, de logo,
o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei N° 8.666/93.

[Il - No caso de rescisao do Contrato, o Contratante fica obrigado a



comunicar tal decisdo a Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

IV - Na ocorréncia da rescisdo prevista no "caput" desta clausula,
nenhum O6nus recaira sobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 79 da Lei N° 8.666/93 e alteracgdes.

CLAUSULA QUATORZE - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISAO

Na hipdétese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA QUINZE - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS
O presente contrato fundamenta-se:

| - nos termos do Pregdo Eletrbnico n° _ /2017 que,
simultaneamente;

a) constam do Processo Adm. Eletronico PROAD n° 20910/2017;
b) naquilo que nao contrarie o interesse Publico;

Il - nas demais determinagdes da Lei N° 8.666/93 e alteragdes;
lIl - nos preceitos do Direito Publico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e
nas disposi¢des do Direito Privado.

Paragrafo unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se
fizerem necessarios, em decorréncia deste Contrato, serdo acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAGOES

| - Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, devidamente comprovados.

Il - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos e supressdoes que se fizerem necessarios, até o limite legal
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

[l - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite
estabelecido nesta condigao, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
as partes.

CLAUSULA DEZESSETE - DAS DEMAIS CONDIGOES DO CONTRATO

a) A Contratada deve:

a) Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho, de
acordo com as normas do MTE;



b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) Elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

d) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promocéao e preservacado da saude dos trabalhadores, de
acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

e) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagado a todos os trabalhadores em
saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolugao CSJT n° 98 de 20 de abril de 2012;

]

f) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagdo dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do 6rgao;

g) Comprovar, como condicdo prévia a assinatura do contrato e durante a vigéncia
contratual, sob pena de rescisdo contratual, o atendimento das seguintes condicdes:

I. Nao possuir inscricio no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condigcbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria
Interministerial MTE/SDH n° 2, de12 de maio de 2011;

II. Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacao de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo
149 do Cdédigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga
o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105.

h) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao dos servigos.

Da Recomendacéo n° 29/2009 — CNJ:

| - A Contratada devera disponibilizar vagas aos presos, egressos, cumpridores de penas
e medidas alternativas e adolescentes em conflito com a lei, a0 menos na seguinte
proporgao:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratagcdo de 20 (vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 01 (uma) vaga quando da contratagdo de 06 (seis) a 19 (dezenove) trabalhadores,
facultada a disponibilizacdo de vaga para as contratacdes de até 5 trabalhadores;
c) As vagas geradas em razao da presente recomendagdo devem ser registradas pelo
gestor do contrato no Portal de Oportunidades do Projeto Comecar de Novo.

Resolucdo n° 98/2012 do CSJT:

a) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagcao a todos os trabalhadores em
saude e segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais;



b) Assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagdo dos trabalhadores quanto as
praticas definidas na politica de responsabilidade socioambiental do 6rgao;

c) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao dos servigos.

Da Resolucdo 103/2012-CSJT: - SUSTENTABILIDADE

a) A Contratada nao devera infringir as leis de combate a discriminagdo de raga ou de género,
ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, podendo ser verificado constantemente durante
toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisao contratual.
b) A Contratada devera fazer o descarte correto e o gerenciamento ambientalmente
sustentavel, no que tange a coleta de residuos, reutilizagido, reciclagem, tratamento ou
disposicéo final, em atendimento a legislagao aplicavel.
c) A Contratada devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para reparacdo de eventuais danos
causados.

Da Resolucao n°® 156, 4°, 08/082012 — CNJ:

| - Fica vedado a empresa contratada colocar a disposi¢ao deste Regional para cargo
de chefia, pessoas que estejam com certiddo negativada, nos seguintes orgaos:

das Justicas:

a) Federal;

b) Eleitoral -TSE;

c) Estadual ou Distrital
d) Militar -STM

e)dos Tribunais de Contas da Unido -TCU, do Estado -TCE e, quando for o caso, do
Municipio -TCM;

f)do Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional de Justica — CNJ;

g)do Conselho ou érgao profissional competente, constando a informagéao de que néao foi
excluido do exercicio da profissao;

h)dos entes publicos ou érgéos jurisdicionados, em que tenha trabalhado nos ultimos dez
anos, constando a informacédo de que nao foi demitido ou exonerado a bem do servigo
publico.

Resolucdo n® 131/2013 — CSJT:

a) reservar vagas para afrodescendentes nos contratos de prestacdo de servigos
continuados e terceirizados, no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus/;

al) Contratos com mais de 10 (dez) trabalhadores vinculados, conterdo clausula
contratual prevendo exigéncia de que, no minimo, 10% (dez por cento) das vagas
previstas no respectivo contrato sejam preenchidas por trabalhadores afrodescendentes,
durante toda a execugao contratual.

CLAUSULA DEZOITO - DO FISCAL DO CONTRATO

I -1 - Na forma do que dispée o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o



acompanhamento e fiscalizacdo do fornecimento/servigcos seréo efetuados:
a) LUIZ GONZAGA MOTA, chefe da Secao de Engenharia e Projetos
responsavel pela gestao/fiscalizagdo do Contrato;

b) SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA chefe da Secdo de Obras,
Servigos e Manutengao Predial, como substituto eventual.

Il — O Fiscal do Contrato e os substitutos eventuais, exercerdo, em
nome do TRT 142 Regido, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, com vistas ao seu
integral cumprimento e atendimento das necessidades do fornecimento/servigos,
conforme preceitua a Portaria GP n. 572/2008, alterada pela Portaria GP n. 1179/2013.

Il — Havendo necessidade de alteracao dos fiscais acima nominados,
o(s) novo(s) servidor(es) serao designado (s) nos autos do processo administrativo
pertinente pelo Diretor-Geral das Secretarias, procedendo-se ao apostilamento do
Contrato/Ata contemplando a alteragao

IV — Apéds a assinatura do Contrato, monitorar a Garantia Contratual,
sempre que a anterior venga ou tenha o seu valor reduzido em razdo de aplicagao de
quaisquer penalidades, ou ainda sempre que ocorrer modificacdo no valor do contrato,
durante a sua vigéncia (Clausula Quinta do Contrato);

Paragrafo unico — As agcbes de acompanhamento e fiscalizagdo nao
exoneram a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAGAO

Nos termos do paragrafo unico do Art. 61 da Lei N°. 8.666/93, a
Administracdo providenciara a publicacdo do presente Contrato até o quinto dia util do
més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
correndo as despesas por conta do Contratante.

CLAUSULA VINTE - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Justiga Federal - Secéao
Judiciaria em Rondbnia como unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execucao do presente Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Porto Velho, de de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADA



ANEXO | - DO CONTRATO

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSIGOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE
define o TRT - 142 Regido.

O Objeto do presente projeto é a substituicdo do forro atualmente existente,
no Nucleo de Calculos Judiciais, atualmente em laminas de de PVC, por forro em placas
de gesso acartonado, emassado e pintado, acoplado a fixacdo de manta de la de vidro,
que detém propriedades acusticamente adequadas para esse tipo de ambiente, a
substituicdo das luminarias atualmente instaladas, tipo fluorescente tubular, com reator
partida rapida, por outras luminarias a LED, e ainda a instalagdo de paredes em painel
divisorio proximo aos sanitarios.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto para
inteirar-se das condigbes e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentacao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regido.

A visita tem como objetivo a analise do local em que seréo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregcbes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servigos extras”
e/ou alterar a composicao de precos unitarios. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como
especializado nos servigcos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unigo, do Estado do Ronddnia e Prefeitura de
Porto Velho/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e nao incluidos
nos desenhos de execugao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como
se figurassem em ambos, sendo a sua execug¢ao de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padréao de qualidade previsto para a obra em questao.



No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos
projetos e as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagoes,
seguido da planilha orgcamentéaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo,
exceder o prazo de execucgdo aqui estipulado.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacbes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6
poderao ser retirados com autorizagao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao
nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de
material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade
e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacao do material proposto pelo CONTRATADO,
laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus
para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO
a apresentagado de informacgao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificacbes serdao providenciados pelo CONTRATADO sem ©6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao executados de
acordo com as normas pertinentes.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental,
que promovam a conservagao € o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a



especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra deverao
possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto
Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e concedido pelo
Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificagbes nao poderdo ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os
dispositivos de protegao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer
via publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocgéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacgoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-
las deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucgao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em constru¢ao
até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobrigam
o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem
a menor perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e
qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao local de execugao dos servigos.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, a¢gdes por perdas ou
danos e indenizacbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua
inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte
do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas,
a fim de compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a
obra qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizacbes ou outras instalacbes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que
pretende adotar para a protecao e o eventual refor¢co das obras viarias existentes, ficando
o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais € municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.



Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem
as diversas atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a
execucao dos servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucao de
servicos (entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario
de Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e
da propria obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados
e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de
material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo
admitidas construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que ndo inspirem seguranga e
que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de segurangca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos usuarios das instalagbes na obra serdao, no minimo, os determinados
pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do
Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungédo do cronograma da obra,
em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servigcos
contidos nestes desenhos nado poderdao ser iniciados sem aprovagcao formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servigcos objetos destas especificacdes e projetos, cabera
ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idonea, agrupando permanentemente em servigo



uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e
em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO n&o aceitar& a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagao de
transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanecga no canteiro
fora dos horérios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucéo de
seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente & FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificagdes.

Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos,
pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incobmodo a
obra ou a vizinhanga.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢cao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento
divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacédo, colocagcado, emprego ou utilizacao
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus prec¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao
e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serado de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos,
taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servigos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragdao aos servigos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo
necessarios, suficientes e adequados a execucado dos servigcos para a realizagdo do



objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragcdo dos valores
contratados pela substituicio de métodos e meios de produgao incompativeis com o
conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servico de acordo com a especificacdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteragao de valores do CONTRATADO em funcédo das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao
de veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicdes de precos de
servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execugao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou
utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens
de custo proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deveréo ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou
rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos
pelo TRT da 142 Regiao, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucéo do objeto da licitagao.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execugao de regularizagdo de base em condi¢des
perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12
qualidade e méo de obra especializada; normas de seguranca.

Este memorial constitui a referéncia com relagcdo aos servicos de
substituicdo do forro e luminarias no Nucleo de Calculos Judiciais, localizado em Porto
Velho/RO. Servira de balizador quanto a especificagdo dos servicos e materiais
empregados na referida obra.

Os materiais a serem empregados na edificagdo deverao ser de primeira
qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagao, que podera impugnar seu emprego quando
em desacordo com especificagdes, normas técnicas ou inadequados para serem
aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os
quais deverao ser submetidos a Fiscalizagdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou
em todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saude e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno



e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizacao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos
deverdo seguir as recomendacbes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes,
mesmo que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressbes dos
servigcos, somente poderao ser realizados apds a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orgamento, fornecidos pelo Contratante, serao utilizados
como base para se verificar se 0os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram com
as modificacdes e alteracdes. E vedado aos licitantes na fase contratacdo, sem prévia
comunicag¢ao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificagoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

*Em caso de divergéncia entre as especificacbes e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;

*Em caso de divergéncia entre as especificagdes e as recomendagdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerdo os segundos;

*Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

*Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das
especificacdes, sera consultada a FISCALIZACAO.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do
inicio dos servigos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por
escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam tomadas
as providéncias necessarias.

As consideragoes, informacgdes, alteragbes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicagao ou decisao entre as partes envolvidas deverao ser relatadas por escrito no
Diario de Obra. As comunicacdes deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo
de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA, pela execug¢do da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro
de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a
execucao dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no
diario de obras, constando horarios e descricdo das atividades, orientagdes
desenvolvidas no periodo. A Fiscalizagao podera estender o tempo de permanéncia do
responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem
que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

02 - ADMINISTRAGCAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicbes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios e engenheiro que assegurem uma marcha
satisfatoria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizagao, podera exigir a inclusao de pessoal
que julgar necessario para a execugao direta, bem como para a administragdo do
canteiro, para o bom desempenho dos servigos e fornecimento de informacgdes, tais
como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao



portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivagao, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funcionarios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servigos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho,
de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislacdo em vigor.

A excecdo dos servicos de cabeamento estruturado, instalacdo de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializacao
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servigos
nao poderdo ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada
pela Fiscalizagdo, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para
avaliacdo e aprovacao. Apds a aprovacao devera ser apresentado Contrato regulando
essa situacao.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificagbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais, execucdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspens&o das obras
e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacgao sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado sua que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiencia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagbes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacio dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

05.01 - SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICOES E RETIRADAS

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra
nas dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios proprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e quando necessarios



providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remogao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condigdo minima
de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demolicdes e remogdes terao destino indicado
pela Fiscalizacao, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remocgao de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remogdes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacao dos materiais de constru¢dao. Sera procedida periddica remocgao,
as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular
no decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela Administragao
do TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execug¢ao do contrato.

05.02 — FORRO/DIVISORIA

A empresa contratada devera responsabilizar-se pela retirada completa
do forro, em laminas de PVC, atualmente existente, inclusive retirada de perfis metalicos
de sustentacao.

Em substituicdo ao forro de PVC existente, a empresa contratada devera
responsabilizar-se pelo fornecimento e instalagdo completa de forro em placas de gesso
acartonado, medindo cada placa, 1,20mx2,40mx12,50mm, inclusive estrutura de metalica
de sustentacdo, na quantidade estabelecida em planilha de custos, inclusive acabamento
em perfil metalico Drywall, Tabica para forro em gesso acartonado, estruturado.

A empresa contratada devera responsabilizar-se também pelo
fornecimento e instalagédo, acima do forro em gesso acartonado, de manta de 1a de vidro,
composto de um feltro de 1& de vidro revestido em uma das faces com véu de vidro,
fornecida em rolo medindo 1,20m x 12,5m, espessura 50mm. Referéncia Isover
Wallfelt 4+, ou similar.

O forro em gesso acartonado devera receber aplicacéo e lixamento de
massa latex, duas demaos, além de pintura com tinta acrilica fosca, nas quantidades
constantes em planilha de custos.

Devera ser fornecida e instalada, proximo aos sanitarios, uma parede em
painel divisério Divilux naval, inclusive perfis metalicos e uma porta completa no mesmo
material, medindo90cmx210cm.

05.03 — LUMINARIAS DE LED

A empresa contratada responsabilizar-se-a pela substituicdo completa
dos 28(vinte e oito) aparelhos de iluminagdo atualmente existentes, com lampadas
fluorescente 2x28W — T5, com reator partida rapida, por outras luminarias a LED, para
instalagdo de embutir no forro em gesso acartonado, completa com LED, e driver. Corpo
produzido em chapa de aco fosfatizada, pintura eletrostatica com tinta pd poliéster cor
branca, microtexturizada. Refletor e aletas em aluminio de alto brilho. Difusores em
acrilico leitoso (PMMA). Equipada com placas de LED, SMD de alto desempenho. Fluxo
luminoso total de 3670Im, consumo total de 37W, fluxo luminoso total de 3400im, e
eficacia de 99Im/W. Temperatura de cor 4000K, IRC85. Drivers multitensao(100-
250V)integrados a luminaria. Possui conector de engate rapido para instalagdo elétrica.
IP20.\13\10, Marca de referéncia: Lumicenter ou similar, na quantidade estabelecida em



planilha de custos.

05.04 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo,
devendo ser atendida de prontidao as solicitagdes da fiscalizagcdo neste sentido.
Os servigos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes

requisitos:

Sera removido todo o entulho do gerado, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados
sera lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisorio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero
de vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisorio.

06 - OBSERVAGOES FINAIS

- Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

- Devera ser efetuado rigoroso controle dos servigos, materiais e mao
de obra.

- Em caso de duvidas ou interpretagdes nao esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizagado ou o projetista de cada area.

- Detalhes que por ventura facilitem a execugédo da obra em questéao,
serdo abordados com a empresa contratada.

- Nao deverao ser aceitos, em hipodtese alguma, produtos de
baixa qualidade ou ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificagcao
de qualidade, quando exigiveis.

- Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para
inclusédo de critérios de sustentabilidade nas contratagdes de bens e servigos no ambito
da Justiga do Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N°
103, de 25 de maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizagao.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolugdo N° 70,
de 24/09/2012-CSJT, Resolugdao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n°® 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiéo.

Porto Velho, 10 de maio de 2017.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA

Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Chefe da Secgdo Engenharia e Projetos

ANEXO X - DO EDITAL



FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
Pregéao Eletronico n.° ___ /2017

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Pessoa de Contato:
e-mail:

Telefone Fixo: ()
Celular: ( )
Dados Bancarios:
Banco:

Agéncia:

C/C:

OPTANTE DO SIMPLES: SIM( ) NAO ( )

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucao dos servigos de reforma
do Nucleo de Calculos Judiciais, incluindo substituicdo do forro em PVC, por placas de
gesso acartonado, com manta acustica, substituicido de luminarias e instalagcdo de
paredes divisérias, conforme especificagbes detalhadas no Projeto Basico (Anexo | do
Edital).

LOTE |
Item Descricao Preco Global
R$
1 |Servigos de reforma do Nucleo de Célculos Judiciais, incluindo 0,00
substituicdo do forro em PVC, por placas de gesso acartonado,
com manta acustica, substituicdo de luminarias e instalacdo de
paredes divisorias, conforme especificagbes detalhadas no Projeto
Basico (Anexo | do Edital)..
Valor Global da Proposta 0,00

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos do Edital.

3 - O licitante arrematante devera apresentar:

a) Proposta comercial contendo;

a1l - Planilha dos Itens de Servigo (Orgamento Sintético).

a2 - Planilha de Composicao de Custos Unitarios dos Servigos.

a3 - Planilha de Composi¢céo dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra.

a4 - Planilha de composic¢ao do BDI;

a5 — Cronograma fisico - Financeiro.

Porto Velho, de de 2017.

(Representante Legal da Empresa)



	06 - OBSERVAÇÕES FINAIS
	06 - OBSERVAÇÕES FINAIS

