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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO

PREGAO ELETRONICO N° 06/2021
(Processo Administrativo n.° 8605/2021)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal Regional do Trabalho da 142
Regido, por meio do(a) Pregoeiro realizara licitagdo, , na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento (menor prego grupo), nos termos da Lei n°® 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7.746, de 05 de
junho de 2012, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrugado
Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em engenharia para adequacédo das
instalagbes de Prevencdo e Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de Protecao
Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Férum Trabalhista de Porto Velho/RO,
de acordo com os projetos, especificagdes técnicas, servigos inseridos na planilha
orgamentaria e demais anexos que acompanham este documento.

1.2. Da demanda e valor estimado:

ltem Descri¢cao/Especificacao Valor de
Referéncia

1 |Contratagdo de empresa especializada em engenharia para adequagao das | R$ 83.168,49
instalagcbes de Prevengdo e Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de
Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Férum Trabalhista de
Porto Velho/RO, de acordo com os projetos, especificagbes técnicas,
servicos inseridos na planilha orgamentaria e demais anexos que
acompanham este documento.

Valor global do item R$ 83.168,49

1.3. Alicitagao sera realizada em unico item.

1.4. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global do item, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagées do objeto.

1.4.1 0 prego ofertado pela licitante ndo podera ser superior aos ITENS
UNITARIOS inseridos nas planilhas e demais anexos que acompanham o
Projeto Basico.

1.5. No caso de eventuais divergéncias entre a descricdo do material neste instrumento e
no respectivo codigo do Catalogo de Matérias (CATMAT) do sistema
SIASG/COMPRASNET, prevalece a descrigédo estabelecida neste Projeto Basico.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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As despesas com o pagamento do referido objeto estdo previstas no Programa de
Trabalho: 168137 — Apreciagdo de Causas na Justica do Trabalho — Despesas
Diversas / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa
Juridica.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma
eletrénica.

O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica
para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregéo.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagédo, devendo
proceder, imediatamente, a corregido ou a alteragéo dos registros tao logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A nédo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagcdo no momento da habilitagao

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

41.

4.2.

4.3.

Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme
disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

N&o poderéo participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1 proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

4.3.2 que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3 estrangeiros que nao tenham representacéo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
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4.3.4 que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993;

4.3.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em
processo de dissolugao ou liquidagao;

4.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.3.7 organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condigdo (Acordao n°® 746/2014-TCU-Plenario);

4.3.8 instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrugdo
Normativa/SEGES n° 05/2017)

4.3.9 Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratagao
de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de
direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratagao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no dambito do 6rgao contratante.

c) Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cOnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da
Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de
04 de junho de 2010);

4.3.10 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda,
a utilizagéo, na execugao dos servigos contratados, de empregado da futura
Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou func¢do de confianga neste 6érgdo contratante.

4.4. Como condigdo para participagdo no Pregao, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragbes:

4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.2.nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira
o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.
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4.4.1.3.que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus
anexos;

4.4.1.4.que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a
proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.1.5.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.1.6.que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituigio;

4.4.1.7.que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.1.8.que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e
no inciso lll do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.4.1.9.que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagédo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.4.1.10. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto
a usufruir dos critérios de preferéncia.

A declaracgao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante
as sangodes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta
com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sesséo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
etapa de envio dessa documentacgéo.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

Os licitantes poderdao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que
constem do SICAF e estejam dentro do prazo de validade, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacao de habilitagcao, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
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Incumbira ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante a
sessao publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos
procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para
acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitario e total do grupo ou item;

Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacao
do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, numero do registro ou inscricio do bem no 6rgao
competente, quando for o caso;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou contratagao dos servigos.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagéo.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacbes publicas federais, quando participarem de licitagdes
publicas;

6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da
Uniao e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada

Coordenadoria de Licitagdes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 8605/2020

ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execugéo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta
que cobrir a melhor oferta devera ser de no minimo 0,1% (um décimo por cento).

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo poderd ser inferior a trés (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.
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7.10. A etapa de lances da sessao publica tera duragcado de dez minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

7.11. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagédo automatica pelo
sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente e
excepcionalmente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecugao do melhor preco.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverdo ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser
comunicada imediatamente a Secretaria de Gestao do Ministério da Economia;

7141 Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia serd registrada em
campo proéprio do sistema.

7.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagédo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.19. O Critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua
proposta.
7.21. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas €

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
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7.22. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em
relagdo ao produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 3°, § 2° da Lei n® 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.27 1 no pais;
7.27.2 por empresas brasileiras;

7.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

7.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagéo.

7.27.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo
sistema eletrdnico dentre as propostas empatadas.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condigbes diferentes das previstas neste Edital.

7.29. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24
horas, envie a proposta adequada, com o envio das planilhas de custo unitarios que
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compdéem o objeto desta licitacdo - Planilha dos ltens de Servigo; Planilha de
Composicao dos ltens de Servigo; Planilha de Composigdo dos Encargos Sociais
incidentes sobre a Mao de Obra; Cronograma Fisico-Financeiro - , ao ultimo lance
ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

7.29.1 - O ndo envio das planilhas citadas s6 ensejara a desclassificagao do licitante
melhor classificado apds a solicitagdo do Pregoeira no sistema.

Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.°
10.024/2019.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior
ao preco maximo fixado (Acordao n°® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

8.2.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da licitagcdo nao tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragéo.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita;

Na hipétese de necessidade de suspensado da sessao publica para a realizagao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

O Pregoeiro podera, em diligéncia, convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, sem prejuizo dos itens 5 e 7.29 , por meio de funcionalidade
disponivel no sistema, no prazo de 3 (trés) horas, sob pena de nao aceitagdo da
proposta.

O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, por tempo razoavel e adequado, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
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8.7. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informagbes pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrbnico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrbnico, sob pena de n&o aceitagdo da proposta-

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

8.10. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagcdo em condigbes diversas
das previstas neste Edital.

8.10.1 Também nas hip6teses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido
preco melhor.

8.10.2 A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.11. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro
passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condi¢cdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 SICAF;

9.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio maijoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder
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Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

9.1.3.1.Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.3.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

9.1.4 Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigao de participagéao.

9.1.5 No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagéo
da proposta subsequente.

9.1.6 Caso atendidas as condi¢cdes de participagdo, a habilitagdo do licitantes
sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista e a
qualificagdo econdbmica financeira, conforme o disposto na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.1.7 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender
as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.1.8 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentagdo da proposta, a respectiva
documentacéao atualizada.

9.1.9 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante,
exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes
feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s),
conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.1.9.1.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de até 3 (trés) horas, sob pena de inabilitagéo.

9.1.9.2.Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver duvida em relagao a integridade do documento digital.
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9.1.9.3.Néo serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.1.9.4.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.9.5.Seréao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribui¢des.

9.1.10 Ressalvado o disposto no item 9.1.2, os licitantes deverao
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitagao:

9.1.11 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo
encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma
restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da
LC n° 123, de 2006.

9.2. Habilitagado Juridica:

9.2.1 No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condigéo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.23No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.2.4 inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.2.5 No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicagao dos seus administradores;

9.2.6 Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.2.7 Os documentos acima deverado estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.

9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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9.3.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.3.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

9.3.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.3.5 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

9.3.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.4. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

9.4.1 balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagéo da proposta;

9.4.2 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a
apresentagao de balango patrimonial do ultimo exercicio financeiro. (Art. 3°
do Decreto n° 8.538, de 2015);

9.4.3 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentagao de balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes
ao periodo de existéncia da sociedade;

9.4.4 é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
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9.4.5 comprovacgao da boa situagao financeira da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.4.6 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio
liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo.

9.5. Qualificagao Técnica:
DO REGISTRO NA ENTIDADE LEGITIMADA

9.5.1 Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

9.5.2 Quanto a capacitagcao técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de
obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagao.

9.5.2.1 Sera admitida, para fins de comprovagédo, a apresentagdao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

QUANTO A CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

9.5.3 Comprovacgédo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacéo
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagcdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto da presente licitagéo.

9.5.3.1 Os responsaveis técnicos acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
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para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

9.5.3.2 Os responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta
licitagdo devem ser : 1) Arquitetos e Urbanistas, conforme a
Resolugéo n.° CAU/BR n° 21, de 05/04/2012; ou 2) Engenheiros
Civis, Engenheiros Mecanicos ou Engenheiros de Seguranca do
Trabalho, conforme Decisdo Plenaria do CONFEA n° 780/2018,
de 11/05/2018; ou 3) Outros profissionais em casos concretos,
com titulos diversos dos acima citados, desde que apresentem
certidao do CREA indicando a atribuigdo respectiva, em fungéo
do que dispde a Resolugéo n° 1.073, de 19/04/2016, em relagao
a extensdo de atribuicbes, conforme Decisdo Plenaria do
CONFEA N° 780/2018, de 11/05/2018.

9.5.3.4 No decorrer da execugao do servigo, os profissionais de
que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administragao.

9.5.3.5 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar
todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certidbes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia

9.5.4 Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacao,
das instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execugao contratual.

9.5.4.1 A declaragao acima pode ser suprida por diligéncia, nao servindo de
justificativa para desclassificar a licitante com o melhor preco.

9.5.5 Em qualquer fase da licitagdo, podera ser feita a promogéo de
diligéncia, destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo (art. 43, § 3 o da Lei 8.666/93).
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DA VISTORIA
9.5.6. Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes do

horario de abertura da sessdo publica, desde que previamente agendadas com o Setor de
Engenharia e Projetos do TRT da 142 Regido, conforme abaixo discriminado:

Endereco Nome do Servidor Telefone e-mail
. (69) 3218-
Egrat‘o/-\\gllf:?)/néeo Barroso, 600, Mocambo, Samurai Silva 6482 (69) engenharia@trt14.jus.br
98406-5889

9.5.6.1 O Atestado de Visita devera ser emitido pelo servidor
acima identificado, certificando que a licitante tomou
conhecimento de todas as informagdes e condigbes sobre os
locais pertinentes a execugao dos servigos, fazendo constar do
Atestado o nome do representante da licitante que efetuou a
visita;

9.5.6.2 Caso o visitante ndo seja sécio da licitante ou o
profissional indicado como responsavel técnico para a execugao
dos servigos, devera apresentar autorizagdo formal da licitante
para a realizagdo da visita técnica (Acordao TCU 800/2008 —
Plenario).

9.5.6.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela
impossibilidade material de atender aos licitantes que néao
realizarem o ato com antecedéncia suficiente e necessaria;

9.5.6.4 A vistoria ndo serve de base para fins de
desclassificagdo de inabilitagdo licitante, constituindo apenas
faculdade para averiguar o local da prestacao dos servigos.

9.5.6.5 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento
de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

9.5.7 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscrigdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagéo do balango patrimonial
e das demonstracdes contabeis do ultimo exercicio.

9.5.8 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

9.5.9 A declaragdo do vencedor acontecera no momento posterior a fase de
habilitagao.
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9.5.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia
de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagédo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

9.5.11 A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacédo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.
Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal e trabalhista,
sera concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

9.5.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.5.13 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.5.14 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

101 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de
até 24 horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada
e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 conter a indicagéo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2 A proposta devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideragdo no decorrer da execugdo do contrato e aplicagcdo de eventual sancdo a
Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3 Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°
8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco global, prevalecerao
0s primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

104 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de pregco ou de qualquer outra condicdo que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagao.
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10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao
sendo considerada aquela que nao corresponda as especificagbes ali contidas ou que
estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet.

11 DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera
concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intencdo de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisao(des)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema, sob pena de nao
conhecimento do recurso.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivagao da intencado de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrbnico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbes
também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que comecgarao a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

1.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
seguinte endereco:

11.5 Processo Administrativo (PROAD) ficara disponivel com vista franqueada aos
interessados no Portal do TRT 14: www.trt14.jus.br (1° Passo: teclar em Consultas - 2°
Passo: teclar Processo Administrativo), nos termos do art. 26, caput, do Dec. 5.450/05.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sessao publica podera ser reaberta:
12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagédo de atos anteriores
a realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria

sessao publica, situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
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12.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1° da LC n°® 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.

12.2.1 A convocagéo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

12.2.2 A convocacgéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1 O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2 Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

13 DO TERMO DE CONTRATO

13.1 Apds a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2 O adjudicatério tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente (Nota de
Empenho), sob pena de decair do direito a contratagéo, sem prejuizo das san¢des previstas
neste Edital.

13.2.1 Alternativamente a convocagado para comparecer perante 0 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

13.2.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.2.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de
negoécios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 1993;
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13.2.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no
edital e seus anexos;

13.2.3.3 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administragao previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

13.2.34 O prazo de vigéncia da contratacdo é o aquele assentado no Termo
de Referéncia ou instrumento contratual.

13.2.3.5 Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao
SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018, e
nos termos do art. 6° Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

13.2.3.6 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento
de contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera
proceder ao seu cadastramento, sem énus, antes da contratacao.

13.2.3.7 Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
devera regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

13.2.3.8 Na hipétese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condigdes
de habilitagao consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou
a ata de registro de precos, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagcao
das sangbes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante,
podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagcéo, para,
apo6s a comprovagao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta
e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o
contrato ou a ata de registro de precos.

14 DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

141 As regras acerca da vigéncia encontra-se entabulada no item 18 do Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

15 DA EXECUGCAO DO CONTRATO
15.1 As regras acerca da execucdo do objeto tém o prazo de entrega em até 30 (trinta
dias) dias contados a partir do recebimento da ordem de servigco, conforme o item 16 do
Termo de Referéncia, anexo a este Edital

16 DO RECEBIMENTO DE OBJETO E DA FISCALIZAGAO

16.1 Os critérios de aceitagédo do objeto e de fiscalizagao estéo previstos nos itens 4 e 9 do
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.
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17 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

171 As obrigagbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas nos itens 5 e 6
do Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18 DO PAGAMENTO

18.1 As regras acerca do pagamento do valor contratual sdo as estabelecidas no item 10
do Projeto Bésico, anexo a este Edital.

19 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

19.1.1 nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2 apresentar documentacéo falsa;

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4 ensejar o retardamento da execugao do objeto;

19.1.5 nao mantiver a proposta;

19.1.6 cometer fraude fiscal;

19.1.7 comportar-se de modo inidéneo;

19.2 As sangbes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso
assumido injustificadamente.

19.3 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto as
condi¢des de participagédo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

194 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos
subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancgoes:

19.4.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

19.4.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

19.4.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.4.41 A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também ¢é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragao
administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

19.4.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

19.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangodes.
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19.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

19.7 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

19.8 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.9 As sancobes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Termo
de Referéncia.

20 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

201 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
20.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail

pregoeiro@trt14.jus.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco: Rua Almirante
Barroso, n° 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria Administrativa.

20.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnagéo no prazo de até dois dias Uteis contados da data
de recebimento da impugnacgao.

204 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.
20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da
sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no enderec¢o indicado no
Edital.
20.5.1 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboragéo do edital e dos anexos.
20.6 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.
20.6.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

20.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administragao.
20.8 As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo

entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado.

21 DAS DISPOSICOES GERAIS

211 Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

21.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessado sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

21.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observar&o o horario de Brasilia — DF.
21.4 O licitante sera responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em seu

nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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21.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessao publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

21.6 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

21.7 A homologacgao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

21.8 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administracgao, o principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratagéo.

219 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

2110 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

21.11 O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.12 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
21.13 O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletrdbnico www.trt14.jus.br

(Consultas/Licitagdes/Editais de Licitagdes/2019) e, e também poderéo ser lidos e/ou obtidos
no endereco: Rua Almirante Barroso, n° 600, Bairro Mocambo, 3° andar, Secretaria
Administrativa, nos dias uteis, no horario das 07h30 horas as 14h30 horas, mesmo enderecgo
e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada
aos interessados.

2114 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.14.1 ANEXO | — Forma de apresentagao de proposta;
21.14.2 ANEXO Il — Minuta do contrato;

21.14.3 ANEXO llI - Projeto Basico/Termo de Referéncia;
21.14.4 ANEXO IV - Projeto do Corpo de Bombeiro.

Porto Velho/RO, 18 de margo de 2021.
EDER PIRES PANTOJA

Pregoeira do Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regiédo
(Documento Assinado Digitalmente

Coordenadoria de Licitagdes e Contratos - SA
Telefone: (69) 3218-6431 / 6432



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 8605/2020

ANEXO | - MODELO DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

IDENTIFICAGAO
Razao Social:
Endereco: UF CEP
Telefone:
E-mail:
Conta Bancaria:
Item Descricao/Especificagao Valor de
Referéncia
1 |Contratacdo de empresa especializada em engenharia para adequacao das R$ 0,00
instalacdes de Prevencdo e Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de
Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Férum Trabalhista de
Porto Velho/RO, de acordo com os projetos, especificagbes técnicas,
servicos inseridos na planilha orgamentaria e demais anexos que
acompanham este documento.
Valor total do item R$ 0,00

1) A proposta de pre¢os devera conter:

a)Planilha dos Itens de Servigo;

b) Planilha de Composicao dos ltens de Servico;

c)Planilha de Composigéo dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra;
d) Cronograma Fisico-Financeiro.

2) Os precgos unitarios das planilhas orcamentarias que acompanham a Proposta ndo poderao ser
superiores aos pregos unitarios maximos das planilhas orgamentarias do edital, sob pena de

inabilitacao.

Observacido 1, as planilhas de custo unitarios que compdem o objeto desta licitagdo Planilha dos
Itens de Servigo; Planilha de Composi¢do dos ltens de Servigco; Planilha de Composicdo dos
Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra; Cronograma Fisico-Financeiro., devem ser
encaminhadas pelo licitante melhor classificado ao pregoeiro apds a solicitagdo no sistema
COMPRASNET, conforme item 7.29, do Edital.

Observacgao 2, a licitante melhor classificada s6 tera sua proposta desclassificada se ndo encaminhar
as planilhas citadas apés o pedido do pregoeiro, via sistema.

Observacio 3, a planilha orgamentaria devera ser apresentada em formato excel, com a seguinte
féormula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Prego Unitario; 2), para que néo haja diferenga na
operacgao inserida na coluna do Prego Total.

Observacao 4, a licitante ao elaborar sua proposta deve observar A ESTIMATIVA DETALHADA,
do Termo de Referéncia, anexo do Edital, sob pena de desclassificagao do certame.
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Localidade e data,

Assinatura do responsavel legal.
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ANEXO Il - MINUTA CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO
(SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICO/OBRA DE ENGENHARIA N° ........ l...., QUE

FAZEM ENTRE Si

(0 17 S E A

EMPRESA ... e
O(A) e (érgao ou entidade publica), com sede
010 € ) PSR , Na cidade de ......cccccoviiiiiiiiiiiens /Estado ..., inscrito(a)
no CNPJ sob 0 n® ... , neste ato representado(a) pelo(a) .....ccccceeeuveeernnnn (cargo e
nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... (o [ S de 20..., publicada no DOU de .....
de ..o de ........... , portador da matricula funcional n° ... , doravante
denominado CONTRATANTE, € 0(a) .occooeviniiieieiiineen, inscrito(@) no CNPJ/MF sob o
3 , sediado(a) nNa ... , BM e doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(@) .....cccccceeernnnes , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) ......ccceeeenns, eCPFN® i, , tendo
em vista 0 que consta no Processo n°® ............cccceeeeeeennnn. e em observancia as disposi¢cbes da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n° 7.983, de
8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletrénico
n....... /20...., mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia para adequagédo das
instalagdes de Prevencdo e Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de Protecéo
Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Férum Trabalhista de Porto Velho/RO,
de acordo com os projetos, especificacdes técnicas, servigos inseridos na planilha
orgcamentaria e demais anexos que acompanham este documento.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado
no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

21. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento
Convocatério, com inicio na data de ........... [ I e encerramentoem ........... /S [oiiiin..

2.2. A vigéncia da contratacao iniciara a partir da assinatura contratual, perdurando até o
pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo da garantia da prestagdo dos
servigcos
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2.3. O prazo de execugdo do objeto € de 30 (trinta) e sera iniciada a parir do
recebimento da ordem de servigo, cujas etapas observardao o cronograma fixado no
Projeto Basico.

2.4. A prorrogagdo dos prazos de execugdo sera precedida da correspondente
solicitagcdo da contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos
arquivados no Diario de Obra, observando a adequag¢do do cronograma fisico-
financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a
celebracao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

25,

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO
3.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (-...)

3.2, No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragédo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 20...., na classificacao
abaixo: Programa de Trabalho: 168137 — Apreciacdo de Causas na Justica do Trabalho —
Despesas Diversas / Elemento de Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa
Juridica.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado apds a liquidacdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos
deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite
temporal.

5.2. Se for o caso, a Nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir acompanhada
do DAM (Documento de Arrecadacdao Municipal), referente ao recolhimento do
imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a
pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das
certiddes relacionadas abaixo:

5.2.1 SICAF atualizado; ou

5.2.2 a) Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido - CND ou Certiddo Positiva de Débito Com Efeitos de
Negativa - CPD-EN;

5.2.3 b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

5.2.4 c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito
Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;
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5.2.5d) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situagao real da licitante, ou
seja, a CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n°
6571/2012 — TCU — 22 Camara);

5.2.6 e) Outras certiddes que vierem a ser obrigatérias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

5.3. Sera facultado a Administragédo a possibilidade de retencdo de pagamentos devidos,
enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigagcdo financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

5.4. A Administracdo do TRT14 esta autorizada a realizar os pagamentos de salarios
diretamente aos empregados, bem como das contribuicdes previdenciarias e do
FGTS, quando nao forem honrados pela Contratada, conforme Acérddo do TCU n°
1.214/2013 — Plenario.

5.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada néo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios poderao ser
calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN
n°® 2/2008 — MPOG e Acérdao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM=I1xNxVP

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =(TX)/365 - 1=(6/100)/365 - | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

5.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impecga a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovagdo da regularizacdo da
situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

5.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUGAO

6.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

6.2. A contratada responsabilizar-se-a civilmente pela solidez e seguranga dos servigos,
bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da
data do recebimento definitivo.
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7. CLAUSULA SETIMA — MODELO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E FISCALIZAGAO

7.1 O modelo de execugao dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serao empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE
sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

8 CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1 As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sado aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

9 CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO

9.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

10 CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E DAS ALTERAGOES

10.1  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017.

10.2 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

10.3 Na hipoétese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, 0 prego
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga
percentual entre o valor do orgcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n° 7.983/2013.

10.4 O contrato sera realizado por execugado indireta, sob o regime de empreitada por preco
unitario, conforme Estudos Preliminares.

10.5 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia podera
ser reduzida para a preservagao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam
os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n® 7.983/2013,
assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitagao.

10.6 O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera
apresentar prego unitario inferior ao prego de referéncia da administragdo publica divulgado por
ocasiao da licitagao, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de
referéncia, ressalvada a excegdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites dos
previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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11.1  As sangdes relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico,
anexo do Edital.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ENTREGA E CRITERIO DE ACEITAGAO DO OBJETO

12.1  Os servigos serdo executados no Férum Trabalhista de Porto Velho/RO, situado na Rua
Prudente de Moraes, 2313, Mocambo, Porto Velho/RO.

12.2  Os servigos deverdo estar concluidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da ordem de servigco, admitindo-se prorrogacdo desde que previamente
solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario
de Obra.

12.3 Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicagéo escrita da Contratada apds a conclusdo dos mesmos.

12.4 Os servigos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e nos demais documentos do projeto
(plantas, detalhes, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas orgamentarias etc),
devendo ser corrigidos no prazo fixado pela fiscalizagdo, a contar da notificacdo da contratada,
as suas expensas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

12.5 Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio.

12.6 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumandose o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

12.7 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

14 CLAUSULA DECIMA SEXTA — RESCISAO
14 .1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracédo, nas situagées previstas nos incisos
| a XIl e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes
previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

14.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

14.2 Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4 O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

14.4.1 Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relagcdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;
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14.4.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.4.3 Indenizagbes e multas.

15 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SANGAO ADMINISTRATIVA

15.1 As sanc¢des relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

16 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes
contidas na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17 CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

17.1 Incumbira a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

18 CLAUSULA VIGESIMA - FORO

18.1 O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato sera o da Sec¢éo Judiciariade .................. - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

DO ANEXO Il - DO TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA

1 - DESCRICAO DO OBJETO

Este termo de referéncia tem por objeto a contratacao de
empresa especializada em engenharia para adequacao das instalacoes de Prevencao e
Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO, de acordo com os projetos,
especificacoes técnicas, servicos inseridos na planilha orcamentaria e demais anexos
que acompanham este documento.

2 — JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Considerando que esta em vigor a Lei 3.924, de 17 de outubro
de 2016, que dispde sobre normas de seguranca contra incéndio e evacuacdo de
pessoas e bens no Estado de Rondonia e da outras providéncias;

Considerando que a referida lei esta em vigor desde 1° de janeiro
de 2017, regulamentada por meio do Decreto 21.425 de 29 de novembro de 2016;

Considerando a aprovacao do Projeto N° 326/2019 junto ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondénia, sendo este o Projeto de
Prevencao e Combate a Incéndio (PPCI) e Projeto de Sistema de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO,
necessitando de providéncias imediatas da Administracdo quanto a regularizacao das
instalacoes de prevencao e combate a incéndio e panico daquele prédio aos novos
ditames normativos;

Elaboramos o presente termo de referéncia para contratacdo de
empresa especializada em engenharia para adequacao das instalacées de Prevencao e
Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO.

3 — CLASSIFICACAO DOS BENS E SERVICOS

Os servicos objeto deste termo de referéncia tratam-se de servicos
de engenharia.

4 - ENTREGA E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO

Os servicos serdo executados no Forum Trabalhista de Porto
Velho /RO, situado na Rua Prudente de Moraes, 2313, Mocambo, Porto Velho/RO.

Os servicos deverdo estar concluidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
admitindo-se prorrogacao desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo
ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

Os servigos serao recebidos, provisoriamente, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, contados da comunicacdo escrita da Contratada apos a
conclusdao dos mesmos.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e nos
demais documentos do projeto (plantas, detalhes, memoriais descritivos,
especificacoes técnicas, planilhas orcamentarias etc), devendo ser corrigidos no prazo

® STEP - Setor de Engenharia e Projetos
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fixado pela fiscalizacdo, a contar da notificacdo da contratada, as suas expensas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

Serdao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisorio.

Na hipotese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior
nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do
contrato.

5 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de S (cinco) dias, contados da
apresentacao da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execucao dos servicos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condicéoes exigidas;

d) manter atualizados os documentos proprios dos registros de servicos que tenham
sido realizados pela CONTRATADA,

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medigcoes dos servicos executados pela
CONTRATADA,;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apos cada medicao, os servicos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacdo prevista no item anterior,
para reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, os servicos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

i) Notificar a CONTRATADA em razao de qualquer descumprimento das obrigacoes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas,
caso persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execucado dos servicos ou na ocorréncia de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacodes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

° STEP - Setor de Engenharia e Projetos
- Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 - Porto Velho/RO
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l) analisar e decidir, apés comunicacdo formal da contratada, eventuais
inconsisténcias dos projetos em relacdo as normas técnicas e legislacao vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo com as condic¢des, precos, prazos estabelecidos no contrato e
nas demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacéao escrita da Contratada;

o) receber definitivamente os servicos no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisoério;

p) Exercer quaisquer outras atribuicoes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao
Publica.

6 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condicoes, precos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitacdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servicos, conforme especificacdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

c) executar os servicos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da ordem de servico, admitindo-se prorrogacao desde que
previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente com os
fatos arquivados no Diario de Obra ;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servicos nos quais forem
constatadas falhas, imperfeicoes ou irregularidades resultantes da execucao ou do
material empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacao e licencas para a
execucao dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuicao para acidentes de trabalho, junto aos o6rgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislacao
pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando
materiais de primeira qualidade;
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i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias do projeto em
relacdo as normas técnicas e legislacao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execucao dos servigcos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j.1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execucao da
obra, em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificacées abaixo:

DISCRIMINACAO QUANTIDADE
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01
Encarregado 01

Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizacao dos servicos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a funcado de responsavel técnico,
para coordenar a equipe e assumir a direcdo, programacdo e o controle da obra,
devendo estar presente no momento da execucdo dos principais servicos e fazendo
visitas periddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execucao dos servicos;

1) colocar placas indicativas dos servicos, conforme legislacao vigente;

m) manter Diario de Obra atualizado a disposicao da fiscalizacao a qualquer
momento, conforme padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remocao de entulhos e detritos acumulados no local dos servicos
durante toda a execucao e até o final da obra;

o) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méo de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servicos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execucdo dos servicos contratados;

q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato;
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s) syjeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacao por parte do CONTRATANTE, cabendo-
lhe prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamacodes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao dos servicos objeto do Contrato, nao
podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizacdo ou acompanhamento da execucdo dos
referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servicos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo;

w) manter, durante toda a execucao do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao, exigidas para a contratacdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratacao
de empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme
detalhamento no edital.

7 — INFORMACAO SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

Serao vedadas:

a) a exigéncia, no instrumento convocatorio, de subcontratacao
de itens ou parcelas determinadas ou de empresas especificas;

b) a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica,
assim definidas no instrumento convocatorio.

8 - ALTERACAO SUBJETIVA DA EMPRESA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada
com/em outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacao exigidos na licitacdo original,

b) sejam mantidas as demais clausulas e condicoes do contrato;

¢) nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado; e

d) haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.
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9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO CONTENDO O NOME DO FISCAL E
SUBSTITUTO EVENTUAL

Na forma do que dispdoe o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o
acompanhamento e fiscalizacdo do fornecimento/servico serdo efetuados pelos
servidores SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA e LUIZ GONZAGA MOTA
respectivamente, fiscal e substituto eventual, os quais irdo manter em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessario a regularizacado das falhas ou defeitos observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacado serdo encaminhadas a autoridade competente para adocao das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93

A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10 - PAGAMENTO

Os precos adotados deverdo estar de acordo com os praticados no
mercado e neles deverao estar incluidos todos os impostos, taxas, material, mao de
obra, encargos trabalhistas, previdenciarios, lucros, equipamentos operacionais,
acessorios, instalacbes e quaisquer outras despesas inerentes aos materiais ou
Servicos.

O pagamento sera efetuado apods a liquidacao da despesa, por
meio de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis,
mediante a apresentacdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor
competente do TRT-14* Regidao, prazo necessario para tramitacdo do processo nos
setores internos deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse
limite temporal.

Se for o caso, a Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera
vir acompanhada do DAM (Documento de Arrecadacdo Municipal), referente ao
recolhimento do imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente
pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e
das certidoes relacionadas abaixo:

a)Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao - CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa -
CPD-EN;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao
de Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

d) Prevalecera a CNDT que revelar a atual situacao real da
licitante, ou seja, a CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n°
6571/2012 - TCU - 2% Camara);

e) Outras certidées que vierem a ser obrigatérias por lei, desde
que tenham correlacdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;
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Sera facultado a Administracdo a possibilidade de retencado de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigacao
financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

A Administracdo do TRT14 esta autorizada a realizar os
pagamentos de salarios diretamente aos empregados, bem como das contribuicoes
previdenciarias e do FGTS, quando nao forem honrados pela Contratada, conforme
Aco6rdao do TCU n® 1.214 /2013 - Plenario.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos
moratoérios poderdo ser calculados com utilizacdo da seguinte formula: EM = N x VP x
I (84° do art. 36, da IN n°® 2/2008 — MPOG e Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga.
I = Indice de compensacao financeira, assim apurado:
TX = Percentual da Taxa anual = 6%
I=(TX/100) ; I=(6/100) ; 1=0,00016438
365 365

Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apdés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribuicdées abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

11 - GARANTIA DE EXECUCAO

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades
de garantia:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo
estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custédia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria.

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura do

Termo de Contrato, prestara garantia de 5,00% (cinco por cento), que sera liberada

de acordo com as condicoes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da
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Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para
apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
Administracdo contratante.

A contratada responsabilizar-se-a civilmente pela solidez e
seguranca dos servicos, bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05
(cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo.

12 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, nao assinar o contrato, deixar de entregar documentacdo exigida neste
Termo, apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu
objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito a ampla defesa, ficara impedida de licitar e de contratar com a
Uniao, e sera descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominacoes
legais.

Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a Administracao
podera, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada, observando a gravidade das
faltas cometidas, as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa;

bl) compensatoria, no percentual de 2% (dois por cento),
calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assina-lo no prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis, apos regularmente convocada, sem prejuizo da aplicacao de
outras sancoes previstas no edital;

b2) moratéria, no percentual correspondente a 0,10% (dez
centésimos por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de
inadimpléncia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte)
dias, o que podera ensejar a rescisao do contrato;

b3) moratoria, no percentual de 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total da contratacdo, pela inadimpléncia além do prazo acima.

b4) moratoria, no percentual de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao da garantia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que podera
ensejar a rescisao do Contrato.

c) suspensdao temporaria de participacdo em licitacao e
impedimento de contratar com o TRT-14% Regido, por prazo nao superior a 2 (dois)
anos;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao
ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base na
alinea anterior.

O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal, da
garantia, ou do crédito existente no TRT-14* Regido em relacdo a contratada. Caso o
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valor da multa seja superior ao do crédito existente, a diferenca sera cobrada na
forma da lei.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
aléem da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada
na forma da lei.

As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d’ poderao ser
aplicadas juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de S (cinco) dias uteis.

A sancao estabelecida no inciso “d” € de competéncia exclusiva do
Presidente do TRT - 14® Regido, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser
requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicacao.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pelo TRT - 14%
Regiao.

Ao longo do periodo contratual, o acimulo de condutas faltosas
cometidas de forma reiterada, de mesma classificacdo ou néo, bem como as
reincidéncias, ensejara a aplicacao pela Administracao de penalidades relacionadas
as faltas de maior gravidade.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no
caso da aplicacdo da penalidade descrita na alinea “d”, a licitante devera ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
instrumento e das demais cominacodes legais.

As sancgodes aqui previstas sado independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Em qualquer hipotese de aplicacado de sancoes, sera assegurado a
licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

E caracterizada como falha na execucdo do contrato, o nao
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicoes sociais previdenciarias,
bem como o nado pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentacao,
que podera dar ensejo a rescisdao do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de sancao
pecuniaria e da declaracao de impedimento para licitar e contratar com a Unido, no
ambito do TRT — 14* Regiao, nos termos do art. 7° da Lei 10.520/2002.

13 - RECURSOS ORCAMETARIOS

As despesas decorrentes da contratacdo, objeto deste Projeto
Basico, correrdao por conta dos recursos consignados no orcamento da Justica do
Trabalho de 2020.

14 - QUALIFICACAO TECNICA DO CONTRATADO

As empresas interessadas deverdo apresentar no certame
licitatorio:

a) Certidao de registro/quitacao da licitante junto ao CREA / CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdao atuar como responsaveis técnicos
pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolucdo 425/98 do
CONFEA, artigo 4°, paragrafo tinico;
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al) Caso a licitante tenha sede em outro Estado da Federacdo, devera
comprovar visto no CREA/RO ou CAU/RO no verso da Certidao, conforme Resolucao
CONFEA n° 336/89. A comprovacdo aqui estabelecida devera ser realizada apenas
pela licitante vencedora quando da assinatura do respectivo contrato.

b) Comprovacao de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais
que exercerdao a funcado de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de pelo
menos uma obra ou servigco com caracteristicas similares ao objeto desta licitacao.

b1l) Sendo o profissional indicado socio da licitante, bastara apresentar copia
do ato constitutivo da sociedade;

b2) Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execucao dos
servicos nao seja socio da licitante, devera apresentar a copia da ficha de registro de
empregado ou do contrato particular de prestacao de servicos ou, ainda, outro
documento idéneo da comprovacao do vinculo (Acordao TCU 800/08 — Plenario);

b3) Os responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo devem ser :

b3.1) Arquitetos e Urbanistas , conforme a Resolucao n.° CAU/BR n° 21, de
05/04/2012;

b3.2) Engenheiros Civis, Engenheiros Mecanicos ou Engenheiros de Seguranca
do Trabalho, conforme Decisao Plenaria do CONFEA n°® 780/2018, de 11/05/2018;

b3.3) Outros profissionais em casos concretos, com titulos diversos dos acima
citados, desde que apresentem certiddo do CREA indicando a atribuicao respectiva,
em funcdo do que dispdée a Resolucdo n° 1.073, de 19/04/2016, em relacao a
extensao de atribuicdes, conforme Decisdo Plenaria do CONFEA N° 780/2018, de
11/05/2018.

c) Declaracao dos profissionais aceitando o exercicio da funcdo de responsavel
técnico pelos servicgos;

cl) Os profissionais com atribuicoes pertinentes para exercerem a funcéo de
responsavel técnico somente poderdo assumir tal condicdo relativamente a uma
licitante;

c2) Serao inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo
profissional para exercer tal funcao.

d) Atestado de Visita - As visitas poderao ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas
antes do horario de abertura da sessao publica, desde que previamente agendadas
com o Setor de Engenharia e Projetos do TRT da 14® Regido, conforme abaixo
discriminado:

Endereco Nome do Telefone e-mail
Servidor

Rua Almirante Barroso, 600, - (69) 3218-6482
Samurai Silva

Mocambo, Porto Velho/RO (69) 98406-5889 engenharia@trt14.jus.br
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d1l) A Administracdo nao se responsabilizara pela impossibilidade material de
atender aos licitantes que nao realizarem o ato com antecedéncia suficiente e
necessaria;

d2) O Atestado de Visita devera ser emitido pelo servidor acima identificado,
certificando que a licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e condicoes
sobre os locais pertinentes a execucao dos servicos, fazendo constar do Atestado o
nome do representante da licitante que efetuou a visita;

d3) Caso o visitante nao seja socio da licitante ou o profissional indicado como
responsavel técnico para a execucao dos servicos, devera apresentar autorizacdo
formal da licitante para a realizacao da visita técnica (Acordao TCU 800/2008 -
Plenario).

e) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, em nome da licitante,
comprovando a realizacao de obras ou servicos com caracteristicas similares ao
objeto desta licitacao. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devendo constar do atestado emitido por pessoa juridica de
direito privado o nome completo do signatario, bem como reconhecimento em cartoério
da assinatura aposta, estando as informacdes ali contidas sujeitas a verificacdo de
sua veracidade;

15 - ESPECIFICACOES E EXECUCAO TECNICA DA CONTRATACAO
Ver Anexo I - CADERNO DE ESPECIFICACOES
16 - PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos deverdo estar concluidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
admitindo-se prorrogacdao, desde que previamente solicitada pela Contratada,
devendo ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

17 - CRITERIO DE ADJUDICACAO DO OBJETO

Para a selecao da proposta mais vantajosa, sera utilizado o
critério do menor preco, considerando-se o preco global da obra.

18 - PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

A vigéncia da contratacdo iniciara a partir da assinatura
contratual, perdurando até o pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado
o prazo da garantia da prestacao dos servicos.

19 - ESTIMATIVA DETALHADA DE PRECOS

A planilha estimativa de custos e as especificacoes foram
elaboradas tendo como fontes bibliograficas e de consulta: SINAPI — Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéao Civil, TCPO - Editora Pini, Convencéao
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Coletiva de Trabalho (Sinduscon) e empresas do ramo de construcao civil, conforme
planilhas anexas.

Os servicos discriminados na planilha orcamentaria sao
estimativos e fornecidos a todos os licitantes. Estao previstos materiais, mao de obra,
encargos sociais, inclusive transportes e preparo.

Nos precos das planilhas esta incluso o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas), estimado em 29% pela adocao dos parametros estabelecidos
pelo Acordao TCU 2622 /2013 — Plenario.

A planilha orcamentaria fornecida devera ser preenchida pelos
licitantes com custos unitarios de cada item de servico. E igualmente necessario o
fornecimento da planilha de Encargos trabalhistas. No entanto, os itens constantes
nessa planilha nao sdo exaustivos. Logo, a planilha a ser apresentada devera ser
aquela que corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatoério dos custos totais de cada
item de servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composicao.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na
formula apresentada adiante, levando em conta que nessa taxa deverao estar
considerados, alem dos impostos, as despesas indiretas nédo explicitadas na planilha
orcamentaria e o lucro.

A formula proposta pelo TCU para calculo do BDI é:

BDI = [[(1+(AC+SG+R))(1+DF)(1+L)/(1-T)] — 1]x100
Onde:

AC = Administracao Central,;

SG = Taxas de Seguros e Garantias;

R = Taxa de Riscos;

DF = Despesas financeiras;

L = Lucro.

T = Despesas tributarias;

A parcela T( despesas Tributarias) devera considerar os valores de
PIS, COFINS, ISS e CPRB(Contribuicdo Previdenciaria sobre Receita Bruta).

No caso do orcamento estimado pelo TRT, foram adotados os
seguintes valores, que conduziram a um BDI de 29,00%:

AC = 4,00%;

SG = 0,80%

R =1,27%;

DF = 1,23%;

L =7,40%;

T = 10,65% (ISSQN, PIS, COFINS e INSS (CPRB)).
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Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISSON = 5,00% sobre méao de obra, considerada como 50% do
total - ESTE PERCENTUAL DEPENDERA DA PROPORCAO ENTRE MATERIAL E MAO
DE OBRA NA PLANILHA ORCAMENTARIA, o que equivale a 2,50%;

PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%;
INSS (CPRB) = 4,50%. (Lei n.° 13.161/2015)

Cada licitante devera fazer a sua composicdo do BDI, no qual
deverao incluir todas as despesas indiretas incidentes na execucao dos servicos, tais
como: Administracdo Central, Seguros e Riscos Imprevistos, Despesas Financeiras,
ISS, COFINS, PIS, CPRB, bem como o Lucro.

E vedada a inclusao no BDI de qualquer encargo a titulo de IRPF
e CSLL nos termos dos Acordaos 950/07 e 293 /08 - Plenario do TCU.

Os licitantes deverao elaborar suas propostas, levando em
consideracao os precos praticados no local de execucédo dos servicos, principalmente
quanto aos materiais basicos.

O valor do BDI nao devera ser apresentado incluso no item de
servico (exemplo Quadro 01), devendo constar na planilha somente apés apuracao do
somatorio de todos os itens de servico.

Na Composicdo do Custo Unitario deverdao constar
obrigatoriamente as seguintes informacoes:
Nome do item de Servico;
Descricao dos Itens de Composicao;
Unidade do item de Composicao;
Coeficiente do item de composicao;
Valor unitario e total do item de composicao;
Somatoério dos Materiais e Equipamentos;
Somatorio Mao de Obra;
Valor dos Encargos Sociais e seu respectivo coeficiente;
Valor total do item de Servigco sem BDI.

Os licitantes deverao fazer a composicao dos custos unitarios de
todos os servicos, parte integrante de sua proposta a qual devera ser remetida como
anexo pelo sistema do pregao eletronico.

Considerar como parametros para a elaboracdo das composicoes
de custos: SINAPI.

Quadro 01 - Exemplo de Composicao dos Custos Unitario
Item de Servico: Reboco Paulista(m? e=25mm
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)

Itens.d? Unidade Coeficiente Ya;g; Valor Total
Composigao unitario

Areia Média m? 0,0304 R$ 55,20 R$ 1,68
Cimento kg 8,7600 R$ 0,70 RS 6,13
Equipamentos
e Outros - - - -
Subtotal dos Materiais e Equipamentos R$ 7,81
Servente h 1,35 RS 1,95 R$ 2,63
Pedreiro h 1,1 RS 2,48 RS 2,73
Subtotal da Mio de Obra R$ 5,36
Encargos Sociais com
incidéncia sobra a Mio de 117,67% R$ 6,31 RS 6,31
Obra
Valor Total do Item de Servigco (Materiais +

. N R$ 19,48
Equipamentos + Mdo de Obra + Encargos)

Na composicao dos custos unitarios os Encargos Sociais deverao
ser apresentados separadamente devendo os seus coeficientes ser de acordo com o

quadro 02 abaixo.

Na apresentacdo da composicdo unitaria dos itens, qualquer
Coeficiente de Encargos Sociais inferior a 92,16% devera ser acompanhado de
justificativa para apreciacao da Comissdo. A nao apresentacdo de justificativa

implicara na desclassificacdo da proposta do licitante.

QUADRO 02 - Composicao dos Encargos Sociais sobra a mao de obra

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%
2 FGTS 8,00%
3 Salario Educacéao 2,50%
4 SESI 1,50%
5 SENAI 1,00%
6 SEBRAE 0,60%
7 INCRA 0,20%
8 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%
GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,05%
2 Feriados 4.84%
3 Auxilio-enfermidade 0,91%
4 13° Salario 10,95%
5 Licenca Paternidade 0,07%
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6 Faltas Justificadas 0,73%
7 Dias de Chuva 1,61%
8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11%
9 Férias gozadas 9,34%
10 Salario Maternidade 0,03%
Subtotal 46,64%
GRUPO C Encargos sociais que nao recebem incidéncia de A
1 Aviso Prévio Indenizado 5,46%
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13%
3 Férias Indenizadas 4,29%
4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 3,73%
S Indenizacédo Adicional 0,46%
Subtotal 14,07%
GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro
1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,84%
2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso
Prévio Indenizado 0,46%
Subtotal 8,30%
Total dos Encargos Sociais 85,81%

A planilha orcamentaria devera ser apresentada em formato
excel, com a seguinte formula: =ARRED (Coluna Quantitativa*Coluna de Preco
Unitario; 2), para que nao haja diferenca na operacao inserida na coluna do Preco
Total.

Todos os licitantes deverao apresentar as seguintes planilhas:

Planilha dos Itens de Servico.

Planilha de Composicédo dos Itens de Servico.

Planilha de Composicao dos Encargos Sociais incidente sobre a
Mao de Obra.

Cronograma Fisico-Financeiro.

19.01 - DO PRECO

O preco maximo estimado para a execucéo total dos servicos é R$
83.168,49 (Oitenta e trés mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove
centavos).

20 - CONSIDERACOES GERAIS

As descricoes contidas neste termo de referéncia buscam dar aos

participantes do processo licitatorio subsidios a elaboracdo de suas propostas e
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delinear o método executivo, preco estimado dos servigos, prazo de execucdo, bem
como as exigéncias quanto a qualidade da execucdo dos servicos.

As duvidas técnicas serdo esclarecidas pelos Servidores: Samurai
de Figueirédo Silva e Luiz Gonzaga Mota.

Telefones de contato: (69) 3218-6482.

E-mail: engenharia@trt14.jus.br

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2021.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CREA/AC 8551
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Setor de Engenharia e Projetos - STEP
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ANEXO I

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo
FISCALIZACAO define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da
14® Regiao perante o CONTRATADO e a quem este ultimo devera se reportar e o
termo CONTRATANTE define o TRT - 14* Regido.

O objeto da licitacdo € a adequacao das instalacoes de Prevencao e
Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando
todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a
nao incorrer em omissoes, as quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais
pretensoes de acréscimo de quantidades e precos.

O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra objeto
para inteirar-se das condicoes e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia
util anterior ao da apresentacao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT
da 14* Regiao.

A visita tem como objetivo a analise do local em que serao realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos
precos ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefini¢coes, omissoes, falhas ou incorrecoes dos projetos ora
fornecidos nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos
extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a o
CONTRATADO como especializado nos servicos em questdo e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdoes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacoes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servicos a serem
executados, deverao obedecer rigorosamente:

. As normas e especificacées constantes deste caderno;

. As normas da ABNT;

. As disposicées legais da Unido, do Estado e do municipio;

. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

. As prescricoes e recomendacdes dos fabricantes;

. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da

Ul WN

ABNT;
7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e néo
incluidos nos desenhos de execucado dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma
significacdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execucdo de
responsabilidade do CONTRATADO.
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Os casos nao abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informacoes entre os desenhos de execucao
dos projetos e as especificacoes, prevalecera primeiramente o contido nas
especificacdes, seguido da planilha orcamentaria e, por tltimo, dos desenhos, sempre
consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerao sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensoes medidas em escala, prevalecerdao as primeiras, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas
especificacoes dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem,
contudo, exceder o prazo de execucdo aqui estipulado.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as
instalacoes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, so
poderao ser retirados com autorizacao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrodes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO néo aceitara a alegacao de atraso dos servicos devido
ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacoes e listas de
material admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e
critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de
aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO,
antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto pelo
CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos
comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao
CONTRATADO a apresentacao de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e
equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao da sua
qualidade. Os ensaios e as verificacoes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem
onus para o CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT
ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdao da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera
confrontado com a respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as
amostras serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.
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Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os
testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados
de acordo com as normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
aplicados na obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo
sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com
certificacdo de instituicées reconhecidas pelo mesmo. Tais produtos englobam as
madeiras em toras, toretes, postes nao imunizados, escoramentos, palanques rolicos,
dormentes, estacas e mourodes, formas, achas e lascas, pranchoes desdobrados com
motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, faqueada ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas
na compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a
FISCALIZACAO solicitar, discriminando produto e quantidade em metros cubicos,
bem assim o numero do Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais
e/ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais, relativos a respectiva operacao de venda.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto
ambiental, que promovam a conservagcdo e o uso racional da agua, a eficiéncia
energética e a especificacao de produtos com certificacdo ambiental, sempre que
possivel e que os custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de
adequacao das instalacoes de Prevencao e Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de
Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Féorum Trabalhista de Porto
Velho/RO, portanto, deverdao possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia
de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo Procel, tipo A, € um produto
desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservacdo de Energia
Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que nao atenderem as especificacoes nao poderao ser
estocados no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas
autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas
areas os dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos oOrgaos
competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucoes e zelar
permanentemente para que as suas operacdoes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacoes de transporte ao longo de
qualquer via publica serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas
expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para
local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO
e o pagamento realizado em item especifico da planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando
os servicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissao de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto
e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas ao redor do
Forum Trabalhista de Porto Velho/RO e adjacéncias, devendo corrigir imediatamente,
as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu
estado original.
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No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas
operacoes, prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera
recupera-las, deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido
de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em
construcao até sua definitiva aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificacoes nao
desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e
estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acoes ou
reclamacoes movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas
precaucoes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na
execucao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas
acarretem a menor perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente ao Féorum Trabalhista de Porto
Velho/RO.

Todas as questdes, reclamacoes, demandas judiciais, acoes por perdas
ou danos e indenizacoes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de
sua inteira responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria
por parte do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja
feito sem causar danos ou interrupcgoes nas vias publicas de acesso ao local em que
ocorrera a obra. Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as
cargas, a fim de compatibilizar as solicitacdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o local da obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalacées - devera comunicar
o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar
para a protecio e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivacao de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario
para a execucao da obra, até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucoes
diretamente ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para
desenvolverem as diversas atividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de
membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terao livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
relativos a execucéo dos servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucao
de servicos (entre 7:30h e 14:30h) deverao ser precedidas de autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO.
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O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucao dos
trabalhos sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos
de Contrato e de acordo com o projeto;

3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca
dos trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no
Diario de Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas
condicoes do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras
e da propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalacoes deverao apresentar sempre bom aspecto, nao sendo
admitidas construcoes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranca
e que sejam desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo
CONTRATADO aos wusuarios das instalacoes na obra serdo, no minimo, o0s
determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do
Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar
desenhos de execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos
apresentados pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas,
submetendo-os a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do cronograma da
obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apoés analise. Os
servicos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovacao formal
da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacoes e projetos, cabera
ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental
necessarios, usar mao de obra habil e idonea, agrupando permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que
assegurem progresso satisfatéorio as obras, bem como obter os materiais necessarios
e em quantidades suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente
autorizados pela Administracdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao
de transferéncia de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no
canteiro fora dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros
equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucao de
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seus servicos, o CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO
autorizacao para tais deslocamentos e modificacoes.

Nao poderao ser realizados na obra processos industriais que
empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos
solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que
causem incomodo a obra ou a vizinhanca.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposicao quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
poderao ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam
providos de tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao
elemento divisor sejam inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2. 75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3. 70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacao de processos de industrializacdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos,
sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou
acondicionamento, tributos de qualquer natureza, aumento de méao de obra ou
quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacao, colocacao, emprego ou utilizacao
de equipamentos de protecado individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, o0s equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos,
todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execucao, a
conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os
custos relativos a esses itens deverdao estar embutidos nos respectivos custos
unitarios ou no BDI.

Também serdao de responsabilidade do CONTRATADO todos os
impostos, taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos
servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servicos
descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispoe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizacao do
objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracao dos
valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producao incompativeis
com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

As composicoes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 14® Regiao
sdo instrumentos para a elaboracao do orcamento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos
os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a
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conclusdo do servico de acordo com a especificacdo técnica. Nao podera haver
nenhum pleito de alteracdo de valores do CONTRATADO em funcéao das composicoes
apresentadas pelo TRT da 142 Regiao.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producao com
a obra sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas
as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execucdo, devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizacao, no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucao do objeto. A partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sancdes previstas
no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios,
utilizacao de veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da
Planilha Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de
administracao central do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas
composicoes de precos de servicos.

De acordo com as condigcbes do Edital, serdo incorporadas nos precos
dos servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra
essenciais a execucdo dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacao ou
utilizacao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

S. Outros servicos auxiliares necessarios e ndo individualizados como
itens de custo préprio na Planilha Or¢camentaria.

Deverao ser incorporadas nos precos dos servicos, quaisquer que sejam,
as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Nas hipoéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO
ou rescisdo unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido
adquiridos pelo TRT da 14* Regido, por forca de contrato anterior, devem ser
suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos
contratos posteriormente firmados para continuacdo da execucdo do objeto da
licitacao.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execucao de regularizacdo de base em
condicoes perfeitas para a aplicacdo de materiais de acabamento; utilizacao de
materiais de 1% qualidade e méao de obra especializada; normas de seguranca.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo, a critério exclusivo do TRT 14 Regiao, que, de comum acordo com os autores
do projeto, fixara as implicacdes e acertos decorrentes, visando a continuidade da
obra. Modificacoes no projeto ou colocacdo de materiais de fornecedores nao
especificados poderdo ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.
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A empresa contratada devera providenciar a Licenca da Obra, expedida
pela Prefeitura Municipal da respectiva cidade e a Matricula da Obra no Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS, caso necessario.

Ao final da obra, cabera também a contratada providenciar a
regularizacdo do HABITE-SE, bem como a Certiddo Negativa de Débitos - CND,
expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, caso necessario.

Este memorial constitui a referéncia com relacdo aos servicos de
adequacao das instalacoes de Prevencdo e Combate a Incéndio (PPCI) e Sistema de
Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) no Foéorum Trabalhista de Porto
Velho/RO. Servira de balizador quanto a especificacdo dos servicos e materiais
empregados na referida edificacdo, servindo de peca referencial e complementar aos
projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificacao deverao ser de primeira
qualidade e serao submetidos a Fiscalizacdao, que podera impugnar seu emprego
quando em desacordo com especificacdoes, normas técnicas ou inadequados para
serem aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes,
os quais deverao ser submetidos a Fiscalizacao, que podera sugerir, impugnar, em
parte ou no todo, seu emprego quando contrario ao uso, higiene, satuide e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando
possuirem as mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste
caderno e estiverem de acordo com normas da ABNT.

Nao sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizacao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI’s e métodos
executivos deverdo seguir as recomendacdes, praticas usuais e as peculiaridades
pertinentes, mesmo que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e
supressoes dos servicos somente poderdo ser realizados apoés a lavratura de termo
aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orcamento, fornecidos pelo Contratante, serao
utilizados como base para se verificar se os encargos a contratada diminuiram ou
aumentaram com as modificacées e alteracées. E vedado aos licitantes, na fase
contratacdo, sem prévia comunicacdo, modificar, alterar as quantidades ou
qualidades previstas neste caderno de especificacoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:

. Em caso de divergéncia entre as especificacoes e o praticado pela
rotina, predominara o primeiro;

. Em caso de divergéncia entre as especificacoes e as
recomendacoes dos fabricantes dos produtos, prevalecerao os segundos;

. Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensodes e
qualidades, a FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das

especificacoes, sera consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverao
ser analisados pela licitante que, encontrando omissdo, contradicao, especificacao ou
determinacdao que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos
técnicos ou econdomicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.
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A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes
do inicio dos servicos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por
escrito, ao Contratante, que se pronunciara também por escrito, para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.

As consideracgoes, informacoes, alteracoes, enfim, todo e qualquer tipo
de comunicacdao ou decisdo entre as partes envolvidas deverdo ser relatadas por
escrito no Diario de Obra. As comunicacoes deverao ser respondidas,
impreterivelmente, no prazo de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente
registrado no CREA ou CAU, pela execucao da obra, que se obrigara a permanecer no
canteiro de obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e
instruir a execucao dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser
anotada no diario de obras, constando horarios e descricio das atividades,
orientacoes desenvolvidas no periodo. A Fiscalizacdo podera estender o tempo de
permanéncia do responsavel técnico da Contratada, a seu critério, quando assim se
fizer necessario, sem que haja quaisquer 6nus ao Contratante.

O Contratante fornecera 02 (duas) copias de cada projeto registrado no
CREA ou CAU (ART ou RRT de Autoria) a fim de que o Contratado possa dar entrada
para aprovacao da execucao nos orgaos competentes (CREA, Prefeitura Municipal,
Bombeiros, Concessionarias de Servicos Publicos).

A Contratada devera entregar, ao Contratante, copia do Alvara emitido
pela Prefeitura Municipal no inicio da execucdo dos servicos. A Contratada devera
entregar, ao Contratante, o Habite-se da obra quando do recebimento definitivo.

02 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for
necessario, equipamentos e ferramentas suficientes e em condicoes de uso; contratar
mao de obra treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro ou arquiteto
que assegurem uma marcha satisfatoria de todas as etapas da obra.

O Contratante, através da Fiscalizacdo, podera exigir a inclusdo de
pessoal que julgar necessario para a execucao direta, bem como para a
administracdo do canteiro, para o bom desempenho dos servicos e fornecimento de
informacoes, tais como: encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros,
serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao
portar identificacao individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivacao, solicitar da Contratada
a substituicao, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funcionarios do quadro da Contratada, quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servicos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de
protecao individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de
trabalho, de modo a atender plenamente as necessidades da obra e a legislacao em
vigor.

A Fiscalizacdo podera solicitar normas e especificacoes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo
ser apresentadas dentro do prazo convencionado.
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03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacoes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

E a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos
materiais, execucao das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacao o
acesso as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras
e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem
que esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de nédo ser atendida, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico
correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou
material posto na obra.

E a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacao, venha demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificacbes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

05.01 - SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICOES E REMOCOES

Cabera a Contratada o fornecimento e colocacdo de placa de
identificacao da obra nas dimensoes e modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios proprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos e protecao individual e, quando necessarios,
providenciar os equipamentos de protecao coletivos.

A limpeza do terreno devera ser feita de forma a retirar, com o
minimo desperdicio de material, os itens inserviveis do terreno. O material resultante
da limpeza devera ser removido e alocado em destino préprio, ambientalmente
adequado, e de acordo com as normas legais do municipio.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a
remocao de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a
condicdo minima de limpeza e ordem no canteiro de obras.

A demolicao de lajes deve ser precedida da analise da estabilidade da
estrutura, atentando para que sejam demolidas gradualmente, com o cuidado de nao
instabilizar eventual parte de suporte.

Materiais resultantes das demolicoes e remocoes terdo destino
indicado pela Fiscalizacdo, ficando a Contratada responsavel pela retirada e
transporte do mesmo. A fiscalizacao podera, a qualquer tempo e sob os seus critérios,
solicitar a remocdo de materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer
fase da obra.
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As limpezas e remocoes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo s6 toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios
ao transporte e arrumacao dos materiais de construcdo. Sera procedida periédica
remocao, as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham
a acumular no decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela
Administracdo do TRT da 14® Regido, no local da obra, para representa-lo na
execucao do contrato.

05.02 - ESTRUTURAS

As estruturas do abrigo para o reservatorio técnico de incéndio serao
executadas em concreto armado convencional, moldado no local.

O concreto utilizado para moldar os elementos estruturais devera ser
preparado em betoneira, tomando-se sempre os cuidados no preparo, transporte e
lancamento recomendados na NBR 6118/ 14.

Independente da procedéncia do concreto, é imprescindivel que o
mesmo passe pelos testes de controle de qualidade, que sao: ensaio de abatimento e
moldagem de corpos de prova para afericao do fck.

A resisténcia caracteristicas do concreto aos 28 dias sera, para qualquer
elemento estrutural, de no minimo 25Mpa, e devera ser comprovada pelo fornecedor
do mesmo mediante laudos e relatorios dos ensaios realizados.

O Aco utilizado para confeccao das ferragens que compodem os
elementos de concreto armado serdo dos tipos CA-50 e CA-60, e deverdao ser
fabricados por usinas siderurgicas que atendam as caracteristicas exigidas pela NBR
7480. Continuam validas as recomendacdes da NBR 6118/14 nos itens referentes a
armazenagem, protecao a corrosao e critérios de montagem da armadura.

As formas deverao ser fabricadas em chapas de madeira compensada
resinada que garantam a estanqueidade, impedindo fugas de nata de cimento.

Antes da concretagem, as formas deverao estar limpas e molhadas.

No caso da recomendacdo da substituicao das formas, devido as mas
condicoes das mesmas (sem garantias do perfeito acabamento das pecas
concretadas), o 6nus devera ser assumido pela contratada.

Os furos e aberturas na estrutura, necessarios a passagem de
tubulacoes, deverdo ser previstos antes da concretagem, mediante instalacdo de
tacos, buchas ou canos, com diametro imediatamente superior ao da tubulacao.

O cimento devera satisfazer as prescricoes das normas da ABNT, para
cada tipo.

O cimento devera ser fornecido preferencialmente em sacos de S0kg,
devendo ser guardado no canteiro de obra, em lugar seco, sem infiltracoes de agua, e
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ventilado; sobre o piso do depésito devera ser colocado um estrado de madeira para
permitir a circulacao de ar.

O cimento estocado ha mais de 60 dias devera ser retirado do canteiro.
A colocacao no depoésito devera permitir facil acesso a inspecao e identificacao de
quaisquer partidas.

No preparo do concreto estrutural devera ser aplicada uma boa técnica
de dosagem para resultar num produto final homogéneo e de traco tal que assegure
uma massa trabalhavel, de acordo com os procedimentos de lancamento e
adensamento a serem empregados. A mistura e o amassamento do concreto s6 serao
permitidos por processos mecanicos. O tempo de mistura dos componentes do
concreto nao sera inferior a 3 minutos, medidos apo6s todos os componentes, exceto a
totalidade da agua, terem sido adicionados na betoneira. Os tracos do concreto a ser
aplicado na estrutura serao determinados pela Contratada em tempo habil, no inicio
da obra, através de ensaios experimentais, de modo que as misturas apresentem as
caracteristicas exigidas no projeto quanto a trabalhabilidade, resisténcia e
durabilidade.

05.03 - PAREDES

Havera execucao de alvenarias nos seguintes locais:
e Abrigo para Reservatorio Técnico de Incéndio (R.T.I.);
e Rampas(conforme projeto).

As alvenarias deverao ser feitas em blocos ceramicos de vedacao, 9x19x29cm,
com furos na horizontal, assentados com argamassa no traco de 1:4, de cimento e
areia média, com juntas de no maximo 1,5cm, sendo as paredes executadas em 1/2
vez.

Os tijolos serao de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos
de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdao apresentar
arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensoes perfeitamente regulares.

As alvenarias de tijolos a serem levantadas obedecerdao as dimensodes e
alinhamentos determinados no projeto arquitetonico. As espessuras indicadas

referem-se as paredes revestidas.

05.04 - REVESTIMENTO DE PAREDES

Para a perfeita aderéncia do reboco nas alvenarias, suas superficies serao
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

Os alinhamentos e as prumadas das paredes deverao ser executados por meio
de colocacao de taliscas e mestras de argamassas. O taliscamento e as mestras
deverao ser feitos pelo menos 24 horas antes da execucao do reboco. A superficie a
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revestir devera conter chapisco, livre de po, graxas, Oleos ou residuos de solo ou
material organico.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes da aplicagcdo do chapisco, e devera resultar em uma superficie
aspera para posterior aplicacao de reboco.

O chapisco sera obtido da mistura de cimento e areia grossa lavada sem
peneirar na proporcao de 1:3, em volume, com adicao de agua potavel.

A aplicacao do chapisco podera ser feita a colher de pedreiro e por meio
de rolo de textura.

O emboco sO sera iniciado apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizacdoes. A argamassa
lancada devera ser sarrafeada com régua de aluminio até se obter uma superficie
perfeita, previamente definida, isenta de depressoes ou elevacdoes mesmo apos a cura,
e, quando estas forem constatadas, a superficie devera ser retificada. A espessura
devera estar entre 20mm e 15mm.

O emboco das superficies internas e externas sera executado com
argamassa no traco 1:4, cimento e areia média.

As argamassas que revestirem as aberturas, cantos, deverdo ter
acabamento, de tal modo que os seus paramentos fiquem perfeitamente delineados, e
as quinas fiquem com “canto morto”, devendo ser retificados os que apresentarem
vicios ou defeitos a critério da Fiscalizacao.

05.05 - PINTURA

Havera execucao de pintura nos seguintes locais:

e Abrigo para Reservatorio Técnico de Incéndio (R.T.IL.);
e Bombas de incéndio e equipamentos da rede de hidrantes;
e Corrimaos.

As superficies internas e externas do R.T.I. a serem emassadas e pintadas
deverdao estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas paredes internas e externas
devera ser aplicada 2 demaos de massa acrilica/latex (conforme especificacao) de
primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado lixamento gradual das
superficies.

Apods estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado liquido
selador acrilico de primeira linha nas paredes externas. Apos 24 horas de secagem
devera ser aplicada a primeira deméo de latex acrilico, semibrilho, ref. Suvinil ou
similar. E, apos inspecao visual localizando as possiveis imperfeicoes, devera ser feito
um lixamento com grana fina e posteriormente aplicada a segunda demao do latex
acrilico. Esta ultima demao devera ser coordenada com os servicos de acabamento a
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serem executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizacao, visando a entrega da
obra com perfeita correcao da pintura interna e externa.

No fundo do reservatério técnico de incéndio, o acabamento sera em tinta
acrilica premium para piso cimentado, com aplicacdo em duas demaos.

As superficies metalicas, tais como, corrimaos, bomba principal e
equipamentos da rede de hidrantes, receberao pintura esmalte alto brilho com
aplicacao em duas demaos.

As superficies a pintar serdao cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacado de poeira devera
ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pé durante
os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
Serao adotadas precaucoes especiais no sentido de evitar respingos de tinta
em superficies nao destinadas a pintura. Os respingos que nao puderem ser evitados

deverao ser removidos com a tinta ainda fresca.

05.06 - PAVIMENTACOES

05.06.01 - EXECUCAO DE CALCADAS

A execucdo de calcadas ocorrera nos locais em que houver a necessidade de
demolicao do piso para passagem de tubulacao, considerando a espessura de 10 cm.

05.07 — INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalacdes hidraulicas serdo executadas de acordo com as normas da
ABNT e de acordo com projeto especifico.

As especificacoes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo, quando necessario, definir, aceitando ou nao,
o carater de similaridade de tipos, marcas e fabricantes nao expressamente citados
nesta especificacdo e projeto. Quando disponiveis no mercado nacional, s6 serao
aceitos produtos com certificado de qualidade, como INMETRO e ISO.

As tubulacoes serdo em aco galvanizado com costura e conexao rosqueada,
nos diametros definidos e indicados no Projeto.

O Reservatorio de agua devera ser do tipo tanque com capacidade de 20.000
litros, Fortlev ou similar.

Os registros e conexoes identificados no projeto serdo de marca Tigre, Docol ou
similar.
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As canalizacoes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Os materiais a empregar estdo indicados no projeto ou especificados na
Norma, prevalecendo as disposi¢coes do projeto sempre que houver antagonismo entre
este e aquela.

O hidrante de coluna e o material para instalacdo deste estao previstos na
planilha orcamentaria, contudo, a instalacdo devera ser feita por concessionaria de
aguas da cidade.

05.08 - INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalacoes deverao ser executadas com esmero e bom acabamento,
com todos os condutores, eletrodutos, quadros de distribuicdo etc, cuidadosamente
instalados em posicao e firmemente ligados a estrutura de suporte, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Haverao pontos de iluminacdo onde deverdo ser instaladas luminarias de
emergéncia para sinalizacdo, conforme projeto e especificacoes da planilha
orcamentaria.

As tomadas nas paredes devem ser do tipo 2P+T, universais 10A, 250V,
instaladas conforme indicado no projeto.

Os eletrodutos serao de PVC rigido, com bitola de 3/4” (25mm), de juntas
roscaveis, e de aco galvanizado com bitola de 3/4” (20 mm). Suas conexdes deverao
ser apropriadas, nao se admitindo unides ou curvas por calor.

Nas emendas de eletrodutos com quaisquer outros elementos, serdao utilizadas
pecas adequadas, e nas juncoes dos eletrodutos com os quadros deverao ser
utilizadas buchas e arruelas.

Os conduites vazios (secos) deverao ser cuidadosamente vedados, quando da
construcao e posteriormente limpos, a fim de comprovar sua desobstrucao e estarem
isentos de umidade e detritos, devendo ser deixado fio-guia para facilitar futura
passagem dos condutores.

Os eletrodutos enterrados no solo deverao situar-se, no minimo, a 50cm da
superficie.

Os condutores deverdao ser de cobre flexivel, com isolamento em PVC/70° -
450/750 volts, com caracteristicas de ndo propagacdo de chamas e de auto extincéo
de fogo, BWF e certificados de conformidade emitidos pelo INMETRO, atendendo a
norma NBR-6148 e obedecendo as seguintes especificacoes de cores:

a) Neutro :Azul,;

b) Fases : Preto ou Vermelho;
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c) Terra : Verde.

As emendas deverdo ser executadas através de conectores apropriados e
isolados com fita de alta fusao e fita isolante comum.

As interligacdes de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos, etc,
serdo através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

As conexoes e ligacoes deverao ser feitas nos melhores critérios para assegurar
durabilidade, perfeito isolamento e 6tima condutividade elétrica.

Nao serao aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e
secundarios. A interligacdo dos quadros devera ser feita, sempre, em cabos com um
so lacre.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecanicos, ndao deverao
ser submetidos a tracdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo,
responsabilizando-se a Contratada pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas
e/ou elétricas do condutor.

O quadro de distribuicao sera em chapa de aco galvanizado e devera ser
provido de portinhola e fechadura. Devera possuir:

. Sobretampa vazada para passagem das alavancas dos disjuntores e
instalacdo das chaves seletoras;

. Placa de montagem ajustavel com barramentos de cobre eletrolitico,
instalados sobre isoladores de epoxi, rigidamente estruturados para fases, neutro e
terra;

. Instalacdo de trilhos ou garras de fixacao de disjuntor, geral e de
circuitos terminais.

Os disjuntores termomagnéticos utilizados nos quadros de
distribuicao devem ser:

. Disjuntor tipo NEMA, Monopolar 10 até 30A, tensao maxima de 240 V.

Os circuitos deverao ser identificados nos quadros e no ponto de atendimento
através de anilhas numeradas de PVC, em conformidade com os diagramas de
projeto.

ELETRODUTOS

Os diametros dos eletrodutos encontram-se indicados nos projetos e na
propria planilha orcamentaria.
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Os eletrodutos a serem instalados embutidos no teto, parede ou subterraneo,
deverdao ser de PVC rigido preto, tipo roscavel, e de aco galvanizado, da TIGRE ou
similar.

CONDUTORES

As bitolas dos condutores encontram-se indicadas nos projetos e na propria
planilha orcamentaria;

Todos os condutores deverao ser do tipo PIRASTIC ANTIFLAN, com isolacao
para 450/7350 volts, singelos, da PIRELLI ou similar, com selo do INMETRO.

Nao serao aceitos condutores que nao tragam a etiqueta indicando o fabricante
e a bitola correspondente.

Os condutores deverao ser instalados de forma que os isentem de esforcos
mecanicos incompativeis com a sua resisténcia a tracao ou com o isolamento e/ou
revestimento do mesmo.

O condutor neutro, devera ser devidamente conectado ao sistema terra, e nao
conter chave fusivel, ou outro dispositivo qualquer capaz de causar a sua
interrupcao.

O condutor a ser interrompido pelo interruptor devera ser somente o fase.
ENFIACAO DOS CONDUTORES

Os condutores s6 deverao ser enfiados apds conveniente limpeza e secagem da
canalizacdo, por meio de uma bucha embebida em verniz isolante ou parafina,
passada através da mesma.

Para facilitar a enfiacdo, poderdo ser utilizados lubrificantes, tais como: talco,
pedra sabao, ou equivalentes que nao prejudiquem o isolamento dos condutores.

Podera ser usado arame como guia, para facilitar a enfiacao dos condutores na
rede de eletrodutos, desde que introduzido somente depois de terminada a respectiva
tubulacao.

As emendas dos condutores s6 poderao ser feitas dentro das caixas, nao sendo
permitido enfiar condutores emendados.

LIGACOES AOS TERMINAIS

As conexoes de condutores a chave seccionadora, barramentos de distribuicao
e outros dispositivos elétricos s6 poderao ser feitas através de conectores apropriados
a cada caso, conforme ja descrito.
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As ligacoes dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos deverao
ser feitas de forma a assegurar resisténcia mecanica adequada, assim como contato
elétrico perfeito e permanente.

QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicao a serem instalados deverdo ser com barramento, de
embutir, em chapa de aco galvanizado, provido de portinhola e fechadura, para
disjuntores DIN.

PROTECAO DOS CIRCUITOS
A protecdo individual dos circuitos de distribuicdo sera feita através de
disjuntores instalados no quadro de distribuicao, padrao DIM, Monopolar 10 até 30A,
com tensdao maxima de 240 V.
TOMADAS

As tomadas serao:

- Tomada alta de embutir (1 modulo), 2P+T, 10A — 250V, da PIAL ou
similar.

05.09 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

A instalacdo do sistema de protecao contra descarga atmosférica (SPDA) da
edificacdo, bem como a seguranca de pessoas e instalacdoes no seu aspecto fisico
dentro do volume protegido, deverao atender as condicoes estabelecidas nas normas
brasileiras validas e atinentes aos assuntos, com especial atencao para o disposto na
NBR 5419/2015 (ou edicao mais recente), nos projetos e detalhes de instalacao
apresentados em planta.

ESCLARECIMENTOS

Um SPDA projetado conforme a Norma nao assegura a protecao absoluta da
estrutura, de pessoas e bens, mas reduz significativamente os riscos de danos. O
percentual de eficiéncia para esta instalacao (Nivel IV) é de aproximadamente 80%.

O SPDA nao contempla a protecao de equipamentos elétricos e eletronicos
contra interferéncias eletromagnéticas causadas pelas descargas atmosféricas. Para
este fim deverao ser instalados dispositivos supressores de surtos junto aos quadros
de distribuicao de energia dos equipamentos a serem protegidos.

Nao podera haver tubulacoes metalicas ou fios/cabos externos proximos aos
cabos de descida do SPDA, paralelamente ou perpendiculares.

Deverao ser efetuadas inspecoes visuais anualmente e inspecoes completas a
cada trés anos. Sao também recomendadas vistorias preventivas apos reformas que
possam alterar o sistema e toda vez que a edificacao for atingida por descarga direta.
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SUBSISTEMA DE CAPTACAO

O subsistema de captacdo € composto por uma malha sobre o telhado e
platibanda em cordoalha de cobre nu de 35mm?, juntamente com mastros com
captores acima dos prédios.

Esses captores serao do tipo terminal aéreo em aco galvanizado com base de
fixacdo h=30cm, conforme indicado no projeto (TERMOTECNICA ou equivalente do
mesmo padriao de qualidade). Esses terminais diminuirdo a probabilidade de a malha
captora ser danificada nos pontos de impacto.

Os cabos serao interligados ao subsistema de descida (composto por barras
chatas de aluminio de 70 mm? - 7/8” x 1/8”), através de terminais de compressao e
conectores tipo parafuso fendido, adequados ao cabo (INTELLI ou equivalente de
mesmo padrao de qualidade), conforme detalhamento em projeto especifico (SPDA).

Todas as estruturas metalicas existentes nas coberturas da edificacao
(escadas de marinheiro, antenas, chaminés, etc.) deverdo ser interligadas ao ponto
mais proximo do sistema de captacao para equalizacao de potencial e escoamento de
alguma possivel descarga.

SUBSISTEMA DE DESCIDAS

O subsistema de descidas sera através de barras chatas de aluminio 7/8” x
1/8”, conforme detalhamento em projeto especifico (SPDA).

As barras chatas de aluminio deverao estar protegidas por eletroduto rigido de
PVC, roscavel, com diametro de 32mm, devendo ainda apresentar placa de
adverténcia do risco de choque elétrico, em cada descida, proxima ao solo.

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

A malha de aterramento sera confeccionada com cabos de cobre nu 50mm?2,
enterrados a 50cm de profundidade minima, e interligadas com haste de aterramento
tipo Copperweld de alta camada de 5/8” x 3,00m através de solda exotérmica ou
conector de pressdo adequado, sendo as mesmas distribuidas conforme projeto.

As hastes de aterramento deverdao ser instaladas no interior da caixa para
inspecao do aterramento, de preferéncia, em solo iimido, ndo sendo permitida a sua
colocacdo sob revestimento asfaltico, argamassa ou concreto, € em pocos de
abastecimento de agua e fossas sépticas.

Foram projetadas caixas de inspecao em polietileno em alguns pontos da
malha de aterramento para que possam ser feitas medicoes periodicas da resisténcia
da malha de aterramento mais preciso.

E obrigatério o uso de solda exotérmica em conexdo de haste-cabo ou cabo-
cabo que estiverem diretamente enterrados.

Em conexao de haste-cabo ou cabo-cabo que estiverem sendo executado
dentro de caixas de inspecéo tipo solo, este podera ser feito com o uso de conectores
de pressao adequados (tipo grampo terra duplo com parafuso tipo “U”).

Nao sera permitido o uso de conector de pressao simples comumente adotado
em aterramento residencial.

Todas as tubulagcdes metalicas que cruzarem com o anel de aterramento
deverao ser interligadas a esse no ponto de cruzamento.
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Todos os conceitos e especificacoes aqui requeridas estdo de acordo
com o que determina a norma em questao.

EQUALIZACAO DO SISTEMA

A equalizacdo do sistema sera através de caixa em aco, 200mm x 200mm, com
barramentos de 6mm de espessura, contendo 08 terminais para cabos de 16mm?, 1
terminal para cabo de 50mm? e devidamente identificado.

A caixa de equalizacdo, com localizacdo proxima ao QGBT, proporcionara
interligacdo do anel de aterramento com o aterramento do sistema elétrico
(Barramento de Equipotencializacao Principal - BEP), de telefonia e outras estruturas
metalicas previstas na norma, como cercas, portoes etc, por meio de cabos de cobre
nu de 16mm?2.

Sera utilizada tela belinox (30mmx1,2mm), formando uma rede sob os botijoes
de gas, interligadas as tubulacoes e ao portdao metalico do deposito. Apos equalizadas
entre si, essas estruturas serao ligadas através de cabo de cobre nu 16mm? a malha
de aterramento do SPDA.

TESTES E ACESSORIOS

Apods a execucao, serao efetuados testes de continuidade elétrica do sistema,
de acordo com o Anexo “E” da NBR-5419/2005, apresentando Certificado de
Conformidade e ART junto ao CREA.

As pecas e acessorios de origem ferrosa deverdo ser galvanizados a quente ou
banhadas com cobertura de, no minimo, 254microns de cobre. Nao serao aceitas
pecas com zincagem eletrolitica.

As conexoes serao executadas por meio de solda exotérmica.

Todos os servicos deverdao ser executados com esmero e capricho, a fim de
manter um bom nivel de acabamento e garantir confiabilidade e seguranca das
instalacoes.

Apos o término dos servigos, devera ser efetuado teste de continuidade elétrica
do sistema.

CONSIDERACOES GERAIS

Todas as conexdes do SPDA devem ser feitas preferencialmente através de
solda exotérmica.

O sistema de aterramento devera ser feito com cabo de cobre nu com bitolas
especificadas em projeto.

A resisténcia de aterramento nao deve ser superior a 10 Ohms em qualquer
época do ano.

Caso a resisténcia de terra seja superior a este valor, tera que ser feito
tratamento quimico do solo através de substancia “Gel”, aumentar o numero de
hastes ou outro método que se mostre eficaz e torne a resisténcia de terra inferior
a 10 Ohms em qualquer época do ano.

Além das normas constantes neste memorial, serdo seguidas as normas da
ABNT, ANEEL, codigos e regulamentos da concessionaria de energia, em tudo o que
disser respeito as presentes instalacoes.
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05.10 - PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO

O presente memorial segue totalmente as condicoes dispostas pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Rondonia e as normas técnicas da ABNT.

CLASSIFICACAO E SISTEMA DE SEGURANCA:

A presente obra classifica-se como Reparticoes Publicas e risco de incéndio
medio.

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES:

Conforme classificacao é exigido o Sistema Preventivo por Extintores;
Extintores manual a ser utilizado:
a) P6 Quimico: Capacidade extintora igual a 20 B:C= 4
Kg (a base de Bicarbonato de Sédio).
b) P6 Quimico ABC: Capacidade extintora igual a 2-A:30-BC = 8 Kg.
c)Gas Carbonico: Capacidade extintora igual a 5 B = 6 Kg.
d) Carga de agua pressurizada: Capacidade extintora igual a 10 litros.

No projeto sdao indicados em planta os extintores, com seus respectivos
agentes e cargas. Conforme especificacdo da legislacao especifica, para ocupacoes de
Risco Classe A, cada capacidade extintora cobrira uma area maxima de: 300 m?,
sendo que o operador nao podera percorrer um caminhamento superior a 20 m.

O material a ser utilizado como suporte para fixacdo do extintor devera ser
instalado com previsao de suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho a ser instalado.
O extintor devera ser instalado a uma altura de no maximo 1,60m do piso acabado.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

E o conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento,
proporcionam a iluminacao suficiente e adequada para permitir a saida facil e segura
do publico para o exterior, no caso de interrupcdo da alimentacdo normal, como
também, a execucdo das manobras de interesse da seguranca e intervencao do
socorro e garante a continuacdao do trabalho naqueles locais onde nao pode haver
interrupcao da Iluminacao.

Serao utilizados blocos autonomos de energia que entrardao em funcionamento
quando for cortada a energia da rede de fornecimento — autonomia minima de 6 (seis)
horas (lampadas LED). O modelo da luminaria de emergéncia deve ser submetido a
aprovacao prévia da Fiscalizacao.

ILUMINACAO DE SINALIZACAO E ORIENTACAO

A iluminacado de sinalizacdo e orientacdo (placas de saida e rota de fuga)
também sera composta por blocos autonomos com lampadas led, 2W, bateria de litio
e autonomia de 6 horas cada.
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As letras e setas de sinalizacao devem ter cor branca sobre fundo vermelho ou
verde leitoso de acrilico ou material similar, nas dimensdes minimas de 26cm por
13cm e letras com tracos de 1cm em moldura de quatro por nove centimetros.

O material empregado para a sinalizacao e sua fixacdo deve ser tal que nao
possa ser facilmente danificada.

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

A sinalizacao apropriada de equipamentos de combate a incéndios deve estar a
uma altura de 1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo, e
imediatamente acima do equipamento sinalizado.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

As formas geométricas, as dimensdes e as simbologias das sinalizacdes de
emergéncia devem seguir o prescrito na NBR 13434-2 (tabela 1 - formas geométricas
e dimensodes / item 5 - Simbolos da Sinalizacao Basica - para simbologias).

SINALIZACAO DE PROIBICAO

A sinalizacdo de proibicdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a
uma altura de 1,80m medida do piso acabado a base da sinalizacdo, distribuida em
mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que, pelo menos uma delas,
possa ser claramente visivel de qualquer posicao dentro da area.

TIPO DE MATERIAL UTILIZADO

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confeccao das sinalizacoes
de emergéncia:

a) Placas em materiais plasticos;
b) Outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confeccdo das sinalizacoes de emergéncia
devem atender as seguintes caracteristicas:

a) Possuir resisténcia mecanica;

b) Possuir espessura suficiente para que nao sejam transferidas para
a superficie da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas.

Devem ser utilizados elementos fotoluminescentes para a cor branca dos
simbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

a) Sinalizacdes de orientacdo e salvamento;

b) Equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;
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c) Sinalizacdo complementar de indicacdo continuada de rotas de
saida;

d) Sinalizacdo complementar de indicacdo de obstaculos e de riscos
na circulacao de rotas de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser
atoxicos e nao-radioativos, devendo atender as propriedades colorimétricas, de
resisténcia a luz e resisténcia mecanica.

Placa de "SAIDA"

- Forma: retangular;
- Cor do fundo (cor de seguranca): verde
- Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

— Margem (opcional): fotoluminescente;

SINALIZACAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO

CcODIGO siMBOLO SIGNIFICADO TOTAL
SAIDA DE EMERGENCIA 08
SAIDA DE EMERGENCIA 05

SAIDA DE EMERGENCIA 08
SAIDA DE EMERGENCIA 07

Placa de "TIPOS DE EXTINTOR"

- Forma: retangular;
- Cor de fundo (cor de seguranca): vermelha;
- Cor do simbolo (cor de contraste): branco;

- Margem (opcional): fotoluminescente;
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SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS

EXTINTOR DE INCENDIO 23

DE COMBATE A INCENDIO

= COLEGAO DE EQUIPAMENTOS 07

Sistema de alarme de incéndio

O sistema sera composto por botoeira de acionamento do alarme em todos os
hidrantes, sirene audio visual tipo corneta em ABS poliestireno na cor vermelha com
base de fixacao, tensao de alimentacao 12/24 VCC e alcance de 200 m (poténcia 100
dB), com sinalizacdo conforme ilustrado abaixo.

SIREME AUDIO VISUAL TIPO CORMETA EM ABS
POLIETIRENC MA COR VERMELHA COM BASE DE—
FIXACAD TEMSAD DE ALIMENTACAO 12/24 VCC
ALCANCE DE 200 m (FOTENCIA 100 dB).

(TODOS 08 HIDRANTES

SINALIZAGAD
{(VER DETALHE)
I [CH——
BOTOEIRA DE ACICNAMENTO
DO ALARME EM TODOS OS HIDRANTES
| ETTL,

INCENDIOQ | =

Corrimaos

Conforme a NBR 9077 (Saidas de Emergéncia em Edificios), rampas e escadas
devem ter corrimao. A NBR 9050, que contém normas sobre acessibilidade, também
traz informacoes importantes sobre este item de seguranca

Segundo a NBR 9077, toda saida de emergéncia, como corredores, mezaninos,
escadas, rampas, etc, deve ser protegida de ambos os lados por paredes ou guarda-
corpos continuos, sempre que houver qualquer desnivel maior que 19cm. A altura de
guardas internas devera ser de 1,05m e em escadas internas a parede de protecao
podera ter 92cm de altura. Em locais com altura superior a 12m, o guarda-corpo
devera ter 1,30m de altura no minimo.

05.11 - SERVICOS DIVERSOS

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, devendo ser

atendida de prontidao as solicitacoes da fiscalizacdo neste sentido.
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Os servicos de limpeza final e geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do gerado, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, revestimentos,
cimentados, pedras, etc, serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo
a nao serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza. A
lavagem de granitos sera procedida com sabao neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencao a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdoes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados sera
lavrado em até 90 dias apos o Recebimento Provisdrio, se tiverem sido atendidas
todas as reclamacoes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicées que
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de vias a
estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisoério.

06 - OBSERVACOES FINAIS

Todas as medidas deverao ser confirmadas na obra.

Devera ser efetuado rigoroso controle dos servicos, materiais e mao de obra.

Em caso de duvidas ou interpretacées ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizacdo ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execucdo da obra em questdo, serao
abordados com a empresa contratada.

Nao deverao ser aceitos, em hipotese alguma, produtos de baixa qualidade ou
ainda sem certificacdo do INMETRO ou outro sistema de certificacdo de qualidade,
quando exigiveis.

Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusao de critérios de
sustentabilidade nas contratacoes de bens e servicos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolucao CSJT N° 103, de 25
de maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizacao.

Este Termo de Referéncia esta de acordo com a Resolucdo N° 70, de
24/09/2012-CSJT, Resolucao N° 103, de 25/05/2012-CSJT e a Portaria n° 1941, de
11/11/2011-TRT da 14* Regido.

Porto Velho/RO, 23 de fevereiro de 2021.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CREA/AC 8551
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Setor de Engenharia e Projetos - STEP
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SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS - STEP

OBRA: ADEQUACAO DAS INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS NO FORUM TRABALHISTA DE PORTO

VELHO/RO

ENDERECO: RUA PRUDENTE DE MORAES, N° 2313, MOCAMBO, PORTO VELHO/RO

AREA CONSTRUIDA: 2.122,39m?

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - MES DE REFERENCIA 11/2020, COM ENCARGOS SOCIAIS

DESONERADOS DE 86,45% (HORA) E 47,90% (MES)

ITEM | CODIGO | DESCRICAO UNID. | QTDE. | PRC. UNIT. PRC. TOTAL.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVO RS 5.639,40
1.1 COTACAO [PLACA DE OBRA - PLOTAGEM EM LONA COM ESTRUTURA DE MADEIRA m?* 3,00 R$200,00 R$ 600,00
1.2 93572  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més | 1,00 R$3.035,72 R$ 3.035,72
1.3 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 20,00 R$76,79 R$ 1.535,80
1.4 CRTE A” '“/R‘ o [ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART un | 2,00 R$233,94 R$ 467,88
2.0 INCENDIO HIDRANTE E ACESSORIOS R$ 10.724,39

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/27, ADAPTADOR STORZ 2 1/27,
2.1 96765  |MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un | 6,00 R$1.164,38 RS 6.986,28
AF 08/2017
2.2 83645  |[BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP un | 1,00 R$1.862,48 RS 1.862,48
2.3 83486  |BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV un | 1,00 R$1.300,84 R$ 1.300,84
2.4 93673  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 un | 2,00 R$76,84 RS 153,68
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
2.5 101875 |15 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un | 1,00 R$421,61 R$ 421,61
3.0 INCENDIO SINALIZACAO, ILUMINACAO E ALARME R$ 21.164,76
a1 37539 -1 [PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM| | o0 R$22.00 RS 2.640,00
: (ADAPTADO) |ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NER 13434) ; g 040,
39 37556 -1 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM| | , o R$25.44 RS 1.043.04
: (ADAPTADO) |ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ; g 043,
53 37560 -1 [PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTL| | ) o R$43.31 RS 86,62
: (ADAPTADO) |CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ; ’ '
54 37556 -1 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, CIRCULAR, DIAMETRO = 20 CM, EM PVC *2* MM ANTL| | R$25.44 RS 152,64
: (ADAPTADO) |CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) ; . ’
3.5 97509  |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 un | 71,00 R$23,75 R$ 1.686,25
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4]) APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
3.6 95745 T ALACAD. AR 1172016 P M | 340,00 R$15,38 R$ 5.229,20
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
3.7 95817 O ALAGAG. AF 11 /2016 un | 150,00 R$24,70 R$ 3.705,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
3.8 91925 | ACAO. AR 12/2015 M | 680,00 R$2,66 R$ 1.808,80
3.9 |SIURB - 91050/CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO wn | 1,00 R$937,09 RS 937,00
3.10 |SIURB - 91055/ACIONADOR MANUAL DO ALARME - FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 6,00 R$67,23 RS 403,38
3.11 S(IX]?EP}/Q\E%S)S BOTOEIRA LIGA/DESLIGA BOMB. DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 4,00 R$67,23 R$ 268,92
3.12 Sgggsé 450 |AVISADOR SONORO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un | 6,00 R$52,23 R$ 313,38
3.13 91992 i(};l\g/{:];)"/)'\n1/‘\‘:1‘ll'\ DEEMBUTIK (T MODULO), 2PF1 10 A, INCLUINDO SUPOKITE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 71’00 R$30,62 R$ 2174’02
COMPOSICAO | 1o v oy ok
3.14 CAO|SINALIZACAO HORIZONTAL PARA EXTINTORES, FUNDO VERMELHO E BORDAS AMARELAS, COM 1M2 un | 32,00 R$22,36 R$ 715,52

PROPRIA

SAMURAI
DE

FIGUEIRE
DO SILVA



4.0 INCENDIO EXTINTORES R$ 7.417,67
4.1 101905 g«‘(TlH(\)I’/FSORQ (]):)% INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| 7.00 R$168,72 RS 1.181,04
4.2 101909  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P un 24,00 R$190,60 R$ 4.574,40
4.3 ORSE - 8752 |[EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS) SOBRE RODAS 20KG un 1,00 R$1.662,23 R$ 1.662,23
5.0 INCENDIO AUTOMAGCAO BOMBAS R$ 5.192,26
14057 -1 |CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5
51 (ADAPTADO) |CV E TENSAO DE 220 V un 1,00 R$309,96 R$ 309,96
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
5.2 91928 INSTALACAO. AF 12/2015 M 75,00 R$4,44 R$ 333,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
5.3 91930 INSTALACAO. AF 12/2015 M 50,00 R$6,06 R$ 303,00
5.4 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 1,00 R$62,60 R$ 62,60
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
5.5 95749 INSTALACAO. AF 11,2016_P M 3,00 R$20,23 R$ 60,69
12427 -1 "
5.6 (ADAPTADO) UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2 un 4,00 R$197,87 R$ 791,48
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 %") - FORNECIMENTO E
5.7 94463 INSTALACAO. AF 06,2016 M 6,00 R$90,14 R$ 540,84
5.8 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 un 3,00 R$181,47 R$ 544,41
5.9 99624 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019 un 2,00 R$285,60 R$ 571,20
5.10 94478 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 un 5,00 R$110,70 R$ 553,50
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
511 92390 PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 6,00 R$99,57 R$ 597,42
5.12 101917  |MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 2,00 R$97,06 R$ 194,12
5.13 | ORSE - 9670 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO DE 0 a 10 KGF/CM? un 2,00 R$165,02 R$ 330,04
6.0 SPDA R$ 14.332,72
6.1 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 40,00 R$34,67 R$ 1.386,80
6.2 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 100,00 R$42,02 R$ 4.202,00
96973 ¢ » »
6.3 (ADAPTADA) BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8” X 1/8 M 126,00 R$26,51 R$ 3.340,26
11950 -1 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
64 (ADAPTADO) |FENDA PHILLIPS un | 110,00 R$0,22 R$ 24,20
6.5 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 un 3,00 R$109,52 R$ 328,56
6.6 96988 MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 un 3,00 R$166,56 R$ 499,68
6.7 96987 BASE METALICA PARA MASTRO 1 ' PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 un 3,00 R$109,89 R$ 329,67
6.8 ( A%%SSTIABIO) SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO un 3,00 R$62,47 R$ 187,41
6.9 1562 -1 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50| 10,00 R$11,68 RS 116,80
(ADAPTADO) [MM2
6.10 ( A%TIE’I?AE)I()) DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) un 4,00 R$62,28 R$ 249,12
6.11 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 un 10,00 R$58,57 R$ 585,70
6.12 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 un 4,00 R$19,65 R$ 78,60
6.13 96984 ELETRODUTO PVC 40MM (1 % ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 un 7,00 R$42,50 R$ 297,50
6.14 937 -1 |p10 DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450,750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M | 2,50 R$6,20 R$ 15,50

(ADAPTADO)




6.15 97628 DEMOLICAO DE CALCADA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m?® 1,20 R$203,74 R$ 244,49

6.16 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m? 6,00 R$62,97 R$ 377,82

6.17 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?® 6,00 R$38,18 R$ 229,08
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 3

6.18 94990 ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m 1,20 R$725,61 R$ 870,73

6.19 74245/001 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 70,00 R$13,84 R$ 968,80
TOTAL GERAL SEM BDI R$ 64.471,70
BDI DE 29% R$ 18.696,79
TOTAL GERAL COM BDI R$ 83.168,49

Porto Velho/RO, 14 de janeiro de 2021.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
CREA/AC 8551
Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

Setor de Engenharia e Projetos




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14® REGIAO
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS
OBRA: ADEQUACAO PPCI E SPDA FORUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO
LOCAL: Rua Pruc}ente de Moraes, 2313 - Mocambo - Porto Velho/RO Q SAMURAI
1 ADMINISTRACAO CENTRAL DOSILVA
1.1 |ESCRITORIO CENTRAL
1.2  VIAGENS
1.3 |OUTROS
TOTAL ITEM 1 4,00%
2 IMPOSTOS E TAXAS
2.1 |PIS 0,65%
2.2 |COFINS 3,00%
2.3 |ISSQN 2,50%
2.4 |CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre Renda Bruta) 4,50%
TOTAL ITEM 2 10,65%
3 TAXA DE RISCO
3.1 |SEGURO 0,40%
3.2 |RISCO 1,27%
3.3 |GARANTIA 0,40%
TOTAL ITEM 3 2,07%
4 DESPESAS FINANCEIRAS
4.1 |DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
TOTAL ITEM 4 1,23%
5 LUCRO
5.1 |LUCRO 7,40%
TOTAL ITEM 5 7,40%
BDI CALCULADO* 29,07%
BDI ADOTADO 29,00%
Porto Velho/RO, 14 de janeiro de 2021.
ENG° SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA
Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia

* Referencial (Acordao TCU 2.622/2013)



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
Proad n. 8605/2020

ANEXO IV — DO PROJETO DE CORPO DE BOMBEIRO

Este documento encontra-se juntado em aba especifica no sitio do TRT14.



