Solugéo 1 X
A Solugéo é aderente as regulamentagdes da ICP-Brasil? Solucso 2 X
(quando houver necessidade de certificagéo digital) ¢

Solugéo 3 X

Solugao 1 X
A Solugao é aderente as orientagdes, premissas e
especificagdes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o | Solugéo 2 X
objetivo da solugado abranger documentos arquivisticos)

Solucao 3 X

5.4.

5.4.1.

Tabela 05: Analise das solugbes conforme Guia de Contratacdo (CNJ).

Pesquisa de pregos

Precos praticados por instituicoes publicas

Com o objetivo de realizar uma pesquisa de precos mais alinhada a realidade do

mercado, foram levantados os valores praticados por outros entes publicos. No entanto,

diversos obstaculos dificultaram a obtencdo de referéncias diretamente comparaveis a

esta contratacdo. A maioria dos contratos analisados inclui servigos adicionais para a

melhoria de determinados subsistemas ou ndo abrange todos os subsistemas presentes

na Sala-Cofre deste Tribunal, tornando invidvel uma comparagao direta dos custos de

manutencao.

Apesar dessas limitagbes, foram identificadas as seguintes contratacdes e seus

respectivos precos, os quais, apos analise, demonstraram certa compatibilidade com os

servigos pretendidos por este Tribunal:

5.41.1. Servigcos de manutengao preventiva, preditiva, corretiva e
suporte técnico ao ambiente da Sala-Cofre e seus
subsistemas:

N. [ Orgao | Instrument Prazo | VIr. Unit (Més) VIr Total VIr./m? Fornecedor
o (meses)
01 | TRT14 Contrato 30 R$ 37.213,74 | R$1.116.412,20 | R$ 865,44 | GREEN4T

05/2020

Pregéo

02 STF Eletrénico 30 R$ 43.800,00 | R$ 1.314.000,00 | R$ 742,37 ORION
90062/2024
1°TA ao
03 CNJ Contrato 12 R$ 50.959,55 R$ 611.514,60 | R$ 894,03 | GREEN4T
02/2024
Contrato R$
04 | TRT5 27/2023 36 R$ 32.133,33 | R$ 1.156.799,88 1.071,11 GREEN4T




Pregéo R$
90015/2024 1.134,78

Tabela 06: Pesquisa de precos - Contratagdes publicas - ltem 01.

05 | TRT20 30 R$ 26.100,00 R$ 783.000,00 GREEN4T

Tendo em vista que os ambientes de Sala-Cofre de cada uma das contratagbes
consultadas possuem subsistemas idénticos, sendo dimensionados conforme o tamanho

do ambiente, optou-se por verificar o0 valor mensal pago por metro quadrado de cada uma
Salas-Cofres para obtencdo de um parametro comparavel comum, conforme apresentado

na tabela acima.
Apods a obtencgéo deste valor (custo mensal por metro quadrado) de cada uma das
contratagdes consultadas, obteve-se a mediana de pregos deste conjunto de modo a

excluir pregcos inexequiveis ou demasiadamente altos, conforme tabela abaixo:

Valor por m?

Minimo Médio Mediana Maximo

R$ 742,37 R$ 960,57 R$ 982,57 R$ 1.134,78
Tabela 07: Mediana do valor mensal por metro quadrado (m?) - Item 01.

5.4.1.2. Fornecimento e troca dos médulos de bateria da UPS
Como os modulos de baterias possuem pregos diretamente comparaveis, foram
analisados os valores unitarios praticados em diferentes contratagdes. Em seguida, foi
calculada a mediana desse conjunto de dados, de modo a obter um parametro mais

preciso e representativo. Os resultados podem ser observados nas tabelas abaixo:

N. Orgao Instrumento | Qtd. VIr. Unit Vir Total Fornecedor
Pregao
Eletrénico POWER
01 CNJ 1412023 - 40 R$ 2.321,84 | R$ 92.873,60 SAFETY
Grupo 2
MCTIT -
Laboratério Preqso ARMY
02 Nacional de 9 440 | R$1.079,90 | R$475.156,00 | BATERIAS
~ 90003/2024
Computacgao LTDA
Cientifica
Fundacao
Oswaldo Cruz
- Centro de Pregso ARMY
03 Pesqylsa 00014/2024 20 R$ 675,00 R$ 13.500,00 BATERIAS
Leonidas LTDA
Maria Deane -
AM

Tabela 08: Pesquisa de precos - Iltem 2 - Médulos de baterias.



Valor Unitario

Minimo Média Mediana Maximo
R$ 675,00 R$ 1.358,91 R$ 1.079,90 R$ 2.321,84

Tabela 09: Mediana - ltem 2 - Modulos de baterias.

5.4.1.3. Recarga do cilindro de gas FM-200 (sob demanda)

Da mesma forma que o item anterior, a recarga de gas FM-200 possui precos
diretamente comparaveis, assim, foram analisados os valores unitarios praticados em
diferentes contratacbes. Em seguida, foi calculada a mediana desse conjunto de dados,
de modo a obter um paradmetro mais preciso e representativo. Os resultados podem ser

observados nas tabelas abaixo:

N. | Orgdo | Instrumento | Qtd. VIr. Unit Vir Total Fornecedor

5° Termo

01 | TRT7 Aditivo ao 2 R$ 12.977,14 | R$25.954,28 GREEN4T
contrato

05/2021

Pregao
02 | TRT20 90015/2024 2 R$ 35.000,00 R$ 70.000,00 GREEN4T

Contratacao
03 | ATI-MA Direta 47 R$ 2.205,60 R$ 103.663,20 GREEN4T
04/2024

Tabela 10: Pesquisa de Pregos - Item 3 - Recarga gas FM-200.

Valor Unitario

Minimo Médio Mediana Maximo

R$ 2.205,60| R$ 16.727,58| R$ 12.977,14| R$ 35.000,00
Tabela 11: Mediana do Item 3 - Recarga gas FM-200.

5.4.2. Consulta direta a fornecedores

Conforme carta enviada pela prépria ABNT a este Tribunal, apenas 03 (trés)
empresas cumprem os requisitos de certificagao para prestagao dos servigos objeto deste
estudo técnico, quais sejam:

e EDGEFY LTDA;
e Grupo GreendT Solugdes Tl / Servigos;
e Grupo Orion Engenharia e Tecnologia / Manutengao e Servigos de Engenharia.

Portanto, as empresas supracitadas foram contatadas diretamente a fim de solicitar
novas propostas orgamentarias para o objeto pretendido e assim, subsidiar a pesquisa de
precos. Os contatos e os meios de comunicagao utilizados foram registrados na tabela

abaixo:



Item Fornecedor Contato Prazo Resposta
01 Grupo Orion E-mail: Solicitado Declinou o envio
- comercial@grupoorion.com.br em de proposta
- h .pereir r rion.com.br | 27/01/2025; orgcamentaria,
conforme (ANEXO
Formulario site: Confirmou V).
https://www.grupoorion.com.br/contato recebimento
em 28/01;
02 GREENA4T E-mail (Sr. Marcelo): Solicitado Proposta
- marcelo.amaral@greendt.com em orgamentaria
27/01/2025; encaminhada,
porém, incorreta
Confirmou (prazo divergente,
recebimento | itens ndo
em 27/01; cobertos). (ANEXO
V)
03 EDGEFY LTDA | Formulario site: Solicitado Em contato
https://edgefy.com/fale-conosco/ contato em: realizado por
Whats: 27/01/2025 whatsapp com Sr.
- (11)94218-4020; (formulario) Leonardo Donati
- (11)98158-8204 foi informado que:
“Nos como
E-mail: fabricantes néo
- hugo.pereira@grupoorion.com.br executamos
- ndimen fy.com manutencgao”.
- edson.prates@edgefy.com
Telefone(Sr. Hugo): E encaminharam
- (11)95639-2357 os contatos das
empresas
autorizadas a
prestar
manutencao
(GREENA4T e
Orion).
Tabela 12: Fornecedores contatados.
5.5. Grupo Orion

Conforme esclarecido no item anterior, esta empresa declinou o envio de proposta
orcamentaria alegando que nao possui equipe na regido de Rondénia, motivo pelo qual

tornaria seu orgamento menos competitivo. (ANEXO V).

5.6. Proposta GREEN4T

Recebida proposta orcamentaria da empresa GREEN4T (ANEXO V) dentro do
prazo estipulado (07/02), contudo, observou-se algumas divergéncias entre os dados

solicitados e aqueles recebidos, entre eles:

e Prazo divergente do solicitado;

e N&o contemplou os médulos de baterias da UPS (Item 02);



e Na&o contemplou a eventual recarga de gas FM-200 (Item 03);

e Na proposta orgamentaria, explicitamente exclui tais itens dos custos.

Diante do exposto e considerando o esgotamento do prazo estipulado para envio
da proposta, esta equipe de planejamento da contratagdo considerou razoavel o
prosseguimento deste processo somente com o0s pregos praticados em outras

contratagdes publicas.
6. REGISTRO DE SOLUGOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Conforme orientagdes do Guia de Contratacdes de TIC, instituido pela Resolucéo
n.° 468/CNJ de julho de 2022, a solugao considerada inviavel devera ser registrada no

Estudo Técnico Preliminar.

Item Descrigao

02 Contratagéo de fornecedor nao certificado pela ABNT para prestar
servigos a Sala-Cofre

03 Manuteng¢do do Ambiente da Sala-Cofre por servidores do TRT14

Tabela 13: Solugdes inviaveis.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO DE TIC A SER CONTRATADA

Descrigao sintética da solugéo a ser contratada.

Item Descrigao

Servigos de manutengao, preventiva, preditiva, corretiva e evolutiva para o ambiente da
01 Sala-Cofre e da UPS com 43 m?, aos subsistemas que compdem essa solucdo e Servigos de
Monitoramento Online 24x7x365.

02 Eventual fornecimento e substituicdo dos médulos de baterias para UPS. (sob demanda)

03 Eventual recarga ou substituigcdo de gas do cilindro FM-200. (sob demanda)

Tabela 14: descricdo da solugao de TIC.

8. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAGAO

A Estimativa do Custo Total da Contratacdo ou Estimativa Preliminar de preco
consiste em etapa imprescindivel da fase preparatéria sendo expressamente prevista no
Artigo 18, §1°, VIl da Lei 14.133/2021, o qual assevera que a:

“estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que
poderdao constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o
seu sigilo até a conclusao da licitagcao”.



Além disso, é requisito do Art. 73, VI da Portaria GP 1.168 de 2024 deste Tribunal

do Trabalho da 142 Regido, o qual esclarece os itens essenciais que todo estudo técnico

preliminar deve prever, entre eles: “VI - a estimativa de pregos ou pregos referenciais com

o detalhamento da fonte e metodologias aplicadas;”.

Nesta senda, observou-se, subsidiariamente, as diretrizes da Instrugdo Normativa

65 de 07 de julho de 2021 da Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestéo e

Governo Digital, a qual dispdes sobre procedimentos de pesquisa de precos e

estimativas, em especial ao Artigo 6°, sendo vejamos:

Art. 6° Serao utilizados, como métodos para obtengéo do prego estimado, a média,
a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde que o
célculo incida sobre um conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais
dos parametros de que trata o art. 5°, desconsiderados os valores inexequiveis,

inconsistentes e os excessivamente elevados.

Diante do exposto, esta equipe de planejamento da contratagdo adotou os

seguintes procedimentos para determinar o Prego Estimado:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Calculo do valor por metro quadrado (m?): Foi aferido o custo dos servigos
(item 1) por metro quadrado em cada contratagao identificada, de modo a obter
um parametro para comparagao entre os diferentes contratos;

Calculo da mediana: Com base nos custos mensais por metro quadrado
obtidos, determinou-se a mediana do conjunto de dados, metodologia que
permite excluir valores atipicos, sejam eles excessivamente baixos ou
indicativos de sobrepreco;

Estimativa do custo mensal para o TRT14: A mediana do custo mensal por
metro quadrado foi multiplicada pela area da Sala-Cofre do TRT14 (43 m?),
resultando na estimativa do custo mensal especifico para este Tribunal,
Estimativa do custo total: O valor obtido foi multiplicado pelo prazo previsto
para a contratagao (60 meses), acrescido dos custos dos itens 2 (médulos de
baterias) e Item 03 (recarga gas FM-200), que serdo fornecidos sob

demanda, conforme detalhado na tabela abaixo:

Item

Descrigao Prazo (meses) | VIr. Mensal. Valor anual Valor Total

Servigos de manutencgéo e
1 |suporte, monitoramento online a 60 R$ 42.250,47 |R$ 507.005,65|R$ 2.535.028,27
Sala-Cofre

Tabela 15: Estimativa Preliminar de Precgo - ltem 01 (Servigos).



Item Descrigao Qtd (sob Mediana Vir Total
demanda) (und)

02 Fornecimento e substituicdo dos médulos de 24 R$ 1.079,90 R$ 25.917,60
baterias para UPS.

03 Recarga ou substituicdo eventual de gas do 01 R$ 12.977,14 R$ 12.977,14
cilindro FM-200.

Tabela 16: Estimativa Preliminar de Preco - ltens 02 e 03 (bens).
8.5. Total Geral Estimado para 60 (meses): R$ 2.573.922,94 (dois milhdes,

quinhentos e setenta e trés mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e

quatro centavos) incluidos todos os itens.

TOTAL GERAL R$ 2.573.922,94

Tabela 17: Estimativa Preliminar de Preco - Todos os itens.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, o parcelamento € a

regra, sendo a adjudicagao global uma exceg¢ao que deve ser devidamente motivada no

processo administrativo, conforme estabelecido no Enunciado da Sumula n° 247.

Embora haja recomendagdo supracitada esta equipe de planejamento da

contratagao considera razoavel a adjudicacao global dos itens, pelos motivos que passa a

expor:

9.1.

9.2.

Aumento do risco a seguranca: O parcelamento poderia resultar na
formalizacdo de multiplos contratos com empresas distintas, exigindo o acesso
de técnicos de diferentes fornecedores ao ambiente da Sala-Cofre. Essa
pratica nao € recomendada sob a 6tica da seguranga, podendo comprometer a
integridade do ambiente.

Fronteiras de responsabilidade: Quando um objeto é dividido em multiplos
contratos, ha o desafio de estabelecer claramente as responsabilidades
individuais de cada contratado e de evitar lacunas ou sobreposi¢coes de
obrigacdes. Caso ndao haja uma matriz de responsabilidades bem definida,
pode surgir um cenario no qual problemas na execugdo do contrato sejam
atribuidos a diferentes partes, dificultando a identificacido do real responsavel
pelos vicios ou falhas verificadas. Esse risco se torna ainda mais evidente em

contratagdes complexas, como obras de engenharia e fornecimento de bens e



